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PYTANIA i ODPOWIEDZI DO SWZ  

WRAZ Z MODYFIKACJĄ SWZ 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. Opracowanie 

dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej w pasie technicznym 

drogi wojewódzkiej 112 na odcinku Biesiekierz - Nowe Bielice”; zadanie nr 

UG.SR.271.13.2023.KK 

 

Zamawiający – Gmina Biesiekierz, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605.; dalej „Pzp”), 

informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie 

treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), na które udziela odpowiedzi: 

 

Pytanie nr 1 

Opis przedmiotu nie określa ilości działek do podziału. Czy Zamawiający może określić 

orientacyjną ilość działek do podziału do przejęcia pod poszerzenie pasa drogowego? Brak 

określenia ilości uniemożliwia oferentom przygotowanie rzetelnej oferty. W przypadku braku 

takiej informacji przez Zamawiającego przed wykonaniem dokumentacji, istnieje możliwość 

podania przez oferenta jednostkowej ceny za podział 1 działki. W odniesieniu do ustalenia 

ilości działek pojawia się pytanie przede wszystkim o sam przebieg ścieżki, czy ma być 

zlokalizowana w miejscach szpaleru drzew, czy za drzewami, tym samym wiąże się 

to z koniecznością podziału większej ilości działek, czy ma być zlokalizowana w istniejącym 

pasie drogowym, co wiąże się z wykonaniem wycinki drzew w tych miejscach? Jest to bardzo 

istotna informacja przy sporządzaniu oferty, ponieważ każdy oferent założy inny wariant 

przebiegu, pozostawiając drzewa lub zakładając ich całkowitą wycinkę. Dodatkowo 

zamówienie obejmuje stabilizację działek w terenie, co też ma wpływ na ostateczny koszt, w 

zależności od ilości działek. Prośba o określenie przez Zamawiającego ilości działek do podziału, 

jaka powinna być brana pod uwagę przy sporządzaniu oferty.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 1 

Zamawiający nie jest w stanie podać ilości działek do podziału, natomiast zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia zaleca się taką lokalizację drogi i projektowanie, by zminimalizować 

wywłaszczenia i idące za tym odszkodowania, a w przypadku wystąpienia takich sytuacji, 
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możliwie na bieżąco lub z wyprzedzeniem informować Zamawiającego o skali. 

 

Pytanie nr 2 

Jako kryterium oceny ofert, Zamawiający określił termin wykonania dokumentacji projektowej. 

Podany jest termin 12 m-cy jako termin bez dodatkowej punktacji, a każde jego skrócenie daje 

dodatkowe punkty oferentom. W formularzu ofertowym jest określony minimalny termin, 

który wynosi 3 m-ce. Uważamy, że jest to termin nierealny, a przyjęte założenia są błędne 

mając na uwadze ustawowe terminy przeprowadzenia procedur, które są niezbędne 

do wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z określonym w SWZ zakresem. 

Takie założenia dają furtkę oferentom do wpisania minimalnego terminu, który z góry jest 

terminem nierealnym, jednocześnie pozwalają na wygranie przetargu, ponieważ skrócenie 

terminu stanowi bardzo dużą wagę. Po przekroczeniu terminu oferent wystąpi z wnioskiem 

o wydłużenie terminu umownego. Przekroczenie terminu nie będzie wynikało z winy oferenta, 

a jedynie niewłaściwych założeń Zamawiającego. Samo uzyskanie decyzji ZRID ustawowo trwa 

90 dni, mapa do celów projektowych to czas min. 1 m-ca, projekty podziału nieruchomości 

to okres średnio wynoszący 2 m-ce plus niezbędne uzgodnienia, opinie oraz oczywiście czas 

niezbędny na sporządzenie projektu, zatwierdzenie go z Zarządcą drogi, bez czego 

nie rozpocznie się wyżej określonych prac. Realnym terminem, biorąc pod uwagę wariant 

bardzo optymistyczny, że wszystkie uzgodnienia i elementy składowe dokumentacji uda się 

uzyskać w ustawowym terminie lub krótszym niż ustawowe terminy to około 8 m-cy, mając 

na uwadze wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu procesu projektowego w trybie 

procedury ZRID.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 2 

Zamawiający określa minimalny termin realizacji zamówienia na 8 miesięcy od daty zawarcia 

umowy. 

 

Pytanie nr 3 

Czy stabilizacja granic wchodzi w zakres 12 m-cy lub odpowiednio skróconego terminu 

wykonania przedmiotu zamówienia? Co jest nie bez znaczenia przy określaniu terminu. 

Stabilizację granic można wykonać dopiero po uzyskaniu prawomocnej decyzji ZRID. 

Odpowiedzi na powyższe pytania są niezbędne do sporządzenia rzetelnej wyceny. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 3 

Stabilizacja granic nie jest objęta przedmiotem zamówienia. 

 

MODYFIKACJA SWZ  

 

Zamawiający, działając w oparciu o art. 286 ust. 1 i ust. 7 Pzp, modyfikuje treść SWZ: 

 

1. W Rozdziale III SWZ w ust. 5 pkt 5 i pkt 6 „Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag 



 

 

tych kryteriów i sposobu oceny ofert”: 
 

JEST: 

5) Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1% = 1 pkt) w kryterium skrócenie terminu 

realizacji zamówienia. Maksymalny termin realizacji zamówienia to 12 miesięcy od daty 

zawarcia umowy. 

6) W kryterium tym oceniany będzie czas skrócenia maksymalnego terminu realizacji 

zamówienia. Oferty z terminem realizacji zamówienia dłuższym od maksymalnego zostaną 

odrzucone. Dla oferty bez terminu realizacji zamówienia Zamawiający przyjmie maksymalny 

termin. Podanie w ofercie krótszego od minimalnego punktowanego terminu realizacji 

zamówienia spowoduje przyznanie Wykonawcy maksymalnej liczby punktów w tym kryterium 

(do umowy zostanie wpisany oferowany termin realizacji zamówienia). 

 

POWINNO BYĆ: 

5) Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1% = 1 pkt) w kryterium skrócenie terminu 

realizacji zamówienia. Maksymalny termin realizacji zamówienia to 12 miesięcy od daty 

zawarcia umowy, a minimalny – 8 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

6) W kryterium tym oceniany będzie czas skrócenia maksymalnego terminu realizacji 

zamówienia. Oferty z terminem realizacji zamówienia dłuższym od maksymalnego lub 

krótszym od minimalnego zostaną odrzucone. Dla oferty bez terminu realizacji zamówienia 

Zamawiający przyjmie maksymalny termin.  

 

2. W Rozdziale III SWZ w ust. 3 pkt 1 i pkt 8 „Sposób oraz termin składania ofert. Termin 
otwarcia ofert”: 

 

JEST: 

1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 6 września 2023 roku do godz. 10.00. 

8) Otwarcie ofert nastąpi w dniu  6 września 2023 roku o godz. 11.00. 

 

POWINNO BYĆ: 

1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11 września 2023 roku do godz. 10.00. 

8) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 września 2023 roku o godz. 11.00. 

 

 

3. W Rozdziale III SWZ w ust. 4 pkt 1 „Termin związania ofertą”: 
 

JEST: 

1) Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 5 października 2023 roku. 

 

POWINNO BYĆ: 

2) Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 10 października 2023 roku. 

 



 

 

4. W załączniku nr 1 do SWZ – formularzu ofertowym: 

 

JEST: 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: 

……………………………… miesięcy (maksymalnie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, 

a minimum 3 miesiące zgodnie z Rozdziałem III ust. 5 SWZ) 

 

POWINNO BYĆ: 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: 

……………………………… miesięcy (maksymalnie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, 

a minimum 8 miesięcy zgodnie z Rozdziałem III ust. 5 SWZ) 

 

 

Z up. Wójta Gminy Biesiekierz 

/-/ 

Tomasz Hołowaty  

Przewodniczący Komisji Przetargowej 
 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy po modyfikacji 
 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył: Kamila Korn 


