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Zatgcznik nr 5 do SWZ - Wz6r umowy
Egzemplarz nr ....
UMOWANR .....cccoueee.
Zawarta w Biesiekierzu w dniu ............... roku pomiedzy:

Gming Biesiekierz, Biesiekierz 103, 76-039 Biesiekierz, NIP 499-05-74-92,
reprezentowang przez:

Tomasza Hotowatego — Wéjta Gminy Biesiekierz

przy kontrasygnacie Agnieszki Podgérskiej — Skarbnika Gminy,

zwang dalej Zamawiajgcym

zwanym dalej Wykonawca,
a tgcznie zwanymi Stronami,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego o wartosci ponizej 215 000 euro dla
ustug w trybie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 19 wrzesnia 2019 roku — Prawo zamoéwien
publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z pdzn. zm.), zwang w dalszej czesci Umowy ‘Pzp’.

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
Budowa drogi w Tatowie.

2. Dokumentacja projektowa i inne dokumenty, ktére Wykonawca jest obowigzany
opracowaé w ramach realizacji przedmiotu umowy winny:

1) zosta¢ wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego w
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ), obowigzujgcymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz zasadami sztuki budowlanej, na warunkach okreslonych w
ofercie Wykonawcy;

2) zosta¢ wykonane zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami w szczegdlnosci
Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Strona 1



Znak sprawy: UG.SR.271.18.2024. KK

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2021 r. poz. 2454) a takze Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.
U.z 2021 r. poz. 2458);

3) uwzglednia¢ optymalne rozwigzania, w szczegdlnosci z punktu widzenia kosztéw
realizacji petnego zakresu robdét budowlanych;

4) uwzglednia¢ wymagania w zakresie dostepnosci dla osdb niepetnosprawnych oraz
projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikdéw;

5) umozliwia¢ Zamawiajgcemu udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie robét
budowlanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamédwien
publicznych, a w szczegdlnosci okreslenie przedmiotu zamdéwienia w postepowaniu o
udzielenie zamodwienia publicznego na roboty budowlane w sposéb zgodny z
przepisami art. 99 ust. 4, art. 100, 101, 103 ust. 1 i 4 ww. ustawy, przy zachowaniu
zasady uczciwej konkurencji i rownego traktowania wykonawcow robdét budowlanych;

6) umozliwia¢ wykonanie robdt budowlanych i osiggniecie zamierzonego celu
inwestycyjnego;

7) umozliwia¢ Zamawiajagcemu zgtoszenie zakoriczenia robdét budowlanych w sposdéb
zgodny z dokumentacjg projektowsa.

3. Petny zakres przedmiotu umowy okresla SWZ oraz oferta Wykonawcy.

§2
Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Termin wykonania przedmiotu umowy:

1) dla wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji
administracyjnej Starostwa Powiatowego w Koszalinie umozliwiajgcej realizacje robodt
budowlanych w oparciu o dokumentacje projektowa: .......... miesiecy od dnia zawarcia
umowy;

2) dla sprawowania nadzoru autorskiego w przypadku realizacji robdt budowlanych do
dnia zakoriczenia robét budowlanych, a w przypadku nie rozpoczecia realizacji robot
budowlanych do czasu waznosci zgtoszenia / pozwolenia na budowe.

2. Za date zakonczenia wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej
decyzji administracyjnej Starostwa Powiatowego w Koszalinie umozliwiajgcej realizacje
robét budowlanych w oparciu o dokumentacje projektowg uwaza sie date podpisania
przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego.

3. Za date zakonczenia wykonania catosci przedmiotu umowy uwaza sie date zakonczenia
sprawowania nadzoru autorskiego.

§3
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Obowigzki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) udzielenie Wykonawcy petnomocnictwa do ubiegania sie w imieniu Zamawiajgcego
o uzgodnienia, zgtoszenia, decyzje administracyjne oraz do zlozenia oswiadczen
o posiadanym prawie dysponowania terenem na cele budowlane;

2) zaakceptowanie, badZz wniesienie uwag z uzasadnieniem do sporzadzonej przez
Wykonawce projektu koncepcyjnego w terminie 1 tygodnia od jej ztozenia w siedzibie
Zamawiajgcego;

3) zapoznanie sie z opracowaniami przedktadanymi przez Wykonawce do akceptacji
Zamawiajgcego, akceptowanie badz odrzucanie tych opracowan, przy czym odrzucanie
wymaga pisemnego uzasadnienia;

4) odbiér wykonanej dokumentacji projektowej;

5) poinformowanie Wykonawcy o rozpoczeciu robét budowlanych;

6) odbidr koncowy przedmiotu umowy;

7) terminowa zapfata wynagrodzenia Wykonawcy.

§4
Obowigzki Wykonawcy
1. Do obowigzkdw Wykonawcy w zakresie wykonania dokumentacji projektowej wraz

z uzyskaniem decyzji administracyjnej Starostwa Powiatowego w Koszalinie

umozliwiajgcej realizacje robot budowlanych w oparciu o dokumentacje projektows,

zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy iobowigzujgcymi przepisami, w

szczegblnosci nalezy:

1) rozpoznanie uwarunkowan dotyczacych wykonania przedmiotu umowy i innych
zwigzanych z podiniejszg realizacja robot budowlanych, ktére powinny zostac
uwzglednione w rozwigzaniach projektowych;

2) dokonanie wizji w terenie przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego wskazanych
w § 13 niniejszej umowy, w celu omdéwienia uwarunkowan, o ktérych mowa powyzej;

3) sporzadzenie na wfasny koszt mapy do celéw projektowych oraz zapewnienie
niezbednej obstugi geodezyjnej;

4) uzgadnianie z Zamawiajgcym na etapie projektowania szczegétowych rozwigzan
projektowych, doboru materiatdw, rozwigzan technicznych oraz uwzglednianie uwag
Zamawiajgcego;

5) uzyskanie uzgodnien projektu budowlanego od gestoréw mediéw poszczegdlnych
branz;

6) uzyskanie wszystkich uzgodnien i decyzji administracyjnych wymaganych przepisami
prawa;

7) uzyskanie oswiadczen o dysponowaniu nieruchomoscia na cele budowlane
od wszystkich wtascicieli/wspdtwtascicieli, niezbednych do uzyskania decyzji
administracyjnych;
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8) zapoznanie Zamawiajgcego z kompletnym projektem budowlanym i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych oraz uzyskanie akceptacji
Zamawiajgcego;

9) zapoznanie Zamawiajgcego z przedmiarem robdt i kosztorysem inwestorskim oraz

uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego;

10) terminowe przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz
z uzyskaniem decyzji administracyjnej Starostwa Powiatowego w Koszalinie
umozliwiajgcej realizacje robdt budowlanych w oparciu o dokumentacje projektowg
oraz ztozenie oS$wiadczenia, ze wykonane prace projektowe s3 zgodne z
obowigzujgcymi przepisami i normami, oraz ze zostaty wydane Zamawiajgcemu w
stanie kompletnym z punktu widzenia przedmiotu niniejszej umowy i celu, ktéremu
majg stuzy¢;

11) usuwanie wad ukrytych dokumentacji projektowej w okresie gwarancji lub rekojmi;

12) ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i wydania przedmiotu umowy w zakresie

okreslonym w niniejszej umowie oraz w stanie kompletnym wg danych okreslonych

w umowie i celu, ktéoremu stuzy wykonanie przedmiot umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy uzy¢ wszystkich
niezbednych materiatéw, narzedzi i urzadzen oraz oswiadcza, ze cechy techniczne
i jako$ciowe materiatdw, urzadzen i produktéw, ktére zostang okreslone w dokumentacji
projektowo-kosztorysowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych, nie bedg powodowac zachwiania uczciwej konkurencji (ograniczenia
konkurencji) w zakresie opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robot budowlanych,
w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamédwien publicznych.
. W trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na roboty budowlane
realizowane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem
niniejszego zamowienia, az do wybrania Wykonawcy robét budowlanych, Wykonawca
bedzie przygotowywat propozycje pisemnych odpowiedzi na pytania do SWZ
i ewentualne zmiany dokumentacji projektowej, ktérych koniecznos¢ bedzie wynikaé
z zadawanych pytan i udzielanych odpowiedzi, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, nie dtuzszym niz 2 dni od dnia przekazania pytania Wykonawcy.

. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji czynnosci

ustalonych ustawg Prawo budowlane, oraz polegajgcych w szczegdlnosci na:

1) zapewnieniu zgodnosci realizacji robét budowlanych, rozwigzan technicznych,
materiatowych i uzytkowych z dokumentacjg projektowg, przepisami techniczno-
budowlanymi oraz przywotanymi parametrami technicznymi i normami;

2) wyjasnianiu watpliwosci powstatych w toku realizacji zadann inwestycyjnych oraz
uzupetnianie szczegotdow zawartych w dokumentacji projektowe;j;
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3) uzgadnianiu z Zamawiajagcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do materiatéw i konstrukcji przewidzianych w dokumentacji projektowe;j
oraz dokonywaniu tych zmian;

4) sporzadzaniu dokumentacji dla rozwigzan zamiennych, o ktérych mowa powyzej,
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w wezwaniu do wykonania tych prac, lecz
nie krétszym niz 14 dni. Wezwanie, o ktdrym mowa moze byé przekazane pisemnie,
faksem lub pocztg elektroniczng;

5) udziale w komisjach i naradach technicznych oraz uczestnictwie w odbiorze robot
budowlanych;

6) wyjasnianiu z wykonawcg robét lub Zamawiajacym watpliwosci powstatych w toku
realizacji robot poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze,
uszczegdtowianiu rysunkéow wykonawczych, nanoszeniu poprawek lub uzupetnien do
dokumentac;ji projektowej;

7) sporzadzaniu dodatkowych szkicow objasniajgcych rozwigzania projektowe, jesli
sytuacja na budowie bedzie tego wymagata;

8) wykonywaniu rysunkéw zamiennych i dodatkowych opracowan oraz wszelkich
opracowan niezbednych dla prawidtowej realizacji rob6t budowlanych;

9) ocenianiu wynikéw szczegétowych badan materiatow i konstrukcji w zakresie
zgodnosci z rozwigzaniami projektowymi, normami i innymi obowigzujgcymi
przepisami prawa;

10) niezwtocznym informowaniu Zamawiajgcego i wykonawcy robdt budowlanych
o wszelkich dostrzezonych btedach w realizacji inwestycji, a w szczegdlnosci
o powstatych w trakcie budowy rozbieznosciach z dokumentacjg projektowej;

11) potwierdzaniu koniecznosci (ocena zasadnosci) wykonania robdét zamiennych lub
nieprzewidzianych umowg zawartg przez Zamawiajacego z wykonawcy robédt
budowlanych;

12) bezptatnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w terminie 1 roku od daty odbioru
dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego;

13) opracowywaniu rysunkéw, kosztorysow inwestorskich i specyfikacji technicznych
wykonania iodbioru robdt na roboty dodatkowe nie objete dokumentacjg
projektowg, a wyniklych w trakcie realizacji robot, w terminie zgodnym
z wczesniejszymi ustaleniami;

14) uzupetnieniu rysunkéw, detali badz opisu technologii wykonania nie zawartych
w dokumentacji projektowej — bez prawa do odrebnego wynagrodzenia, w terminie
zgodnym z wczesniejszymi ustaleniami;

15) udziale w sporzgdzaniu wnioskdw lub protokotow koniecznosci w sprawie wykonania
robot dodatkowych (w przypadku zagdania Zamawiajgcego lub kierownika budowy);

16) przestrzeganiu, aby zakres proponowanych do wprowadzenia przez Wykonawce
zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego,
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wymagajacej uzyskania nowej decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestycji drogowej
i/lub nowego pozwolenia na budowe, o ile nie uzyska to akceptacji Zamawiajgcego;
17) biezacym doradzaniu wykonawcy robét budowlanych i Zamawiajgcemu we wszelkich
sprawach zwigzanych z realizacjg robét budowlanych.
. Sprawowanie przez Wykonawce czynnosci nadzoru autorskiego regulujg ponizsze
postanowienia:
1)osoby wykonujgce w imieniu Wykonawcy nadzoér autorski zobowigzane sg przyby¢ na
teren budowy lub w inne wyznaczone miejsce na terenie Gminy Biesiekierz na kazde
pisemne, telefoniczne lub mailowe wezwanie Zamawiajgcego;
2)sprawowanie nadzoru autorskiego po uprzednim wezwaniu, o ktéorym mowa
w powyzszym punkcie, nastgpi w ciggu 2 dni roboczych, stanowigcych czas reakcji
Wykonawcy na wezwanie Zamawiajgcego, przy czym dni te przypadajg na kolejne dni
kalendarzowe, z wyfaczeniem sobét oraz dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy
z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 22020 r. poz. 1920)
i liczone sg od dnia nastepnego po wezwaniu w oczekiwaniu na przybycie na teren
budowy lub winne wyznaczone miejsce na terenie Gminy Biesiekierz o0séb
wykonujgcych w imieniu Wykonawcy nadzdér autorski;
3)zwtoka w czasie reakcji Wykonawcy na wezwanie, o ktérym mowa w pkt 2 powyzej,
spowoduje naliczenie kary umownej okreslonej w § 9 ust. 2 pkt 5 niniejszej umowy;
4)za pobyt na budowie uznaje sie petnienie nadzoru autorskiego przez osobe/osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia zawodowe;
5)za pobyt na budowie uwaza sie rowniez wykonywanie czynnos$ci w ramach nadzoru
autorskiego poza terenem budowy, jezeli wynika to z potrzeb realizacji inwestycji;
6)Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego pisemnego zgtaszania Zamawiajgcemu
wszelkich zdarzen mogacych narazi¢ Zamawiajgcego na szkode lub powodujacych
nieprawidtowe wykonanie przedmiotu zamodwienia;
7)udokumentowanie zmian rozwigzan projektowych wprowadzonych do dokumentacji
projektowej w czasie wykonywania robdt budowlanych, potwierdzajgce zgode
Wykonawcy na ich wprowadzenie, stanowi¢ bedg podpisane przez Wykonawce
sprawujgcego nadzér autorski:
a) zapisy na rysunkach wchodzgcych w sktad dokumentacji projektowo-kosztorysowej
i w specyfikacjach technicznych wykonania iodbioru robét, rysunki zamienne
i szkice,
b) wpisy do dziennika budowy o ile taki bedzie wymagany,
c) protokoty i notatki stuzbowe podpisane przez Zamawiajgcego, kierownika budowy
i Wykonawce;
8)Wykonawca wykonujac swoje obowigzki dziata w imieniu i na rachunek (rzecz)
Zamawiajgcego tylko w zakresie petnienia czynnosci nadzoru autorskiego zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego, rozszerzonego o zakres obowigzkéw wynikajacych
Z niniejszej umowy;

Strona 6



Znak sprawy: UG.SR.271.18.2024. KK

7.

8.

10.

9)w ramach swoich obowigzkéw Wykonawca nie jest upowazniony bez zgody
Zamawiajgcego do sktadania oswiadczen woli wobec ktdregokolwiek z uczestnikéw
procesu budowlanego lub tez osdéb trzecich w zakresie zaciggania zobowigzan
w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, w tym zawierania umow i zlecania robot
dodatkowych oraz podejmowania decyzji o wykonaniu robét zamiennych;

10) Wykonawca zobowigzuje sie do starannego dziatania w ramach sprawowania

nadzoru autorskiego oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

11) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ do realizacji niniejszej umowy osoby

posiadajgce, stosowne do wykonania przedmiotu umowy, kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane. Wykonawca winien dysponowa¢ osobami posiadajgcymi
uprawnienia do projektowania w odpowiednich specjalno$ciach zgodnie z ustawa
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z pdin. zm.)
lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane
na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw.

Wykonawca lub Podwykonawca w czasie realizacji przedmiotu Umowy zatrudni na

podstawie umowy o prace zgodnie z ustawg z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy

(Dz.U. z 2023 r., poz. 1465 z pdin. zm.) wszystkich pracownikéw wykonujacych prace

biurowe zwigzane z kompletowaniem dokumentacji projektowej. Wymadg zatrudnienia na

podstawie umowy o prace nie dotyczy oséb petnigcych samodzielne funkcje techniczne

w budownictwie w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego (art. 12 ust. 1 pkt 1).

Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy zobowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu wykaz osdb, ktére bedg wykonywaé czynnosci w zakresie realizacji
przedmiotu w oparciu o umowe o prace. Wykaz zawiera¢ musi informacje jednoznacznie
wskazujgce stanowisko pracownika oraz zakres wykonywanych przez niego czynnosci.
Wykonawca jest zobowigzany na kazde wezwanie Zamawiajgcego (faksem, emailem)
udowodnic¢ zatrudnienie na umowe o prace wskazanych w wykazie oséb w terminie 3 dni
od dnia wezwania, w szczegdlnosci przedstawiajgc spseudonimizowane umowy o prace,
zaswiadczenia Swiadczace o istnieniu umdéw o prace lub oswiadczenia tych oséb, ze
pozostajg w stosunku pracy. Pseudonimizacja nie dotyczy imienia i nazwiska pracownika,
daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o prace, zakresu obowigzkéw pracownika, a takze
innych informacji niezbednych do weryfikacji zatrudnienia.

W przypadku nie wywigzania sie z obowigzku, o ktérym mowa w ust. 8 i 9, Zamawiajgcy

bedzie uprawniony do ztozenia wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa

Inspekcje Pracy.

§5
Prawa autorskie

1. Strony zgodnie przyjmujg, ze z chwilg podpisania protokotu odbioru dokumentacji

projektowej, na Zamawiajgcego przechodzg w catosci i bez odrebnego wynagrodzenia
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autorskie prawa majatkowe do projektu koncepcyjnego i dokumentacji projektowej
(utworow).

2. Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje wraz z przeniesieniem wtasnosci
egzemplarzy projektu koncepcyjnego i dokumentac;ji projektowej w formach, nosnikach i
ilosci okreslonych w opisie przedmiotu zamdwienia.

3. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych oznacza prawo Zamawiajgcego do
rozporzadzania, uzywania i wykorzystania projektu koncepcyjnego lub dokumentacji
projektowej we witasnym zakresie w nieokre$lonym terminie, naterenie kraju na
nastepujacych polach eksploatacji:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie egzemplarzy utworu we wszystkich formach i nosnikach;
2) wprowadzanie utworu we wszystkich formach i nosnikach do pamieci komputera;
3) wielokrotnego wykorzystywania do realizacji inwestycji;
4) wielokrotnego wykorzystywania do opracowania i realizacji projektu technicznego z
przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi;
5) upowszechnianie, w tym wystawianie i udostepnianie w kazdej formie i nosniku, np.:
a) zainteresowanym wykonawcom ubiegajgcym sie o mozliwo$¢ realizacji robét
wedtug nabytego projektu inwestycji budowlanej (obiektu),
b) w celach promocyjnych i informacyjnych,
c) jako element we wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej,
d) jako element we wniosku o wydanie pozwolenia na budowe,
e) uzyczanie oryginatu albo egzemplarzy utworu w celu informacyjnym, promocyjnym
lub ze wzgledu na inne potrzeby Zamawiajgcego,
f) dokonywanie zmian przyjetych rozwigzan projektowych.

4. Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na kazdym
odrebnym polu eksploatacji sposrdd wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu.

5. Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialno$é za wszelkie roszczenia osdéb trzecich
z tytutu naruszenia przez niego cudzych praw autorskich w zwigzku z realizacjg
przedmiotu niniejszej umowy lub jego czesci.

6. W przypadku ustania stosunku prawnego pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,
Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do:

1) udzielania zezwolen na wykonywanie praw autorskich do twdérczych przerébek utworu;

2) wykonywania jego autorskich praw osobistych w zakresie nadzoru autorskiego, w tym
przez innych zaangazowanych przez Zamawiajgcego projektantéw posiadajgcych
wymagane przepisami prawa uprawnienia budowlane.

§6
Przekazywanie oraz odbiér dokumentacji projektowej
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1. Odbiorowi dokonywanemu przez Zamawiajgcego podlega kompletna dokumentacja
Zamawiajgcy dokona odbioru przedmiotu umowy dwuetapowo — po zakonczeniu etapu |
oraz po zakonczeniu etapu Il

2. Fakt dokonania odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1, Strony potwierdzajg poprzez
podpisanie protokotu odbioru prac projektowych (po zakonczeniu etapu 1) oraz protokotu
odbioru korncowego (po zakornczeniu etapu ).

3. W przypadku zakonczenia realizacji etapu | odbiorowi dokonywanemu przez
Zamawiajgcego podlega dokumentacja projektowa dostarczona wraz z uzgodnieniami i
decyzjami administracyjnymi, w tym nieostatecznej decyzji administracyjnej Starostwa
Powiatowego w Koszalinie umozliwiajgcej realizacje robét budowlanych w oparciu
o dokumentacje projektowa. W przypadku zakonczenia realizacji etapu Il odbiorowi
dokonywanemu przez Zamawiajgcego podlega ostateczna decyzja administracyjna
Starostwa Powiatowego w Koszalinie umozliwiajgca realizacje robét budowlanych w
oparciu o dokumentacje projektowa.

4. W razie odmowy odbioru opracowan podlegajgcych odbiorowi, ich zwrot przez
Zamawiajgcego powinien nastgpi¢ w terminie 14 dni roboczych, z pisemnym podaniem
przyczyn niedokonania odbioru.

5. Do protokotu odbioru Wykonawca zatacza pisemne oswiadczenie, ze prace projektowe
zostaty wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normami, oraz ze zostaty
wydane Zamawiajgcemu w stanie kompletnym z punktu widzenia celu i umowy, ktérym
majg stuzyd.

6. Za date stwierdzajgcg zakonczenie czynnosci odbioru przez Zamawiajgcego prac
projektowych, o ktérych mowa w ust. 1, przyjmuje sie dzien, w ktérym techniczno-prawne
czynnosci odbioru zostaly zakonczone, awykonany przedmiot umowy w zakresie
opracowan projektowych zostat w komplecie wydany Zamawiajgcemu.

7. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do sprawdzenia jakosci przekazywanej dokumentacji,
jednakze winien powiadomi¢ Wykonawce o wszelkich zauwazonych wadach
dokumentacji, w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia.

8. Prawo do przeprowadzenia odbioru po stronie Zamawiajgcego majg osoby wymienione
w § 13 ust. 1 niniejszej umowy lub inne wyznaczone przez Zamawiajgcego osoby
na podstawie udzielonego petnomocnictwa.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do powotania w kazdym czasie obowigzywania
niniejszej umowy zespotu sprawdzajgcego, ktéry oceni jakos¢ przekazanej przez
Wykonawce dokumentac;ji.

10. Skorzystanie Zamawiajgcego z uprawnien wynikajgcych z postanowien ust. 8 nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za nienalezyte wykonanie niniejszej umowy.

§7
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
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N

Za wykonanie catosci przedmiotu niniejszej umowy (w tym za przeniesienie autorskich
praw majatkowych na Zamawiajacego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego),
okreslonego w § 1, Strony ustalajg wynagrodzenie brutto w kwaocie:

1) ZE NEtLO (STOWNIE: ..o ),
2) w tym podatek od towardw i ustug w wysokosci .... %, tj. ..ccceverreirerecesisenne zt,
) ISR ZE Drutto (STOWNIE: ..ovieeeeeecee e e ).

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty wykonania przedmiotu
umowy, np. koniecznosci rozwigzania ewentualnych kolizji z istniejgcg infrastrukturg
techniczna.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moga by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia, okre$lonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

4. Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest podatnikiem podatku VAT (niepotrzebne skreslic).

. Wynagrodzenie bedzie ptatne w dwdch czesciach. Pierwsza cze$¢ w wysokosci 80%

catkowitego wynagrodzenia brutto bedzie pftatna po wykonaniu | etapu umowy.
Podstawg wystawienia faktury VAT bedzie odbiér przez Zamawiajgcego przedmiotowego
zakresu dokumentacji potwierdzony sporzgdzeniem protokotu odbioru prac
projektowych.

. Pozostata czes¢ wynagrodzenia bedzie ptatna po wykonaniu Il etapu umowy,

tj. po uzyskaniu ostatecznej decyzji administracyjnej Starostwa Powiatowego w
Koszalinie umozliwiajgcej realizacje robét budowlanych w oparciu o dokumentacje
projektowg. Podstawg wystawienia faktury VAT bedzie odbidr przez Zamawiajgcego
przedmiotowego zakresu dokumentacji potwierdzony sporzgdzeniem protokotu
koricowego.

. Wierzytelnos¢ z tytutu wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zaptacona przelewem

na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

. Zamawiajgcy bedzie dokonywaé zaptaty wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu

podzielonej ptatnosci w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od
towaréw i ustug.

. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty

dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury. Datg zaptaty jest dzien
wydania polecenia przelewu bankowego.

10. W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury niezgodnej z postanowieniami

niniejszej umowy lub zawierajgcej nieprawidlowe kwoty do obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury korygujacej,
a termin do zaptaty wynagrodzenia rozpoczyna bieg od daty doreczenia Zamawiajgcemu
faktury korygujacej.
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11. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonac przelewu wierzytelnosci na
rzecz osoby trzeciej.

12. Wartos¢ podatku Vat zostanie naliczona wedtug stawki obowigzujgcej w dniu wystawienia
przez Wykonawce faktury VAT.

§8
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
brutto okreslonej w § 7 ust. 1 pkt 3 Umowy, co Stanowi .....c.eeu... zt (stownie: ............ zt
.../100).

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy.

3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
nastepujacych formach:

1) pieniadzu,

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednos$ciowo —
kredytowej, z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato przez Wykonawce wniesione
w pienigdzu.

5. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w
pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

6. Zabezpieczenie wnoszone w formie okreslonej w ust. 3 pkt 2 — 5 musi by¢ bezwarunkowe
i tozsame z zabezpieczeniem wnoszonym w pienigdzu. Postanowienia gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej nie mogg uniemozliwia¢ Zamawiajgcemu prawidtowego
skorzystania z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W zwigzku z tym
zabezpieczenia muszg spetniaé nastepujgce warunki:

1) ptatne na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego,

2) ptatne bezwarunkowo (niedopuszczalne jest stawianie dodatkowych warunkéw np.
zataczenia potwierdzenia Wykonawcy o zasadnosci roszczenia albo opinii
rzeczoznawcow, czy weryfikacji gwaranta co do wysokosci odszkodowania),
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3) pokrywajace wszystkie roszczenia Zamawiajgcego wynikajgce z zawartej umowy
(odszkodowania i kary umowne) do wysokosci kwoty wynikajacej z postanowien
umowy,

4) muszg miec zapis, ze sg nieodwotalne w okresie, na ktéry zostaty wystawione,

5) wystawione na okres od dnia podpisania umowy do dnia wykonania przedmiotu
umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany,

6) sprawy sporne rozstrzygane wg miejsca siedziby Zamawiajgcego,

7) wszelkie zmiany w tresci gwarancji sg niedopuszczalne bez zgody Zamawiajacego
wyrazonej na pismie.

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka, o ktérych mowa w ust. 3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartosci.

8. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

§9
Kary umowne
1. Strony ustalajg zabezpieczenie w formie kar umownych.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

1) za kazdy dzien zwtoki w terminie zakonczenia wykonania dokumentacji projektowej
wraz z ostateczng decyzjg Starostwa Powiatowego w Koszalinie umozliwiajaca
realizacje robét budowlanych w oparciu o dokumentacje projektowa, okreslonym w §
2 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy — w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 7 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy;

2) za kazdy dzien zwtoki w terminie usuniecia stwierdzonych wad dokumentacji
projektowej z zastrzezeniem postanowien § 12 ust. 4 umowy — w wysokosci 1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy ;

3) za kazde wadliwe wykonanie usuwania wad dokumentacji projektowej — w wysokosci
5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy;

4) za odstgpienie od niniejszej umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca
— w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 pkt 3 niniejszej
umowy;

5) za zwtoke w czasie reakcji Wykonawcy na wezwanie Zamawiajgcego, o ktérym mowa
w § 4 ust. 6 pkt 2 niniejszej umowy — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

6) za kazdorazowe niedopetnienie obowigzku okreslonego w § 4 ust. 5 z wytgczeniem
pkt 4 niniejszej umowy — w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7
ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy;

7) za wadliwe sprawowanie nadzoru autorskiego niezgodnie z § 4 ust. 5 pkt 4
niniejszej umowy — w wysoko$ci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu
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wskazanego przez Zamawiajgcego w wezwaniu, o ktérym mowa w § 4 ust. 5 pkt 4
niniejszej umowy,

8) za niespetnienie wymagan w zakresie zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci
wskazanych w § 4 ust. 7 Umowy — kare umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 Umowy za kazdy dzien zwtoki,

9) za zwtoke w przedstawieniu wykazu oséb, o ktérym mowa w § 4 ust. 8 Umowy —
w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

10) za zwioke w przedstawieniu dowoddéw wskazanych w § 4 ust. 9 Umowy — w
wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

11) w przypadku braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 15 ust.
8 - kare w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3
Umowy, za kazdy dzien zwtoki.

3. tgczna wysokos¢ kar umownych, ktérych Zamawiajgcy moze dochodzi¢ od Wykonawcy
nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 pkt
3 niniejszej umowy.

4. Kara umowna staje sie wymagalna po uptywie 3 dni od daty odbioru przez Wykonawce
noty obcigzeniowej wystawionej przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie przez Zamawiajgcego naliczonych zgodnie z ust.
1 kar umownych z wynagrodzenia umownego.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysokos$é zastrzezonych kar umownych.

7. Kary umowne zastrzezone w umowie nie sg naliczane, jezeli dotyczg zachowania
Wykonawcy niezwigzanego bezposrednio lub posrednio z przedmiotem umowy lub jej
prawidtowym wykonaniem.

8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego, takze w zakresie kar
umownych, za okolicznosci, za ktére wytgczng odpowiedzialnos$é ponosi Zamawiajacy.

9. Na gruncie umowy strony za zwtoke w wykonaniu zobowigzania Wykonawcy strony uznaja
takie opdznienie w jego wykonaniu, ktdre nastgpito z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, jego podwykonawcow lub oséb, ktérymi oni sie postugujg przy wykonywaniu
umowy i Wykonawca zostat wezwany przez Zamawiajacego do terminowego wykonania
zobowigzania. Stan zwfoki wystepuje od dnia nastepnego po dacie wskazanej przez
Zamawiajgcego w wezwaniu do terminowego wykonania umowy.

10. Zaptacenie lub potrgcenie kary umownej za nienalezyte wykonanie umowy przez
Wykonawce, w tym za niedotrzymanie terminéw, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
wykonania przedmiotu umowy oraz naprawienia szkody.

11. Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia szkdd wyniktych z niewykonania lub

nienalezytego wykonania swoich zobowigzan umownych.

§10
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Umowne i ustawowe prawo odstgpienia od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie, przerwat realizacje przedmiotu
umowy, a przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, a w szczegdlnosci w terminie umownym
nie przekazuje projektu koncepcyjnego/dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych — w terminie 21 dni od dnia
powziecia przez Zamawiajgcego informacji o przerwie w realizacji przedmiotu umowy;

2) Wykonawca, mimo pisemnego wezwania, nie wykonuje obowigzkéw wynikajgcych ze
sprawowania nadzoru autorskiego okresSlonych w &4 ust. 5 niniejszej umowy
—w terminie 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania;

3) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposdb niezgodny z jej postanowieniami
i pomimo pisemnego wskazania danego uchybienia przez Zamawiajgcego nie usuwa go
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego — w terminie 21 dni od dnia stwierdzenia
przez Zamawiajgcego zaistnienia powyzszej okolicznosci;

4) Wykonawca ztozyt wniosek o ogtoszenie upadtosci swojej firmy;

5) Wykonawca przystgpit do likwidacji swojej firmy, z wyjatkiem likwidacji
przeprowadzanej w celu jej przeksztatcenia.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy
w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

W przypadku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca moze zgdaé wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji prac projektowych
w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych prac projektowych, wedtug stanu na
dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu do odbioru prace projektowe ujete w protokole,
o ktérym mowa w pkt 1;

3) Zamawiajgcy dokona w terminie 7 dni, liczonych od dnia zgtoszenia odbioru prac
projektowych, ktére zostaty wykazane w protokole inwentaryzacji prac projektowych
w toku, oraz zostaty wykonane zgodnie z wymaganiami ustalonymi w niniejszej
umowie;
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4) Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane do dnia odstgpienia,
odebrane przez Zamawiajgcego prace projektowe, ktdrej zakres i warunki sg tozsame
z okreslonymi w § 12 niniejszej umowy;

5) Wykonawca przekaze prawa autorskie do zrealizowanej czesci prac projektowych na
zasadach okreslonych w § 5;

6) W przypadku, gdy Wykonawca uchyla sie od spisania szczegétowego protokotu
z odbioru prac projektowych w toku, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
jednostronnego spisania ww. dokumentow;

7) Protokét odbioru prac projektowych w toku, ktérego zatgcznikiem jest protokot
inwentaryzacji robdét, stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce.

. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie
zumowg Zamawiajgcy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy
i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu Zamawiajacy moze od umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze
wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy.

. W przypadku odstgpienia od umowy wynagrodzenie Wykonawcy za sprawowanie nadzoru
autorskiego rozliczane jest proporcjonalnie do okresu wykonanego juz nadzoru.

§11
Podwykonawstwo
. Zamawiajacy nie zastrzegt w SWZ obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czesci zamédwienia.

. Wykonawca moze powierzyé wykonanie czesci prac podwykonawcom pod warunkiem,
ze posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.

. Przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, podaje
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu
z nimi zaangazowanych w ustugi.

. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych,
o ktérych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekaza¢ informacje na
temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdziniejszym okresie zamierza powierzyc
realizacje ustug.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
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6. Powierzenie wykonania czesci zamdéwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

§12
Gwarancja i uprawnienia z tytutu rekojmi
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonang dokumentacje projektowa
na okres 36 miesiecy.

2. Rekojmia za wady wykonanego przedmiotu umowy, dotyczacego dokumentacji
projektowej wynosi: 36 miesiecy, przy czym jezeli w ww. okresie zostang rozpoczete
roboty budowlane na podstawie ww. dokumentac;ji i specyfikacji, to odpowiedzialnos¢ ta
ulega rozszerzeniu do dnia koncowego odbioru robdt, lecz nie dtuzej niz na okres
60 miesiecy.

3. Bieg termindéw gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru
prac projektowych i podlega automatycznie wydtuzeniu o czas od zgtoszenia wady do jej
usuniecia.

4. W okresie gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia na swoj koszt
wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, przy czym wyznaczony termin nie
moze by¢ krétszy niz 7 dni. Okres usuwania wady przez Wykonawce liczony jest od daty
otrzymania od Zamawiajgcego pisemnego wezwania listem poleconym lub
za posrednictwem faksu lub poczty elektroniczne;.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

6. W przypadku nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie lub wadliwego wykonania
usuwania wad, Zamawiajagcy moze obcigzy¢é Wykonawce karami umownymi zgodnie
z postanowieniami § 9 ust. 2 pkt 2i 3.

7. Zamawiajacy ma prawo dochodzié¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

8. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu
rekojmi.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawecy.

§13
Przedstawiciele stron umowy odpowiedzialni za jej realizacje
1. Zamawiajgcego w realizacji przedmiotu niniejszej umowy beda reprezentowali:
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2. Wykonawce w realizacji przedmiotu niniejszej umowy bedzie reprezentowat:

§14
Zmiana umowy
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowiend zawartej umowy,

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy

w zakresie zmiany terminu wykonania dokumentacji do realizacji zadania okreslonego

w § 2 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy, bez zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, w zwigzku z:

1) opdznieniem organdéw administracji dokonujgcych uzgodnien projektu budowlanego
w odniesieniu do termindéw jakie je obowigzujg, jezeli nie wynikajg one z przyczyn
zawinionych przez Wykonawce — o ilos¢ dni wynikajacych z tych opéznien,

2) opdinieniem organdéw w wydaniu decyzji administracyjnych w odniesieniu do
terminéw okreslonych w obowigzujgcych przepisach, jezeli nie wynikajg one z przyczyn
zawinionych przez Wykonawce — o ilos¢ dni wynikajacych z tych opdznien,

3) zawieszeniem postepowan przez organy wiasciwe do wydawania decyzji
administracyjnych, jezeli nie wynikajg one z przyczyn zawinionych przez Wykonawce — o
okres, na ktdry zostaty zawieszone te postepowania,

4) potrzebg wprowadzenia zmian w wykonanej juz dokumentacji do realizacji zadania,
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce — o ilos¢ dni niezbednych do dokonania
tych zmian;

5) zmiang obowigzujgcych ustaw, przepisdw, rozporzgdzen, a w szczegdlnosci zmiang
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu iformy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego i Rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym, oraz innych niewymienionych, ktére zostang wprowadzone w trakcie
wykonywania umowy, dotyczacych przedmiotu umowy — o ilos¢ dni niezbednych do
dokonania tych zmian.

2. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy mozliwa jest w przypadku:

1) zmiany przepiséw prawa podatkowego, w szczegdlnosci zmiany stawki podatku od
towardw i ustug. W takim przypadku Wykonawca powiekszy wynagrodzenie netto
o podatek VAT wedtug stawki obowigzujgcej w dniu wystawienia faktury,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 z pdin. zm.). Niewyptacone wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie w zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw pracy
ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamodwienia,
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o ile zmiana kosztéw pracy wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
mozliwe bedzie jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana ww. przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

b) wykaze jaka czes¢ wynagrodzenia Wykonawcy stanowig koszty pracy ponoszone
przez Wykonawce w trakcie realizacji zamodwienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysokos¢ tych kosztéw.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce. W szczegdlnosci

Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawiania na zgdanie Zamawiajgcego

kalkulacji kosztow sktadajgcych sie na wynagrodzenie Wykonawcy wraz z dowodami

potwierdzajgcymi ponoszenie poszczegdlnych rodzajow kosztow przez Wykonawce,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne Ilub
zdrowotne. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany
wysokosci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepiséw
prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu, lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wprowadzenie przedmiotowych zmian mozliwe bedzie jezeli
Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana ww. przepisdw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

b) wykaze jakg czes¢ wynagrodzenia Wykonawcy stanowig koszty pracy ponoszone
przez Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysokos¢ tych kosztéw.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci
kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce. W szczegdlnosci Wykonawca
bedzie zobowigzany do przedstawiania na zgdanie Zamawiajgcego kalkulacji kosztéw
sktadajacych sie na wynagrodzenie Wykonawcy wraz z dowodami potwierdzajgcymi
ponoszenie poszczegdlnych rodzajéw kosztéw przez Wykonawce,

4) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1342 z pdin. zm.). Wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztdw ponoszonych przez
Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana tych
kosztéw wynika ze zmiany przepiséw prawa dotyczacych zasad gromadzenia
i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
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w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

Wprowadzenie przedmiotowych zmian mozliwe bedzie jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana ww. przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

b) wykaze jaka cze$¢ wynagrodzenia Wykonawcy stanowig koszty pracy ponoszone
przez Wykonawce w trakcie realizacji zamoéwienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych wysokosci

kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce. W szczegdlnosci Wykonawca

bedzie zobowigzany do przedstawiania na zgdanie Zamawiajgcego kalkulacji kosztéw
sktadajgcych sie na wynagrodzenie Wykonawcy wraz z dowodami potwierdzajgcymi
ponoszenie poszczegdlnych rodzajow kosztéw przez Wykonawce.

. Do kazdej propozycji zmiany inicjujgcy zmiane przedstawi:

1) opis propozycji zmiany, w tym wptyw na terminy wykonania,

2) uzasadnienie wprowadzenia zmiany do umowy,

3) obliczenia i inne dowody uzasadniajgce ewentualng zmiane wynagrodzenia.

Zmiany postanowien umowy w zakresie okre$lonym w ust. 1 wymagajg pod rygorem
niewaznosci formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, ktdérego zawarcie poprzedza
whniosek Wykonawcy wraz z uzasadnieniem.

Nie stanowig istotnej zmiany umowy, w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp:

1) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np.
zmiana numeru rachunku bankowego),

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb reprezentujcych Strony,

3) zmiany danych rejestrowych.

§15
Waloryzacja wynagrodzenia
. Zgodnie z art. 439 ustawy Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych
z realizacjg zamowienia.
. Wykonawca zobowigzany pozostaje do wykazania, iz zmiany, o ktérych mowa w ust. 1
miaty wptyw na koszt wykonania zamowienia oraz wysokosci wzrostu kosztéw zwigzanych
z wprowadzeniem w/w zmian dla realizacji zamdwienia.
. Zmiana wysokosci wynagrodzenia obejmowaé¢ moze tylko wartos¢ faktycznego wzrostu
kosztow ponoszonych przez Wykonawce, pozostajgcych w bezposrednim zwigzku
z realizacjg zamowienia.
. Przez zmiane cen materiatéw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub
kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem cen lub kosztéw przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.
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5. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 4 moze by¢ wprowadzona w przypadku wzrostu/spadku
kosztéw pozyskania materiatéw niezbednych do wykonania umowy, przetwarzanych przez
organy administracji publicznej (np. wzrostu/spadku kosztow pozyskania wypisow i
wyryséw z ewidencji gruntdéw), o wartos¢ nie nizszg niz 25% wartosci obowigzujacej w
dniu zawarcia niniejszej umowy;

6. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 mogg by¢ wprowadzone po uptywie 6 miesiecy liczgc od
dnia zawarcia umowy.

7. Maksymalny wzrost/spadek wysokosci wynagrodzenia wykonawcy, na skutek zaistnienia
okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 nie moze przekroczy¢ 5% wysokos$ci wynagrodzenia
wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

8. W przypadku, gdy wynagrodzenie wykonawcy ulegto zmianie w trybie przewidzianym w
ust. 4 — 6, Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia zmian w umowach zawartych
z podwykonawcami w zakresie odpowiadajgcym zmianom wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w przypadku, gdy okres obowigzywania umoéw z podwykonawcami
przekracza 6 miesiecy. Zmiany winny by¢ wprowadzone najpdzniej w terminie 14 dni od
dnia zawarcia aneksu do umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

§16
Klauzula salwatoryjna
Jezeli jedno z postanowien niniejszej Umowy jest lub statoby sie niewazne, bezskuteczne
lub niemozliwe do zrealizowania, lub brak byloby niezbednej regulacji, nie narusza to
waznosci i skutecznos$ci pozostatych postanowied. Umowa bedzie w takim przypadku
interpretowana w taki sposéb, aby pozostata czes¢ Umowy byta wazna i skuteczna oraz aby
uzgodnienia stron, co do Umowy obowigzywaty w jak najszerszym zakresie oraz zapewniaty
realizacje ekonomicznych i prawnych celdéw stron wynikajgcych z Umowy.

§17
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory mogace wyniknga¢ z tytutu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad

wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. Wszelkie istotne zmiany Umowy wymagajg aneksu sporzgdzonego z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie powszechnie obowigzujace
przepisy prawa, w szczegélnosci: Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo Budowlane i ustawy
Prawo zaméwien publicznych.

4. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — dwa egzemplarze dla Gminy
Biesiekierz i jeden dla Wykonawcy.

5. Umowa niniejsza zawiera .... ponumerowanych i parafowanych stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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