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Zatgcznik nr 6 do SWZ - Wz6r umowy

Egzemplarz nr ....

UMOWANR ..o

Zawarta w Biesiekierzu w dniu ............... 2025 roku pomiedzy:

Gming Biesiekierz, Biesiekierz 103, 76-039 Biesiekierz, NIP 499-05-74-92,
reprezentowang przez:

Tomasza Hotowatego — Wéjta Gminy Biesiekierz

przy kontrasygnacie Agnieszki Podgérskiej — Skarbnika Gminy,

zwang dalej Zamawiajgcym

zwanym dalej Wykonawca,

a tgcznie zwanymi Stronami,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego o wartosci ponizej 5 350 000 euro
dla robdt budowlanych przeprowadzonym w trybie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzes$nia
2019 roku — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z pdzn. zm.), zwang
w dalszej czesci Umowy ‘Pzp’.

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. Rozbudowa
i przebudowa budynku szkoty podstawowej w Starych Bielicach.

2. Przedmiot umowy dofinansowany w ramach dotacji z rezerwy celowej budietu
panstwa w kwocie 2.392.973,00 zt.
3. Szczegdtowy opis przedmiotu umowy okresla dokumentacja projektowa, stanowigca

zatgcznik nr 7 do Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia (SWZ) oraz szczegétowy opis
wyposazenia, stanowigcy zatgcznik nr 8 do SWZ.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszystkie czynnosci i prace, ktdre nie zostaty
wyszczegdlnione w dokumentacji projektowej lub SWZ, a sg konieczne do realizacji
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przedmiotu Umowy zgodnie z Umowg, dokumentacjg projektowg, aktualnymi na dzien
zawarcia niniejszej Umowy przepisami i wymogami technicznymi oraz wiedzg
budowlana.

5. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego informowania sie o wszelkich okolicznosciach
mogacych mie¢ wptyw na wykonanie niniejszej umowy oraz do dotozenia nalezytej
starannosci i dziatania wedtug ich najlepszej wiedzy w celu wykonania niniejszej umowy.

§2

1. Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

3. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdét zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robét okreslonymi w dokumentacji projektowej.

§3

1. Przedmiot Umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo — finansowym realizacji robét (dalej zwany
rowniez harmonogramem), dostarczonym Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robot,
najpdzniej w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uaktualniony
harmonogram w przypadku zmiany terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 Umowy,
w terminie 7 dni od daty wprowadzenia zmian.

3. Zamawiajgcy zgtosi uwagi do harmonogramu lub zatwierdzi harmonogram, o ktdrym
mowa w ust. 2 w ciggu 5 dni roboczych od daty przedtozenia harmonogramu do
zatwierdzenia.

4. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu najpdzniej w terminie 7 dni od daty zawarcia
niniejszej Umowy kosztorys ofertowy (zwany dalej réwniez kosztorysem).

5. Wykonawca wykona kosztorys z zachowaniem co najmniej warunkow realizacji robét
okreslonych w SWZ i dokumentac;ji projektowe;.

6. Kosztorys oraz harmonogram muszg by¢ spdjne ze sobg, jak rowniez z metodologig,
jednostkami  obmiarowymi oraz nazewnictwem robdét wystepujgcymi w SWZ
i dokumentacji projektowe;j.

7. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wezwania Wykonawcy do skorygowania wad
kosztorysu lub harmonogramu na kazdym etapie realizacji robot.

8. Wszelkie btedy, zaniechania w kosztorysie lub w harmonogramie obcigza¢ bedg wytacznie
Wykonawce.
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. Obowigzujgcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe. Kosztorys wraz z
zestawieniem materiatéw i sprzetu winien by¢ sporzadzony metoda szczegétowg (na
stronie tytutowe] kosztorysu musi byé podana cena jednostkowa robocizny, narzuty oraz
podsumowanie). Kosztorys jest dokumentem, ktéry bedzie stuzyt do ustalenia naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach okreslonych w umowie.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

§4
. Zamawiajgcy w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia Umowy przekaze
Wykonawecy protokolarnie teren budowy.
. Wykonawca rozpocznie realizacje przedmiotu Umowy niezwtocznie po przekazaniu
terenu budowy.
. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem przysztej budowy oraz dokumentacja
projektowg i nie wnosi w tym zakresie zadnych uwag.
. Termin zakonczenia realizacji catosci robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy,
w tym dostarczenie Zamawiajagcemu inwentaryzacji geodezyjnych powykonawczych oraz
poswiadczonego datg wptywu do Starostwa Powiatowego - Wydziatu Geodezji,
Kartografii i Nieruchomosci zawiadomienia o wykonaniu zgtoszonych prac geodezyjnych,
zwigzanych z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej, Strony ustalajg do ... miesiecy
od daty zawarcia umowy.
. Za date zakonczenia realizacji robdét budowlanych uznaje sie potwierdzong przez
inspektora nadzoru date zgtoszenia o zakoriczeniu robét budowlanych oraz przekazania
Zamawiajgcemu dokumentacji niezbednej do oceny wykonania Przedmiotu Umowy.
. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi w terminie do 7 dni liczac od daty
potwierdzonego przez inspektora nadzoru zgtoszenia Wykonawcy o zakonczeniu robdt
budowlanych i przyjecia dokumentéw niezbednych do oceny wykonania Przedmiotu
Umowy.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§5

. Wykonawca obowigzany jest do:

1) wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami prawa
budowlanego, wymogami SWZ i dokumentacji projektowej, zasadami wiedzy
technicznej, z nalezytg starannoscia, dobrg jakoscig i wtasciwg, organizacjg robét oraz
zgodnie z przepisami BHP,

2) zapewnienia do realizacji przedmiotu Umowy wykwalifikowanej kadry posiadajgca
wymagane uprawnienia,

3) wspodtpracy z Zamawiajgcym na kazdym etapie realizacji Umowy,
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4) kontroli jakosci materiatéw i robdt zgodnie z postanowieniami dokumentacji
projektowej, prowadzonych na koszt Wykonawcy,

5) wystepowania do Zamawiajgcego o zatwierdzenie materiatéw budowlanych przed ich
wbudowaniem. W przypadku wbudowania materiatéw budowlanych bez uzyskania
uprzedniej zgody Zamawiajgcego, koszty ich ewentualnej wymiany pokrywa
Wykonawca,

6) oznakowania i zabezpieczenia miejsca robdt oraz utrzymania oznakowania
i zabezpieczenia w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robét,

7) wykonania i utrzymania niezbednego zaplecza budowy, strzezenia mienia
znajdujacego sie na jej terenie oraz wykonania niezbednego zabezpieczenia budowy,

8) wykonania na wtasny koszt tymczasowego doprowadzenia wody i energii elektrycznej
dla potrzeb budowy oraz ponoszenia kosztéw zuzycia wody i energii w okresie
realizacji robét,

9) utrzymywania w trakcie realizacji robét terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych oraz sktadowania i usuwania wszelkich urzadzen pomocniczych,
zbednych materiatdw, odpaddw i $mieci, a takie niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych,

10) uzgodnienia kazdorazowo z Zamawiajagcym sposobu utylizacji lub miejsca
sktadowania materiatéw pochodzacych z rozbidrki,

11) zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsca ich wykorzystania lub
utylizacji, tgcznie z kosztami utylizacji,

12) zapewnienia wykonania i kierowania robotami przez osoby posiadajgce stosowne
uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,

13) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy,
zaplecza budowy, jak rowniez terendw sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce, w tym dokonania na wifasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw terenu drég,
nawierzchni lub instalacji i przekazania uporzagdkowanego terenu Zamawiajgcemu w
terminie odbioru robat,

14) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,

15) informowania Zamawiajgcego o terminie wykonania robét ulegajgcych zakryciu oraz
terminie odbioru robdt zanikajacych,

16) informowania Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyngé
na jakosc¢ robat lub termin zakonczenia robét,

17) umoizliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz
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innym pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji Przedmiotu
Umowy,

18) zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta
z Podwykonawcow,

19) stosowania sie do zalecen Zamawiajagcego w zakresie ewentualnych zmian
dokumentacji i wprowadzenia robét dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych,

20) skompletowania i przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na
ocene prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy i dokonanie odbioru koncowego
robot,

21) opracowania dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach w wersji papierowe;j,
22) udzielenia rekojmi i gwarancji na przedmiot umowy zgodnie z § 14 Umowy.
. Opodznienie z tytutu nieprzekazania dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 20 bedzie
traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 Umowy.
. Z chwilg protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ majgtkowg za wszelkie szkody na tym terenie i jego otoczeniu powstate
bez wzgledu na wine Wykonawcy, jego pracownikéw i Podwykonawcéw. Za otoczenie
uznaje sie wszystkie tereny uzytkowane przez Wykonawce i niezbedne do realizacji
przedmiotu Umowy.
. Wykonawca lub Podwykonawca w czasie realizacji przedmiotu Umowy zatrudni na
podstawie umowy o prace zgodnie z Kodeksem pracy wszystkich pracownikéow fizycznych
bezposrednio zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy, a w szczegdlnosci: roboty przygotowawcze, roboty pomiarowe, roboty
rozbiérkowe, roboty ziemne, roboty instalacyjne, roboty wykonczeniowe, prace
montazowe, operujgcych niezbednymi do wykonania przedmiotu umowy maszynami
budowlanymi.

. Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy wykonujgcy roboty budowlane wskazane

w ust. 4 beda zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdw ustawy

z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy (Dz.U. z 2025 r., poz. 1465 z pdzn. zm.).

. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy zobowigzany jest przedtozyé

Zamawiajgcemu wykaz osob, ktore bedg wykonywaé czynnosci w zakresie realizacji

przedmiotu w oparciu o umowe o prace. Wykaz zawiera¢ musi informacje jednoznacznie

wskazujgce stanowisko pracownika oraz zakres wykonywanych przez niego czynnosci.

. Wykonawca jest zobowigzany na kazde wezwanie Zamawiajgcego (faksem, emailem)

udowodni¢ zatrudnienie na umowe o prace wskazanych w wykazie osdb w terminie 3 dni

od dnia wezwania, w szczegdlnosci przedstawiajgc spseudonimizowane umowy o prace,
zaswiadczenia $wiadczace o istnieniu umow o prace lub oswiadczenia tych oséb, ze
pozostajg w stosunku pracy. Pseudonimizacja nie dotyczy imienia i nazwiska pracownika,
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daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o prace, zakresu obowigzkédw pracownika, a takze
innych informacji niezbednych do weryfikacji zatrudnienia.

. W przypadku nie wywigzania sie z obowigzku, o ktdrym mowa w ust. 6 i 7, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do ztozenia wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
(kontraktowej i deliktowej) prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie
realizowanym w ramach niniejszej Umowy na sume nie nizszg niz cena ofertowa brutto
przez okres co najmniej od daty zawarcia Umowy do czasu odbioru koricowego. Na kazde
zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca jest obowigzany okaza¢ aktualng optacong polise
ubezpieczeniowg lub inny dokument potwierdzajagcy posiadanie aktualnego
ubezpieczenia.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§6
. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1) przekazanie terenu budowy w terminie 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej
Umowy,
2) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowe;j,

3) udzielenia Wykonawcy petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one niezbedne do
wykonania przez Wykonawce obowigzkdw wynikajgcych z Umowy,

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
5) przeprowadzenie odbioru wykonanych robét,

6) zaptata wynagrodzenia na zasadach okreslonych w § 11 Umowy.

. Zamawiajgcy ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie uzna
za konieczne dla zgodnego z Umowg wykonania robét oraz usuniecia wad. Wykonawca
ma obowigzek dostosowac sie do tych rysunkdéw i instrukciji.

KIEROWANIE ROBOTAMI
§7

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie budowg i robotami
specjalistycznymi objetymi Umowag przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.

. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg i do kierowania robotami
personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktdrejkolwiek z oséb wskazanych do
kierowania budowg lub robotami w trakcie realizacji przedmiotu Umowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
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Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych oséb bedga takie
same lub wyzsze od kwalifikacji os6b wymaganych postanowieniami SWZ.

. Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej
mowa w ust. 2, nie pézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
budowa/robotami ktdrejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa
wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakoniczenia realizacji Przedmiotu Umowy.

. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa
w ust. 1 powyzej nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

NADZOR
§8
Nadzér nad realizacja robot z ramienia Wykonawcy sprawowaé bedzie p.

Osobg nadzorujgcy realizacje Umowy ze strony Zamawiajgcego jest: Imie i nazwisko:
....................... ytel e, € MAIl
Osobg nadzorujacg realizacje Umowy ze strony Wykonawcy jest: Imie i nazwisko:

PODWYKONAWSTWO

§9
. Zamawiajacy nie naktada obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czesci przedmiotu Umowy.
. Wykonawca — zgodnie z oSwiadczeniem zawartym w swojej ofercie — przedmiot Umowy
wykona sam / sam, za wyjatkiem robdt w zakresie .......ccccccviiiiiiiiiiiieiecee e, ,
ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy/éw w tym, na ktérego/ych zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu. W przypadku, gdy zmiany lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamédwienia.
. Wykonawca ma obowigzek zgtaszania wszystkich podwykonawcéw zgodnie

z obowigzujacymi przepisami.
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4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedmiotu Umowy zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy.

5. Zamawiajacy w ciggu 7 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:
1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 4 ust. 4 Umowy;

3) umowa zawiera postanowienia uzalezniajagce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

4) umowa zawiera postanowienia uzalezniajagce zwrot Podwykonawcy kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy;

5) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania umow na roboty budowlane,
dostawy lubustugi z dalszymi Podwykonawcami, w szczegblnosci zapisow
warunkujgcych zawarcie tych umoéw od zgody Wykonawcy;

6) umowa nie spetnia innych wymagan okreslonych w SWZ.

6. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w
ust. 5 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong przez siebie za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktdrych
mowa w ust. 5.

9. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 8, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
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terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wyfaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zfotych.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 5 pkt 1, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa
Wykonawce do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
od otrzymania informacji.

12. Przepisy ust. 4 — 11 stosuje sie odpowiednio do zmian umdéw o podwykonawstwo.

13. W przypadku powierzenia realizacji rob6t Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do dokonania
we wiasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z
Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z
fakturg obejmujacg wynagrodzenie za zakres robét wykonanych przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, nalezy przekazaé Zamawiajgcemu oswiadczenie Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy potwierdzajgce dokonanie zaptaty catosci naleznego mu
wymagalnego wynagrodzenia.

14. Zamawiajgcy dokona  bezposredniej zapftaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujagcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

15. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

16. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

17. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14. Zamawiajgcy
poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.

18. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
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1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

19. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

20. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw jak za swoje wtasne.

ODBIORY
§10

1. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru jest wykonanie catosci przedmiotu Umowy
(odbior koricowy).

2. Zamawiajgcy powota komisje, ktdéra dokona odbioru robdét. Rozpoczecie czynnosci
odbiorowych nastgpi w terminie do 7 dni, liczac od daty zgtoszenia Wykonawcy
o zakonczeniu robdt i przyjecia przez Zamawiajgcego dokumentédw niezbednych do oceny
wykonania Przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy moze odmodwi¢ przystgpienia do odbioru,
jezeli Przedmiot Umowy bedzie niegotowy do odbioru lub jezeli nie otrzyma od
Wykonawcy wymaganych umowa lub przepisami prawa dokumentéw.

3. Wszystkie odbiory robdét (zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, odbiér koncowy, odbidr
przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane bedg na zasadach okreslonych w
dokumentacji projektowej.

4. 7 czynnosci odbioru korncowego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany
protokot zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

5. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wypetniong karte gwarancyjng, stanowigca
zatacznik do Umowy, w dniu odbioru korcowego przedmiotu Umowy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt lub jego wadliwego
wykonania uniemozliwiajgcego korzystanie z przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy odmowi
odbioru z winy Wykonawecy i w przypadku przekroczenia terminu okreslonego w § 4 ust. 4
Umowy, oznacza to opdznienie w rozumieniu niniejszej Umowy.
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7. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zada¢ usuniecia wad wyznaczajac
odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem
odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usuniecia wad, z zastrzezeniem prawa do
naliczenia kar umownych;

2) nienadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) zazadaé wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi wyznaczajgc ostateczny termin
ich realizacji, zachowujagc prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar
umownych i odszkodowan nazasadach okre$lonych w § 16 Umowy oraz
naprawienia szkody wyniktej z opdznienia,

b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu Umowy po raz drugi,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

8. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu
wad.

9. Niezaleznie od powyzszych postanowien, Zamawiajgcy moze odebraé Przedmiot Umowy,
jezeli jest on zasadniczo zgodny z Umowg i Dokumentacjg Projektowg, a do wykonania
pozostaty jedynie drobne i niewielkie prace. W takim przypadku Zamawiajgcy okresli
termin wykonania tych prac w okresie rekojmi. Postanowienia Umowy dotyczace
wykonawstwa zastepczego w razie wad oraz kar umownych stosuje sie odpowiednio.

10. Obowigzek pieczy i ryzyko zwigzane z Przedmiotem Umowy przechodzi na
Zamawiajgcego z chwilg podpisania Protokotu Odbioru Koricowego. Dla uchylenia
watpliwosci przyjmuje sie, ze pozostawienie jakiejkolwiek czesci Przedmiotu Umowy pod
dozorem Zamawiajgcego lub osdb trzecich w toku realizacji Umowy nie oznacza przejscia
obowigzku pieczy i ryzyka na Zamawiajgcego.

WYNAGRODZENIE. ZASADY PLATNOSCI
§11
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczaftowe w
rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego w wysokosci:
1)wartos$é bez VAT (Netto): .oevvecvrreeeceecre e zt,
STOWNIE! e et zt
2)stawka VAT..... kwota podatku VAT: ..o zt,
3)cena z VAT (brutto): cocceeev e z,
STOWNIE: o zt
2. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1, obejmuje wszystkie czynnosci i prace oraz
zwigzane z nimi koszty, w tym rdowniez roboty budowlane nie objete SWZ lub
dokumentacjg projektowa, niezbedne do realizacji oraz petnego iprawidtowego
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ukonczenia przedmiotu Umowy zgodnie z Umowag, aktualnymi na dzief ztozenia oferty

przepisami i wymogami technicznymi oraz wiedzg budowlanag.

3. Wykonawca nie moze zadaé podwyziszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1,
chociazby w dacie zawarcia Umowy nie mozna byfo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw
robét i innych $wiadczen.

4. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy nastgpi jedng ptatnoscig
czesciowa oraz pfatnoscig koricowa zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
harmonogramem Wykonania Umowy z zastrzezeniem, ze:

1) ptatnos¢ czesciowa dokonana zostanie w 2025 roku w maksymalnej kwocie
1.278.390,48 zt za roboty rzeczywiscie zrealizowane,

2) ptatnos¢ koncowa dokonana zostanie po wykonaniu i odbiorze catosci przedmiotu
umowy i wyniesie warto$¢ wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 1 pkt 3
niniejszej umowy pomniejszong o wynagrodzenie wyptacone zgodnie z pkt 1
powyzej.

5. Podstawg wystawienia faktury czesciowej bedzie:

1) protokét zaawansowania robot zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego bez uwag w terminie do 7 dni roboczych od daty ztozenia przez
Wykonawce pisemnego wniosku o dokonanie odbioru czesciowego, przy czym
protokot zaawansowania robdt nie wigze sie z dokonaniem odbioru czesciowego,
lecz jedynie potwierdzeniem stanu zaawansowania robét,

2) protokoty i dokumentacja fotograficzna wykonania robét zanikajacych bez uwag
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru w terminie do 7 dni roboczych liczac do
wykonania roboty zanikajgcej;

3) szkice geodezyjne;

4) w przypadku wykonywania tych robdét przez podwykonawce/éw, z ktérymi
Wykonawca zawart umowe, na zawarcie ktérej Zamawiajgcy wyrazit zgode, ztozenie
przez Wykonawce Zamawiajgcemu pisemnych oswiadczenn podwykonawcy/ow
potwierdzajgcych uregulowanie przez Wykonawce wszelkich wymagalnych
zobowigzan finansowych wzgledem podwykonawcy/éw z tytutu wykonania robdt,
stanowigcych podstawe do wystawienia danej faktury czesciowej.

6. Rozliczenie przedmiotu Umowy odbedzie sie na podstawie faktury koncowej wraz
z protokotem odbioru koricowego.

7. Podstawg wystawienia koncowej faktury VAT bedzie podpisany przez Strony protokét
odbioru konncowego, potwierdzajgcy wykonanie i odebranie przedmiotu Umowy bez wad,
a takze oswiadczenia zgtoszonych Podwykonawcdw o rozliczeniu z nimi prac przez
Wykonawce oraz przedtozenie Zamawiajgcemu dowoddéw zapfaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat
w realizacji odebranych robdét budowlanych, pod rygorem wstrzymania wypfaty

DOFINANSOWANO
Z REZERWY CELOWEJ BUDZETU PANSTWA

Rozbudowa i przebudowa budynku szkoty podstawowej w Starych Bielicach

Strona 1 2



Znak sprawy: UG.SR.ZP.271.7.2025.KK

naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, dostawy lub ustugi w czesci
rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

8. W sytuacji bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajgcy moze
dokona¢ potrgcenia kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu
sgdowego, z dowolne] wierzytelnosci Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania niniejszej Umowy.

9. Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy lub Podwykonawcy. Zamawiajgcy bedzie dokonywac zaptaty
wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci w rozumieniu ustawy
z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaréw i ustug.

10. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczagc od daty
dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury.

11. Datg zaptaty jest dzierh wydania polecenia przelewu bankowego.

12. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem
niewaznosci dokonaé przelewu wierzytelnosci na rzecz osoby trzeciej.

13. Warto$¢ podatku Vat zostanie naliczona wedtug stawki obowigzujgcej w dniu
wystawienia przez Wykonawce faktury VAT.

WALORYZACJA WYNAGRODZENIA
§12

1. Na podstawie art. 439 ustawy Pzp, Strony przewiduja mozliwos¢ wprowadzenia
zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany cen
materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy. Przez zmiane ceny
materiatéw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich
obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia
Wykonawcy zawartego w ofercie.

2. Podstawg do wprowadzenia zmian w wysokosci stawek jednostkowych netto okreslonych
w kosztorysie bedzie zmiana poziomu cen materiatow lub kosztéw zawartych w biuletynie
SEKOCENBUD. Zmiana kazdej ze stawek jednostkowych netto okreslonych
w kosztorysie rozpatrywana bedzie niezaleznie.

3. Zmiany w wysokosci stawek jednostkowych netto okreslonych w kosztorysie bedg na
podstawie wniosku ztozonego przez Strone. Wniosek winien zawieraé w szczegdlnosci:

1) wskazanie stawki lub stawek jednostkowych netto okreslonych w kosztorysie
proponowanych do waloryzacji;

2) weryfikacje poziomu zmiany cen lub kosztéw, o ktérej mowa w ust. 5, sporzgdzong
oddzielnie dla kazdej stawki proponowanej do waloryzacji;

3) wykaz zaktualizowanych stawek jednostkowych netto obliczonych zgodnie z
zasadami, o ktérych mowa w ust. 6,
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4)

5)

6)

kalkulacje wptywu planowanych do wprowadzenia zmian na wysokosé
catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7,
w przypadku jezeli planowane do wprowadzenia zmiany prowadzityby do naruszenia
progu, o ktorym mowa w ust. 8, do wniosku nalezy dotgczy¢ dodatkowo dokumenty:
a) wykaz zaktualizowanych stawek jednostkowych netto po dokonaniu
korekty, obliczonych zgodnie z zasadami, o ktérych mowa w ust. 10 pkt 1,
b) kalkulacje wptywu planowanych do wprowadzenia zmian na wysokos¢
catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 2.
szczegbtowg analize oparta na obiektywnych Zrddtach potwierdzajacych, ze
zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 prowadzg do zmiany kosztow ponoszonych przez
Wykonawce w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy. Analiza musi uwzglednia¢
okolicznosci, ktére wystepowaty w trakcie sktadania ofert i wyliczania ceny
oferowanej za realizacje przedmiotu zamodwienia oraz te, ktére wystgpity
nagle i spowodowaty zmiane cen. Waloryzacja nie moze stuzy¢ do sanowania
btedéw Wykonawcy dokonanych w trakcie kalkulacji ceny oferty. Nie moze réwniez
prowadzi¢, do zmniejszenia ryzyka zwigzanego z niedoszacowaniem oferty przez
Wykonawce, ani do wzbogacenia sie Wykonawcy czyli wzrostu jego wynagrodzenia.

4. Strona bedzie uprawniona do ztozenia wniosku o dokonanie zmiany wysokosci stawki lub

stawek jednostkowych netto okreslonych w kosztorysie, jezeli nastgpita zmiana wysokosci

odpowiednich cen lub kosztow zawartych w biuletynie SEKOCENBUD o minimum10%.

5. Weryfikacja poziomu zmiany cen lub kosztéow zawartych w biuletynie SEKOCENBUD

bedzie prowadzona na ponizszych zasadach:

1)

2)

3)

4)

Strony beda braty pod uwage dane zawarte w biuletynie SEKOCENBUD (ceny $rednie

—roboty budowlane — region zachodniopomorski),

do weryfikacji bedg brane tylko i wytgczenie ceny lub koszty, ktére Strona wskaze we

whniosku, o ktérym mowa w ust. 3,

weryfikacja mozliwosci zmiany wysokosci kazdej ze stawek jednostkowych

netto okreslonych w kosztorysie bedzie prowadzona oddzielnie,

[PW] - poczatkowa warto$¢ odpowiedniego poziomu ceny Ilub kosztu

zawartego w biuletynie SEKOCENBUD bedzie ustalana na podstawie:

a) biuletynu SEKOCENBUD obowigzujgcego w kwartale, w ktérym byta sktadana
oferta — w przypadku, jezeli odpowiednia stawka jednostkowa netto okreslona
w kosztorysie, o zmiane ktdrej wnioskuje Strona, nie byta wczesniej zmieniana
(jest tozsama ze stawkg okreslong w ofercie Wykonawcy),

b) biuletynu SEKOCENBUD obowigzujacego w kwartale, w ktérym dokonywana byta
ostatnia zmiana odpowiedniej stawki jednostkowej netto okreslonej
w kosztorysie w przypadku, jezeli przedmiotowa stawka byta wczesniej
zmieniana,
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5) [KW] - koncowa warto$¢ odpowiedniego poziomu ceny lub kosztu zawartego
w biuletynie SEKOCENBUD bedzie ustalana na podstawie biuletynu SEKOCENBUD
obowigzujgcego na kwartat poprzedzajgcy ztozenie wniosku, o ktérym mowa w ust.
3,

6) po ustaleniu poziomu cen, o ktéorych mowa w pkt 4 oraz 5, dla kazdej ze stawek
jednostkowych netto wskazanych we wniosku, o ktérym mowa w ust. 3, zostanie
obliczony wskaznik zmiany wartosci [WZW] jako stosunek koricowej wartosci
do poczatkowej wartosci - wedtug wzoru:

WZW = KW / PW

7) zmiana moze zosta¢ dokonana tylko jezeli obliczony w powyiszy sposdb
wskaznik potwierdzi wzrost lub spadek poziomu ceny lub kosztu o minimum 10 %,
tj. jezeli:

WzZw>1,1 lub WZW<0,9

6. Strona sktadajgca wniosek zobowigzana jest do sporzgdzenia kalkulacji zaktualizowanych
stawek jednostkowych netto okreslonych w kosztorysie, ktérych dotyczy sktadany
whniosek. Zaktualizowana wysokos$¢ zostanie obliczona wedtug wzoru:

zcjn = cjn * WZW

gdzie:

zcjn — zaktualizowana cena jednostkowa netto,

cjn — cena jednostkowa netto obowigzujgca przed ztozeniem wniosku, o ktérym mowa w

ust. 3,

WZW - wskaznik zmiany wartosci obliczony dla konkretnej ceny jednostkowej netto

wedtug zasad okre$lonych w ust. 5.

7. Strona sktadajgca wniosek zobowigzana jest do sporzadzenia kalkulacji wptywu
planowanych do wprowadzenia zmian na wysokos¢ catkowitego wynagrodzenia
Wykonawcy. Kalkulacja winna uwzglednia¢ w szczegdlnosci:

1) wszystkie zmiany wysokosci stawek jednostkowych netto okreslonych w kosztorysie
wynikajgce z zapisdw niniejszego paragrafu, tj. zaréwno zmiany proponowane do
wprowadzenia, jak i zmiany wczesniej wprowadzone,

2) zrealizowany i rozliczony zakres zamodwienia,

3) zakres zamowienia pozostaty do realizacji.

8. tgczna maksymalna warto$é wszystkich zmian wynagrodzenia wprowadzanych na
podstawie niniejszego paragrafu w trakcie obowigzywania Umowy nie moze przekroczy¢
10% pierwotnej wartosci materiatéw niezbednych do wykonania pozostatej czesci
zamowienia.

9. W przypadku jezeli kalkulacja, o ktérej mowa w ust. 7 wykazataby, ze w skutek zmian
wynagrodzenia zwigzanych ze ztozeniem wniosku, o ktérym mowa w ust. 3, tgczna
warto$¢ wszystkich  zmian  wynagrodzenia  wprowadzanych na podstawie

DOFINANSOWANO
Z REZERWY CELOWEJ BUDZETU PANSTWA

Rozbudowa i przebudowa budynku szkoty podstawowej w Starych Bielicach

Strona 1 5



Znak sprawy: UG.SR.ZP.271.7.2025.KK

niniejszego paragrafu w trakcie obowigzywania Umowy przekroczytaby prdg,

o ktorym mowa w ust 8, Strona sktadajgca wniosek skoryguje odpowiednio

i proporcjonalnie wszystkie WZW zawarte we wniosku, ktéorym mowa w ust. 3

w taki sposob, aby  faczna warto$¢  wszystkich zmian wynagrodzenia

wprowadzanych na podstawie niniejszego paragrafu w trakcie obowigzywania Umowy nie

przekroczyta progu, o ktérym mowa w ust. 8.

10. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 9, Strona skfadajaca wniosek przeprowadzi
ponowng kalkulacje:

1) zaktualizowanych stawek jednostkowych netto, ktérych dotyczy sktadany wniosek,
zgodnie z zasadami okre$lonymi w ust. 6, ale z wykorzystaniem skorygowanych
wskaznikéw zmiany wartosci [SWZW],

2) wptywu planowanych do wprowadzenia zmian na wysoko$¢ catkowitego
wynagrodzenia Wykonawcy uwzgledniajgc zaktualizowane stawki jednostkowe
netto po dokonaniu korekty.

11. Strona moze wystgpic¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 3 nie wczesniej niz 6 miesiecy
po zawarciu umowy oraz nie czesciej niz raz na 3 miesigce z zastrzezeniem ust. 12.

12. Jezeli umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu skfadania
ofert, Strona moze wystgpi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 3 nie wczesniej niz 6
miesiecy od dnia uptywu terminu skfadania ofert.

13. Strona przyjmujaca wniosek, o ktorym mowa w ust. 3 moze zazgda¢ od Strony
whnioskujgcej ztozenia wyjasnien, uzupetnien lub dodatkowych kalkulacji, w szczegdlnosci
jezeli ztozony wniosek jest niekompletny lub sporzgdzony niezgodnie z zasadami
wynikajgcymi z tresci przedmiotowej umowy.

14. W przypadku rozbieznych stanowisk Stron w szczegdélnosci co do kompletnosci
i prawidtowosci wniosku, o ktérym mowa w ust. 3, sposobu przeprowadzonych kalkulacji,
wyboru odpowiedniego biuletynu SEKOCENBUD lub odpowiedniego doboru
zawartych w biuletynie cen lub kosztéw, decydujgce bedzie stanowisko Zamawiajgcego.

15. Strony po zaakceptowaniu wniosku, o ktdrym mowa w ust. 3, wyznaczajg date zawarcia
aneksu do umowy. Aneks zawiera¢ bedzie zasady rozliczenia prac wykonanych
lub wykonywanych przez Wykonawce, ktére do momentu zawarcia aneksu nie zostaty
odebrane oraz rozliczone. Zaktualizowane stawki jednostkowe netto obowigzywac
bedg dla nierozliczonych prac, ktére zostaty wykonane po ztozeniu wniosku, o ktérym
mowa w ust. 3.

16. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione na podstawie zasad
okreslonych w niniejszym paragrafie, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatdw  lub  kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie
spetnione sg nastepujace warunki:
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1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

17. Wykonawca, w sytuacji o ktérej mowa w ust. 16, zobowigzany jest poinformowac
pisemnie Zamawiajgcego o dokonanej zmianie wynagrodzenia podwykonawcy lub
powodach braku dokonania takiej zmiany. § 9 stosuje sie odpowiednio.

ROBOTY ZAMIENNE. ROBOTY ZANIECHANE. ROBOTY DODATKOWE
§13

1. W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub dodatkowych
niezbednych do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, roboty te rozliczone beda
na podstawie aneksu do umowy kosztorysem rdéznicowym na podstawie cen
jednostkowych wynikajgcych z kosztorysu ofertowego, natomiast gdy roboty te nie
wystepujg w ofercie rozliczone beda w oparciu o ceny czynnikéw produkcji:

1) R, Kp, Kz, Z zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD wedtug kwartatu, w ktérym
zaszta koniecznos¢ wykonania robét zamiennych (jako srednie dla wojewddztwa
zachodniopomorskiego w podziale na poszczegdlne rodzaje robdt) za okres ich
wbudowania,

2) M, S zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD wedtug kwartatu, w ktérym zaszta
konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych (jako S$rednie dla wojewddztwa
zachodniopomorskiego) za okres ich wbudowania,

3) ceny jednostkowe materiatu i sprzetu (tacznie z kosztami zakupu) bedg przyjmowane
wg S$rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku — na podstawie
ogolnodostepnych katalogéw, w tym rdéwniez cen w ofertach handlowych i na
stronach internetowych,.

2. Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w odpowiednich
pozycjach KNR-6w. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, podstawe te
bedg stanowié¢ normy zawarte w KNNR — ach, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.

3. Przed zawarciem aneksu na roboty dodatkowe lub zamienne wg ust. 1, zostanie
sporzgdzony protokét koniecznosci.

4. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy tylko za elementy przedmiotu umowy faktycznie
wykonane. W razie niewykonania jakichkolwiek elementéw, wynagrodzenie ulegnie
zmniejszeniu o wartos¢ elementéw niewykonanych.

5. Wartos¢ robdét zaniechanych zostanie ustalona w oparciu o kosztorys Wykonawcy,

o ktérym mowa w § 3 ust. 4.

REKOJMIA | GWARANCIA
8§14
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1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne oraz za wady prawne przedmiotu
umowy w okresie rekojmi na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym, z zastrzezeniem
ust. 2.

2. Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu rekojmi wygasajg po uptywie ................. miesiecy.
Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym po dniu odbioru koricowego
przedmiotu Umowy.

3. Uprawnienia z tytutu rekojmi strony rozszerzajg o prawo Zamawiajgcego do usuniecia na
koszt Wykonawcy wad ujawnionych w przedmiocie Umowy, w przypadku bezskutecznego
uptywu terminu na ich usuniecie wyznaczonego przez Zamawiajgcego.

4. Termin wykonania robot polegajgcych na usunieciu wad w okresie rekojmi bedzie
kazdorazowo okreslany przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot Umowy.
Niniejsza umowa, na rowni z kartg gwarancyjng, stanowi dokument gwarancyjny.

6. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji wygasajg po uptywie ................
miesiecy liczac od dnia odbioru koricowego przedmiotu Umowy.

7. Okres zgtaszania Wykonawcy wad w okresie rekojmi uptywa w terminie 14 dni od dnia
zakonczenia okresu rekojmi, o ile wada ujawnita sie w okresie rekojmi.

8. Okres zgtaszania Wykonawcy wad w okresie gwarancji uptywa w terminie 14 dni od dnia
zakonczenia okresu gwarancji, o ile wada ujawnita sie w okresie gwarancji.

9. Szczegotowe regulacje dotyczgce udzielonej przez Wykonawce gwarancji zawarte zostaty
w karcie gwarancyjnej, stanowigcej zatacznik nr 1 do Umowy.

10. Jezeli Wykonawca nie ustosunkuje sie do zgtoszenia Zamawiajgcego ujawnionych wad
przedmiotu Umowy (reklamacja) w terminie 14 dni, reklamacja zostanie uznana za
uwzgledniona.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§15

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
brutto okreslonej w § 11 ust. 1 pkt 3 Umowy, co stanowi .......ccceeeeeeeeeeenen. zt (stownie:
.............................................................. ).

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy.

3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
nastepujacych formach:
1) pienigdzu,
2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo —

kredytowej, z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

3) gwarancjach bankowych,
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4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato przez Wykonawce wniesione

5. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w
pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

6. Zabezpieczenie wnoszone w formie okreslonej w ust. 3 pkt 2 — 5 musi by¢ bezwarunkowe
i tozsame z zabezpieczeniem wnoszonym w pienigdzu. Postanowienia gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej nie moga uniemozliwia¢ Zamawiajagcemu prawidtowego
skorzystania z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W zwigzku z tym
zabezpieczenia muszg spetnia¢ nastepujgce warunki:

1) ptatne na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego,

2) ptatne bezwarunkowo (niedopuszczalne jest stawianie dodatkowych warunkéw np.
zataczenia potwierdzenia Wykonawcy o zasadnosci roszczenia albo opinii
rzeczoznawcow, czy weryfikacji gwaranta co do wysokosci odszkodowania),

3) pokrywajace wszystkie roszczenia Zamawiajgcego wynikajgce z zawartej umowy
(odszkodowania i kary umowne) do wysokosci kwoty wynikajacej z postanowien
umowy,

4) muszg mieé zapis, ze sg nieodwotalne w okresie, na ktéry zostaty wystawione,

5) wystawione na okres od dnia podpisania umowy do dnia wykonania przedmiotu
umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany, a dla czesci
dotyczacej rekojmi: do uptywu rekojmi,

6) sprawy sporne rozstrzygane wg miejsca siedziby Zamawiajgcego,

7) wszelkie zmiany w tresci gwarancji sg niedopuszczalne bez zgody Zamawiajgcego
wyrazonej na pismie.

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka, o ktérych mowa w ust. 3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartosci.

8. Zamawiajacy zwroci 70% zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

9. Zamawiajgcy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi kwote 30 %
wysokosci zabezpieczenia, ktéra zostanie zwrdcona nie pdzniej niz 15 dni po uptywie
okresu rekojmi.
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KARY UMOWNE
§16

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 4
Umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt
3 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

za zwloke w przedstawieniu do akceptacji projektu harmonogramu rzeczowo-
finansowego prac w terminie okreslonym w & 3 ust. 1 lub ust. 2 — kare w wysokosci
0,01 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt 3 Umowy, za kazdy
dzien zwtoki,

za nie uwzglednienie uwag zgtaszanych przez = Zamawiajagcego do
harmonogramu rzeczowo - finansowego prac — kare w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 11 ust. 1 pkt 3 Umowy, za kazdy
przypadek,

za zwioke w przedstawieniu do akceptacji kosztorysu w terminie okreslonym w § 3
ust. 4 kare w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1
pkt 3 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

za nie uwzglednienie uwag zgtaszanych przez Zamawiajacego do kosztorysu
— kare w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt 3
Umowy, za kazdy przypadek,

w  przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany - kare w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.
1 pkt 3 Umowy, za kazdy przypadek nieprzedtozonego projektu umowy lub jej
zmiany,

za kazdy przypadek nieprzedfozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — kare w wysokosci 0,01% wynagrodzenia
brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust. 1 pkt 3 Umowy, za kazdy przypadek,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zapfaty, o ktérym mowa w § 9 ust. 5 pkt 1 - kare w wysokosci 0,01% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt 3 Umowy, za kazdy dzien obowigzywania
takiej umowy bez tej zmiany,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w § 9 ust.
11, w zakresie terminu zaptaty, po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy
i wezwaniu go do doprowadzenia do zmiany tej umowy - kare w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt 3 Umowy, za kazdy dzien
zwtoki od terminu okreslonego na zmiane w Umowie,
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w § 9 ust.
11, w zakresie terminu zaptaty, po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy
i wezwaniu go do doprowadzenia do zmiany tej umowy - kare w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 11 ust. 1 pkt 3 Umowy, za kazdy dzien
zwtoki od terminu okreslonego na zmiane w Umowie,

w  przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - kare w wysokosci 5%
niezaptaconego lub nieterminowo zaptaconego wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy,

w przypadku koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy - kare w wysokosci 5% wartosci bezposredniej zaptaty
dokonanej na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

w przypadku nie wprowadzenia zmian w umowie z podwykonawcg, o ktérych mowa
w § 12 ust. 16 lub niepoinformowania Zamawiajgcego o powodach braku dokonania
takich zmian w terminie 14 dni od zawarcia aneksu - kare w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 11 ust. 1 pkt 3 Umowy, za kazdy dzien
zwtoki,

za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub odbiorze
przed uptywem okresu gwarancji — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 11 ust. 1 pkt 3 Umowy, za kazdy dziert zwtoki, liczony od
uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 10 na usuniecie wad,

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji — w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 11 ust. 1 pkt
3 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

z tytutu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1
pkt 3 Umowy,

z tytutu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych niezaleznych
od Zamawiajgcego — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11
ust. 1 pkt 3 Umowy,

18) jezeli roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywat, bez zgody

19)

20)

Zamawiajgcego, podmiot inny niz Wykonawca — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

za niespetnienie wymagan w zakresie zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci
wskazanych w § 5 ust. 4 Umowy — kare umowng w wysokosci 0,01% wynagrodzenia
brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust. 1 pkt 3 Umowy za kazdy dzier zwtoki,

za zwtoke w przedstawieniu wykazu oséb, o ktérym mowa w § 5 ust. 6 Umowy — w
wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki,
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21) za zwioke w przedstawieniu dowoddéw wskazanych w § 5 ust. 7 Umowy — w
wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

22) za zwtoke w dostarczeniu wypetnionej karty gwarancyjnej — w wysokosci 500,00 zt za
kazdy dzien zwtoki.

2. Kara umowna staje sie wymagalna po uptywie 3 dni od daty odbioru przez Wykonawce
noty obcigzeniowej wystawionej przez Zamawiajgcego.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracanie przez Zamawiajgcego naliczonych zgodnie z ust.
1 kar umownych z wynagrodzenia umownego.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

5. Kary umowne zastrzezone w umowie nie s3 naliczane, jezeli dotyczg zachowania
Wykonawcy niezwigzanego bezposrednio lub posrednio z przedmiotem umowy lub jej
prawidtowym wykonaniem.

6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego, takze w zakresie kar
umownych, za okolicznosci, za ktére wytgczng odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy.

7. Na gruncie umowy strony za zwtoke w wykonaniu zobowigzania Wykonawcy strony
uznaja takie opdznienie w jego wykonaniu, ktére nastgpito z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, jego podwykonawcéw lub oséb, ktorymi oni sie postuguja przy
wykonywaniu umowy i Wykonawca zostat wezwany przez Zamawiajgcego do
terminowego wykonania zobowigzania. Stan zwtoki wystepuje od dnia nastepnego po
dacie wskazanej przez Zamawiajgcego w wezwaniu do terminowego wykonania umowy.

8. tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony, nie moze
przekroczy¢ 30 % catego wynagrodzenia Wykonawcy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§17
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od daty

powziecia wiadomosci o jednym z nizej wymienionych przypadkdéw:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu Umowy lub nie przystgpit do odbioru
terenu budowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawecy realizacje przedmiotu
Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

3) czynnosci objete Umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz
Wykonawca,

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowg w sposdb niezgodny 1z
dokumentacjg projektowg lub Umowg, pomimo uprzedniego pisemnego upomnienia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,
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5) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy; w
takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci Umowy,

6) Wykonawca dokonuje cesji catosci lub czesci wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy
bez zgody Zamawiajgcego.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od Umowy lub przerwanie robot,

2) Zamawiajacy dokona odbioru robét zgtoszonych przez Wykonawce przerwanych oraz
zabezpieczajgcych,

3) Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy przejmie od Wykonawcy
teren budowy pod swéj dozér,

4) Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktdrym
mowa w pkt 2 sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robdét wedtug stanu na dzied odstgpienia i
Srednich cen ustalonych na podstawie SEKOCENDUB na kwartat poprzedzajgcy kwartat,
w ktdrym sporzadzany jest protokdt inwentaryzacyjny; zaakceptowany przez
Zamawiajgcego protokdt inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych
Umowag,

6) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu
budowy urzgdzenia przez niego dostarczone.

3. Odstgpienie od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego i
musi zawiera¢ uzasadnienie. O$wiadczenie o odstgpieniu sktada sie w terminie 30 dni od
daty powziecia informacji o przyczynie stanowigcej podstawe odstapienia.

ZMIANY UMOWY
§18
1. Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwosé
dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy.
2. Zmiany w umowie mogg dotyczy¢:
1) zmiany terminu wykonania zamdwienia,
2) zmiany wynagrodzenia,
3) zmiany w zakresie podwykonawstwa, szczegétowo opisana w § 9 Umowy,
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4) zmian rozwigzan technicznych lub technologicznych,

5) zmian sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

6) zmiany producenta materiatéw budowlanych, urzadzen,

7) zmiany wymiardéw, potozenia lub wysokosci czesci robét budowlanych,

8) zmiany kierownika budowy lub robét.

3. Zmiana postanowien Umowy jest mozliwa poprzez przedtuzenie terminu, o ktérym mowa

w § 4 ust. 4 lub § 4 ust. 6 Umowy, w przypadku:

1) przestojéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

2) dziatania sity wyzszej majgcej bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonania robét,

3) wystgpienia  niemozliwych do  przewidzenia  niekorzystnych  warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robét, w szczegdlnosci z
powodu technologii realizacji prac okreslonych Umowg, normami lub innymi
przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okoliczno$ciami, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,

4) w przypadku dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego —
wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscig dokonania
zmian w dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje
okreslonego rodzaju robét majgcych wptyw na termin wykonywania robét,

5) dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze Stron,

6) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez
wiasciwe organy administracji, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

7) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania
ktdrych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

8) odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

9) niemoznosci wykonywania robét z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych
do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

10) niemoznosci wykonywania robot, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania
robét lub nakazujg wstrzymanie robét z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce.

4. W wymienionych w ust. 3 przypadkach wystgpienia opdznien lub wstrzymania realizacji

Strony mogg ustali¢ nowe terminy realizacji robét i rozliczenia koicowego z tym, ze
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maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia réwny bedzie okresowi przerwy,

postoju lub okresowi opdznienia.

. W przypadku koniecznosci zmiany terminu realizacji Umowy Wykonawca zobowigzany

jest wystgpi¢ z pisemnym whnioskiem do Zamawiajgcego. Wniosek powinien zawieraé

szczegdtowe uzasadnienie zmiany terminu.

. Zmiana terminéw realizacji Umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym

udokumentowaniu przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

i okresu rekojmi i gwaranciji.

. Zmiana postanowied Umowy jest mozliwa poprzez zmiane sposobu wykonania

Przedmiotu Umowy lub poprzez przedfuzenie terminu zakoriczenia robdt w przypadku:

1) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami,

2) zmian technologicznych — o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego i spowodowane sg
w szczegdblnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce
uzyskanie lepszej jakosci robdt,

b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt
pozwalajgcej nazaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub  kosztéw
wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
Umowy,

3) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej (dotyczy dokumentacji
projektowe] przekazanej przez Zamawiajgcego), a wynikajgcych ze stwierdzonych
wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie  przewidzianych  rozwigzan  grozito
niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu Umowy,

4) odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;j
warunkoéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu
w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatéw,
ktére mogg skutkowa¢ w sSwietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

5) odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkow terenu budowy, w szczegdlnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,
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6) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

7) wycofania z produkcji materiatéw przyjetych w dokumentacji,

8) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,

9) wystgpienia koniecznosci realizacji robét dodatkowych lub zamiennych.

8. W przypadkach wymienionych w ust. 7 postanowienia ustepéw 4 — 6 stosuje sie
odpowiednio.

9. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy mozliwa jest w przypadku:

1) zmiany przepiséw prawa podatkowego, w szczegdlnosci zmiany stawki podatku od
towardéw i ustug. W takim przypadku Wykonawca powiekszy wynagrodzenie netto
o podatek VAT wedtug stawki obowigzujgcej w dniu wystawienia faktury,

2) zmiany stawek jednostkowych netto okreslonych w kosztorysie, w przypadku
waloryzacji wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 12,

3) zmiany sposobu przeprowadzenia roboét, ograniczenia ich zakresu lub koniecznosci
wykonania robét zamiennych na zasadach okreslonych w § 13, przy czym wartosc
ograniczenia lub zaniechania realizacji robot nie moze by¢ wieksza niz 30% wartosci
robét podstawowych.

10. Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 - 8 powyzej wymaga zmiany dokumentacji
projektowej, Strona inicjujgca zmiane przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony przez
organ architektoniczno — budowlany jezeli wymagajg tego przepisy prawa budowlanego)
zawierajgcy opis proponowanych zmian iniezbedne rysunki. Projekt taki wymaga
akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.

11. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg uprzedniej pisemnej akceptacji i jezeli dotyczg one
istotnych zmian Umowy muszg by¢ sporzgdzone w formie pisemnego aneksu, pod
rygorem niewaznosci.

12. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7 dni od zawarcia aneksu terminowego do
zaktualizowania i uzgodnienia z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowo-finansowego, o
ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, z zastrzezeniem ze w przypadku zawarcia aneksu
terminowego, z uwagi na konieczno$¢ wstrzymania robdt, aktualizacja i uzgodnienie
harmonogramu rzeczowo-finansowego nastgpi nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia
ponownego wprowadzenia wykonawcy na teren robét.

13. Nie stanowig istotnej zmiany umowy, w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp:

1) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np.
zmiana numeru rachunku bankowego),

2) zmiany danych teleadresowych,

3) zmiany o0séb reprezentujgcych Strony,
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4) zmiany danych rejestrowych.

SILA WYZSZA
§19

1. Strony s3 zwolnione od realizacji zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy w
przypadku wystgpienia sity wyzsze;.

2. Za przypadki sity wyzszej uznaje sie nieprzewidziane wydarzenia, ktére wystgpia
niezaleznie od woli Stron i po zawarciu niniejszej Umowy, ktérym Strona nie bedzie mogta
zapobiec przy zastosowaniu nalezytej starannosci, udaremniajgce catkowicie Iub
czesciowo realizacje zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy, takie jak kleska
zywiotowa, wojna, rozruchy lub zarzadzenie witadz, strajki. Nie uznaje sie za site wyzszg
braku sity roboczej, materiatéw i surowcéw, chyba ze jest to spowodowane sitg wyzsza.

3. Strony zobowigzane sg niezwtocznie powiadomi¢ sie na piSmie o zaistnieniu okolicznosci
uznanych za site wyzsza.

KLAUZULA SALWATORYJNA
§20
Jezeli jedno z postanowien niniejszej Umowy jest lub statoby sie niewazne, bezskuteczne
lub niemozliwe do zrealizowania, lub brak byloby niezbednej regulacji, nie narusza to
waznosci i skutecznosci pozostatych postanowien. Umowa bedzie w takim przypadku
interpretowana w taki sposéb, aby pozostata cze$¢ Umowy byta wazna i skuteczna oraz aby
uzgodnienia stron, co do Umowy obowigzywaty w jak najszerszym zakresie oraz zapewniaty
realizacje ekonomicznych i prawnych celéw stron wynikajgcych z Umowy.

WLASCIWOSC PRAWA
§21

1. Prawem witasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

2. Strony zobowigzujg sie do dotozenia wszelkich staran, aby ewentualne kwestie sporne
wynikte w zwigzku z realizacjg Umowy byty rozstrzygane polubownie.

3. W przypadku braku porozumienia rozstrzyganie sporow powstatych w zwigzku z realizacjg
Umowy Strony powierzajg sgdowi powszechnemu wifasciwemu dla siedziby
Zamawiajgcego.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
§22
1. Wykonanie Umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
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w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego
dalej RODO), dla ktérych administratorem danych jest Wéjt Gminy Biesiekierz.

2. Zamawiajgcy oswiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych
okreslone w RODO takze w zakresie dotyczgcym danych osobowych Wykonawcy oraz
jego pracownikow.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§23

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie powszechnie obowigzujgce
przepisy prawa, w szczegdlnosci: Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo Budowlane i ustawy
Prawo zamoéwien publicznych.

2. Wszelkie istotne zmiany Umowy wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Strony zobowigzujg sie wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej
zmianie adresu wskazanego w Umowie. Doreczenie pod adres wskazany przez Strone,
w przypadku odestania zwrotnego przez poczte przesytki wystanej na podany adres uwaza
sie za skuteczne z uptywem siédmego dnia, liczagc od dnia nastepujgcego po dniu
wystania, jezeli przesytka nie zostata podjeta przez adresata, bez wzgledu na przyczyne
niepodjecia.
Adresy do doreczen:
Wykonawcy:
Zamawiajgcego:
Gmina Biesiekierz
Biesiekierz 103, 76 — 039 Biesiekierz

4. Umowa wchodzi w zycie z dniem zawarcia.

5. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — dwa egzemplarze dla Gminy
Biesiekierz i jeden dla Wykonawcy.

6. Umowa niniejsza zawiera ........... ponumerowanych i parafowanych stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zataczniki:

1. Karta gwarancyjna
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Zatacznik do Umowy nr ................... zdnia .o,

KARTA GWARANCYJNA

ZADANIE: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W STARYCH
BIELICACH

1. Udzielajacym gwarancji jest Wykonawca ................ , ktory zrealizowat zadanie na
POdStawie UMOWY .....cccceuerieieieieeieeisresrsreese e

2. Wykonawca os$wiadcza, ze roboty objete niniejszg gwarancjg zostaty wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowg, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi Polskimi Normami, Normami Obronnymi i innymi powszechnie
obowigzujgcymi przepisami, SWZ i ztozona oferta.

3. Uprawnionym z tytutu gwarancji jest Zamawiajgcy: Gmina Biesiekierz z siedzibg w
Biesiekierzu nr 103, 76 — 039 Biesiekierz.

4. Gwarancja zostaje udzielona na okres ................. miesiecy.

5. Bieg okresu gwarancyjnego rozpoczyna sie w dniu nastepnym po dniu odbioru
koricowego przedmiotu Umowy.

6. W ramach gwarancji Zamawiajgcemu przystuguje roszczenie na nieodptatne usuniecie
wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

7. Zamawiajacy obowigzany jest do bezposredniego zgtaszania Wykonawcy wad w ciggu 14
dni od dnia ich ujawnienia za posrednictwem faksu na nr .................. lub adres e-mail .......
Potwierdzenie nadania faksu/wystania e-mail stanowi dowdd doreczenia zgtoszenia.
Wykonawca os$wiadcza, ze podany nr faksu jest dostepny 24 godziny na dobe. W nagtych
przypadkach nalezy o wadzie poinformowac telefonicznie jedng z n/w osdb:

8. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady bedg nieodptatnie usuwane przez Wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia bez zbednego opdznienia w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego stosownym protokotem lub pismem. Czas usuniecia
wad nie powinien przekraczaé 30 dni z zastrzezeniem ust. 10. Powyzszy termin moze
zosta¢ wydtuzony przez Zamawiajgcego w przypadku wystgpienia istotnych przyczyn
technologicznych lub innych niezaleznych od Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany
przedstawic¢ pisemny wniosek zawierajgcy uzasadnienie na poparcie swoich twierdzen co
do koniecznosci wydtuzenia terminu na usuniecie wad. W tym przypadku Zamawiajacy,
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jezeli przychyli sie do wniosku, wskaze nowy termin usuniecia przedmiotowych wad.
Sporzadzenie stosownego protokofu nastgpi w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego
niezwtocznie po zgtoszeniu wystgpienia/usuniecia wady.

9. W przypadku nie usuniecia wad niestwarzajgcych bezposredniego zagrozenia dla
bezpiecznego uzytkowania obiektdw w terminie okreslonym w pkt 8 niniejszej karty
gwarancyjnej lub w przypadku braku reakcji na dwukrotne zawiadomienie o tym fakcie,
Zamawiajgcy upowazniony jest do wusuniecia wad na koszt i niebezpieczerstwo
Wykonawcy po uptywie 7 dni od drugiego zawiadomienia, wykorzystujgc w celu pokrycia
kosztow z tym zwigzanych w pierwszej kolejnosci wniesione zabezpieczenie gwarancyjne.
Nieusuniecie wady w terminie jest podstawg do naliczenia kary umownej.

10. W przypadku wystgpienia wad stwarzajacych bezposrednie zagrozenie dla bezpiecznego
uzytkowania obiektdw lub uniemozliwiajagcych uzytkowanie przedmiotu umowy
Wykonawca jest zobowigzany do przystgpienia do usuwania tych zdarzen w czasie 24
godzin od otrzymania zawiadomienia zgtoszenia. Jezeli Wykonawca nie przystapi do
usuwania wad okreslonych w niniejszym punkcie w powyzszym terminie, Zamawiajgcy
upowazniony jest do ich usuniecia na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy
wykorzystujgc w celu pokrycia kosztéw z tym zwigzanych wniesione zabezpieczenie
gwarancyjne. Nieusuniecie wady w terminie jest podstawg do naliczenia kary umownej.

11. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania na wfasny koszt transportu, oséb i
sprzetu koniecznego do usuniecia wady.

12. Jezeli Zamawiajgcy nie powiadomi niezwtocznie Wykonawcy o istnieniu wad , a
opdzinienie spowoduje ich zwiekszenie, to koszty zwigzane z usunieciem zwiekszonej
wady poniesie Zamawiajgcy.

13. Stwierdzenie usuniecia wady powinno by¢ potwierdzone pisemnie z Zamawiajgcym
niezwfocznie po jej usunieciu. Po pisemnym, potwierdzonym przez Zamawiajgcego,
zgtoszeniu usuniecia wad przez Wykonawce, Zamawiajacy wyznaczy bezzwtocznie termin
komisyjnego ich odbioru, z ktérego zostanie sporzgdzony stosowny protokét. Protokot
usuniecia wad stanowi podstawe do rozliczenia Wykonawcy z ich likwidacji.

14. W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wady okres gwarancyjny zostaje
przedtuzony o okres od momentu zgtoszenia wady do momentu jej skutecznego
usuniecia. Trzykrotne ujawnienie sie tej samej wady zobowigzuje Wykonawce do
dokonania, na wniosek Zamawiajgcego wymiany elementu, urzadzenia lub wyposazenia
na nowe.

15. Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia wszelkich szkéd (rozumianych, jako
strata) spowodowanych wadg fizyczng, ktéra ujawni sie w okresie gwarancyjnym.

16. Nie pdzniej niz na 30 dni przed zakonczeniem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy
powota Komisje odbioru ostatecznego z udziatem Wykonawcy. Komisja dokona oceny
stanu wykonanego przedmiotu umowy oraz wskaze ewentualne wady i wyznaczy termin
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na ich usuniecie. Po usunieciu wszystkich stwierdzonych wad Zamawiajgcy podpisze
protokdt odbioru ostatecznego przedmiotu umowy i zwolni zabezpieczenie gwarancyjne
na zasadach zawartych w umowie.

17. Warunkiem rozpatrzenia roszczen gwarancyjnych jest przestrzeganie przez
Zamawiajgcego wymagan okreslonych w karcie kazdego urzadzenia, prowadzenie
odpowiednich zapiséw przegladéow oraz czynnosci okresowych i serwisowych
realizowanych w okresie gwarancyjnym. Na kazde zgdanie Wykonawcy powyzsze
dokumenty okazywane bedg w siedzibie Zamawiajgcego.

18. Gwarancja nie obejmuje uszkodzen spowodowanych nieprawidtowg eksploatacjg,
uszkodzen mechanicznych i wad powstatych w wyniku sity wyzsze;.

19. Karta gwarancyjna jest wazna niezaleznie od zafgczenia do niej dodatkowych
dokumentoéw.

20. Niniejsza gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien
Zamawiajgcego wynikajgcych z przepisow o rekojmi za wady przedmiotu niniejszej
umowy.

21. W sprawach spornych wyniktych na tle realizacji warunkéw niniejszej gwarancji beda
miaty zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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