UMOWA NR ..../2025
Zawarta w Biesiekierzu w dniu .......ccocvevvireneiveinieenne. 2025 roku pomiedzy:

Gming Biesiekierz, Biesiekierz 103, 76-039 Biesiekierz, NIP 4990527492,
reprezentowang przez:

Tomasza Hotowatego — Wdjta Gminy Biesiekierz

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Agnieszki Podgorskiej,

zwang dalej Zamawiajgcym,

........................... zsiedzibg W ....eeeeeeevevevennennenns, kod pocztowy....eeeceeeec, NIP e,
reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawca,
a tacznie zwanymi Stronami,

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U.z 2024 r. poz. 1320 z p6zni. zm.), Zarzadzenia nr 21/2025/WT.120.21.2025/
Wojta Gminy Biesiekierz z dnia 22 maja 2025 roku w sprawie regulaminu udzielania zamowien
publicznych w Urzedzie Gminy w Biesiekierzu oraz w zwigzku z ofertg ztozong przez
Wykonawce w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe z dnia 01 grudnia 2025 roku zostata zawarta
Umowa o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania petnienie Nadzoru
Inwestorskiego w branzy:

1) konstrukcyjno — budowlanej,

2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych,

3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

przy realizowaniu zadania pn.: ,,Rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej" w Starych
Bielicach”.

2. Zadanie realizowane bedzie ze srodkéw budzetu panstwa w formie rezerwy celowe;j.
3. Do zadan Wykonawcy nalezeé bedzie w szczegélnosci:

1) analiza merytoryczna dokumentacji technicznej celem wiasciwej realizacji pod
wzgledem kolejnosci robdt, zastosowanych materiatdw i rozwigzan technicznych,
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2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

zapewnienie nadzoru poprzez regularne wizytowanie budowy w okresie realizacji
inwestycji (nie rzadziej niz 1 raz w tygodniu — potwierdzone u Zamawiajgcego) oraz na
kazde wezwanie kierownika budowy lub Zamawiajgcego,

nadzor nad zgodnoscia wykonawstwa z dokumentacjg projektowa, pozwoleniem na
budowe Ilub zgtoszeniem robdét budowlanych, umowg o wykonanie robdt
budowlanych, wymaganiami Zamawiajgcego oraz obowigzujgcymi przepisami, wiedzg
techniczng i sztukg budowlang w zakresie rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych,
technicznych, technologicznych i materiatowych, jakosci, trwatosci i estetyki
wykonania,

przekazanie wraz z Zamawiajacym terenu budowy dla wykonawcy robét budowlanych,

kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpiséw
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla wtasciwego procesu
budowlanego,

wyjasnianie wszelkich watpliwosci natury techniczno-budowlanej zwigzanych z
realizacjg zadania, majgc na uwadze stanowisko i opinie nadzoru autorskiego,

sprawdzanie jakosci wykonanych robdt, montowanych urzgdzen, dostarczanych i
wbudowywanych wyrobow, a w szczegdlnosci zapobieganiu zastosowania wyrobow
budowlanych, urzadzen, systemdéw i wyposazenia nieuzgodnionych przez
Zamawiajgcego, niezgodnych z dokumentacjg projektowg lub wadliwych oraz
niedopuszczonych do stosowania,

sprawdzanie i odbiory robdét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w probach, pomiarach, sprawdzeniach i odbiorach technicznych,
opiniowanie — w przypadku propozycji wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiatéw,
konstrukcji,  urzadzen, sprzetu,  wyposazenia, rozwigzan  technicznych,
technologicznych i uzytkowych, jednak o jakosSci i standardzie nie nizszych niz
przewidziano w dokumentacji projektowe;j,

10) w trakcie realizacji inwestycji sprawdzanie i opiniowanie przedstawionych przez

wykonawce robdét budowlanych harmonograméw rzeczowo-finansowych pod
wzgledem technologiczno-organizacyjnym oraz zgodnosci z budzetowym planem
finansowania inwestycji Zamawiajgcego,

11) przedstawianie lub opiniowanie propozycji rozwigzan zamiennych w przypadku

niemoznosci zastosowania rozwigzan wystepujgcych w dokumentacji projektowej lub
gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w swietle aktualnej
wiedzy i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych rozwigzan nie zwiekszy
kosztéw zadania z zastrzezeniem, ze kazde z rozwigzan musi by¢ zaopiniowane przez
nadzér autorski i zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
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12) sprawdzanie przedstawionych przez wykonawce robdét budowlanych dokumentéw
z préb, testow i sprawdzen wymaganych przepisami, dotyczacych wykonanych robét
budowlanych, potwierdzenie prawidtowosci ich wykonania, osiggniecie zaktadanych
parametréw, ocene bezpieczenstwa w eksploatacji i uzytkowaniu, oraz uczestniczenie
i nadzor nad prébami i badaniami sieci, instalacji, urzadzen i systemoéw, tacznie
z rozruchem i przekazaniem do eksploatacji,

13) inicjowanie i prowadzenie narad roboczych na budowie i komisjach technicznych wraz
ze sporzadzeniem protokotéw z tych narad, narady powinny odbywac sie co najmniej
1 raz w miesigcu oraz w miare potrzeb wynikajgcych w trakcie budowy,

14) dokonywanie odbioréw czesci robot,

15) sporzgdzanie protokotdw odbioru faktycznie wykonanych robdét z oszacowaniem
zakresu rzeczowego i finansowego w danym okresie rozliczeniowym, stanowigcymi
podstawe do wystawienia faktur przejsciowych przez wykonawce robét budowlanych,

16) sprawdzanie dostarczanych przez wykonawce robdt budowlanych prébek lub
dokumentacji potwierdzajgcej mozliwos¢ przyjecia do zastosowania materiatéw,
urzgdzen, systeméw i elementéw, pod wzgledem zgodnosci z dokumentacjg
projektowg i wymaganiami Zamawiajgcego,

17) dokonywanie wszelkich innych czynnosci nadzoru, ocen i sprawdzen, dotyczgcych
wykonania robét budowlanych, zapewnienia bezpieczestwa przy wykonywaniu prac
w czynnym obiekcie, sposobu prowadzenia i koordynacji prac z podmiotami
zewnetrznymi,

18) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw wymaganych
przepisami prawa pod wzgledem kompletnosci i prawidtowosci oraz
ewidencjonowanie zmian wprowadzanych w trakcie realizacji rob6t budowlanych,
przed dokonaniem odbioru koricowego, a takze przed kazdym zgtoszeniem obiekt lub
jego czesci do uzytkowania,

19) informowanie Zamawiajgcego o przebiegu robét i sygnalizowanie — z odpowiednim
wyprzedzeniem — o wszelkich zdarzeniach majgcych wptyw na realizacje zadania, w
tym na jego terminowe zakonczenie,

20) dokonywanie i sprawdzanie rozliczen kosztorysowych w przypadku wystgpienia robot
zamiennych i dodatkowych, w tym przedstawienie skutkéw finansowych
proponowanych zmian w stosunku do rozwigzan przyjetych w dokumentacji i
uzyskania jego zgody na ich wprowadzenie,

21) na zagdanie Zamawiajgcego sprawdzanie i kontrolowanie rozliczen zadania,

22) potwierdzenie gotowosci wykonawcy robét budowlanych do odbioru koricowego oraz
udziat w koficowym odbiorze zadania,
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23) uczestniczenie w przeglgdach w okresie gwarancyjnym i w procedurze usuwania
zaistniatych w tym okresie wad, z udziatem Zamawiajgcego i wykonawcy robdt
budowlanych,

24) dokonywanie inwentaryzacji (wraz z dokumentacjg fotograficzng i w terminie
uzgodnionym z Zamawiajgcym) stanu robét w razie ich przerwania przez wykonawce
lub odstgpienia od realizacji umowy na roboty budowlane oraz w innych wypadkach,
gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilosci, jakosci i wartosci robét w zakresie niezbednym
do dokonania rozliczen pomiedzy Zamawiajgcym a wykonawcg robét,

25) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o wykonywaniu robét budowlanych przez
podwykonawce robét budowlanych wraz ze wskazaniem zakresu tych roboét i ztozenia
pisemnego oswiadczenia o wykonywaniu lub niewykonywaniu robét budowlanych
przez podwykonawce w terminie 3 dni roboczych od daty rozpoczecia odbioru
koricowego.

4, Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia oprdcz niniejszej umowy okreslaja:

1) Specyfikacja warunkéw zamdwienia dla robdt budowlanych, w tym pytania zgtaszane
w trakcie postepowania przetargowego wraz z odpowiedziami oraz dokumentacja
projektowa, dostepna pod linkiem:
https://bip.biesiekierz.pl/index.php?id=102&p=1208 ,

2) oferta Wykonawcy robdét budowlanych,
3) Umowa z Wykonawcg robdt budowlanych.

5. Nadzor Inwestorski bedzie petniony w stosunku do robét budowlanych na zadaniu,
o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, przez inspektora nadzoru inwestorskiego w
specjalnosci:

1) konstrukcyjno — budowlanej,
2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych,

3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

6. Inspektorzy petni¢ beda nadzér inwestorski w petnym zakresie wynikajgcym z przepiséow
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz przepisow wykonawczych.
Kazdorazowa obecnos¢ inspektora nadzoru na budowie winna by¢ odnotowana
w dzienniku budowy.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia Nadzoru Inwestorskiego nad robotami
realizowanymi na podstawie anekséw do umowy z wykonawcg robét budowlanych, jesli
takie aneksy zostang zawarte.

§2

Termin wykonania przedmiotu umowy
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https://bip.biesiekierz.pl/index.php?id=102&p=1208

1. Strony ustalajg termin realizacji przedmiotu umowy od dnia jej zawarcia do dnia odbioru
robét budowlanych przez Zamawiajgcego. Wykonanie robdt budowlanych planowane jest
do dnia 4 lipca 2026 roku.

2. W przypadku odrzucenia przez uprawniony organ lub instytucje jakiegokolwiek dokumentu
sporzgdzonego w catosci lub w czesci przez Inspektora nadzoru lub wniesienia zastrzezen
do tego dokumentu, Wykonawca w czasie obowigzywania niniejszej Umowy oraz w okresie
18 miesiecy nastepujacych po zakonczeniu jej obowigzywania, udzieli Zamawiajgcemu
wszelkiej niezbednej pomocy w sporzadzeniu nowego dokumentu lub wniesieniu
odpowiednich zmian do tego dokumentu, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, az
do ostatecznego zatwierdzenia dokumentu przez uprawniony organ lub instytucje.

3. W przypadku wydtuzenia terminu realizacji robét budowlanych niniejsza umowa ulegnie
automatycznie przedtuzeniu bez zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

§3
Obowigzki Zamawiajgcego
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
1) przekazania Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej w formie elektronicznej oraz
kopii umowy i aneksow zawartych z Wykonawca robot,

2) organizowania narad i komisji odbioru robat.

§4
Obowigzki Wykonawcy

1. W ramach czynnosci okreslonych w § 1 Wykonawca wystepuje przed uczestnikami procesu
inwestycyjnego w granicach, jakie sg niezbedne dla nalezytego petnienia funkcji nadzoru i
wypetniania obowigzkdéw przewidzianych w niniejszej umowie.

2. Wykonawca /inspektor nadzoru/ nie moze zacigga¢ w imieniu Zamawiajgcego zadnych
zobowigzan, ktére wymagatyby zwiekszenia naktadéw finansowych przewidzianych w
umowie z Wykonawcg robdt, mogacych narazi¢ Zamawiajgcego na straty materialne i
finansowe. Jezeli takie sytuacje wystgpig, zwiekszenie kosztéw musi by¢ zatwierdzone
przez Zamawiajgcego. Wyjatkiem od tej zasady sg przypadki, gdy zaniechanie wykonania
robét innych niz wymienione w umowie z wykonawcg mogtyby spowodowaé zagrozenie
dla zycia ludzi lub katastrofe budowlang.

§5
Inspektor nadzoru inwestorskiego
1. Funkcje Koordynatora Zespotu Inspektoréw nadzoru inwestorskiego petnié bedzie:
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. Funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego branzy konstrukcyjno — budowlanej petnic
bedzie:
................................... , nr uprawnien budowlanych ...,
tel. v, ,e-Mail: i, ,
Funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych petnié
bedzie:
................................... , nr uprawnien budowlanych ...,
tel. e ,e-Mail: e ,
. Funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych petni¢ bedzie:
................................... , nrouprawnien budowlanych .......ccoeeieevieiinieenece e,
tel. e ,e-Mail: e ,

§6
Prawa autorskie dotyczgce dokumentéow
. Strony uzgadniajg, Ze autorskie prawa majgtkowe do wszelkiej dokumentacji przekazywanej
przy realizacji umowy stanowigcych utwdr w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 24) (dalej jako: , ustawa o
prawie autorskim”), tj. raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane
statystyczne, kosztorysy, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub materiaty nabyte,
zebrane lub przygotowane przez Wykonawce w ramach Umowy beda stanowi¢ wyfgczng
witasnos¢ Zamawiajgcego, a autorskie prawa majgtkowe wraz z prawami zaleznymi zostajg
przeniesione na Zamawiajgcego na polach eksploatacji okreslonych ponizej z chwilg
wydania utworéw (egzemplarzy) Zamawiajgcemu, nie pdzniej, niz z chwilg zakonczenia
realizacji Umowy. Po zakonczeniu Umowy, Wykonawca przekaze wszystkie takie dokumenty
(utwory) Zamawiajgcemu. Wykonawca moze zatrzymac kopie dokumentdéw, o ktérych
mowa wyzej, pod warunkiem, ze nie bedzie ich uzywat do celéw nie zwigzanych z Umowsg,
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
. Przeniesienie praw, o ktérych mowa powyzej, nie jest ograniczone czasowo, ani
terytorialnie tzn. odnosi sie zaréwno do terytorium Polski jak i do terytoriéw wszystkich
innych panistw.
. Wykonawca najpdzniej w dniu przeniesienia praw autorskich majgtkowych do utworéw
zapewni istnienie wydanego przez autora bezwarunkowego i nieodwotalnego
upowaznienia dla Zamawiajgcego do wykonania w imieniu autora utworu(éw) — jego
autorskich praw osobistych, a w szczegdlnosci do: decydowania o nienaruszalno$ci tresci i
formy utworu, decydowania o pierwszym udostepnieniu dzieta publicznosci, decydowania
o nadzorze nad sposobem korzystania z utworu.
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4. Wykonawca upowaznia Zamawiajagcego do dokonywania zmian utworu(éw) wg uznania
Zamawiajgcego, z zachowaniem oznaczenia utworu pierwotnego oraz wykonywania praw
zaleznych.

5. llekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o polach eksploatacji, rozumie sie przez to prawo
do:

1) uzywania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania w szczegdlnosci w sieci
Zamawiajgcego,

2) korzystania z utworu przez Zamawiajgcego,

3) trwatego i czasowego utrwalania i zwielokrotnienia utworu w catosci lub w czesci
jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg,

4) ttumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany uktadu lub jakichkolwiek innych
zmian,

5) obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono - wprowadzanie do
obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

6) publikacji dowolng technika, w tym pisemng, elektroniczng, internetowsg i wizualng,

7) publicznego wykonania, wystawienia, wyswietlenia, odtworzenia oraz nadawania i
reemitowania, a takze publicznego udostepniania utworu w taki sposob, aby kazdy
mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci
Internet,

8) wprowadzenia do pamieci komputera oraz do sieci komputerowej i multimedialne;.

6. Zamawiajgcy ma rowniez prawo do korzystania z fragmentéw utwordéw powstatych w
ramach realizacji Umowy i rozporzgdzania nimi w zakresie pdl eksploatacji wymienionych
powyzej.

§7
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
1. Za wykonanie catosci przedmiotu niniejszej umowy Strony ustalajg wynagrodzenie

w kwocie:
1) S zt netto (Stownie: ......cvevevveevcicicie e, z100/100),
2) w tym podatek od towardw i ustug w wysokosci ............... %, tj. coereeeenirnieeene zf,
) I 2t brutto (Stfownie: ..., z1 00/100).

2. Ustalone w ten sposéb wynagrodzenie ma charakter staty, jest niezalezne od zmiany okresu
realizacji robét budowlanych i moze ulec zmianie tylko na warunkach okreslonych w
niniejszej umowie.

3. Na wniosek Zamawiajgcego, w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania
dodatkowych czynnosci nieprzewidzianych w przedmiotowej umowie a w szczegdlnosci
ekspertyz zewnetrznych, raportéw lub dodatkowych opracowan geologicznych Iub
geotechnicznych przystugiwaé¢ bedzie Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie. Wysokos¢
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wynagrodzenia zostanie okre$lona na podstawie negocjacji i w konsekwencji stosownego
protokotu koniecznosci uzgodniona pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcy i ujeta w
stosownym aneksie do niniejszej Umowy.
Zaptata catosci wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawce po odebraniu przez Zamawiajgcego nadzorowanych robdét budowlanych.
Podstawg do wystawienia faktury bedzie podpisany przez Zamawiajgcego i Wykonawce
protokot odbioru koricowego robét.
. Wierzytelno$¢ z tytutu wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zaptacona przelewem
na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.
. Zamawiajacy bedzie dokonywac zaptaty wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od
towaréw i ustug.
. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 14 dni liczgc od daty dostarczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury. Datg zaptaty jest dzien wydania
polecenia przelewu bankowego.
. W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury niezgodnej z postanowieniami
niniejszej umowy lub zawierajgcej nieprawidtowe kwoty do obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury korygujacej,
a termin do zaptaty wynagrodzenia rozpoczyna bieg od daty doreczenia Zamawiajgcemu
faktury korygujacej.
. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonac przelewu wierzytelnosci na rzecz
osoby trzeciej.

Wartos$¢ podatku Vat zostanie naliczona wedtug stawki obowigzujgcej w dniu
wystawienia przez Wykonawce faktury VAT.

§8

Kary umowne

. Strony ustalajg odpowiedzialno$é za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu

Umowy w formie kar umownych w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1) odstgpienie od Umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca — w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 Umowy,

2) uchylanie sie od obowigzkéw inspektora wynikajacych z ustawy Prawo Budowlane —art.
25 i art. 26 ustawy z 7 lipca 1994 r. — w wysokosci 1 000 zt za kazdy stwierdzony fakt
naruszenia zasad okreslonych w § 1 Umowy,

3) potwierdzenie gotowosci do odbioru robét budowlanych lub robét budowlanych
podlegajacych czeSciowemu rozliczeniu, ktére faktycznie nie zostaty wykonane — w
wysokosci 5 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

4) w przypadku jednorazowej nieobecnosci na budowie na kazde wezwanie Zamawiajgcego
lub w terminach i czasie niezbednym dla prawidtowej kontroli realizacji robét
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budowlanych miedzy innymi: podczas odbioréw robdt podwodnych, zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, prac w miejscach kolizji sieci, odbioréw oraz narad technicznych,
sprawdzen i rozliczen czesciowych — w wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z
tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp —
w wysokosci 2.500 zt -za kazdy taki przypadek.

. Kara umowna staje sie wymagalna po uptywie 3 dni od daty odbioru przez Wykonawce noty

obcigzeniowej wystawionej przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca wyraza zgode na potracanie przez Zamawiajgcego naliczonych zgodnie z ust. 1

kar umownych z wynagrodzenia umownego.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego

przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

. Kary umowne zastrzezone w umowie nie s3g naliczane, jezeli dotyczg zachowania

Wykonawcy niezwigzanego bezposrednio lub posrednio z przedmiotem umowy lub jej

prawidtowym wykonaniem.

. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajgcego, takze w zakresie kar

umownych, za okolicznosci, za ktére wytgczng odpowiedzialnosé ponosi Zamawiajacy.

. Zaptacenie lub potrgcenie kary umownej za nienalezyte wykonanie umowy przez

Wykonawce, w tym za niedotrzymanie terminéw, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

wykonania przedmiotu umowy oraz naprawienia szkody.

. Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia szkod wyniktych z niewykonania lub

nienalezytego wykonania swoich zobowigzan umownych.

§9

Prawo odstapienia od umowy
W razie zaistnienia istotnej okolicznosci powodujacej, ze wykonanie niniejszej Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej
Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni od powziecia
informacji o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w razie utraty Zrédta
dofinansowania zadania, ktérego Umowa dotyczy, z przyczyn nie pozostajacych w
zaleznosci od Zamawiajgcego lub Wykonawcy. W tym przypadku stosuje sie postanowienia
ust. 1.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ odstgpienia od umowy w przypadku niepodpisania
umowy przez Wykonawce robdét budowlanych albo w przypadku rozwigzania umowy na
roboty budowlane z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy robdét budowlanych. Jesli
odstgpienie od umowy nastgpi z powodu nie zawarcia umowy na roboty budowlane
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Wykonawcy nie bedzie przystugiwato zadne wynagrodzenie. Jezeli odstgpienie od umowy
nastgpi w przypadku rozwigzania umowy na roboty budowlane z przyczyn lezgcych po
stronie  Wykonawcy robdét budowlanych, Wykonawcy niniejszej umowy bedzie
przystugiwato wynagrodzenie za czas petnienia nadzoru przedtuzony o okres konieczny do
wypetnienia czynnosci wskazanych w § 1 ust. 3 pkt 24. W tych przypadkach odstgpienie od
Umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach.

W przypadku trwatego uchylania sie od swiadczenia ustug przedmiotowej umowy
zagrazajgcego terminowemu realizacji kontraktu — Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy.

Jesli w trakcie realizacji robot budowalnych, ktérych nadzorowanie jest przedmiotem
niniejszej umowy, nastgpi przerwa w realizacji robdt i zostanie ona potwierdzona
stosownymi dokumentami, to proporcjonalnie do tej przerwy zostanie rowniez przerwane
sprawowanie nadzoru inwestorskiego, bedgce przedmiotem niniejszej umowy, co zostanie
wprowadzone aneksem do umowy. Do okresu przerwy nie zostanie wliczony czas konieczny
do wypetnienia czynnosci wskazanych w § 1 ust. 3 pkt 24. Za czas przerwy w realizacji
umowy Wykonawcy nie bedzie przystugiwato wynagrodzenie.

Umowne prawo odstgpienia, w przypadkach okreslonych w ust. 1 — 4, moze by¢
zrealizowane w terminie 7 miesiecy od daty podpisania umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§10
Podwykonawstwo
. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci prac podwykonawcom pod warunkiem,
ze posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.
. Powierzenie wykonania czesci prac podwykonawcom moze nastgpic po uzyskaniu pisemnej
zgody Zamawiajgcego.

§11
Przedstawiciele stron umowy odpowiedzialni za jej realizacje
. Zamawiajgcego w realizacji przedmiotu niniejszej umowy bedzie reprezentowat p. Tomasz
Szymaniak, tel. 664 487 490, e-mail: strategia@biesiekierz.eu

. Wykonawce w realizacji przedmiotu niniejszej umowy bedzie reprezentowat:

§12
Klauzula salwatoryjna
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Jezeli jedno z postanowien niniejszej Umowy jest lub statoby sie niewaine, bezskuteczne
lub niemozliwe do zrealizowania, lub brak bytoby niezbednej regulacji, nie narusza to
waznosci i skutecznosci pozostatych postanowien. Umowa bedzie w takim przypadku
interpretowana w taki sposéb, aby pozostata cze$¢ Umowy byta wazna i skuteczna oraz aby
uzgodnienia stron, co do Umowy obowigzywaty w jak najszerszym zakresie oraz zapewniaty
realizacje ekonomicznych i prawnych celéw stron wynikajgcych z Umowy.

§13
Postanowienia koricowe

1. Wszelkie spory mogace wynikna¢ z tytutu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad

wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. Wszelkie istotne zmiany Umowy wymagajg aneksu sporzgdzonego z zachowaniem formy

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie powszechnie obowigzujgce
przepisy prawa, w szczegoélnosci: Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo Budowlane i ustawy
Prawo zamdwien publicznych.

4. Umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — dwa egzemplarze dla Gminy
Biesiekierz i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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