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 KD-00.00.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA – SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ  

 

Przygotowanie terenu pod budowę 
45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych i roboty ziemne 

 Wykopy mechaniczne i ręczne 
 Zasypanie wykopów i dowóz materiału na zasypkę 
 Wywóz urobku 

Roboty w zakresie inżynierii lądowej 
45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy kanałów ściekowych 
45232400-8 – Roboty odwadniające i nawierzchniowe 

 podłoża, 
 kanały grawitacyjne 
 studnie i studzienki 
 osadnik i separator 
 próby szczelności 

KD-01.00.00 ROBOTY POMIAROWE 
KOD CPV 45110000-1 

KD-01.01.00. CZĘŚĆ OGÓLNA 
01.01.01. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego 

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji deszczowej w drogach gminnych 
wraz z układem podczyszczającym wód deszczowych w m. Stare Bielice- zadanie nr 4 Etap 1. 

 
01.01.02. Przedmiot i zakres robót. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest podanie technicznego rozwiązania 
odwodnienia dróg gminnych systemem sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej na odcinku 
obejmującym zadanie nr 4 miejscowość Stare Bielice  w gm. Biesiekierz. 
 

W zakres robót wchodzą: 
 roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, 
 wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. 

 
Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany w/w sieci kanalizacji deszczowej wraz z 

układem podczyszczającym - odwodnienie dróg gminnych, wraz z odtworzeniem nawierzchni 
jezdni asfaltowej wraz z podbudową. 

 
01.01.03. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy 
realizacji robót, zgodnie z zakresem wymienionym w K-01.01.02. 

 
01.01.04. Podstawa opracowania 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
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zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072), 

 Wspólny Słownik Zamówień, 
 Projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej - odwodnienie dróg gminnych na odcinku w 

m. Stare Bielice. 
 
KD-01.02.00. WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 
prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. Do stabilizacji 
punktów należy stosować paliki drewniane („świadki”) średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 
0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm 
i długości od  0,04 do 0,05 m. „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój 
prostokątny. 
 

KD-01.03.00. WŁAŚCIWOŚCI SPRZĘTU 
Do wytyczenia trasy kanalizacji sanitarnej oraz określenia punktów wysokościowych należy 

stosować następujący sprzęt: 
 teodolity lub tachimetry, 
 niwelatory, 
 dalmierze, 
 tyczki, 
 łaty, 
 taśmy stalowe, szpilki. 

 
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów wysokościowych powinien gwarantować 

uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
KD-01.04.00. WŁAŚCIWOŚCI ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Sprzęt i materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

KD-01.05.00. WYKONANIE ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH I TOWARZYSZĄCYCH 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK 

(od 1 do 7). 
W oparciu o otrzymaną dokumentację projektową, Geodeta powinien przeprowadzić 

obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe 
powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Geodeta powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. 
Wykonawca jest zobowiązany, przed rozpoczęciem robót, do sprawdzenia czy rzędne terenu 
określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli 
stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji 
projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy 
drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na 
stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery 
robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, 
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osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie. 
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 

wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

 

KD-01.06.00. KONTROLA JAKOŚCI PRAC POMIAROWYCH 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 

wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach 
i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7). 

 
KD-01.07.00. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest km (kilometr) trasy sieci kanalizacji w terenie. 

KD-01.08.00. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót związanych z wyznaczeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców 

i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej. 
 

KD-01.09.00. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 

 sprawdzenie rzędnych oraz wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów 
wysokościowych, 

 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 
KD-01.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Instrukcja techniczna 0-1  Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 
Instrukcja techniczna 0-3  Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych 
Instrukcja techniczna G-2  Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 
Instrukcja techniczna Kg  Geodezyjna obsługa inwestycji 
Instrukcja techniczna Kg  Pomiary sytuacyjne i wysokościowe 
Instrukcja techniczna G-3.2  Pomiary realizacyjne, GUGiK 
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KD-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 
 

KOD CPV 45110000-1 

KD-02.01.00. CZĘŚĆ OGÓLNA 
02.01.01. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego 

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji deszczowej w drogach gminnych 
wraz z układem podczyszczającym wód deszczowych w m. Stare Bielice- zadanie nr 4 Etap 1. 
 

02.01.02. Przedmiot i zakres robót ziemnych. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest podanie technicznego rozwiązania 
odwodnienia dróg gminnych systemem sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej na odcinku 
obejmującym zadanie nr 4 miejscowość Stare Bielice  w gm. Biesiekierz. 
 
02.01.03. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robót, 
zgodnie z zakresem wymienionym w KD-02.01.02. 

 
02.01.04. Podstawa opracowania 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072), 

 Wspólny Słownik Zamówień, 
 Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji deszczowej w drogach gminnych                         

w m. Stare Bielice, gm. Biesiekierz – zadanie nr 4. 
 
 

02.01.05. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Zabezpieczenie robót. 

Wykonawca w ramach ceny umownej, zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia 
robót oraz do opracowania, wprowadzenia i utrzymania projektu zabezpieczenia robót w 
pasie drogowym i tymczasowej organizacji ruchu. 

 
Zabezpieczenie ścian wykopów. 

Umocnienia ścian do zagłębienia 1,0 m p.p.t. nie stosuje się. Dla zagłębienia od 1,0 m do 
3,0 m należy wykonać umocnienie ścian wykopów ażurowe. Powyżej 3,0 m zagłębienia należy 
przewidzieć pełne umocnienie.  

Umocnienie wykopów wykonać zgodnie z obowiązującymi normami. 
 

KD-02.02.00. WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
02.02.01. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały zastosowane przy wykonaniu przedsięwzięcia powinny posiadać atesty 
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i certyfikaty jakości. 
 

02.02.02. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Użyte materiały z miejscowych źródeł pozyskiwania powinny posiadać certyfikaty, jako 
dowód, że są zgodne z wymaganiami. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia, licencje i wszelkie 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na placu budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w Umowie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład, 
odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 
02.02.03. Badania materiałów 

Wykonawca przedstawi wyniki badań laboratoryjnych zastosowanych materiałów. 
 
02.02.04. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. Jeśli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na użycie 
tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
02.02.05. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu 
większym od dopuszczalnego.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania na 
środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzeganiem 
wymagań technologicznych. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 
02.02.06. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót: 
 były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,  
 zachowały swoją jakość i właściwości, 
 były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy, w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza placem budowy w miejscach 
wyznaczonych przez Wykonawcę. 
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02.02.07. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Techniczna lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody projektanta 
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

 
KD-02.03.00. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
02.03.01. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
w terminie przewidzianym Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z polskimi normami, w tym 
o ochronie środowiska oraz przepisami dotyczącymi jego użytkowania lub odpowiednimi normami 
krajów Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wymagany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości 
i warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
02.03.02. Wymagania szczegółowe 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 

zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.), 
 sprzętu zagęszczającego (ubijaki, zagęszczarki płytowe itp.). 
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KD-02.04.00. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
02.04.01. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
w terminie przewidzianym Umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego będą usunięte z placu budowy. 

Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy, 
na własny koszt. 
02.04.02. Wymagania szczegółowe 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości 
transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności 
sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport. 

 
KD-02.05.00. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT ZIEMNYCH 
02.05.01. Wymagania ogólne 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Umową i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich 
elementów robót, zgodnie z dokumentacją projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót, będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji 
Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego uwzględni wyniki badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawcę, pod rygorem zatrzymania 
robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
02.05.01. Wymagania szczegółowe 
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1. Wykopy 

Przed przystąpieniem do wykonania wykopów wykonać przekopy próbne celem ustalenia 
istnienia uzbrojenia podziemnego – posadowienie uzbrojenia na profilach podano orientacyjnie. 
Na odcinkach kolizyjnych z elementami uzbrojenia podziemnego wykopy realizować wyłącznie 
jako ręczne – w minimalnej odległości 5 m od spodziewanego miejsca wystąpienia uzbrojenia 
podziemnego. 

Odchylenia rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowych, nie powinny być 
większe niż określone w Warunkach wykonania i odbioru robót. 

 
2. Zasypanie wykopów 

Ułożone rurociągi zasypywać gruntem piaszczystym (zalecana pospółka) do pełnej  
wysokości wykopu. W miejscach gdzie wykonane będzie odtworzenie konstrukcji jezdni 
pospółką uzupełnić należy wykop do wysokości spodu odtwarzanej konstrukcji jezdni (gr. 
konstrukcji jezdni: 5+7+20=32cm) 

W terenie utwardzonym tj. drodze ziemnej wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić             
Wz = 0,98-1,00. Właściwe wykonanie zagęszczenia gruntu sprawdzi uprawniony geolog lub 
laboratorium drogowe. 

 
3. Wywóz gruntu 

Urobek z wykopów należy wywieźć na wysypisko komunalne lub na inne miejsce 
wskazane przez Inwestora. 

 
4. Odwodnienie wykopu 

Wykop powinien być zabezpieczony przed dopływem wód deszczowych. Elementy 
zabezpieczające ściany wykopu muszą wystawać co najmniej 0,15 m ponad szczelnie 
przylegający teren, a powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem 
umożliwiającym łatwy odpływ wód poza wykop. 

W przypadku zalania wykopu przez wody opadowe przed ułożeniem przewodów wodę z 
wykopów należy usunąć. 

Odwodnienie wykonywać w zależności od konfiguracji terenu i zagłębienia sieci, za 
pomocą: 

a) pompy spalinowej w najniższym punkcie wykopu, przed wykonaniem podsypki z 
odprowadzeniem do pobliskiego rowu lub na nieużytki, 
i ułożeniem rurociągu w wykopie. W miejscu posadowienia pompy, wykop poszerzyć i 
wykonać komorę lub studzienkę odwadniającą. 

b) beczkowozu 
 
KD-02.06.00. KONTROLA I BADANIA ROBÓT ZIEMNYCH 
02.06.01. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może 
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żądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów 
oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Badania zagęszczenia materiałów 
w wykopie przeprowadzać należy co 50,0 m. 
 
02.06.02. Pobieranie próbek 

Na zlecenie Inwestora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
02.06.03. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 

 
02.06.04. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty uzyskania wyników badań. 
 
02.06.05. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może żądać od 
Wykonawcy pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST, 
na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją 
Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

 
 

02.06.06. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich 
pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 
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W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać atest. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonywanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 

Materiały posiadające atesty lub urządzenia – posiadające ważne legitymacje, mogą być 
badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST, to takie 
materiały i urządzenia zostaną odrzucone. 
 

KD-02.07.00. ODBIÓR ROBÓT 
Przejęcie robót odbywać się będzie zgodnie z procedurą opisaną w Umowie. Zasady odbioru 

robót określa PN-92/B-10735. 
 

02.07.01. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, 
na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 

 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

 

Odbiór ostateczny robót 
Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór ostateczny 
robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia wymaganych przepisami 
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dokumentów. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. W toku odbioru 
ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 
i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
 szczegółowe specyfikacje techniczne, 
 dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
 deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów, 
 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 

Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”. 

 
KD-02.08.00. SPOSÓB ROZLICZEŃ 
02.08.01. Ustalenia ogólne 

Sposób rozliczeń nastąpi zgodnie z Umową. 
 
02.08.02. Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji 

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi 
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Wykonawca, zgodnie ze Specyfikacją przetargową. 
02.08.03. Koszty zajęcia pasa drogowego 

Koszty zajęcia pasa drogowego wyliczone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów 
w sprawie przepisów ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca w ramach wartości 
umownej. 

 
02.08.04. Koszty odtwarzania 

Koszty przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, koszty naprawy (odtworzenia) urządzeń 
i obiektów uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realizacji robót ponosi Wykonawca w ramach 
wartości umownej. 

 
KD-02.09.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
02.09.01 Dokumentacja projektowa 

Podstawą do wykonywania robót jest projekt budowlany, z ważnym pozwoleniem na budowę 
i wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami. Jeżeli Zamawiający przedstawił przedmiar robót, to ma 
on charakter wyłącznie szacunkowy i pomocniczy. 
02.09.02 Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis 
w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, 
bez przerw. 

Wszystkie załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą jasno 
ponumerowane, podpisane i opatrzone datą przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy 

każdego opóźnienia, 
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z podaniem 

powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 

i końcowych odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania, bezpieczeństwa i zabezpieczenia robót, 
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 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót; 
 uwagi projektanta w przypadku wprowadzenia zmian w rozwiązaniach projektowych. 
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy 

będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania się. 
Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy 

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Każdy wpis do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

do ustosunkowania się. 
02.09.03. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) i (2) następujące 
dokumenty: 

a/ protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy, 
b/ umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 
c/ protokoły odbioru robót, 
d/ protokoły z narad i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
e/ korespondencję na budowie. 

02.09.04. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 

10. PRZEPISY 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze. 
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
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KD-03.00.00 ROBOTY MONTAŻOWE 
 

KOD CPV 45232400-6 

KD-03.01.00. CZĘŚĆ OGÓLNA 
03.01.01. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego 

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji deszczowej w drogach gminnych 
wraz z układem podczyszczającym wód deszczowych w m. Stare Bielice- zadanie nr 4 Etap 1. 
 
03.01.02. Przedmiot i zakres robót montażowych. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest podanie technicznego rozwiązania 
odwodnienia dróg gminnych systemem sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej na odcinku 
obejmującym zadanie nr 4 miejscowość Stare Bielice  w gm. Biesiekierz. 
 

 
Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany w/w sieci kanalizacji deszczowej wraz z 

układem podczyszczającym wód deszczowych- odwodnienie dróg gminnych wraz z odtworzeniem 
nawierzchni jezdni asfaltowej wraz z podbudową.  
 

03.01.03. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robót, 
zgodnie z zakresem wymienionym w KD-03.01.02. 

 
03.01.04. Podstawa opracowania 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072), 

 Wspólny Słownik Zamówień, 
 Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji deszczowej w drogach gminnych                         

wraz z układem podczyszczającym  w m. Stare Bielice, gm. Biesiekierz – zadanie nr 4. 
 
KD-03.02.00. WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
03.02.01. Wymagania ogólne. 

Wszystkie materiały zastosowane przy wykonaniu przedsięwzięcia powinny posiadać atesty 
i certyfikaty jakości. 

 
03.02.02. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Użyte materiały z miejscowych źródeł pozyskiwania powinny posiadać certyfikaty, jako 
dowód, że są zgodne z wymaganiami. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia, licencje i wszelkie 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
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Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na placu budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w Umowie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład, odpowiednio 
do wymagań Umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 
03.02.03. Badania materiałów 

Wykonawca przedstawi wyniki badań laboratoryjnych zastosowanych materiałów. 
 
03.02.04. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. Jeśli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na użycie 
tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
03.02.05. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu 
większym od dopuszczalnego.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania na 
środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzeganiem 
wymagań technologicznych. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 

03.02.06. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót: 
 były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,  
 były zabezpieczone przed wpływem promieniowania słonecznego (ważne w przypadku 

tworzyw sztucznych), 
 zachowały swoją jakość i właściwości, 
 były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy, w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza placem budowy w miejscach 
wyznaczonych przez Wykonawcę. 

 
03.02.07. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Techniczna lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
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Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody projektanta 
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
03.02.08. Rury kanałowe 

Wykonanie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej należy przewidzieć w okresie 
bezdeszczowym, z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

Kolektory kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC 500, 400, 315; 250 mm. Trasa 
kolektora przebiega głównie w projektowanym pasie drogi głównie w jezdni.  

Spadki, długości, średnice oraz zagłębienia projektowanego kolektora podano na profilach 
podłużnych. 
Przykanaliki deszczowe PVC de 200 będą odprowadzały wody deszczowe z projektowanej jezdni 

za pomocą wpustów deszczowych  z osadnikiem. Trasa wszystkich przykanalików biegnie w pasie 

drogowym. 

 

03.02.09. Uzbrojenie kanałów 

W rozwiązaniu projektowym dobrano wpusty uliczne deszczowe żeliwne klasy D400 z 
kołnierzem zatrzaskowym, osadzonych na pierścieniach odciążających, na studzienkach 
betonowych 500  z osadnikiem piasku wysokości 0,5 m. Włączenie rur PVC de 200 do betonowej 
studni wpustu za pomocą tulei (przejścia szczelnego) PVC de 200. Wpusty projektuje się z 
osadnikiem piasku.  

Sieć kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC de 500, 400, 315; 250 mm klasy S 
natomiast przykanaliki od wpustów z rur: PVC de 200 klasy S. Rury PVC łączone za pomocą 
systemowych kielichów. Przewody układać z minimalnym przykryciem 1,0 m. W przypadku 
układania przewodów  na mniejszej głębokości, należy je ocieplić warstwą żużla granulowanego 30 
cm ponad wierzch, z przykryciem folią izolacyjną. 

Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne: bet. Dn 1,2 m z kinetą przelotowe i połączeniowe. 
 

 

KD-03.03.00. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
03.03.01. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
w terminie przewidzianym Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z polskimi normami, w tym 
o ochronie środowiska oraz przepisami dotyczącymi jego użytkowania lub odpowiednimi normami 
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krajów Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wymagany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości 
i warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
03.03.02. Sprzęt do wykonania kanalizacji 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
 żurawi budowlanych samochodowych, 
 koparek przedsiębiernych, 
 sprzętu do zagęszczania gruntu, 
 wciągarek mechanicznych, 
 beczkowozów. 
KD-03.04.00. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
03.04.01. Wymagania ogólne 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
w terminie przewidzianym Umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego będą usunięte z placu budowy. 

Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy, 
na własny koszt. 
 

03.04.02. Transport rur PVC 

Rury PCV mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający 
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej 
wzdłuż środka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed 
przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu 
pojazdów. 
 
03.04.03. Transport kręgów 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 
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prostopadle do pozycji wbudowania. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 

usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów. 

Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicy 1,2 m należy wykonywać za pomocą minimum 
trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

 
03.04.04. Transport włazów kanałowych i armatury 

Włazy kanałowe i armatura mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu 
w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać 
na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 
 

 

03.04.05. Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający 
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

 
KD-03.05.00. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT MONTAŻOWYCH 
03.05.01. Wymagania ogólne 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Umową i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich 
elementów robót, zgodnie z dokumentacją projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót, będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji 
Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego uwzględni wyniki badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawcę, pod rygorem zatrzymania 
robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

03.05.02. Opis rozwiązania projektowego 
 
Obecnie na odcinkach dróg gminnych istnieje sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa, 

telekomunikacyjna, energetyczna i gazowa. Ze względu na ukształtowanie terenu przewidziano dwa 
wyloty wód opadowych do rowów melioracyjnych. 
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Trasa sieci kanalizacji deszczowej. 
 Trasę sieci kanalizacji deszczowej ustalono na podstawie: 
- opracowanego P.B. branży drogowej,  
Kolektor kanalizacji deszczowej zaprojektowano  z rur PVC de 500, 400, 315; de 250 mm. Ze 

względu na istniejące uzbrojenie terenu nowoprojektowany kolektor biegnie przeważnie w 
projektowanej jezdni, ( jak na planie syt.-wys.) Spadki oraz zagłębienia projektowanego kolektora 
podano na profilach podłużnych. 
Przykanaliki deszczowe PVC de 200 będą odprowadzały wody deszczowe z projektowanej jezdni 
za pomocą wpustów deszczowych z osadnikiem. Trasa wszystkich przykanalików biegnie w 
drodze. 
Sieć kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC klasy S natomiast przykanaliki od wpustów 
z rur: PVC de 200 klasy S. 

Rury PVC łączone za pomocą systemowych kielichów. Przewody układać z minimalnym 
przykryciem 1,0 m. W przypadku układania przewodów na mniejszej głębokości, należy je ocieplić 
warstwą żużla granulowanego 30 cm ponad wierzch, z przykryciem papą izolacyjną. 

Oznaczone w części graficznej średnice: “Dn” lub “” dotyczy rur betonowych – średnica 
wewnętrzna, natomiast oznaczenie “de” dotyczy rur PVC i PP – średnica zewnętrzna. 

Projektuje się studnie kanalizacyjne na kolektorze z kręgów żelbetonowych z włazami 
żeliwnymi posiadającymi certyfikat zgodności z PN-93/H-74124 typu zatrzaskowego. 
Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne: Dn 1,2 m przelotowe i połączeniowe. Powierzchnie 
betonowe studni zewnętrzne i wewnętrzne należy zabezpieczyć przed przesiąkaniem wody powłoką 
wodoodporną. 

Przejścia rur przez studzienki betonowe wykonać jako tulejowe szczelne. 
Włazy kanałowe wykonać na obciążenie 40 t z zabezpieczeniem zatrzaskowym. Pod płyty 

nastudzienne stosować pierścienie odciążające żelbetowe.  
 

03.05.06. PRÓBY SZCZELNOŚCI  

Przewody kanalizacji grawitacyjnej powinny być poddane badaniom w zakresie szczelności na: 
- eksfiltrację ścieków do gruntu 
- infiltrację wód gruntowych do kanału. 
Próby szczelności wykonać zgodnie z “PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze.” 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- zamknięcie wszystkich odgałęzień, 

poziom zwierciadła wody w studzience położonej wyżej powinien mieć rzędną niższą, ·co najmniej 
o 0,5 m, w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki niższej ( przy badaniu na eksfiltrację).  
Po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach, nie powinno być ubytku wody w 
studzience położonej wyżej w czasie:  

* 30 min. na odcinku o długości do 50 m; 
* 60 min. na odcinku o długości ponad 50 m; 

podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu wody do kanału  w czasie trwania 
obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltrację.  

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez przedstawicieli 
wykonawcy i nadzoru inwestycyjnego. 
 
KD-03.06.00. KONTROLA I BADANIA ROBÓT MONTAŻOWYCH 



Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z układem podczyszczającym  wód deszczowych w m . 

Stare Bielic- zadanie nr 4- Etap 1 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – KD.01.00 

 

 

23 

03.06.01. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może 
żądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów 
oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Badania zagęszczenia materiałów 
w wykopie przeprowadzać należy co 50,0 m. 
 
03.06.02. Pobieranie próbek 

Na zlecenie Inwestora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
03.06.03. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
 

03.06.04. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty uzyskania wyników badań. 
 
03.06.05. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może żądać od 
Wykonawcy pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST, 
na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją 
Projektową i ST.W takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione 
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zostaną przez Wykonawcę. 
 

03.06.06. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich 
pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać atest. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonywanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 

Materiały posiadające atesty lub urządzenia – posiadające ważne legitymacje, mogą być 
badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST, to takie 
materiały i urządzenia zostaną odrzucone. 
 
KD-03.07.00. ODBIÓR ROBÓT 

Przejęcie robót odbywać się będzie zgodnie z procedurą opisaną w Umowie. Zasady odbioru 
robót określa PN-92/B-10735. 

 
03.07.01. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, 
na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

 
Odbiór ostateczny robót 
Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
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ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór ostateczny 
robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia wymaganych przepisami 
dokumentów. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. W toku odbioru 
ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 
i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
 szczegółowe specyfikacje techniczne, 
 dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
 deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów, 
 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 

 
Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”. 

 
KD-03.08.00. SPOSÓB ROZLICZEŃ 
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03.08.01. Ustalenia ogólne 

Sposób rozliczenia przedstawia Umowa. 
 
03.08.02. Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji 

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi 
Wykonawca, zgodnie ze Specyfikacją przetargową. 

 
03.08.03. Koszty zajęcia pasa drogowego 

Koszty zajęcia pasa drogowego wyliczone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów 
w sprawie przepisów ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca w ramach wartości 
umownej. 

Zabezpieczenie robót. 

Wykonawca w ramach ceny umownej, zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia 
robót oraz do opracowania, wprowadzenia i utrzymania projektu zabezpieczenia robót w 
pasie drogowym i tymczasowej organizacji ruchu. 

 
03.08.04. Koszty odtwarzania 

Koszty przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, koszty naprawy (odtworzenia) urządzeń 
i obiektów uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realizacji robót ponosi Wykonawca w ramach 
wartości umownej. 
 

KD-03.09.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
03.09.01 Dokumentacja projektowa 

Podstawą do wykonywania robót jest projekt budowlany, z ważnym pozwoleniem na budowę 
i wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami. Jeżeli Zamawiający przedstawił przedmiar robót, to ma 
on charakter wyłącznie szacunkowy i pomocniczy. 

 
03.09.02 Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis 
w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, 
bez przerw. 

Wszystkie załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą jasno 
ponumerowane, podpisane i opatrzone datą przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
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 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy 

każdego opóźnienia, 
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z podaniem 

powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 

i końcowych odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania, bezpieczeństwa i zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót; 
 uwagi projektanta w przypadku wprowadzenia zmian w rozwiązaniach projektowych. 
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy 

będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania się. 
Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy 

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Każdy wpis do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

do ustosunkowania się. 
 

03.09.03. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) i (2) następujące 
dokumenty: 

a/ protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy, 
b/ umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 
c/ protokoły odbioru robót, 
d/ protokoły z narad i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
e/ korespondencję na budowie. 

03.09.04. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
KD-03.10.00. PRZEPISY 
PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego) 
PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
PN-H-74086  Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
BN-86/8971-06.02 Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe 
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BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
PN-73/B-10735 Kanalizacja – Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 


