Zatgcznik nr 7b

Egzemplarz nr ....

PROJEKT UMOWY NR .........ceeee

zawarta w dniu ............... r. pomiedzy:

Gming Biesiekierz, Biesiekierz 103, 76-039 Biesiekierz, NIP 499-05-27-492
reprezentowana przez:

Andrzeja Lesniewicza — Wdjta Gminy Biesiekierz

przy kontrasygnacie Agnieszki Podgoérskiej — Skarbnika Gminy,

zwanym dalej Zamawiajgcym

zwanym dalej Wykonawcg

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
o wartosci ponizej 5 225 000 euro dla robdét budowlanych, przetarg nr UG.SR.271.1.4.2017.KK,
przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.
U.z2015r. poz. 2164 z pdzn.zm), zwang w dalszej czesci Umowy ‘Pzp’.

PRZEDMIOT UMOWY
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1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. Przebudowa drég gminnych
w m. Stare Bielice — Il etap, Cze$s¢ nr 2 — Budowa drogi gminnej wewnetrznej oraz sieci kanalizacji

deszczowej na dziatkach nr 266/42, 266/132 w miejscowosci Stare Bielice

2. Realizacja zadania bedzie wspoétfinansowana z pomocy finansowej udzielonej przez Gmine Miasto Koszalin
w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie czesci kosztow zadania pn. ,Przebudowa
drég gminnych w m. Stare Bielice — etap 1I” na podstawie Umowy nr Il 1/GKO/2017 z dnia 3 kwietnia 2017
roku zawartej miedzy Gming Miasto Koszalin a Gming Biesiekierz.

3. Zakres Przedmiotu Umowy zostat szczegdétowo opisany w dokumentacji przetargowej obejmujacej: SIWZ,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB), dokumentacja projektowa,
oferta Wykonawcy, przedmiar.

4. Dla celéw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujgca kolejnoscia:

1) Umowa,

2) Projekt budowlany,

3) Projekty wykonawcze,

4) STWIORB,

5) Przedmiar,

6) SIWZ (w zakresie nie ujetym wyzej),
7) Oferta Wykonawcy.

5. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci po miedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 4
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie przekazaé¢ informacje na piSmie wystepujgcemu o wyjasnienie
rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentow,
o ktérej mowa w ust. 4.

6. Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostepnione przez Zamawiajgcego.

7. Wycena oferty jest dokonana w oparciu o kosztorys inwestorski oraz dokumentacje projektowa, STWiORB
oraz inne elementy SIWZ opisujgce przedmiot umowy.

8. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie opisane Dokumentacjg projektowg oraz STWiIORB roboty
budowlane, niezbedne do realizacji Przedmiotu Umowy.



. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie czynnosci i prace, ktére nie zostaty wyszczegdlnione
w SIWZ, a sg konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z Umowg, dokumentacjg projektowa
aktualnymi na dzien ztozenia oferty przepisami i wymogami technicznymi oraz wiedzg budowlang.

§2
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce za wyjgtkiem
materiatéw budowlanych nadajacych sie i przewidzianych w dokumentacji projektowej do ponownego
wykorzystania.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg
zdnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 z pdin. zm.)
oraz wymaganiom okreslonym w STWiORB.
. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli
jakosci materiatéw i robot okreslonymi w STWiORB.

§3
Przedmiot Umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
harmonogramem realizacji robét, dostarczonym Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robdt, najpdziniej
w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, stanowigcym zatacznik do niniejszej Umowy.
. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram
realizacji robét w przypadku zmiany termindéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 5 Umowy w terminie 7 dni
od daty wprowadzenia zmian.
. Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu lub zatwierdzi harmonogram, o ktérym mowa w ust. 2 w ciggu
7 dni od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
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. Zamawiajgcy w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania Umowy przekaze Wykonawcy protokolarnie
teren budowy.
. Wykonawca rozpocznie realizacje Przedmiotu Umowy niezwtocznie po przekazaniu terenu budowy.
. Z chwilg protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé
majatkowaq za wszelkie szkody na tym terenie i jego otoczeniu powstate bez wzgledu na wine Wykonawcy,
jego pracownikéow i Podwykonawcéw. Za otoczenie uznaje sie wszystkie tereny uzytkowane przez
Wykonawce i niezbedne do realizacji zaméwienia.
. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem przysztej budowy oraz dokumentacjg projektowg
i nie wnosi w tym zakresie zadnych uwag.
. Termin zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy, w tym przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji
powykonawczej pozwalajgcq na ocene prawidtowosci wykonania Przedmiotu Umowy i jego odbidr
koncowy, Strony ustajg do dnia 30 lipca 2017 roku.
Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi w terminie do 7 dni liczac od daty potwierdzonego przez
inspektora nadzoru zgtoszenia Wykonawcy o zakonczeniu robdét i przyjecia dokumentéw niezbednych
do oceny wykonania Przedmiotu Umowy.
Roboty nalezy prowadzi¢ od poniedziatku do pigtku w systemie 12-godzinnym. Dopuszcza sie takze w prace
w dni ustawowo wolne (niedziele i Swieta).

PRAWA | OBOWIAZKI STRON
§5
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:
1) przekazanie terenu budowy w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania Umowy,
2) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie
niezbednym do wykonania Przedmiotu Umowy,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
4) udzielenia Wykonawcy petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one niezbedne do wykonania przez
Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z Umowy,
5) przeprowadzenie odbioru wykonanych robdt,
6) zaptata za wykonang i odebrang robote.



2. Zamawiajacy ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie uzna za konieczne
dla zgodnego z Umowga wykonania robét oraz usuniecia wad. Wykonawca ma obowigzek dostosowac sie
do tych rysunkow i instrukcji.

§6

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci:

1) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreslonym w STWiORB,

2) wykonanie Przedmiotu Umowy w oparciu o dokumentacje przetargowg z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w STWiORB,

3) kontrola jakosci materiatdw i robot zgodnie z postanowieniami STWIORB, prowadzone na koszt
Wykonawcy,

4) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania Przedmiotu Umowy i dokonanie odbioru koncowego robét,

5) zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajacego do terenu budowy oraz do dbania
o porzagdek na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych, oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych
materiatéw, odpaddw i Smieci oraz niepotrzebnych urzgdzen prowizorycznych, a po zakonczeniu robot
usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego
terenu budowy i robdt czystego i nadajacego sie do uzytkowania,

6) zapewnienie odpowiednich sSrodkéw celem zabezpieczenia drég i obiektow inzynieryjnych prowadzacych
do terenu budowy od uszkodzen, ktére mogg spowodowac roboty lub transport i sprzet Wykonawcy
lub jego dostawcéw i Podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien dostosowac sie do obowigzujgcych
ograniczen obcigzen osi pojazddéw podczas transportu materiatéw i sprzetu, do i z terenu budowy,
aby nie spowodowat on szkéd na drogach i obiektach inzynierskich,

7) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

8) informowanie Zamawiajgcego o terminie wykonania robdt ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru
robot zanikajgcych,

9) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach moggcych wptyngé na jako$¢ robot
lub termin zakorniczenia robdt,

10) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

11)oznakowanie miejsca robdt i utrzymanie tego oznakowania w nalezytym stanie przez caty czas
wykonywania robat,

12)umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdw nadzoru budowlanego, do ktdrych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji
Przedmiotu Umowy,

13)zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcow,

14) przedtozenie harmonogramu realizacji robot.

2. Opdznienie z tytutu nieprzekazania dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4) bedzie traktowane jako
powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu, o ktérym
mowa w § 4 ust. 5 Umowy.

3. Wymagania Zamawiajacego dotyczace zatrudnienia oséb na umowe o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce. W ramach przedmiotu $wiadczenia Zamawiajgcy wskazuje nastepujgce czynnosci,
ktorych realizacja musi nastepowaé w ramach umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 z pdzn. zm.):

— wszystkie czynnosci sktadajgce sie na roboty budowlane chyba, ze z odrebnych przepiséw wynika,

ze te osoby nie musza byc¢ zatrudnione na umowe o prace.

4. Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego obowigzany jest udokumentowaé zatrudnienie osdb, o ktorych
mowa powyzej. W zwigzku z tym Wykonawca obowigzany jest ewidencjonowaé czas pracy tych osdb
ze wskazaniem tozsamosci danej osoby, oraz czynnosci, ktére byty wykonywane przez tg osobe w ramach
realizacji przedmiotu umowy. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy dowody zatrudnienia oséb,
o ktérych mowa powyzej, w terminie 3 dni roboczych.

5. Zamawiajgcy moze w kazdym czasie zawiadomi¢ Panstwowg Inspekcje Pracy celem przeprowadzenia
kontroli, czy osoby wykonujgce czynnosci wskazane w ust. 4 sg zatrudnione na podstawie umowy o prace.



KIEROWANIE ROBOTAMI

§7
. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
Umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
. Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do kierowania budowg i do kierowania robotami personel wskazany
w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z osdb, wskazanych do kierowania robotami w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb beda takie
same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia os6b wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia.
. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2, nie pdzniej
niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowga/robotami ktdrejkolwiek osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy.
. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z osdb, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej
i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych oséb niz wskazane w ofercie
Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

NADZOR

§8
. Zamawiajacy w czasie przekazania terenu budowy poinformuje Wykonawce o osobach petnigcych funkcje
Inspektora Nadzoru.
. Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.
. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany ww. oséb, o czym Zamawiajacy powiadomi na pismie
Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do Umowy.
Nadzér nad realizacjg robdt z ramienia Wykonawcy sprawowaé bedzie p. ....cccccovoveieeeiieeicciiiieeeeeeeennn,
petnigcy funkcje kierownika budowy.

PODWYKONAWSTWO
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. Zamawiajgcy naktada obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zamdwienia
tj. utozenie nawierzchni drogi z kostki brukowe;j.
. Wykonawca moze:
1) powierzy¢ realizacje czesci zamodwienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej czesci

do powierzenia Podwykonawcom,
2) wskazac inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie,
3) wskazac innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w ofercie,
4) zrezygnowac z podwykonawstwa.
. W przypadku zamdwien na roboty budowlane lub ustugi, ktére majg by¢ wykonane w miejscu podlegajgcym
bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajacy zada aby przed przystgpieniem do wykonania
zamoéwienia Wykonawca podat, o ile sg juz znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
Podwykonawcow i oséb do kontaktdw z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamodwienia, a takie przekazuje informacje na temat nowych
Podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych
lub ustug (art. 36b ust. 1a ustawy Pzp).
. W przypadku, gdy zmiany lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
o0 udzielenie zamdwienia.
Umowa z Podwykonawca/ dalszym podwykonawcg, powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

1) terminy zaptaty wynagrodzenia nie mogg by¢ dtuzsze niz 30 dni,

2) Podwykonawca zawierajgc umowe z dalszym podwykonawcg ma obowigzek uzyskaé zgode
Wykonawcy do zawarcia lub zmiany umowy zgodnej z projektem umowy,

3) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktérzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
roboty budowlane lub

b) przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi,

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek

naleznych  Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z trescia umowy

o podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane nie moze zawieraé postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez
Podwykonawce,

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Tres¢ umowy o podwykonawstwo nie zmienia przedmiotu S$wiadczenia Wykonawcy, ktory jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikéw w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, powinno by¢ poprzedzone
akceptacjg projektu tej umowy przez Zamawiajgcego, natomiast przystgpienie do realizacji robdt
budowlanych przez Podwykonawce powinno by¢ poprzedzone akceptacja umowy o podwykonawstwo
przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu, nie pdzniej
niz 7dni przed jej zawarciem projektu tej umowy, a takze projektu zmiany umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy zgtosi zastrzezenia w przypadku przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, nie spetniajgcego okreslonych w SIWZ wymagan dotyczgcych umowy
o podwykonawstwo lub warunkéw dotyczacych Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na pismie zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt
umowy.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane
lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca przedtozy poswiadczony za zgodnos¢ z oryginatem odpis umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni przed dniem rozpoczecia
realizacji robét budowlanych przez Podwykonawce.

Zamawiajacy zgtosi sprzeciw w przypadku przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, niezgodnej z zaakceptowanym wczesniej przez niego projektem umowy
o podwykonawstwo.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat te umowe.

Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia
zawarcia poswiadczonego za zgodnos¢ z oryginatem odpisu zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zaptaty wynagrodzenia
nie sg dtuzsze niz 30 dni, z wytagczeniem umoéw o podwykonawstwo.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptfate kary umowne;j.

Wykonawca przedtozy, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru
Sadowego Podwykonawcy lub inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy,
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potwierdzajgcy uprawnienia o0sdb zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego
reprezentowania.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo bez zgody Zamawiajgcego zmiany
warunkow umowy z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego oraz w przypadku nieuwzglednienia
zastrzezen do umowy o podwykonawstwo zgtoszonych przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy jest zwolniony
z odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktérej mowa w ustawie Pzp.

Wykonawca korzystajacy z udziatu Podwykonawcéw petni funkcje koordynatora podczas wykonywania
robot i usuwania ewentualnych wad.

Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny,
osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego lub nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robét.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 5 umowy.

Powyisze postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio do umoéw
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

ODBIORY
§10

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru jest wykonanie catosci Przedmiotu Umowy (odbidr koncowy).
Zamawiajacy powota komisje, ktéra dokona odbioru robdt. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi
w terminie do 7 dni, liczagc od daty potwierdzonego przez inspektora nadzoru zgtoszenia Wykonawcy
o zakonczeniu robét i przyjecia przez Zamawiajacego dokumentdw niezbednych do oceny wykonania
Przedmiotu Umowy (m. in. atestow i certyfikatow, protokotéw zageszczenia gruntu, protokotow szczelnosci,
poswiadczenia zgtoszenia wykonania geodezji powykonawczej do Wydziatu Geodezji, oswiadczenia
kierownika budowy o zakoriczeniu robét budowlanych, dziennika budowy).
Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, odbidr koricowy, odbidr przed uptywem okresu
rekojmi) dokonywane bedg na zasadach okreslonych w STWiORB.
Z czynnosci odbioru koncowego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokét
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci

do odbioru z powodu niezakonczenia robdt lub jego wadliwego wykonania, Zamawiajgcy odmowi odbioru
z winy Wykonawcy i w przypadku przekroczenia terminu okreslonego w § 4 ust. 5 Umowy, oznacza to
opdznienie w rozumieniu niniejszej umowy, co skutkuje naliczeniem kar umownych, o ktérych mowa w § 14
Umowy.

. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zgdac usuniecia wad wyznaczajgc odpowiedni termin;
fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie
termin usuniecia wad, z zastrzezeniem prawa do naliczenia kar umownych;

2) nienadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) zazadac¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczajgc ostateczny termin ich realizacji,
zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan
na zasadach okreslonych w § 14 Umowy oraz naprawienia szkody wyniktej z opdznienia,

b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad.

WYNAGRODZENIE. ZASADY PLATNOSCI
§11
Za wykonanie Przedmiotu Umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu przepiséw

Kodeksu cywilnego w wysokosci:
1) wartos$¢ bez VAT (Netto): cooeeeeeriee et et z,
stownie: ..ooceivicrcienne,
2) wartos$¢ podatku VAT: .....cocevieeieceeietteeee e z,
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STOWNIE: e e e zt
3) cena z VAT (brutto): ..ceeeee e zt,
STOWNIE: vt e zt.

Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1, obejmuje wszystkie czynnosci i prace oraz zwigzane z nimi
koszty, w tym rdéwniez roboty budowlane nie objete SIWZ, niezbedne do realizacji oraz petnego
i prawidtowego ukonczenia Przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa, aktualnymi na dzien ztozenia oferty
przepisami i wymogami technicznymi oraz wiedzg budowlana.

Wykonawca nie moze zgdac¢ podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, chociazby w dacie zawarcia
Umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw robét i innych swiadczen.

Rozliczanie Przedmiotu Umowy bedzie sie odbywato na podstawie faktury koricowej wraz z protokotem
odbioru koncowego.

Podstawg wystawienia koncowej faktury VAT bedzie podpisany przez Strony protokdét odbioru korncowego,
potwierdzajgcy wykonanie i odebranie Przedmiotu Umowy bez wad, a takze os$wiadczenia zgtoszonych
Podwykonawcow o rozliczeniu z nimi prac przez Wykonawce oraz przedtozenie Zamawiajgcemu dowodow
zapfaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat
w realizacji odebranych robdt budowlanych, dostaw lub ustug, pod rygorem wstrzymania wyptaty
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, dostawy lub ustugi w czesci rownej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.

W przypadku niedostarczenia dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 5, Zamawiajacy wstrzyma wyptate wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

Jezeli Wykonawca nie dokona, w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo, w catosci
lub w czesci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwrdci sie z zadaniem zapfaty tego
wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajgcego na podstawie art. 647" § 5 Kodeksu cywilnego
i udokumentuje zasadnos¢ takiego zgdania fakturg lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi
nalezyte wykonanie i odbiér robdt bez zastrzezen, za ktére zostata wystawiona faktura lub rachunek,
Zamawiajacy zaptaci na rzecz Podwykonawcy kwote bedacg przedmiotem jego zgdania, zgodnie z trescia
zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem ust. 8.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy informuje Wykonawce o mozliwosci zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy.
Wykonawca w terminie 7 dni od dnia doreczenia niniejszej informacji moze zgtosi¢ przedmiotowe uwagi.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 8, podwazajgcych zasadnos¢
bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy sktada do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W sytuacji bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajacy moze dokona¢ potracenia
kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sadowego, z dowolnej wierzytelnosci
Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej Umowy.

Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy
lub Podwykonawcy.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptfaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury. Datg zaptaty jest dziern wydania polecenia przelewu bankowego.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonad przelewu wierzytelnosci na rzecz osoby trzecie;j.

REKOJMIA
§12

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na przedmiot umowy na okres .................... miesiecy.
Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczgc od dnia odbioru koricowego robét.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1 powyzej, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
Zamawiajacy w okresie udzielonej rekojmi powiadomi Wykonawce niezwtocznie o wszelkich ujawnionych
usterkach. Wady i usterki usuniete zostang niezwtocznie. Termin przystgpienia do usuwania wad i usterek
w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zostaé wydtuzony za zgoda Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze odméwié usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.
W razie nieusuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng
zgodnie z § 14 Umowy.
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. W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest i bedzie

odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie
szkody (wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia osdb trzecich w przypadku, gdy beda one wynikac
z wad Przedmiotu Umowy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§13
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 10% ceny brutto okreslonej
w § 11  ust 1 pkt 3) Umowy, co  sStanowi  ....ccccceeeiieeeennns 7t (stownie:

.............................................................. ).

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.
Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych
formach:

a) pieniagdzu,

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, z tym,
ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (t.j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 369 z pdzn. zm.).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato przez Wykonawce whiesione

Zabezpieczenie wnoszone w formie okreslonej w ust. 3 lit. b) — e) musi by¢ bezwarunkowe itozsame
z zabezpieczeniem wnoszonym w pienigdzu. Zabezpieczenie wnoszone w formie dokumentu gwarancyjnego
musi zawiera¢ postanowienia o tresci: ,Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy jest bezwarunkowe,
nieodwotalne i ptatne na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego. Zabezpieczenie stuzy pokryciu wszelkich
roszczen z tytutu niewykonania i nienalezytego wykonania umowy”. Zabezpieczenie wnoszone w formie
dokumentu gwarancyjnego nie moze zawieraé¢ postanowienia o obowigzku doreczenia zgdania zaptaty
za , posrednictwem Banku prowadzacego rachunek Beneficjenta”. Tres¢ gwarancji oraz gwarant muszg by¢
wczesniej zaakceptowane przez Zamawiajacego.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, o ktérych mowa w ust. 3.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci.

Jezeli z jakichkolwiek przyczyn zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktéorym mowa w ust. 1,
utraci wazno$¢ z punktu widzenia celu w jakim zostato ustalone, Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ nowe
zabezpieczenie przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia pierwotnego, pod rygorem odstgpienia
przez Zamawiajgcego od umowy z winy Wykonawcy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi
sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat,
z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu,
Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 12, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Zamawiajgcy zwroci 70% zabezpieczenia w terminie do 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy
i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.



15. Kwota réwna 30% zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi

za wady.
16. Kwota, o ktérej mowa w ust. 15 zostanie zwrdécona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady.
KARY UMOWNE
§14

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)

13)

za opdznienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy w terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 5 Umowy —
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt 3 Umowy, za kazdy dzien
opdznienia,

za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub odbiorze przed uptywem
okresu rekojmi — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 11 ust. 1
pkt 3 Umowy, za kazidy dzied opdzinienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego zgodnie
z postanowieniami § 10 na usuniecie wad,

za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt 3 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

z tytutu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 11 ust. 1 pkt 3 Umowy,

z tytutu odstagpienia od Umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych niezaleznych od Zamawiajgcego
—w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt 3 Umowy,

jezeli roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywat, bez zgody Zamawiajgcego, podmiot inny
niz Wykonawca — kare umowng w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1
pkt 3 Umowy,

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 pkt 3 Umowy,
za kazdy dzien opdznienia,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian —
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 pkt 3 Umowy, za kazdy dzien
opdbznienia,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 pkt 3 Umowy, za kazdy
dzien opdznienia,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty (jezeli byta wymagana) —
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 pkt 3 Umowy, za kazdy dzien
opbznienia,

za niespetnienie wymagan w zakresie zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci wskazane w § 6 ust. 3
Umowy — kare umowng w wysokosci 100 zt brutto za osobe za kazdy dzien opdznienia,

za nieprzedstawienie dowoddéw wskazanych w § 6 ust. 4 Umowy — w wysokosci 100 zt brutto za osobe
za kazdy dzien opdznienia,

z tytutu niespetnienia wymagan w zakresie kluczowego personelu, o ktérym mowa w § 7 Umowy —
w wysokosci 500 zt brutto za osobe za kazdy dzien opdznienia.

2. Wykonawca wyraza zgode na potracanie przez Zamawiajgcego naliczonych zgodnie z ust. 1 kar umownych
z wynagrodzenia umownego.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajacego
wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§15

1. Oproécz przypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego, Stronom przystuguje prawo
odstgpienia od Umowy w przypadku, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczat lub przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu
Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni, pomimo pisemnego wezwania od Zamawiajgcego
do wznowienia robét,

2) czynnosci objete Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz Wykonawca,



3) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy; w takim wypadku Wykonawca moze zgdac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy,

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowa w sposdb niezgodny z dokumentacjg projektows,
STWIORB lub Umowag, pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajcego,

5) podzleca catos¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub wynikajgcej z niej wierzytelnosci
bez zgody Zamawiajgcego,

6) wystgpi koniecznos¢:

a) wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub

b) koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane lub ktérzy zawarli
przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktdérych przedmiotem s dostawy
lub ustugi,

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub jego
znacznej czesci w zakresie uniemozliwiajgcym realizacje Umowy,

8) zostanie wszczete postepowanie likwidacyjne lub ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od Umowy lub przerwanie robét,

2) Zamawiajgcy dokona odbioru robét zgtoszonych przez Wykonawce:

a) przerwanych oraz zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada oraz zaptaci wynagrodzenie za te roboty,

b) zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca,

3) Zamawiajgcy w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy przejmie od Wykonawcy teren budowy
pod swoj dozor,

4) Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego w terminie 5 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2)
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
robét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokoét inwentaryzacji robdt w toku stanowié bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych Umowag, jezeli odstgpienie od
Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

6) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 5 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone.

3. Odstgpienie od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego i musi zawierac
uzasadnienie. Oswiadczenie o odstgpieniu sktada sie w terminie 30 dni od daty powziecia informacji

0 przyczynie stanowigcej podstawe odstgpienia.

§16
Zamawiajacy moze rozwigza¢ Umowe na podstawie art. 145a Pzp. W takiej sytuacji Wykonawca moze zgdac
wyltgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
8§17

1. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkdédw dotyczacych pracownikéow i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych, ponosi Wykonawca robét.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i robdét z tytutu szkdéd, ktére moga zaistnieé
w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi (np. CAR, EAR lub CWAR) na sume ubezpieczenia nie nizszg
niz cena ofertowa brutto, oraz do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej w wysokosci minimum 500.000,00 zt.

3. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci odpowiedzialnos¢ cywilna obejmujgce swym zakresem
co najmniej szkody poniesione przez pracownikow i osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata,



rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego
lub 0séb trzecich, a takie szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku
z wykonywaniem robdét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy, w tym ruchem pojazdéw
mechanicznych.

4. Koszt umowy lub umow, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa
w cafosci Wykonawca.

5. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym
w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz w dniu podpisania Umowy.
W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie
z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindw
umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

6. W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do stosownego przedtuzenia
ubezpieczenia, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia,
w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem
poprzedniej umowy. W przypadku nie dokonania i nie przedtozenia przez Wykonawce odnosnego
ubezpieczenia w w/w terminie, Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona
stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 2 i 3 powyzej, a poniesiony koszt potraci
z naleznosci wynikajgcych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

7. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia na niekorzysc
Zamawiajgcego bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

ZMIANY UMOWY
§18
1. Zamawiajacy, dziatajac zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany
postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy.
2. Zmiany w umowie mogg dotyczyc:

1) zmiany terminu wykonania zaméwienia,

2) zmiany w zakresie podwykonawstwa, szczegdétowo opisana w § 9 Umowy,

3) zmian rozwigzan technicznych lub technologicznych,

4) zmian sposobu wykonania zamdwienia,

5) zmiany producenta materiatéw budowlanych, urzadzen,

6) zmiany wymiarow, potozenia lub wysokosci czesci robét budowlanych,

7) zmiany kierownika budowy szczegdtowo opisanych w §7 Umowy

3. Zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez przedtuzenie
terminéw o ktérych mowa w § 4 ust. 5 Umowy w przypadku:

1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

2) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majgcej bezposredni wptyw
na terminowos¢ wykonania robét,

3) wystgpienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych  warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robét (szczegétowo okreslonych w STWIiORB),
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkdw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac
w tym okresie nie jest nastepstwem okoliczno$ciami, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ —
fakt ten musi by¢ potwierdzony pisemnie przez inspektora nadzoru,

4) wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscia dokonania zmian
w dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju
robdt majacych wptyw na termin wykonywania robat,

5) dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze stron,

6) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wtasciwe organy
administracji, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

7) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3 nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,



8.

8) odmowy wydania przez wiasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce,

9) niemoznosci wykonywania robdt z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich
wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

10) niemoznosci wykonywania robdt, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robot
lub nakazujg wstrzymanie robét z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce.

W wymienionych w ust. 3 przypadkach wystgpienia opdznien lub wstrzymania realizacji Strony mogg ustali¢
nowe terminy realizacji robét i rozliczenia koicowego z tym, ze maksymalny okres przesuniecia terminu
zakonczenia réwny bedzie okresowi przerwy, postoju lub okresowi niezbednemu do wykonania robét
nieprzewidzianych w przedmiarze robét.

W przypadku koniecznosci zmiany terminu realizacji Umowy Wykonawca zobowigzany jest wystgpic
z pisemnym whnioskiem do Zamawiajgcego. Wniosek powinien zawieraé szczegétowe uzasadnienie zmiany
terminu.

Zmiana terminow realizacji Umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu przedtuzenia
okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i okresu rekojmi.

Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane sposobu
wykonania Przedmiotu Umowy lub poprzez przedtuzenie terminu zakoriczenia robot w przypadku:

1) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajagcej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

2) zmian technologicznych — o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego i spowodowane sg w szczegdlnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych
na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robét;

b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdét pozwalajgcej
na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

3) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych Przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub technologicznych niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym Przedmiotu Umowy,

4) odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchdéw lub niewypatow, ktére mogg skutkowaé w s$wietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

5) odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenu budowy,
w szczegdlnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji
lub innych obiektéw budowlanych,

6) koniecznos¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

7) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 - 7 powyzej wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub STWiORB,
strona inicjujgca zmiane przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony przez organ architektoniczno —
budowlany jezeli wymagajg tego przepisy prawa budowlanego) zawierajgcy opis proponowanych zmian
i niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez
Zamawiajacego.

Wszelkie zmiany Umowy wymagajg uprzedniej pisemnej akceptacji stron przez umocowanych do tego
przedstawicieli obu stron i jezeli dotyczg one istotnych zmian Umowy muszg by¢ sporzgdzone w formie
pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

10. Nie stanowig istotnej zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp:

1) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana numeru
rachunku bankowego),

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb reprezentujacych Strony,

3) zmiany danych rejestrowych,

4) zmiany kluczowego personelu Zamawiajgcego oraz personelu Wykonawcy, o ktérych mowaw §7i§ 8
Umowy,



5) zmiany harmonogramu realizacji robét.

POSTANOWIENIA KONCOWE
8§19

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa stosuje sie powszechnie obowigzujgce przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci: Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane i ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych.

2. Wszelkie istotne zmiany Umowy wymagajg aneksu sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnego
pod rygorem niewaznosci.

3. Wszelkie spory moggce wynika¢ w zwigzku z realizacjg Umowy bedg rozstrzygane przez sgd wiasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

4. Strony zobowigzujg sie wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie adresu
wskazanego w Umowie. Doreczenie pod adres wskazany przez Strone, w przypadku odestania zwrotnego
przez poczte przesytki wystanej na podany adres uwaza sie za skuteczne z uptywem siédmego dnia, liczac
od dnia nastepujacego po dniu wystania, jezeli przesytka nie zostata podjeta przez adresata, bez wzgledu
na przyczyne niepodjecia.

Adresy do doreczen:
Wykonawcy:
Zamawiajacego:

Urzad Gminy Biesiekierz
Biesiekierz 103

76 — 039 Biesiekierz

5. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden
dla Wykonawcy.

6. Umowa niniejsza zawiera. ........... ponumerowanych i parafowanych stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



