PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO- -
WYKONAWCZE | PRODUKCYJNO-HANDLOWE

“PRO-EKO-INSTAL"” zalacznik do SIWZ

Anatol Prokopezyk
Konikowo 53,G", 76-024 Swieszyno
tel. 094/”58 77-14
Reg. 330255792 NiP 669-030-41-16

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Inwestycja:

BUDOWA $WIETLICY WIEJSKIE]
W MIEJSCOWOSCI Parsowo Gm. Biesiekierz
DZIALKA NR 16/38, 24/4

Zamawiajacy:
GMINA BIESIEKIERZ

76-039 BIESIEKIERZ 103,
WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

Przedmiot zamowienia:

BUDOWA 3W|E'I:LICY WIEJSKIEJ
W MIEJSCOWOSCI PARSOWO Gm. Biesiekierz, DZIALKA NR 16/38, 24/4

OPRACOWAL.:

J

ta )p:aLQWuﬂnu Swrzesien 20

Sar ler)n cl

3*/71, TV.



11.0. Cze$¢ ogélna.

1.1. Przedmiot zamodwienia.
Przedmiotem zamdwienia jest budowa budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosei
Kotlowo gmina Biesiekierz wraz z instalacjami wewnetrznymi i zewngtrznymi oraz
zagospodarowaniem terenu i zjazdem z drogi gminnej.
Nazwa zamowienia: Budowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z przylaczem wody,
kanalizacji sanitarnej, zewnetrzna linia kablowa energetyczna zalicznikowa, miejscami
postojowymi, utwardzeniem nawierzchni wewnetrznym ciggiem pieszo-jezdnym oraz
zjazdem z drogi gminnej (dz. nr 24/4)
Lokalizacja: Parsowo, gmina Biesiekierz, dziatka nr ewid.: 16/38, 24/4

1.2. Zakres stosowania STWIO.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (okreslana w
dalszej czgsei jako: STWIO) jest stosowana jako dokument do przeprowadzenia
przetargu i zawarcia Kontraktu oraz realizacji zadania inwestycyjnego i wraz z
dokumentacjg projektowa stuzy do opisu przedmiotu zamowienia.

1.3. Opis ogolny i charakter zaméwienia.

1.3.1. Funkcja i opis przedmiotu zaméwienia.
Planuje si¢ wykonanie remontu budynku $wietlicy wiejskiej dla celéw kulturalnych i
dostosowania stanu technicznego do obowiazujacych przepiséw. Budynek parterowy.
1.3.2. Zaopatrzenie w media i podstawowe dane.

Woda z istniejacej sieci wiejskiej, kanalizacja z sieci wiejskiej, ciepto: ogrzewanie

elektryczne.

Energia elektryczna z sieci energetycznej — istniejaca bez zmian.

Powierzchnia zabudowy — 144,15 m*

Powierzchnia uzytkowa — 76,5 m’ + taras 44.0 m>

Kubatura — 795,00 m’

Wysokos$¢ budynku — 6,43 m od poziomu terenu.

1.4. Zakres robét ujetych w STWI

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza :

1.4.1. Przygotowania terenu pod budowe

1.4.2. Wykonanie rob6t ogélnobudowlanych — remont, czgsciowe wykonanie niektérych

elementdw od podstaw

1.4.3. Zagospodarowanie terenu

STWIO nalezy rozpatrywa¢ lacznie z dokumentacja budowlang i wykonawczg.

STWIO obejmuje caty zakres rob6t zasadniczych, prac towarzyszacych i tymezasowych.
Wykonawca powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do
realizacji wymienionych w przedmiarach prac zasadniczych.

1.5. Klasyfikacja przedmiotu zaméwienia.

Specyfikacja obejmuje wszystkie prace zwigzane z realizacja nastgpujacych robét — zgodnie
z Rozporzadzeniem Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV). W czgsci szczeglowej specyfikacii
umieszczono opisy grup i klas robot zawierajace w szczeg6lnosci wymagania niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania rob6t, wlasciwosci uzytych materiatléw oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.

DZIAY./grupa/klasa/kategoria
45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

45000000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych i roboty ziemne



45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usunigcia gleby
45113000-2 Roboty na placu budowy
45262210-6 Fundamentowanie
45262200-3 Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych
45262300-4 Betonowanie
45422000-1 Roboty ciesielskie
45262310-7 Zbrojenie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjne;j
45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowlanych
45262600-7 Roézne specjalne roboty budowlane
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45236000-0 Wyrownywanie terenu
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne roboty
specjalistyczne
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45422000-1 Roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian
45431000-7 Ktadzenie plytek
45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtog, Scian i tapetowanie $cian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45441000-8 Roboty szklarskie
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych
45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe pozostate
1.6.1. Teren objety opracowaniem obejmuje dziatke nr 16/38, 24/4 obreb Parsowo,
gmina Biesiekierz.
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktére Sq zwigzane
zrobotami i dziataniami na placu budowy. Wykonaweca jest odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca zobowiazany jest przestrzega¢ praw patentowych. Ponadto bedzie informowaé
Inzyniera Kontraktu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolet i inne odnogne
dokumenty. Wykonawca robét jest w petni odpowiedzialny za:
- stan placu budowy oraz wznoszonych obiektéw i wykonywanych robét, od dnia przejecia
placu budowy az do dnia odbioru koficowego obiektow przez zamawiajacego
- zabezpieczenie rob6t przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych
temperatur — obcigza wykonawce
- okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektéw i robét przenosi si¢ na okres
gwarancji jakosci
- wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie
prac przy realizacji zadania, az do przekazania go Zamawiajacemu.
1.6.2. Przekazanie placu budowy..
Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach kontraktowych, przekaze Kierownikowi
budowy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i

administracyjnymi, punkty stele i charakterystyczne, tworzace uktad odniesienia



sytuacyjnym, dziennik budewy, kopig decyzji o pozwoleniu na budowe, kopie uzgodnien i
zezwoled uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do realizacji, ksiege obmiaru robét
oraz dokumentacje techniczna.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcey takze wszystkie inne dokumenty oraz opracowania
projektowe, niezbedne do wykonania prac objetych kontraktem, w formie okreslone;
kontraktem. Wykonawca uczestniczy przejgciu protokolarnym terendw nieruchomosci
zwigzanych z realizacja inwestycji oraz zobowiazany jest do zinwentaryzowania
fotograficznego 1 opisowego stanu budynku  ktéry ulega przebudowie i przybuddwek
przeznaczonych do wyburzenia.

1.6.3. Zabezpieczenie placu budowy.
Fakt przystapienia do robdt, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem,

zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami oraz w sposob uzgodniony z Inzynierem
Kontraktu. Umiesci tablice informacyjna, ktérej tres¢ i forma bedzie zgodna z
obowiazujacymi w tym zakresie przepisami. Tablica informacyjna bgdzie utrzymywana przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie.

Wykonawca dostarczy, zainstaluyje 1 bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow oraz wszelkie inne $rodki, niezbedne do ochrony robét, pracownikéw, spotecznosci i
innych. W szczegdlnosci zgodnie z projektem organizacji placu budowy zabezpieczy strefy
przylegtych chodnikéw i jezdni.

1.6.4. Bezpieezenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca jest zobowiazany przestrzega¢ przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé o to,
aby personel Wykonawcy nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zobowiazany jest do opracowania i przedstawienia Inzynierowi Kontraktu podczas
przekazania placu budowy - Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanym "Planem
BIOZ".

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ochrong¢ placu budowy oraz wszystkich
materiatow elementéw i wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia
do koncowego odbioru robo6t. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda
utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy Zamawiajacego. Moze on wstrzymaé realizacje
robét, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki
konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbe¢dne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje
ruchu, znaki drogowe etc. azeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i
pieszego Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza
by¢ zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i za
ich uszkodzenie lub zniszczenie zobowiazany do ich odbudowy na wtasny koszt.

1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych i innych
pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

lokalnych pomiaréw sytuacyjno  -wysokosciowych- z naniesieniem- punktéw na planie
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pezarem, wywotanym

sposobem realizacji robot lub przez personel Wykenawecy.

1.6.6. Zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochrong obiektéw, instalacji, urzadzen znajdujacych sie na
powierzchni ziemi oraz pod ziemia na terenie objetym robotami budowlanymi.
Caly teren budowy jest wiasnosciq Inwestora.
Stan prawny sasiednich terenéw przedstawia mapa stanu wiadania wraz z wykazem
wiadajacych dziatkami zamieszczona w teczce dokumentéw, ktére Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy w momencie przekazania placu budowy.
Wykonawca uzyska od odpowiednich wiladz lub ich wiladcicieli, potwierdzenie informacji
dostarczanych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie
trwania budowy, przy obecno$ci whasciciela tych obiektdéw, instalacji lub urzadzen.
Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji lub
urzadzen podziemnych i naziemnych na terenie - budowy oraz powiadomic¢ wtadze lokalne
lub wlascicieli o zamiarze rozpoczgcia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji
Jub urzadzen, Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inzyniera Kontraktu i wtadze lokalne
oraz bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania
napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen i instalacji nadziemnych i
podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.6.7. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.
Bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania..
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t, beda mialy aprobatg techniczng lub certyfikaty
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, stwierdzajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

1.6.8. Dokumentacja odwolawcza . . :

Do urzadzenia placu budowy wykorzysta¢ Plan Bezpieczenstwo i Ochrony Zdrowia

opracowany przez kierownika budowy

1.7. Dokumentacja budowy
1.7.1. Kolejno$¢ waznosci dokumentdw.

W razie watpliwosci interpretacyjnych, co do ilosci, rodzaju i zakresu robét okreslonych w
kontrakcie oraz praw i obowiazkéw Zamawiajacego i Wykonawcy obowiazuje nastepujaca
kolejno$¢ waznosci dokumentow:

1). Kontrakt — umowa stron ,

2). OWURB - Ogoélne Warunki Uméw na Roboty Budowlane

3). Oferta cenowa

4). Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia Publicznego

5). Dokumentacja projektowa

6). Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

7). Prawo budowlane

8). Dziennik budowy

1.7.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiajacego, przed jej przekazaniem
na budowe powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce, w szczeg6lnosci pod katem
mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych
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materialow, rozwiazan konstrukcyjnych. Z amawiajacy. dysponuje. dokumentacja techniczna
opracowana w nastepujacym zakresie:

a) projekt budowlany i wykonawczy

b) przedmiary

¢) informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.7.3. Dokumentacja powykonawcza.

Powykonawcza dokumentacja jest jednym z podstawowych dokumentéw odbioru
etapowego 1 koncowego przedmiotu Zaméwienia . Obowiazkiem Wykonawcy jest biezace
uzupelnianie dokumentacji i prowadzenie dokumentacji budowy, uwzgledniajaca wszystkie
zmiany wynikle w trakcie realizacji robot. Dokumentacja powykonawcza przygotowana w 1
egzemplarzu powinna sktada¢ si¢ z elementéw wymienionych w pkt. 3.16.

1.7.4. Dziennik budowy.

Odpowiedzialno$é za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu (z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego). Zapisy
beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji technicznej
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegblnych elementéw robot, przebieg
tych robot,
- trudnodci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem przyczyn
- zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, oraz
cze$ciowych i koncowych odbioréw robot
- stan pogody 1 temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku
warunkami klimatycznymi '
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
- inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda przedtozone
Inzynierowi Kontraktu do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera Kontraktu wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
1.7.5. Rejestr obmiar6w .

Rejestr obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonania robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly,
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

1.7.6. Dokumenty laboratoryjne .

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodno$ci materiatow lub
atesty, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy, beda gromadzone w formie uzgodnionej z Inzynierem Kontraktu. Dokumenty te
stanowia zalaczniki do odbioru robdt i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera
Kontraktu.

1.7.7. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ rtéwniez nastgpujace dokumenty:

- pozwolenie na budowe

- plan BIOZ

- protokoty przekazania terenu budowy _

- protokoty sprawdzen, badan, préb i odbioréw z instytucjami zwiazanymi z inwestycja

- instrukcje 1 gwarancje producentéw na materiaty i urzadzenia wbudowane
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- umowy cywilno - prawne dotyczace realizac)i robot
--protokoty z narad
- korespondencje na budowie.

2.0. Wymagania dotyczace realizacji robot budowlanych.

2.1. Wymagania w zakresie rob6t podstawowych i towarzyszacych

2.1.1. Wymagania ogélne dotyczace realizacji robét.

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana,

przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, jakimi powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, polskimi normami wprowadzonymi do obowiazkowego -
stosowania, a takze wskazanymi w dokumentacji techniczne;j.
Obowiazkiem wykonawcow robét jest dostarczenie wymaganych atestow (dopuszczen i
certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,
STWIO oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu oraz Inspektora nadzoru i Kierownika budowy.
Wykonawca bedzie wykonywal roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce
normami, instrukcjami i przepisami.

2.1.2. Czas realizacji i koordynacja wykonania.

Wykonawea przedstawi Zamawiajacemu i inspektorowi nadzoru do akceptaciji
harmonogram robét, wykaz materiatéw, wykaz maszyn i urzadzen oraz technologii
stosowanych przy wykonaniu rob6t okreslonych Kontraktem.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie btedy i pomylki podczas wykonywania
robét, jesli wymagad tego bedzie Inzynier Kontraktu.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdéw nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach
jednostkowych pozostatych robét.
Decyzje Inzyniera Kontraktu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i
element6w robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, projekcie
wykonawczym i STWIO, a takze w normach i wytycznych, wykonania i odbioru robét.
2.1.3 Realizacja robdét w warunkach zimowych. Prowadzenie rob6t w okresie

zimowym zwigksza ich koszt. Dlatego Wykonawca winien uwzglednié wykonanie tych
prac w swojej ofercie. Wykonawca zobowiazany jest opracowaé niezbedng
dokumentacje¢ techniczno-organizacyjna, w ktorej ustala si¢ metody wykonywania
poszczegdlnych rob6t, sposdb magazynowania i ewentualnego podgrzewania materiatow,
zakup ewentualnych domieszek do spoiw, potrzebnego sprzetu i urzadzen oraz modyfi-
kuje si¢ projekt zagospodarowania placu budowy i uklad drég dojazdowych oraz opraco-
wuje ostony stanowisk roboczych itp. Ustanawia si¢ réwniez nadzér techniczny nad
robotami w okresie niskich temperatur, gdyz konieczne jest zwiekszenie kontroli jakosci
robdt 1 przestrzegania zasad bhp i ppoz.
Roboty zimowe prowadzone sa:

- na otwartym powietrzu

- w budynkach zamknigtych, ale bez urzadzen grzewczych

- w budynkach zamknigtych z czynnym ogrzewaniem.
Wybér metody wykonywania rob6t i zaopatrzenia budowy w potrzebne urzadzenia zalezy w
znacznym stopniu od spodziewanej Sredniej temperatury miesiaca i nalezy do obowiazkéw
Wykonawcy. Roboty stanu surowego moga by¢ prowadzone w temperaturze do -15°C, przy
zastosowaniu odpowiedniej metody. Roboty wykoticzeniowe nie powinny by¢ wykonywane w
temperaturze nizszej od +5°C, tynkarskie i malarskie nawet +10°C.
Istota rob6t zimowych polega na zabezpieczeniu ludzi i proceséw mokrych przed od-
dziatywaniem niskiej temperatury. Przedfuzaja one lub przerywaja wiazanie i1 twardnienie
zapraw 1 betonéw oraz uniemozliwiaja prowadzenie robét zwiazanych z procesami mokrymi.
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Ponadto utrudniona jest praca ludzi na otwartej przestrzeni, a przepisy bhp zabraniaja pracy w

temperaturze nizszej od -15°C. Proces wigzania i twardnienia cementowych zapraw 1 betondw
zwalnia sie w temperaturach od+10°C do -3°C, w nizszych zas ustaje. Prace wykonywane w
temperaturach nizszych od -5°C przyjmuje si¢ za roboty w zimie 1 zaleznie od rodzaju robot 1

warunkéw atmosferycznych przyjmuje sie odpowiedniq metode prowadzenia robét.
Wybér metody wykonania robdt zimowych zalezy od przydatnosci termicznej i wzgleddw
ekonomicznych.

2.1.4. Wymagania wynikajace z Prawa Budowlanego. Wykonywanie robot
budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do obowiazkéw
Wykonawcy., Zamawiajacy zapewnia na budowie jedynie nadzoér inwestorski. Do
obowiazkow Wykonawcy w tym zakresie, nalezy w szczegolnoscei:

- zatrudnienie kierownika budowy 1 kierownikéw robdt w wymaganych specjalnosciach, -
realizacja zadan wynikajacych z obowigzkéw kierownika budowy okreslonych w Art. 22 i
Art. 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego.

2.1.5. Wymagania wynikajace z dokumentacji projektowej. Przebudowa i
rozbudowa obiektu ma by¢ realizowana zgodnie projektem stanowiacym zatacznik do
umowy. Podane rozwigzania w projekcie nie zawieraja szczegdélow — warsztatowych i
technologicznych. Podane w projekcie oraz opisane elementy w opisie technicznym stanowia
uzupetnienie STWIO nie wykluczja si¢ wzajemnie. Nie okreslone w STWIO szczegoly
wykonania zakresu robdt wymaganych do zrealizowania przedmiotu zamoéwienia nie
zwalaniaja Wykonawcy od odpowiedzialnosci i wykonania danego elementu robét zgodnie z
obowiacujacymi normami, przepisami i sztuka budowlana.

2.1.6. Wymagania wynikajace z przedmiaru robét. Przedmiary robét zostaty
opracowane na podstawie katalogéw naktadow rzeczowych powszechnie stosowanych przy
kosztorysowaniu rob6t budowlanych. Wszystkie pozycje przedmiarowe oprécz zakresu prac
opisanego w danej pozycji obejmuja naktady i czynnosci towarzyszace opisane w zatozeniach
ogblnych 1 zatozeniach szczegdtowych dotyczacych odpowiednich rozdziatow STWIO.
Opisane w STWIO warunki techniczne wykonania robdt, zalozenia kalkulacyjne, zasady
przedmiarowania i zakres robdt nalezy odnosi¢ odpowiedniej pozycji przedmiaru:

2.1.7. Zmiany rozwigzan projektowych i materialowych. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od ww. dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia warto$ci
funkcjonalnych i uzytkowych obiektéw, a zmiany dotyczace zmiany projektowanych
rozwigzan materialowych 1 urzadzen nie moga powodowaé zmniejszenia trwalo$ci
eksploatacyjnej 1 zwigkszenia kosztow eksploatacji. Wprowadzenie zmiany do ww.
dokumentacji jest mozliwe wylacznie przed zlozeniem oferty, po zaakceptowaniu
proponowanej zmiany przez Zamawiajacego w formie odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
Whniosek - zapytanie ofertowe Wykonawca powinien zlozyé do Zamawiajacego przed
uptywem terminu do sktadania ofert (zapytan do SIWZ) Wniosek w tej sprawie powinien
zawieraC precyzyjnie opisane proponowane rozwigzanie zamienne oraz porOwnanie
parametréw technicznych z rozwiazaniem zawartym w dokumentacji technicznej. Jezeli jest
to mozliwe do wniosku nalezy dotaczy¢ prébke proponowanego materiatu. Do wniosku
nalezy koniecznie dotaczy¢ dokument potwierdzajacy, ze wyrdb jest dopuszczony do obrotu i
stosowania w budownictwie.

W trakcie realizacji robot Zamawiajacy nie dopuszcza wprowadzania zmian poza
nastepujacymi przypadkami:

- wyr6b zostal wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,

- producent lub dystrybutor wyrobu stosuje praktyki monopolistyczne,

- zaprojektowane rozwigzanie materiatowe posiada istotne wady (w tym przypadku
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wprowadzenia rozwigzania zamiennego bez skutkéw
finansowych). ,

Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem
inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za
konieczne, réwniez potwierdzone przez projektanta.

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét znaki towarowe,
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nazwy producentéw i dystrybutoréw zostaly wskazane w celu whadciwego (precyzyjnego)
opisania przedmiotu zaméwienia. ' Zamawiajacy dopuszeza  stesowanie:  Wyrobow
réwnowaznych o parametrach technicznych poréwnywalnych z materiatami. wskazanymi w
SpeEcCy LJ\Q.CJ L.

2.1.8. Obowiazujace przepisy , polskie normy I inne wymagania. W trakcie

wykonywania rob6t Wykonawca ma obowiazek stosowac:

a) przepisy techniczno - budowlane (wg Art. 7, pkt. 1 Prawa Budowlanego),

b) Polskie Normy, szczegdlnie w normach wprowadzonych do obowiazkowego stosowania
(Rozporzadzenie MSWiA z dma 4.03.1999 r. w sprawie wprowadzenia stosowania niektdrych
Polskich Norm).

c) aprobaty techniczne i inne dokumenty normujace wprowadzenie wyrobéw do obrotu i
stosowania w budownictwie.

2.1.9. Prace towarzyszace i tymczasowe. Pracami towarzyszacymi i
tymczasowymi sa wszystkie niezbedne prace jak réwniez wszystkie roboty, ktére zgodnie z
kontraktem sa niezbedne do wykonania catosci zadania. Roboty te nalezy wykonaé bez
dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt nalezy przewidzie¢ w kosztach ogolnych Do robét
towarzyszacych nalezy migdzy innymi zaliczy¢:

- przygotowanie placu budowy, tj. dostarczenie i ustawienie kontener6w mieszkalnych
i magazynowych, ogrodzenie, drogi tymczasowe, jak réwniez zapewnienie niezbgdnych
srodkéw 1 narzedzi do montazu itp.

- dostawa rusztowan jest czgscig sktadowa tej oferty i powinna by¢ zapewniona przez
Wykonawce. Rusztowania pomocnicze do 2m wysokosci, rusztowania przesuwne,
platformy zatadowecze itp.,

- zabezpieczeniem wykonywanych elementéw w trakcie robdt oraz naklady na ich
koficowe mycie 1 czyszczenie.
- operaty geodezyjne , pomiary i protokoty badan oraz rozruch technologiczny,
dokumentacja budowlana powykonawcza .
2.2. Wymagania dotyczace whasciwoSci wyrobow i materialow

2.2.1. Materialy. Wykonawca po podpisaniu Kontraktu jest zobowigzany do
przedstawienia dla wszystkich materiatéw i wyrobéw na wiasny koszt atestéw, aprobat
technicznych, certyfikatow i prébek. Materiaty zastosowane przy realizacji robét powinny
posiada¢ wiasciwoscei spelniajace wymogi jakosciowe 1 wytrzymato$ciowe wynikajace z
dokumentacji technicznej, posiada¢ Swiadectwa i Aprobaty Techniczne oraz by¢ zgodne z
Polskimi Normami oraz wytycznymi branzowymi. Zamawiajacy ma prawo zada¢ od
Wykonawcy nieodplatnego, probnego wykonania typowej czgSci konstrukcji lub jej
elementéw o powierzchni do 2 m? przed jej wyprodukowaniem celem oceny pod katem
prawidtowosci wykonania. Ilo§¢ i usytuowanie probnych elementéw konstrukcji ustala
Zamawiajacy. Wykonawca zobowiazany jest w kazdym przypadku uzna¢ podane rozwigzania
za podstawe swojej oferty. W wypadku, gdyby Wykonawca zaproponowat inne rozwiazanie
techniczne niz przewiduje dokumentacja techniczna, musza one spetnia¢ wszystkie wymogi
projektowe co do funkcji i by¢ co najmniej réwnorzedne.

Zastrzezenia przeciw wykonaniu - takze pojedynczych pozycji - powinny -zosta¢ zgtoszone
przed podpisaniem Kontraktu; pézniejsze reklamacje/protesty nie beda uznane, nie beda miec
wp&ywu na zmiane kosztéw 1 nie zmniejszaja zakresu gwarancji.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi probkl oraz szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego dostawcy, wytworcy badz miejsca wydobywania tych materiatéw,
odpowiednimi $wiadectwami badan do zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu.

Cechy materialéw musza wykazywaé zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami. Rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego poziomu tolerancji ustalonego przez Inzyniera
Kontraktu lub jego personel.

Zatwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu pewnych materiatéw z danego Zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materialy z danego Zrodla uzyskaja zatwierdzenie.
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W czasie postepu robot Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia sprawdzania i badania
materiatow w celu udokumentows nia, - Z& dwou\/\,/om materialy w sposob-ciagly spetniaja
wymagania STWIO. Wykonawea bedzie /obomazam do wywiezienia z placu budowy, badz
ztoZzenia w miejscu wskaza inym przez Inzyniera Kontraktu materiatéw nie odpowiadajacych
wymaganiom STWIO. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie¢ z ich nie
przyjeciem i nie zaptaceniem za nie.

Wykonawca moze pozyskiwa¢ materialy ze zrodel miejscowych. Wykonawca odpowiada za
uzyskanie pozwolen od wiadcicieli i odno$nych witadz na pozyskanie materiatlow z
jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wiaczajac w to réwniez zrdédia wskazane przez
Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrédla pozyskania materiatow.
“Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowanga przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi Kontraktu. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speinienie wymagan
ilosciowych 1 jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenie, licencje oraz jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materiatdéw do wykonania robot. Wszystkie materiaty pozyskane z
wykopow w obrebie placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie, bedg
wykorzystane do robét lub odwiezione na miejsce sldadowama odpowiednio do wymagan
Kontraktu lub wskazan Inzyniera Kontraktu

2.2.2. Przechowywanie i skladowanie materialéw. Wykonawca zapewni, by
materialy byly zabezpieczone przed niszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaly swoje
wlasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera Kontraktu.

Miejsca sktadowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy, w miejscu uzgodnionym
z Inzynierem Kontraktu lub poza placem budowy, w miejscach wyznaczonych przez
Wykonawceg.

W przypadku, gdy materiaty beda sktadowane na terenie nalezacym do oséb trzecich, nie
uwzglednionych w dokumentacji projektowej 1 STWIO, Wykonawca uzyska wstepna
zgode od Inzyniera Kontraktu, a nastepnie stosowne zezwolenia od wiadciciela terenu i
przedtozy je Inzynierowi Kontraktu.

2.2.3. Wariantowe stosowanie materialéw. Jesli dokumentacja projektowa lub
STWIO przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu i Projektanta o
swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jedli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia stosownych badan. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera Kontraktu i Projektanta. Decyzje
Inzyniera Kontraktu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, dokumentacji technicznej, STWIO, normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inzynier Kontraktu uwzgledni wyniki badan
materialdw, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
do$wiadczenia z dotychczasowej praktyki zawodowej, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na podjecie decyzji.

2.2.4. Atesty materialéw. W przypadku materiatow, dla ktérych wymagane sg
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest okre$lajacy w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
musza by¢ dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi Kontraktu.

Materialy uznane przez Inzyniera Kontraktu za niezgodne z wymogami, musza
by¢ niezwlocznie usunigte przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Inzynier
Kontraktu pozwoli Wykonawcy wykorzystaé te materiaty do innych robét niz te, dla
ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, warto§¢ tych materiatéw moze byé
odpowiednio skorygowana przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robét

10



wykonywanych z uzyciem materiatdw, ktére. nic zostaly sprawdzone. lub
zaakceptowane przez Inzyniera- Kontraktu, bedzie- wykonany na wiasne ryzyko
Wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawg, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj.
zakwalifikowane-jako wadliwe i niezaptacone.
2.3. Wymagania dotyczace sprze¢tu i maszyn

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu 1 maszyn jest osiagnigcie celu
okre$lonego w STWIO i dokumentacji technicznej oraz bezpieczenstwo pracownikow.
Podstawowy oraz drobny sprzet (dzwigi, koparki, spycharki, samochody, rusztowania,
betoniarki, agregaty tynkarskie, wibratory, pity, elektronarzgdzia itd.) powinien by¢ dobrany
w zaleznodci od rodzaju i specyfiki robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i jakosci wskazaniom
zawartym w STWIO lub w projekcie organizacji robot.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonanych robot.
2.4. Wymagania dotyczace $rodkow transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na wiasciwosci przewozonych materiatow 1 jako$¢ wykonywanych robdt
oraz bezpieczefistwo pracownikéw. Ilos¢ srodkéw transportu musi zapewni¢ prowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi w STWIO i dokumentacji techniczne;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci pojazdy, przylegte drogi publiczne oraz dojazdy
do placu budowy na koszt wiasny.

3.1. Kontrola, badania i odbiory robét

3.1.1 Procedura odbioru robét. -

Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad okreslonych w Warunkach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych (oprac. MBiPMB oraz ITB, wyd. ,Arkady” z
1990r), ktére pozostaja aktualne oraz wszelkich nowych zasad wynikajacych z wprowadzenia
do uzytku nowych materiatéw i technologii. Nalezy przestrzega¢ procedur przewidzianych
dla odbioru robét zanikajacych, czg$ciowych, koncowych i innych. W zaleznodei od
charakteru robét badania przy odbiorze moga polegaé na sprawdzeniu technicznych
dokumentéw kontrolnych oraz przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogow
podanych w odpowiednich pozycjach STWIO.

W zaleznodci od ustalen odpowiednich STWIO, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

odbiorowi czgéciowemu

odbiorowi ostatecznemu

odbiorowi pogwarancyjnemu
Zglaszanie wykonanych robét do odbioru, w tym odbioréw czgsciowych wymagaja
protokolarnego potwierdzenia ich wykonania przez inspektora nadzoru i Inzyniera Kontraktu.
Odbi6r tych robét musi znalezé swéj zapis w dzienniku budowy Zgloszenie uzasadnionej
czesei wykonanych robét do odbioru winno by¢ zapisane w dzienniku budowy oraz podpisane
przez Inzyniera Kontraktu.

3.1.2. Kontrole sposobu wykonywania robét jako$ci materialéw, badania.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIO,
stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera
Kontraktu.




Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu
o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub. badania
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki, do akceptacji Inzyniera Kontraktu
Inzynier Kontraktu bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w
celu ich inspekcji. “~Bedzie on przekazywal wykonawcy pisemne informacje- o
jakichkolwiek niedociagnigciach - dotyczacych —urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia
te beda na tyle powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inzyniera Kontraktu
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialow 1 dopusei je dopiero wtedy,
gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.

Wykonawca musi posiadaé wazne §wiadectwa legalizacji posiadanych urzadzen i sprzetu
badawczego. Musza one by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

Kontrola jakosci dostarczonych do wbudowania materiatow, sprawdzanie deklaracji
zgodnosci 1 atestow materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Jako$¢ materiatéw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami
dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie. Nalezy szczegolnie
zwrbci¢ uwage by zastosowane materiaty byty nieszkodliwe dla ludzi i Srodowiska. Odbi6r
materialéw powinien obejmowaé sprawdzenie ich whasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych dokumentacji i
innych dokumentéw odniesienia.- Materialy dostarczone na budowe musza by¢ wiasciwie
oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczefstwa, znakiem budowlanym lub znakiem
zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza znajdowac si¢ inne
informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i sposéb stosowania.

3.1.3. Odbidr robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu lub odbiory mig¢dzyfazowe.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koficowej ocenie ilosci i jakoei
wykonywanych robét, ktére w dalszym ciagu budowy ulegna zakryciu. Odbioru robét dokonuje
komisja odbiorowa lub inspektorzy nadzoru .

Gotowos$é danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem komisji odbiorowej lub inspektora nadzoru w
zalezno$ci od kompetencji.

Jako$é 1 iloé¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia si¢ na podstawie dokumentacji techniczne]
oraz dokumentéw zawierajacych komplet atestow, wynikéw badan laboratoryjnych lub
pomiardéw i badan na budowie , w konfrontacji z STWIO. Odbiér robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét, nie pozniej jednak niz w ciagu 2
dni od daty zgtoszenia .

0dbiér miedzyfazowy robét powinien obejmowaé wydzielone fazy prac jak i poszczegolnych
elementéw, odbidr miedzyfazowy powinien obejmowac: :

- sprawdzenie poprawnosci  ustawienia, zamocowania, stanu  technicznego,
zabezpieczenia i oznakowania rusztowan.

- sprawdzenie odpowiedniego przygotowania $cian do ocieplenia, ich oczyszczenia i
uzupetnienia  ubytkow, sprawdzenie poprawnos$ci przyklejenia materiatu
ocieplajacego

- sprawdzenie doktadno$ci wykonania warstwy zbrojacej z siatki, jej
odpowiedniego zaggszczenia w poblizu narozy. ‘

- sprawdzenie przygotowania podtozy pod malowanie, uktadanie ptytek.

- sprawdzenie powlok malarskich; grubosci powlok, jednolitosci i réwnomiernosei
barwy, gladkosci, przyczepnosci do podkiadu, odpornosci na uderzenia, $cieranie,
zmywanie, jakosci potysku, twardosci powloki itp.

- sprawdzenie ciagto$ci warstw izolacji przeciwwilgociowe;.

7 wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbioréw fazowych
nalezy sporzadzié protokot.
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3.1.4. Odbiér czeSciowy lub potwierdzenie wykonanych elementow.

b odbior elementéw stanowiacych oddzielny przedmiot odbioru,

polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesei robot. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje komisja odbiorowa.
7 odbioru czesciowego i elementéw robot lub obiektu komisja sporzadza protokdt, ktory 'po
zatwierdzeniu przez zamawiajacego stanowi podstawe do rozliczenia robodt. W skiadzie
komisji zawsze wystepuje wiasciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy
oraz whasciwy kierownik robot.
Potwierdzenie wykonania elementéw zakonczonych odbywa sie przez kierownika budowy i
wiasciwego inspektora nadzoru polega na okresleniu stopnia zaawansowania rzeczowego lub
procentowego rob6t w odniesieniu do zakonczonego elementu (harmonogramu rzeczowo
finansowego) , jest wstepna ocena poprawnosci wykonania i jest podstawa rozliczenia robdt
w zaleznosci od postanowien kontraktu. '

3.1.5. Odbior koncowy. '

Odbiér koficowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jako$ci i wartoci.

Catkowite zakoficzenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru konicowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy zgodnie z zasadami okreslonymi w Kontrakcie.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badani i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z
dokumentacja projektowa i STWIO.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszcezegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i STWIO z
uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczefistwo uzytkowania, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach Kontraktu.
Wszystkie zarzadzone przez komisjg¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt
poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych
w robotach wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

3.1.6. Dokumenty i procedura odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego jest protokét odbioru
koficowego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru o
koficowego. Wykonaweca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami
- dzienniki budowy i oryginaly rejestrow obmiaréw
- geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu (robocza z kopia
mapy zasadniczej powstalej w wyniku inwentaryzacji)
- protokoty badar i pomiaréw kontrolnych
- izgodnione receptury i technologie
- atesty, deklaracje zgodnosci oraz gwarancje na materialy i urzadzenia wbudowane,
- inne wymagane Kontraktem
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Odbiér koficowy obejmuje:
- sprawdzenie wszystkich elementéw z dokumentacja projektowa, niniejsza
specyfikacja, sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin.
- sprawdzenie jakosci 1 prawidtowosci uzytych materiatéw na podstawie protokotow
odbioru materiatéw. '
- wymiaréw elementéw i ich czgdci sktadowych. _
- sprawdzenie dopuszczalnych odchylek w wymiarach, katach, spadkach
plaszczyznach. '

Odbidr czesciowy -
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sprawdzenie prawidtowosci montazu elementow gotowych.
Elementy wykonang niezgodnie z-warunkami specyfikacji technicznej nie moga by¢ przyjete,
musza by¢ poprawione i przedstawione do ponownego odbioru. Badania powtok malarskich
przeprowadzi¢ nalezy nie wezesniej niz po-14 dniach po ich zakonczeniu.
3.1.7. Odbiér urzadzen technicznych.
Odbiér urzadzen przed ich wbudowaniem polega na dokonaniu nastepujacych
czynnosci:
- sprawdzeniu , czy dostarczone urzadzenia odpowiadaja zamdéwieniu
- sprawdzeniu , czy urzadzenia dostarczone s kompletne oraz czy odpowiadaja parametrami
technicznymi urzadzeniom zaprojektowanym , posiadajg karty gwarancyjne oraz certyfikaty
1 instrukcje obstugi,
- ocenie , czy urzadzenia mieszcza si¢ W granicach ustalonej ceny kosztorysowej ,
- ocenie , czy urzadzenia sa sprawne technicznie oraz nie uszkodzone. e
3.1.8. Odbiér pogwarancyjny. ,
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

3.1.9. Postegpowanie w przypadku niezgodnoSci.

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci wykonania robét dokumentacja
wykonawcza ,warunkami kontraktu lub STWIO i zastosowanych materiatdow z dokumentami
(podstawa odbioru rob6t budowlanych) jako podstawowa zasad¢ przyjmuje sig¢
doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do stanu zgodnosci z wymaganiem. Jezeli
wady nie sa istotne, nie obnizaja wartosci uzytkowej 1 nie zwiekszajg kosztow eksploatacji
obiektu mozliwe jest dokonanie odbioru elementu na nastepujacych warunkach:

- ocena jakosci za element lub obiekt zostanie obnizona co najmniej o 1

- wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obnizone o 10%,

- okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezposrednio zwiazane z
tym elementem zostanie wydtuzony o 3 lata,

- zostanie wniesione zabezpieczenie wiasciwego wykonania robét w kwocie réwnej 10%
wartosci elementéw lub obiektéw, na ktére zostal wydhuzony okres gwarancji

3.2. Rozliczenie rob6t podstawowych, tymcezasowych i towarzyszacych oraz
dodatkowych
3.2.1. Obmiar robot.
Jednostka obmiaru jest jednostka miar .odpowiadajaca odpowiedniemu rodzajowi

robét budowlanych okreslonych  w poszczegdlnych pozycjach STWIO zgodnie z
obowiazujacymi cennikami (katalogami). Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja techniczna, STWIO, w jednostkach ustalonych
w przedmiarze i zgodnej z wycena ofertowa.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawea.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia wszystkich robot. Biedne dane zostana
poprawione wg wskazan Zamawiajacego.

Obmiary beda przeprowadzone odbiorem robét, a takze w przypadku wystapienia dtuzszej
przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sig¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia, bgda wykonane w sposob
jednoznaczny i zrozumialy.

Wymiary powierzchni lub objetosci zlozonych, beda uzupetnione odpowiednimi szkicami,
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow.
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Obmiar gotowych robodt bedzie przepr(‘)wod7311W‘ z czesto$cig wymagana do termindw platnoscei

na rzecz Wykonawcy, w czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce,

Obmiary bcdd nodct awa okreslenia stopnia zaawansowania. robodt i rozliczenia naleznosci
vkonawey stosownie do-umowy kontraktowej.

3.2.2. Rozliczenie robét dodatkowych.

Wynagrodzenie za prace dodatkowe ustalone zostanie w oparciu o kosztorys
szczegbtowy sporzadzony przez Wykonawce, sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora
nadzoru . Wykonawca zobowiazany jest do:

a) sporzadzenia protokotu koniecznoéci wykonania robdt dodatkowych przy udziale
Kierownika budowy, Inspektora nadzoru, Projektantéw petniacych nadzor autorski oraz
Inzyniera kontraktu. Protok6t koniecznoscei musi by¢ zatwierdzony przez Zamawiajacego.
Protokét ten winien zawieraé szacunkowy koszt wykonania robét dodatkowych.

b) sporzadzenia kosztorysu szczegbtowego w dwoch egzemplarzach w oparciu 0 uzgodniony z
Inspektorem nadzoru zakres rzeczowy robdt w terminie 5 dniu od daty wpisu komecznosc1
wykonania tych robét do dziennika budowy.

c) kosztorys szczeg6towy na prace dodatkowe lub zamienne opracowany bedzie w oparciu o
odpowiednie Katalogi Naktadéw Rzeczowych a w przypadku braku podstawy w KNR w
oparciu o kalkulacje indywidualng zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Kosztorys
sporzadzony bedzie przy zastosowaniu stawki roboczogodziny i narzutéw podanych w
kosztorysach ofertowych dla poszczegdlnych branz. oraz cen materiatéw uzytych do robét
dodatkowych lub zamiennych obowiazujacych na dzien wbudowania zgodnych ze srednimi
cenami podawanych w wydawnictwie Sekocenbud a w przypadku braku ceny wg wydawnictwa
Orgbud , natomiast dla cen jednostkowych wg cen zakupu lub nie przekraczajacych
maksymalnych cen podawanych w w/wym. Wydawnictwach.

3.2.3. Rozliczenie robét tymezasowych i prac towarzyszacych.

Roboty tymczasowe oraz towarzyszace zdefiniowane w pkt 2.1.9 STWIO nie
stanowia przedmiotu odrebnej wyceny a ich koszt Wykonawca uwzglednia posrednio w cenie
oferty. Rozliczenie robdt i prac zawarta jest w zabezpieczeniu nalezytego wykonania
zamdwienia i nastepowac bedzie posrednio w zasadach zwalniania zabezpieczenia ustalonych

w kontrakcie.

4.1.1. Roboty ziemne.
Dokumentacja wykonawcza w zakresie robét ziemnych obejmuje:

makroniwelacje
roboty pomiarowe



ynanie wykopdow pod fundamenty

odkrywek istniejacych Scian fundamentowych

zabezpieczenie wykopew

zasypanie wykopow z zageszezeniem warstwami
uzupekienie nasypéw woko! budynku
wyrownanie terenu

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng 1 z

zachowaniem wymagan zawartych w obowiazujacych normach i wytycznych

Wykonanie rob6t powierzy¢ mozna wylacznie firmom specjalistycznym posiadajacym

udokumentowane kwalifikacje. ;

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ na podstawie nastgpujacych danych geotechnicznych:
zaszeregowania gruntow do odpowiednich kategorii zgodnie z obowigzujacymi normami,
wynikéw badan gruntéw i ich uwarstwien, poziomu wod gruntowych,
stanu terenu (znaki wysokosciowe, repery, przekroje poprzeczne terenu, plan

warstwicowy itp.)

Wykonawca powinien przejaé protokolarnie od Zamawiajacego punkty stale i

charakterystyczne, tworzace ukiad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjno -

wysokosciowych z naniesieniem punktéw na planie sytuacyjnym. Do obowiazkow

Wykonawcy nalezy ochrona i zabezpieczenie punktow.

Wytyczenie linii obiektu i krawedzi wykopoéw powinno byé sprawdzone przez Inzyniera

Kontraktu i potwierdzone protokolarnie. R

Usuwanie darni i ziemi roélinnej nalezy wykonac przed rozpoczgciem wiladciwych robot

ziemnych.

Wykonawca jest zobowiazany do wytyczenia osi oraz punktow wysokosciowych przy swoich

robotach. W zakres rob6t pomiarowych zwiazanych wchodza w szczegdlnoscei:

tyczenie o0si

wyznaczenie charakterystycznych rzednych

utrwalenie punktéw w sposob uniemozliwiajacy przypadkowe zniszczenie oraz oznakowanie

w spos6b utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Wytycznymi

Gléwnego Urzedu Geodezji 1 Kartografii. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i

pomiary geodezyjne niezbedne do szczegblowego wytyczenia Robét. Prace pomiarowe

powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1

uprawnienia.

Przed rozpoczgciem prac ziemnych nalezy, stosownie do ustawy o odpadach, wykona¢ i

uzgodni¢ z wiaciwym wydziatem ochrony $rodowiska opracowanie dotyczace warunkow i

postepowania z masami ziemnymi usuwanymi lub przemieszczanymi w zwigzku z realizacja

inwestycji

Roboty ziemne powinny by¢ rozpoczgte po wykonaniu urzadzen

Wykopy powinny by¢ chronione przed naptywem wod pochodzacych z opadow

atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami

umozliwiajacymi fatwy odptyw wody poza terenu robot.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne roboty

nalezy przerwaé i powiadomi¢ inwestora oraz wiadze konserwatorskie,

Jezeli napotyka si¢ urzadzenia podziemne nie zinwentaryzowane w dokumentacji, lub

materiaty nadajace si¢ do dalszego uzytku, roboty nalezy przerwaé, powiadomi¢ Inzyniera

Kontraktu oraz instytucje sprawujace nadzor nad tymi urzadzeniami, a dalsze prace

prowadzi¢ po uzgodnieniu trybu postepowania, ,

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia fundamentu na grunt o nosnosci
mniejszej od przewidzianej w projekcie lub na grunt silnie nawodniony lub na kurzawke,
roboty nalezy przerwac i powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu w celu ustalenia odpowiednich ..
sposobow zabezpieczen. ; # g
Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich statecznos¢ w calym okresie

prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzefr wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania
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skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji obciaza Wykonawce
robét ziemnych. 7
Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim, okresie, zeby po ich
zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich
robét 1 szybko zlikwidowaé wykopy przez ich zasypanie.
Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sasiedztwie istniejacych budowli, na
glebokoscei réwnej lub wiekszej niz glebokos¢ posadowienia fundamentéw tych budowli,
nalezy zastosowaé S$rodki zabezpieczajace przed osiadaniem 1 odksztalceniem tych
budowli.
W przypadku wykonywania wykopéw fundamentowych dla dwu lub kilku budowli
potozonych blisko siebie nalezy zaczyna¢ roboty ziemne dla budowli giebiej posadowione;.
Przy wykonywaniu wykopéw fundamentowych wasko przestrzennych rozpartych, ich
obudowa i zabezpieczenie powinny odpowiadac wymaganiom BN-62/8836-02. -
Gruntéw przemarznigtych nie nalezy odspajaé do gltebokosci ca 0,5m powyzej
projektowanych rzednych robét ziemnych. .
Wymiary wykopéw fundamentowych powinny by¢ dostosowane do wymiaréw
fundamentéw budowli w planie, sposobu ich zatozenia, glgbokosci wykopow, rodzaju
gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do koniecznosci 1 mozliwosci zabezpieczenia zboczy
wykopow. ,
W przypadku, gdy nie zachodzi mozliwos¢ wykonania bezpiecznego nachylenia skarp
wykopu, nalezy uwzgledni¢ w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukeji
zabezpieczajacej oraz swobodna przestrzen na pracg ludzi. 4 :
Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalne] struktury gruntu dna wykopu,
przy czym w poréwnaniu do projektowanego poziomu powinna by¢ pozostawiona
niedobrana warstwa gruntu, o grubodci co najmniej 20 cm. Warstwa ta powinna byc
usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu
Kazda warstwa gruntu w nasypach lub przy zasypywaniu wykopdéw powinna by¢
zaggszczona recznie lub mechanicznie warstwami o grubosci dobranej do zastosowanego
sprzetu. _
Wskaznik zaggszczenia gruntu przy jednoczesne] kontroli laboratoryjnej powinien by¢
zgodny z dokumentacjg i nie mniejszy niz:

- 0,95 dla gornych warstw nasypu do glgbokoscei 1,2 my

0,90 dla warstw ponizej 1,2 m.
Zageszczanie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno wynosi¢ w
strefie korpusu:
Warstwa gorna o grubosci 20cm Is min.=1,00 na glebokoscei 20 50cm od powierzchni Is
min.=0,97
Dopuszczalne odchytki nie powinny by¢ wigksze niz:

0,002% - dlaspadkow terenu

+2% - dla wskaznika zaggszczenia gruntow

+5cm - dlarzednych dna wykopu pod fundamenty

15cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci wigkszej niz 1,5 m
5cm - dla szeroko$ci réwnej lub mniejszej niz 1,5 m.

W przypadku koniecznosci wykonywania robét w okresie obnizonych temperatur prace
nalezy wykonywa¢ w sposéb okreslony w opracowaniu ITB pt. "Wytyczne wykonywania
rob6t budowlanych w okresie obnizonej temperatury”.
Przy odbiorze powinny by¢ przeprowadzone nastgpujace badania:

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

sprawdzenie odwodnienia terenu,

sprawdzenie wykonanych wykopow,

sprawdzenie wykonanych nasypow,

sprawdzenie zageszczenia gruntow.
Odbiér Tobdt powinien odbyé sie protokolarnie, przy czym wynik wszystkich
wymienionych badan musi by¢ pozytywny.
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Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania Robot- ziemnych nalezy

wpisywac do:
dziennika budowy

4.1.2. Roboty fundamentowe - specjalistyczne.

Wykonawca powinien réwniez sprawdzi¢ czy nosnos¢ podtoza gruntowego jest
zgodna z dokumentacja, w przeciwnym przypadku przed rozpoczeciem robot nalezy wystapic
do Inwestora o dokonanie dodatkowych badan gruntu.

Przy okresleniu rzeczywistego poziomu posadowienia nalezy uwzgledni¢ nastgpujace
czynniki:

gleboko$é wystepowania réznych warstw gruntu,

wody gruntowe i przewidywane zmiany ich poziomu,

gleboko$¢ przemarzania gruntow,

gteboko$é posadowienia sasiednich budowli,

przewidywane rzedne terenu w sasiedztwie fundamentéw, poziom posadzek
pomieszczen podziemnych itp.

Poziom posadowienia fundamentéw powinien spetniac nastepujace warunki:

- zaglebienie fundamentu w stosunku do powierzchni terenu 1 otaczajacych
posadzek piwnic nie powinno by¢ mmniejsze niz glebokosd¢ przemarzania
gruntu,

- w przypadku wystepowania W  poziomie posadowienia  gruntéw
peczniejacych lub warunkéw sprzyjajacych wysychaniu, nawilgacaniu lub

:  zamarzaniu gruntow spoistych nalezy zastosowa¢ srodki zabezpieczajace.
Przed przystapieniem do posadowienia budowli nalezy dokona¢ komisyjnego sprawdzenia
rzeczywistych warunkéw gruntowych w celu okreslenia giebokosci wystepowania gruntow
noénych.

Podtoze pod fundamenty musi odpowiadaé warunkom okre§lonym w dokumentacji technicznej i
opinii geotechnicznej zgodnie z wytycznymi dotyczacymi prowadzenia robét ziemnych.

4.1.3. Roboty betonowe i zelbetowe.

Roboty betonowe i zelbetowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjq,
techniczna. Wykonawca robdt powinien zaraz po otrzymaniu dokumentacji techniczne;
zapozna¢ si¢ z nia szczegélowo w celu sprawdzenia zgodno$ci rysunkow, wykazow
materiatéw 1 mozliwosei wykonania wyspecyfikowanych robdt. Wszelkie bledy 1
niezgodnoéci powinny zosta¢ zgloszone przed rozpoczgciem robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIO dotycza zasad prowadzenia robo6t zwiazanych z wyko-
nywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach
budownictwa inzynieryjnego. W tym przypadku dotycza elementow budynku $wietlicy :

e law fundamentowych i podwalin
$ciany parterdw Zelbetowe, wylewane na budowie,
stupy- zelbetowe, wylewane na budowie,
schody - plytowe, zelbetowe, wylewane na budowie (podjazd),

- Warunki atmosferyczne przy uiiadaniu mieszanki i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz
plus 5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa po-
winno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabe-
tonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sig betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowe;
120°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w
czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki
nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne - jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
zabezpieczy¢ miejsce robdt za pomocg mat lub folii.
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- Pielegnacja betonu
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pobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton

wodoszezelnymi ostonami za
srzed deszezem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej- niz po 12 godz. od
zakoficzenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych 3
dni co 3 godziny w dzien i co najmniej raz w nocy, a w nastgpne dni min. 3 razy na dobe.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami 1
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymalosci na sciskanie co
najmniej 15 MPa.- ) ~

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie beto-
nowania pobiera¢ prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie
mniejsze]j niz:

- 1 prébka na 100 zarobdéw,

- 1 prébka na 50 m3 betonu,

- 3 prébki na dobe,

- 6 probek na parti¢ betonu. :

Prébki pobiera sig losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie
przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej
dla danej klasy betonu. nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukc;ji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy
wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymalosci betonu na Sciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru,
spelnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosei betonu na $ci-
skanie w okresie krétszym niz od 28 dni.
Dla okre$lenia nasiakliwoéci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu,
sposobu ukfadania i zageszczania po 3 prébki o ksztalcie regularnym lub po 5 prébek o
ksztatcie nieregularnym. zgodnie z norma PN-B-06250.
Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni
zgodnie z norma PN-B-06250.
Nasiakliwo$¢ zaleca si¢ réwniez bada¢ na probkach wycigtych z konstrukcji.
Dla okre$lenia mrozoodpornosei betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania
co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
skladnikéw 1 sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym
wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm Probki nalezy przechowywaé w warunkach
laboratoryjnych i badaé w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Zaleca sie bada¢ mrozoodporno$¢ na prébkach wycigtych z konstrukeji.

Przy stosowaniu metody przy$pieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek repre-
zentujacych dana partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzié
w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie. pobierajac co najmniej jeden raz w okresie

betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skadnikéw i sposobu wykonywania

betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm 1 minimalnym wymiarze

boku lub $rednicy 100 mm '

Probki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych 1 bada¢ w okresie 28 dni wg
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normy PN- B-OGZSO.

Do PUSZCZa St ; lanie 'f‘-*f‘»] zczels IO\LI na pr : ..\ ach w \k.;bl\ ch z Konstr Lh\q.
Wy L\on@\\ cy \po&_Z\ wa obow nzgl\ zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez whasne laboratoria lub inne uprawnione) przewl idzianych norma PN-B-06250, a takze

glOl’f‘adenlL przechowywanie 1 okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw
badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkeji. W planie kontroli
powinny byé uwzglednione badania przewidziane aktualna norma i niniejsza STWIO oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidiowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

- Tolerancja wykonania

- Belki i plyty
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢

wieksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1 oraz + 5 mm przy klasie toleranCJl N2.
- Dopuszczalne odchylenie poziomu podpér belki lub ptyty o rozpigtosci L nie powinno by¢
wigksze niz:
+1./300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1 oraz + L/500 lub 10 mm przy klasie N2.
- Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1 oraz = 10 mm przy klasie tolerancji N2
- Dopuszczalne odchylenie rozstawu migdzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1 oraz + 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1 oraz = 10 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropéw sasiednich kondygnacji nie powinno
by¢ wieksze niz:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1 oraz = 10 mm przy klasie tolerancji N2.
- Przekroje
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru Ii przekroju poprzecznego elementu nie powinno
by¢ wigksze niz:
+0,04 I; lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie szeroko$ci przekroju elementu na poziomach gornym 1 dolnym
oraz odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:
0,04 1, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
0,02 I, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno byé wigksze niz:
* 10 mm przy klasie tolerancji N1 oraz 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec¢ i potaczen pretdéw nie powinno by¢ wieksze
niz:
*10 mm przy klasie tolerancji N1 oraz 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Powierzchnie i krawedzie
- Dopuszczalne odchylenia od plaskleJ formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcmku
laty 2 m nie powinny by¢ wieksze niz: ,
* 7 mm przy klasie tolerancji Ni oraz 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylema od ptaskiej nie wygladzonej powierzchni na odcinku 2 m nie

powinny by¢ wigksze niz:
*15 mm przy klasie tolerancji N1 oraz 10'mm przy klasie tolerancji N2.
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1

Donuszuawc lokalne ommhn a od pkw\lu formowanej lub wygtadzonej powierzchni na

Ou inku 0,2 I
*5 mm przy klasie tolerancjl i y klasie tolerancji N2
Dopom zalne lokalne odct 1\1@1‘11 od puw\'u nie wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m

nie powinny by¢ wigksze niz:

*6 mm przy klasie tolerancji Ni oraz 4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o diugosei L (w mm) pow odujace jego skosnosé
(odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:

* /100 S; 20 mm przy klasie tolerancji N1 oraz /200 S; 10 mm przy klasie tolerancp N2.
Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcmku 1,0 m nie powinno b wigksze
niz:

*4 mm przy klasie tolerancji Ni oraz 2 mm przy klasie tolerancji N2.

- Otwory i wkladki

- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworow i Wk}adek nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1 oraz + 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Plaszczyzny betonowe o fakturze naturalnej

- Sciany betonowe lub zelbetowe przeznaczone do pozostawienia bez tynkowania powinny
posiadaé gladka powierzchni¢ bez miejscowych ubytkéw (zagigbien) spowodowanych nie
poprawnym zawibrowaniem betonu lub zle wykonanym szalunkiem. Do $cian i elementéw
pozostawionych bez tynkowania nalezy stosowa¢ beton marki min B20 z plastyfikatorem,
oraz deskowanie wielkowymiarowe o powierzchni gtadkiej np. sklejka powlekana

- Dopuszczalne tolerancje jak dla powierzchni w klasie N2

4.1.6. Zbrojenie elementow.

Ustawianie lub uktadanie elementéw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug
przygotowanych schematéw zapewniajacych kolejnos¢ robét, przy ktérej wezesniej utozone
elementy beda umozliwialy dalszy montaz zbrojenia.

Nie nalezy podwieszaé i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzadzen wytworczych i montazowych.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowar.

Zbrojenie powinno byé trwale usytuowane w deskowaniu w sposéb zabezpieczajacy od
uszkodzen i przemieszezen podczas podawania materiatu 1 zaggszczania mieszanki
betonowej.

Prety, siatki i szkielety nalezy uklada¢ w deskowaniu tak, aby grubo$¢ otuliny betonu
odpowiadata wartoéciom podanym w projekcie lub - w przypadku braku danych wg wymagan
okreslonych w normach panstwowych

Rodzaje i gatunki stali oraz $rednice pretow zbrojeniowych powinny odpowiadaé normom

panstwowym.
Zbrojenie konstrukcji powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczno-robocza,
ktéra powinna podawac:

klase i gatunek stali pretéw zbrojeniowych,

rozmieszczenie, liczbe i §rednice pretow zbrojeniowych,

zwymiarowany ksztatt wszystkich pretéw zbrojenia

spos6b taczenia pojedynczych pretéw oraz inne szczegblowe dane

niezbedne do prawidtowego wykonania zbrojenia.
Wszystkie dostarczone na budowg elementy zbrojenia musza posiadaé atesty (Swiadectwa
jakosci) 1 by¢ zaopatrzone w tabliczki informacyjne wytworni.
Do zbrojenia moga by¢ uzywane pojedyncze prety oraz siatki lub szkielety szOJemowe
zgrzewane 5
Stal zbrojeniowa musi odpowiadaé wymaganiom norm i p051adac sw1adectwo jakosci.
Wyglad zewnetrzny pretéw zbroj eniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepuj acy:
na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zoorzehny, odpadajacej rdzy,
thuszczOw, farb lub innych zanieczyszczen,



odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego prgtow 1 uzebrowania powinny
sie miesei¢ w granicach okreSlonych dla danej klasy stalr w. normach
panstwowych,

prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywac <‘>dsh}'1:nid od linii
prostej wigkszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.

Ustawianie lub ukladanie elementéw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wediug
przygotowanych schematow zapewniajacych kolejno$é robot, przy ktérej wezesniej utozone
elementy beda umozliwialy dalszy montaz zbrojenia.
Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostdw transportowych,
urzadzen wytworczych i montazowych. ‘
Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Zbrojenie powinno byé trwale usytuowane w deskowaniu w sposéb zabezpieczajacy od
uszkodzen - 1 przemieszezen podczas podawania materiatu i zaggszczania mieszanki
betonowe].
Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubo$¢ otuliny betonu
odpowiadata warto$ciom podanym w projekcie lub - w przypadku braku danych - wg
wymagan okre$lonych w normach panstwowych '
Wszelkie elementy osadzane w betonie takie jak: tuleje, okucia, blachy kotwiace - musza by¢
usytuowane zgodnie z dokumentacja techniczng i powinny by¢ tak zamocowane, aby nie
ulegly przemieszczeniom w trakcie betonowania konstrukcji. > 4
Otwory 1 wneki pozostawione w konstrukcji muszg by¢é zabezpieczone przed
przedostawaniem si¢ wody i zanieczyszezen, az do momentu rozpoczecia wtasciwych robot
montazowych.
Tolerancje wymiarowe powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm panstwowych w zaleznosci od
rodzaju kotwionych elementéw konstrukcji.
KONTROLA ROBOT
Zbrojenie wszystkich elementow zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:

- ogledziny,

- badanie zgodno$ci wykonania zbrojenia z obowiazujacymi przepisami,

- badanie zgodnosci wymiaréw zbrojenia z projektem,

- badanie zgodnos$ci usytuowania zbrojenia z projektem,

- sprawdzenie  za$wiadczen  jakosci zgrzewanych siatek  szkieletow

wykonanych w specjalistycznych zakiadach centralnych,

- badanie jakosci polaczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.
Dopuszczalne odchytki w wykonaniu zbrojenia nie powinny by¢ wigksze niz podano w tabeli.
Dopuszczalne odchytki w . ustawieniu zbrojenia w deskowaniu nalezy okreSlic wg
dopuszezalnych odchylek podanych w tabeli.

Dopuszczalne odchytki wymiarow w wykonaniu zbrojenia

Okreélenie wymiaru Wartosé
odchytki
Od wymiaréw siatek i szkieletow wiazanych lub
zgrzewanych:
a) w dtugosci elementu |+ 10 mm
b) w szerokosci (wysokosci) elementu
przy wymiarze do 1 m + 5 mm
przy wymiarze powyzej 1 m + 10 mm
W rozstawie pretow podtuznych, poprzecznych i
strzemion:
a) przy $rednicy d <20 mm + 10 mm
b) przy $rednicy d > 20 mm +0,5d
W potozeniu odgigé pretow +2d
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| . I 5 5 | ;
| W grubosei warstwy otulajace] {+ 10 mm

lfesls o
| W potozeniu potaczen (stykow) pretow

4.1.7. Betonowanie.

Wszystkie roboty zwiazane z wykonaniem konstrukeji betonowych 1 zelbetowych
musza by¢ prowadzone w oparciu o dokumentacje techniczna i zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami panstwowymi.

Wszystkie elementy i materiaty oraz sprzgty uzyte w trakcie wznoszenia konstrukcji musza
posiadaé wymagane przepisami atesty i Swiadectwa.

PROCES BETONOWANIA

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢
wszystkich robdt poprzedzajacych.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze
$mieci, brudu, ptatkéw rdzy, ze zwréceniem uwagi na czyszczenie dolnej czesci stupkow i
$cian.

Powierzchnie okladzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone woda
bezposrednio przed betonowaniem.

Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatéw powinny by¢
powleczone $rodkiem uniemozliwiajacym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w
warunkach uzasadnionych technicznie stosuje si¢ deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy
je zmoczy¢ woda.

Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych
elementéw wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem
oczyszezone z brudu i szkliwa cementowego. Woda pozostata w zaglebieniach betonu
powinna by¢ usunigta.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastgpujacych
warunkow og6lnych:

W czasie betonowania nalezy stale obserwowaé zachowanie si¢ deskowan i
rusztowan, czy nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukeji,

szybkosé 1 wysoko$¢ wypetnienia deskowania mieszanka betonowa powinny by¢
okreslone wytrzymatoscia i sztywnoscig deskowania przyjmujacego parcie
$wiezo utozonej mieszanki,

w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢
niezwlocznie zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,

w czasie deszczu ukladana i ulozona mieszanka betonowa powinna byc¢
niezwlocznie chroniona przed woda opadowa; w przypadku, gdy na swiezo
ulozona mieszanke betonowa spadita nadmierna ilo$¢ wody powodujaca
zmiane konsystencji mieszanki, nalezy ja usunag,

w miejscach, w ktorych skomplikowany ksztalt deskowania formy lub gesto
ulozone zbrojenie utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy
dodatkowo stosowaé zageszczanie reczne za pomocy sztychowania.

Przebieg ukladania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w
dzienniku robét, w ktérym powinny by¢ podane:

o data rozpoczecia i zakoficzenia betonowania catosci 1 wazniejszych
fragmentéw lub czgsci budowli,

o wytrzymalo§¢ betonu na S$ciskanie, robocze receptury mieszanek
betonowych, konsystencja mieszanki betonowej,

o daty, sposob, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz
ich oznakowanie, a nastepnie wyniki i terminy badan,

e temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw
atmosferycznych.
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Mieszanka betonowa powinna by¢ zaggszczana Zza pomocg urzadzen: mechanicznych.

Mieszanka betonowa w czasie zageszczania- nie powinna ulegaé . rozszeregowaniu, a ilosé

powietrza W mieszance betonowej po zaggszczeniu - nie powinna by¢ wigksza ‘od

dopuszezalnej. Reczne zaggszezanie moze by stosowane tylko-do mieszanek betonowych o

konsystencji cieklej i potcieklej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione 1 nie pozwala

na uzycie wibratoréw pograzalnych. Opieranie wibratoréw wszelkich typow o prety
zbrojeniowe jest niedopuszczalne. Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukeji i rodzaju
deskowan.

Przerwy robocze w betonowaniu konstrukeji powinny sie znajdowa¢ w miejscach uprzednio

przewidzianych w projekcie. Uksztattowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy robocze;

przy bardziej odpowiedzialnych konstrukcjach powinno byé uzgodnione z nadzorem
technicznym. Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny sig

znajdowac: B

e w belkach i podciagach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,

o w shupach - w plaszczyznach stropéw, belek i podciagdw,

o w plytach - w linii prostopadiej do belek lub zeber, na ktérych wspiera sig
plyta; przy betonowaniu plyt w kierunku réwnolegtym do podciagu
dopuszcza si¢ przerwg robocza W $rodkowej czesci- przesta plyty
rownolegle do zeber, na ktérych wspiera sig ptyta.

o  wypelnienie studni betonem , przerwy nie wskazane,

e podwaliny i lawy fundamentowe , przerwy nie wskazane

" Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna byc¢ prostopadta do kierunku

naprezen gtéwnych tj. w zasadzie pod katem ok. 450. W stupach i belkach powierzchnia
betonu w przerwie roboczej powinna by¢ prostopadta do osi tych elementéw, a w plytach i
$cianach - do ich powierzchni.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potaczenia stwardniatlego ze $wiezym betonem przez usunigcie z
powierzchni  stwardniatego betonu luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego 1 przephukaniu miejsca przerwania betonu woda.
Resztki wody w zaglgbieniach betonu powinny by¢ usunigte przed rozpoczgciem
betonowania. i
Warunki dojrzewania $wiezo ulozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym okresie
twardnienia powinny:

e zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno-wilgotnosciowych

niezbednych do przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu,
e uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,
o chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzasami i innymi
wptywami po garszajacymi jego jako$¢ w konstrukcji.

Wykonywanie betonéw w podwyzszonych lub obnizonych temperaturach powinno by¢
prowadzone w oparciu 0 odpowiednie wytyczne i przepisy, na przyktad opracowania ITB.
Przygotowanie — mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze skladnikdw
odpowiadajacych normom pafistwowym lub §wiadectwom ITB, na ktére producent danego
sktadnika wystawit zaswiadczenie o jakosci.
Mieszanka betonowa powinna by¢ wykonywana zgodnie z receptura robocza, ustalong na
podstawie wynikow badan laboratoryjnych w dostosowaniu do jakosci surowcow, stopnia ich
zawilgocenia, pory roku i innych wymagafn wynikajacych z projektu lub ustalefi migdzy
wykonawca rob6t a projektantem.
Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna by¢ przechowywana przez wykonawce
robét i dotaczona do dokumentacji powykonawczej danego obiektu. '
Jezeli dla réznych fragmentéw budynku pojawia si¢ potrzeba ustalenia odmiennej receptury,
to kazda z nich stanowi oddzielny dokument i powinna by¢ przechowywana oraz dofaczona
do dokumentacji powykonawczej danego obiektu zgodnie z wymaganiami podanymi w p.2-3.
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Wszelkie zmiany dokonywane PT/L/ laboratorium w osmmej recepturze powinny  byé
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odnotowywane - w dzienniku  budo
prowadzony.

W okresie przygotowania mieszanek betonowych, ich transportu 1 uktadania w' konstrukeji
nalezy prowadzi¢ dziennik zmian atmosferycznych (dane meteorologiczne), ze szczegblnym
zwrdceniem uwagi na okresy ponizej + 50C i powyzej 259C. Dane te powinny by¢
odnotowywane w dzienniku betonowania, jezeli taki jest na budowie prowadzony, lub w
dzienniku budowy.

Dokumentacja badan laboratoryjnych skfadnikéw betonu, mieszanki betonowej i betonu
powinna byé opracowywana w formie protokétéw z kontroli jakosci, raportéw dotyczacych
transportu i uktadania mieszanki betonowej, jej zaggszczenia i pielggnacji.

Nie rzadziej niz 1 raz na miesigc sporzadza si¢ protokoly okresowego sprawdzania
wbudowanych betondw, przeprowadzanego przez placéwki naukowo-badawcze zajmujace sig
stosowaniem betonéw w budownictwie, wraz z ocena jako$ci mieszanki betonowej i
prawidtowosci parametréw technicznych stwardniatych betonow.

Klasy betonu uzywanego w trakcie robét musza odpowiadaé dokumentacji technicznej i
normom pafstwowym. Wymagana wytrzymalos¢ gwarantowang RGb beton powinien
uzyskaé, zanim konstrukcja bedzie poddana pelnemu obcigzeniu, w czasie nie dtuzszym niz
90 dni. Jezeli dokumentacja techniczna nie okre$la czasu, po ktérym beton powinien uzyskaé
wytrzymato$é gwarantowana, to czas ten nalezy przyjmowac na 28 dni.

Nasiakliwo$é betonu (w stosunku do masy) nie powinna by¢ wigksza niz:

- 5% - w przypadku betonéw narazonych w warunkach eksploatacji na
bezposrednie dzialanie czynnikéw atmosferycznych (konstrukcje nie
otynkowane),

- 9% - w przypadku betonéw bezpodrednio nie narazonych na dziatanie
czynnikow atmosferycznych (konstrukcje otynkowane).

Zawarto$¢ cementu w betonie musi by¢ nie mniejsza niz podano w normach panstwowych dla

odpowiednich klas betonéw. Konsystencja betonu powinna by¢ ustalana doswiadczalnie, w

dostosowaniu do rodzaju konstrukcji.

Rzeczywiste wiladciwosci zaprojektowanej mieszanki betonowej powinny by¢ sprawdzone

laboratoryjnie i zgodne z zatozeniami.

Beton powinien by¢ przygotowany w oparciu o receptur¢ robocza podang w formie pisemne;.

Wymagania dotyczace dozowania skiadnikow, mieszania oraz transportu mieszanki

betonowej nalezy przyjmowa¢ zgodnie z zaleceniami podanymi w "Warunkach technicznych

wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" - tom I - czeg$¢ 1 - rozdz. 6.4.5. 1 6.4.6.
4.1.8. Deskowanie (roboty ciesielskie).

Rusztowanie (stemplowanie) podtrzymujace deskowanie do betonu powinno by¢ wykonane

zgodnie z projektem w taki sposéb, aby mogto przenosi¢ obcigzenia wywotane:

e masg wlasng oraz masa sprzetu do robdt betonowych (np. taczki,
wozki, wibratory),

e masa ukladanej mieszanki betonowej, z uwzglednieniem obcigzen
dynamicznych odrzucanej lub opuszczanej mieszanki, jak tez parcia
mieszanki w trakcie jej zageszczania,

e masg zbrojenia konstrukeji,

e masa robotnikéw zatrudnionych przy robotach betonowych i
zelbetowych.

Wykonane rusztowanie i deskowanie nie powinno odksztalcaé si¢ pod dziataniem obciazen

oméwionych w p. 1. Rusztowanie powinno zachowywaé sztywno$¢ oraz niezmienno$é

konstrukeji zaréwno w trakcie betonowania, jak i dojrzewania mieszanki betonowe;. _

Deskowania, w ktérych bedzie ukladana mieszanka betonowa, powinny by¢ szczelne i

zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki.

Deskowania belek, tukéw i sklepien o rozpigtosci powyzeJ 4,0 m powinny by¢é wykonane ze
14 4

stizatkq "podniesiong" odwrotng do kierunku ugiecia konstrukeji. Wartosé tej strzatki, tj.
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podniesienia deskowania, powinna by¢ okreslona w projekeie lub w instrukcji dla danego
rodzaju deskowania.
Prawidtowos¢ wykonania deskowan i rusztowan nalezy doktadnie sprawdzi¢ z dokumentacja
techniczna oraz potwierdzié jego zgodno$¢ z wymaganiami technicznymr. Dopuszezenie
rusztowania do uzytkowania powinno by¢ potwierdzone zapisem inspektora nadzoru
technicznego w dzienniku budowy.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe rusztowania 1 deskowania powinny odpowiadaé
warto$ciom zamieszczonym w tabeli.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowan i rusztowan stosowanych przy wykonaniu

konstrukcji z betonu

Dopuszczalna
odchytka
Wyszczegbdlnienie - od wymiaréw
projektowanych,
W mm

W odleglosci miedzy podporami zginanych elementow
deskowania i w odlegltosci miedzy teznikami usztywniajacymi
stojaki rusztowan:
a) na 1 m dtugosci do . 25
b) na cafe przesto nie wigcej niz +75
Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia
ptaszczyzn deskowania i linii przeciecia sig:
a) na 1 m szeroko$ci, nie wigcej niz: +5
b) na cala wysokos¢ konstrukcji nie wigcej niz:

- w fundamentach +20

- w $cianach i stupach o wysokosci do 5 m

podtrzymujacych stropy monolityczne - +10

- w $cianach i stupach o wysokosci powyzej 5 m -ET5

- w stupach szkieletow zelbetowych potaczonych belkami +10

- w belkach i tukach +5
Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego potozenia
nie wiecej niz:
a) w fundamentach £.15
b) w $cianach, stupach, belkach, podciagach i tukach +10

Deskowania indywidualne (tradycyjne) wykonywane na miejscu robét powinny by¢
stosowane tylko w przypadkach koniecznosci technicznych. Powinny one odpowiadad
warunkom podanym w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych" - tom I - cze$¢ 1 - rozdziaty 5.5.1.15.6.2.

Deskowania systemowe, przestawne powinno sktadaé sig z tarcz taczonych na ztacza tatwe do
zalozenia i zdjecia, zapewniajace szczelnos¢ deskowania. Powierzchnia betonu powinna by¢
gladka i réwna. Plaszczyzny i krawedzie powinny by¢ proste. Wszystkie elementy mocujace
deskowania przechodzace przez beton muszg zosta¢ uzgodnione z kierownikiem budowy.

Po rozebraniu deskowan iaczniki musza by¢ usunigte a otwory wypelnione na $wiezo
Zaprawa,

Powierzchnie wewnetrzne deskowan muszg by¢ w dobrym stanie technicznym i starannie
0CZySZCZOne.

Usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton
osiagnie wymagana projektem wytrzymatos¢, stwierdzong na prébkach przechowywanych w
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warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w  Kkonstrukeji lub stwierdzong
Hieniszezacymi metodami badan. Usuwanie deskowania powinno by¢ -przeprowadzone w
sposob wykluczajacy jakiekolwiek uszkodzenia wykonanych robot oraz samych deskowan.
Wykonawea rob6t ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za powstate szkody.
KONTROLA ROBOT
Do odbioru deskowan powinny by¢ przediozone dokumentacje techniczne deskowan oraz
zapisy w dzienniku budowy dotyczace poszczegélnych rodzajow wykonanych deskowan.
Badanie materiatéw lub gotowych elementéw stosowanych do wykonywania deskowania
powinno byé dokonywane przy dostawie tych materialow na budowe. Ocena jakosci
materiatéw przy odbiorze deskowania powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie
zapisbw w dzienniku budowy i za$wiadczen o jakosci materialow lub elementow
wystawionych przez producentéw. Przy odbiorze deskowan i rusztowan do wykonywania
konstrukcji z betonu nalezy sprawdzac:
o przekroje 1 rozstawy stojakéw (podpér) oraz ich usztywnienie
(niezmienno$¢ w trakcie betonowania),
o szczelno$¢ deskowania,
e warto$¢ roboczej strzatki ugiecia, jezeli taka byta przewidziana,
e prawidtowo$¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie,
e usuniecia z deskowan wszelkich zanieczyszczen, '
-e powleczenie deskowania preparatami zmniejszajacymi przyczepno$é
betonu,
e sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych.
Dopuszcza sie nastgpujace odchylki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:
e odchylka ptaszczyzny lub krawedzi od pionuna 1 m - 2 mm,
e odchylka ptaszczyzny deskowania fundamentu, $ciany lub stupa od
pionuna 1 m wysokosci - 1,5 mm,
e odchylka plaszczyzny deskowania od pionu na calej wysokosci -
15,0mm
e odchylka ptaszczyzny deskowania $ciany lub stupa na catej wysokosci
- 10,0 mm,
e odchytka od pionu bocznego deskowania zebra lub podciagu oraz
krawedzi przecigcia deskowan tych belek - 2,5 mm,
odchytki od rozpigtosci projektowanych:
e belki lub ptyty bez zebrowej + 15 mm,
e plyty w przekryciach zebrowych = 10 mm.
Odchytki osi $cian i stupéw od projektowanego ich potozenia powstale przy montazu
deskowan dolnych kondygnacji nalezy usunaé na wyzszych kondygnacjach.
Jezeli wszystkie w/w sprawdzenia dadza dodatni wynik, deskowanie nalezy uznaé za
wykonane prawidtowo. W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzen da ujemny wynik,
nalezy deskowanie uzna¢ w catosci lub czgsci za wykonane niewlasciwie.
W razie uznania catosci lub czesci deskowania jako wykonanych niewtasciwie nalezy ustali¢
zakres napraw deskowania i odnotowac to w protokéle z oceny deskowar.
W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrazato bezpieczenistwu obiektu lub powstataby
mozliwo$é jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie nalezy uznaé za niezgodne z
wymaganiami i powinno by¢ rozebrane oraz wykonane ponownie. Dopuszczenie deskowania
do uktadania w nim zbrojenia i uktadania mieszanki betonowej powinno by¢ potwierdzone
zapisem w protokoéle z odbioru deskowania i w dzienniku budowy.
4.1.9. Roboty murowe. Roboty, ktérych dotyczy STWIO obejmujq
¢ Roboty przygotowawecze,
o  Wykonanie $cian i §cianek dziatowych,
Osadzenie podokiennikdw zewn. 1 wewngtrznych
Projekt przewiduje wykonanie:
e S$ciany zewnetrzne — bloczki z betonu komérkowego grubosci 24 cm ,
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styropian gruboséi 12 cm
e murowane z bloczki z betonu komdrkowego gruboscei 12 cm
e murowane z ceglty petnej ceramicznej i klinkierowej — 12 ¢cm (kominy)

Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzona dokumentacja. W
przypadku ujawnienia btedéw w dokumentacji lub powstania okolicznosci zmuszajacych do
odstepstwa od projektu, decyzje o dalszym sposobie prowadzenia robdt wydaje inspektor
nadzoru.
Materiaty uzywane do robdt murowych powinny odpowiada¢ warunkom technicznym. Cegta
oraz elementy ukltadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu. Cegle
oraz elementy porowate suche nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢ woda.
Mury nalezy ukiada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubosci spoin oraz
zachowaniem pionu i poziomu. Mury powinny by¢ wznoszone mozliwie réwnomiernie na
catej dtugosci. Réznica poziomu poszczegdlnych czgsci muru w trakcie wykonywania
budynku me moze przekracza¢ 4 m dla muréw z cegly i 3 m dla muréw z blokéw i pustakdw,
przy czym w miejscu potaczenia muréw wznoszonych niejednoczesnie nalezy zostawiaé
strzepia zazebione koncowe. W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zastosowania
wiekszej r6znicy pozioméw, niz podano wyzej, nalezy zostawi¢ strzgpia uciekajace lub
stosowac przerwy dylatacyjne.
Najkrotszy okres czasu od rozpocz¢c1a muru dolnej kondygnacji do rozpoczgcia na tym
samym odcinku rob6t muru nastepnej kondygnacji zalezny jest od rodzaju zaprawy i
wysokos$ci muru dolnej kondygnacji. Wneki 1 bruzdy instalacyjne powinno si¢ wykonywag
jednoczesnie ze wznoszonym murem.
Najwieksze dopuszczalne odchylenia od wymiardw oraz pionu i poziomu muréw nie moga
przekraczac wartosci

e odchylenia od wymiaréw poziomych pomieszczen kondygnacji i wysokosci

kondygnacji + 20mm

e odchylenia od wymiaréw poziomych i pionowych catego budynku + 50mm

e zwichrowania i skrzywienia powierzchni na dtugosci 1 m do 3mm;

na catej pow. sciany do 10mm.

e odchylenie krawedzi od linii prostej 2mm,

o odchylenie powierzchni i krawedzi od pionu na wysoko$ci 1m scian do 3mm; na catej

wysokosci kondygnacji do 6mm,; na catej wysokosci budynku do 20mm.

W murach zwyktych grubos$¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm i nic moze byé
wieksza niz 17mm i mniejsza niz 10 mm. Spoiny pionowe powinny mie¢ grubo$é¢ 10 mm i
nie mogg by¢ grubsze niz 15 mm i ciensze niz 5 mm.
W_murach nosnych przeznaczonych do otynkowania lub spoinowania fugi pozostawia sie
niewypetnione do glebokosci 5-10 mm. Analogicznie wymég nalezy spetni¢ przy wnoszeniu
$cian murowanych dziatowych 1 konstrukcyjnych przegréd.
Liczba cegiet potéwkowych w murach nosnych nie zbrojonych nie moze przekraczaé 15%, a
w murach no$nych zbrojonych - 10% ilosci cegly uzytej w tych murach.
Dopuszcza sie uzycie poiéwek 1 cegiet utamkowych w ilosci do 50% w $cianach
najwyzszej kondygnacji, na poddaszu - z wyjatkiem murdéw ogniochronnych, w murach
podokiennych i murach wypetniajacych.
Nie wolno zastepowaé catych cegiet poldwkami w filarach i stupach. Po{owkl 1 cegly
ulamkowe moga by¢ stosowane w tych konstrukcjach w ilosciach niezbednych do uzyskania
prawidtowego wigzania.
Mury nosne w obrebie kondygnacji powinny by¢ wykonane z elementow tej samej
odmiany, tej samej marki i na jednakowej zaprawie.
W $cianach nie wolno wykonywac bruzd, przebi¢ i wnek z wyjatkiem bruzd skrobanych
i przebi¢ rozwiercanych dla przewoddéw instalacyjnych.
Sciany podtuzne i poprzeczne nalezy wznosié¢ réwnoczesnie.
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W murach nie przewidzianych do otynkowania fugi w Jlicu muru powinny by¢ catkowicie
przewidzianych do spoinowania. Przy. murach

wypeinione zaprawg dla muréw nie
spoinowanych fugi nalezy pozostawi¢ nie wypelnione do giebokosei 5-10 mm.
nie dopuszczalne sa zabrudzenia i plamy cegly zaprawa  lub innym S$rodkiem
odbarwiajacym fakture cegly,
- tolerancja grubosci spoin (fug) powinna waha¢ si¢ w granicach 8-10 mm.
- kolor fug jednolity
- odchylenia od poziomu i pionu cegiet w murze nie powinna by¢ wigksza jak 2 mm
- ilo$¢ potéwek, nie dopuszceza sig poza wigzaniem gtowka lub utrzymaniem wymiaru jako
uzupelnienie pojedyncze.
- odchylenie od poziomu (linii) fug na catej szeroko$ci muru nie moze przekracza¢ 4 mm ,
- odchylenie od pionu na catej wysokosci 3 mm.
- tolerancje pionowosci 1 ptaszczyzny jak dla muréw tynkowanych.
Przy murach licowanych licéwka o wymiarach cegly lub o wymiarach umozliwiajacych
konstrukcyjne zwiazanie z murem, warstwa licowa powinna by¢ murowana tacznie z catoscia
muru na tej samej zaprawie. Wymagania i tolerancje jak dla mur6w nie tynkowanych z
uzupehieniem wymagan jak dla muréw ogélnie.
KONTROLA ROBOT
Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu: jakosci materiatéw, odchylen od pionu
powierzchni i krawedzi $cian, wymiaréw otworéw okiennych 1 drzwiowych, marki zapraw
murarskich i grubosci spoin, poziomu i glgbokosci osadzenia podokiennikéw, itp.
Dla muréw licowanych i nie tynkowanych dodatkowa poziom fug i pion na calej szerokosci i
wysoko$ci oraz jako$¢ wypetnienia spoin dla muréw spoinowanych.
4.1.10. Izolacje przeciwwilgociowe.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja :
e Roboty przygotowawcze,
e Izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych,
e Izolacje przeciwwilgociowe posadzek.
Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne i paraizolacje zaprojektowano jako:
* posadzki pom. parteru na gruncie (niepodpiwniczonych) - 3x papa
termozgrzewalna
* paroiolacja - na potaciach dachowych - folia PE.
Izolacie powlokowe , wykonaé nalezy z materiatéw podanych w projekcie budowlanym,
rébwnowazne metody wykonania izolacji powlokowych pionowych sa dopuszczalne pod
warunkiem akceptacji przez Projektanta i Zamawiajacego.
Podloze pod wykonanie izolacji powtokowej powinno by¢ mozliwie rowne i bez wigkszych
ubytkéw. Przed wykonaniem powloki izolacyjnej podioze nalezy oczyscié z kurzu i
uzupei¢ ubytki oraz zlikwidowaé szczeliny i pgknigcia np. zaprawg wiazaca. Zaglebienia
powierzchni nie moga by¢ wigksze od 10 mm, peknigeia i szezeliny przegrody izolowanej sa
nie dopuszczalne, powloka izolacyjna musi by¢ ciagla nie dopuszczalne sa tzw. oczka.
Minimalna grubo$é powloki 2 mm. Przy wykonywanou powlok systemowych nalezy
uwzglednié zalecenia i wymogi producenta materiatu izolacyjnego.
Izolacje papowe i foliowe. Do wykonywania wodochronnych izolacji papowych nalezy
stosowaé papy o wkiadkach nie podlegajacych rozkiadowi biologicznemu.
Niedopuszczalne jest mieszanie materialow dzialajacych na siebie szkodliwie, np.
asfaltowych ze smotowymi, bitumicznych z foliami PVC. Do izolacji
przeciwwilgociowych nalezy stosowa¢ papy asfaltowe i folie z tworzyw sztucznych (folia
paroszczelna i folia paroprzepuszczalna oraz folia w ptynie) spelniajace wymagania PN
i $wiadectwa ITB. Przew6z i magazynowanie materialow - $cisle wg wymagan i
oznaczen producenta.
Papa asfaltowa zgrzewalna Jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz
sklejania miedzy soba metoda zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni
papy plomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powlokowe;.
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Szerokosé zaktadow powinna wynosié¢ min. 10cm. Zaktady kolejnych arkuszy winny by¢
przesuniete wg obowiazujacych warunkami technicznymi zasad.
[zolacje parocknonne - qupwgum stropodachéw przed przenikaniem pary wodnej od
strony pomieszczen z podwyzszona wilgotnoscia powietrza wykonane z folii dachowej
zbrojonej o duzym oporze dyfuzyjnym. Techniczne wymagania musza odpowiadad
parametrom okre$lonym w projekcie, podczas wykonania stosowac si¢ do zalecen 1 instrukcji
producenta okreslonego typu folii.
KONTROLA [ OBIOR ROBOT
Kontrola jakosci robdt polega na polega na sprawdzeniu: gatunku i jakosci materiatdw, .
szczelnosei powlok izolacji przeciwwodnej, giebokosci zgrzania papy termozgrzewalnej,
doktadnosci naktadania preparatow.
Przy iniekcji skuteczno$¢ przez ogledziny oceni¢ po 28 dniach. Biezaca kontrola i odbior
miedzyfazowy — wypelnienie ptynem otworéw, szczelnos¢ zaslepienia otwordw, ciagtosé i
doktadno$¢ naniesienia warstw izolujacych .
Odbior izolacji obywa si¢ w poszezegdlnych fazach jej wykonywania i obejmuje:
- przygotowanie podtoza (oczyszczenie, zagruntowanie itp.)
- kazda warstwa przy izolacji wielowarstwowej,
- wilgotno$¢ podtoza, réwnos¢, wytrzymatos¢ i spadki zwlaszcza przy wykonywaniu
Wwpustow,
- sprawdzenie ciagtosci izolacji, szczelno$ci 1 doktadnosci obrobienia narozy, stykow oraz
miejsc przebicia izolacji woko6t wpustow, przejsé 1 elementéw wystajacych ponad posadzke.
4.1.11. Ocieplenie i izolacje dzwigkochlonne — elewacja, podloza i inne.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja :

$ciany zewnetrzne - 12 cm styropianu,

posadzki — 6 120 cm cm styropian twardy,

potacie dachowe - 20 cm welny mineralnej,

Plyty styropianowe powinny by¢ proste, nie uszkodzone, bez kawern glebszych niz 5 mm.
Ich struktura powinna by¢ jednorodna na calej powierzchni, a granulki doktadnie ze soba
potaczone. Powinny wykazywaé odpornos$¢ ogniowa do 80"C, gesto$¢ objetosciowa 20-40
kg/m®. Plyty mozna przykleja¢ do podioza lepikiem asfaltowym, zaprawa cementowa,
gipsem lub klejami do rozpuszczalnikéw. Nie wolno taczy¢ styropianu z roztworami i
lepikami asfaltowymi stosowanymi na zimno, gdyz jest wrazliwy na rozpuszczalniki
wchodzace w ich sktad.

Wetna mineralna (gr. 20 cm) w postaci ptyt powinna tworzy¢ réwna warstwe i cigglg bez
rozwarstwien. Plyty o ksztalcw regularnym krawedzie proste, nieuszkodzone, ggsto$é
objetosciowa 60-120 kg/m®, wilgotno$¢ nie wigksza niz 2% suchej masy. Powinny mieé na
catej powierzchni jednakowa twardos$¢ oraz Scisliwoéé, by¢ jednakowo zaimpregnowane.
Transport i przechowywanie wyrobodw ze styropianu i welny mineralnej powinien odbywaé
si¢ w warunkach suchych, pod przykryciem ochronnym lub zadaszeniem, uktadnie w stosy o
wysokosei do 2m .

Izolacia cieplna z ptyt z welny mineralnej ukladaé w sposéb ciagly, bez przyklejania.
Uktadanie wykonywa¢ odcinkami prostopadtymi do linii okapu i niezwlocznie zabezpieczy¢
przed zawilgoceniem i przed opadami, uszczelnienie stykéw i pokrycie.

Izolacje przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych ukiada¢ na podtozu, na ktérym uprzednio
nalezy sku¢ ewentualne nieréwnosci, zapelni¢ zaprawa wszelkie otwory w stropie i
ostatecznie oczy$ci¢ powierzchni¢ stropu przez dokladne zamiecenie. Izolacje ukladaé
réwnomiernie i szczelnie. Izolacje dzwigkoszczelne stropéw miedzy kondygnacjami
mieszkalnymi wykonywac ze styropianu twardego. W przypadku uktadania drugiej warstwy
izolacji - ptyty uktada¢ mijankowo (przesunigcie min. 15¢cm wzgledem siebie). Przy $cianach
pomieszczenia wtozyé pasek izolacji przySciennej do wysokodci projektowanego gérnego
- poziomu warstwy podktadowej. Roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacja wg warstw
wskazanych na przekrojach architektonicznych.
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$7CZEGOLOWY OPIS TECHNOLOGII WYKONYWANIA ROBOT OCIEPLAJACYCH
[ETODA MOKRA _

Kolejno$¢ robot przy wykonywaniu ocieplenia scian zewn. metoda lekka powinna by¢

nastepujaca:

» prace przygotowawcze (skompletowanie materialow, sprzgtu 1 urzadzed, montaz
rusztowan, zdjecie obrobek blacharskich),

» sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian,

*  przygotowanie masy klejacej,

» wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej,

* wykonanie nowych obrébek blacharskich,

* montaz balustrad,
* demontaz rusztowan i uporzqdkowame terenu woko! budynku.

Prace przygotowawcze . Przed przystapieniem do ocieplenia budynku przygotowaé materiaty
oraz narzedzia i sprzet. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ czy materiaty odpowiadaja wymaganiom
niniejszego opracowania oraz zmontowac rusztowania stojakowe lub wiszace, przy czym w
wypadku stosowania rusztowan wiszacych nalezy przymocowa¢ do nich ostony tak, aby przy
zmianie ich polozenia nie uszkodzi¢ przyklejonego warstwy ocieplenia i wykonanej wyprawy
elewacyjnej. Nalezy dokladnie sprawdzi¢ jej powierzchnig, a w razie potrzeby naprawié i
wyréwnaé ubytki, dokladnie oczy$ci¢ oraz wykonaé probne przyklejenie probek styropianu i
welny mineralnej. Na czas prac nalezy usuna¢ wszystkie elementy znajdujace si¢ na elewacji.

Wykonanie proby przyczepnoscei do podtoza . Powierzchnie $ciany nalezy oczysci¢ z kurzu,

pyhu, cienkich powlok i wypraw /jezeli ulegly w sposéb widoczny uszkodzeniu/ i przyklei¢ w

réznych miejscach 8-10 probek o rozmiarach 10x10 cm .

Do przyklejenia styropianu i welny mozna stosowaé kleje lub masy klejace. Masg klejaca

nalezy natozyé na cate powierzchnie probek z welny lub styropianowych warstwa o grubosci

ok. 10 mm, a nastepnie przylozy¢ i docisng¢ probki do przygotowanych miejsc na

powierzchni $ciany.

Po 4 dniach nalezy wykonaé reczne odrywanie przyklejonych probek. Wytrzymatos¢ podtoza

i przyczepno$é kleju sa wystarczajace, jezeli probka ulegnie rozerwaniu. Jezeli probki

styropianu lub wetny oderwa si¢ od powierzchni $cian wraz z warstwg masy klejacej, oznacza

to, ze podloze nie zostalo prawidlowo oczyszczone lub, ze wierzchnia warstwa nie ma

wystarczajacej wytrzymatosci.

Jezeli ponowna proba da wynik negatywny, nalezy oprécz przyklejenia zastosowaé

dodatkowo taczniki plastikowe do mocowania styropianu w ilosci 4 na kazda, piytq

Jezeli rozerwanie nastapi w spomle klejowej oznacza to, ze charakteryzuje on si¢ zbyt niska

wytrzymatosciq i takiego kleju nie nalezy stosowac.

Uwaga: w przypadku zatozenia dodatkowego mocowania ocieplenia facznikami

plastikowymi wykonywanie probek przyczepnosci do podfoza mozna pomina,
zachowujac jednak czysto$¢ podtoza i réwnosé w tolerancji 5-10 mm .

Sprawdzenie  skuteczno$ci mocowania mechanicznego. W przypadku mocowania

mechanicznego ukladu ocieplajacego do podfoza zaleca si¢ kontrolne sprawdzenie na 4-6

probkach sity wyrywajacej laczniki z podtoza przygotowanego do ocieplenia wg zasad

wall 2il) RS

okreslonych w sw1adectwach ITB dopuszczajacych dane taczniki do stosowania w

budownictwie, a mianowicie:

v Iaczniki wg $wiadectwa ITB 9341/93 — wykona¢ w podlozu ceglanym otwér o $r.1lmm

~ wprowadzi¢ lacznik w otwor w sposob udarowy na giebokos¢ min. 50 mm . Wyrwanie

~-tacznika z podloZa nalezy przeprowadzi¢ za pomoca dowolnego sitomierza i sprawdzié
czy sita wyrwania miedci si¢ w granicach 75-65 daN '

» Iaczniki wg $wiadectwa ITB 932/93 — wykona¢ w podtozu otwér o §r. 12 mm i
wprowadzié¢ tacznik w sposéb udarowy na gtgboko$¢ min. 50 mm . Wyrwame tacznika z
podioza nalezy przeprowadzm za pomoca dowolnego sitomierza i sprawdzié czy sita
wyrwania miesci sie w granicach 75-70 daN - .

Przyklejanie plyt ocieplenia z welny lub styropianu. Po sprawdzeniu i przygotowaniu

powierzchni $§cian, zdjeciu obrobek blacharskich i rur spustowych nalezy przystapi¢ do
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przyklejenia ptyt ocieplénia. Przyk lumle ptyt \twopmno\\un 1 z welny mineralnej
elewacyjnej nalezy rozpoczynaé od dotu seiany budynku L i posuwaé sie do. géry. Plyty ot
przyklejaé przy pogodzie bezdeszczowej, temperaturze poxnetua nie nizszej od 5 °C i nie
wyzszej niz 25°C.

Do przyklejenia plyt mozna stosowaé kleje 1 masy klejace wyze] wymienione. Mase klejaca
nalezy nakiadaé na plycie na obrzezach, pasmami o szerokosci 3-4 cm, a na pozostatej
powierzchni plackami o ér.ok.8 cm . Pasma nalezy naklada¢ na obwodzie ptyty w odlegtosci
ok. 3 cm od krawedzi. Na $rodkowej czgéci plyty nalezy natozy¢ 10-12 plackdw, gdy ptyta
ma wymiar 500 x 1000 mm . Na piytach o mniejszych wymiarach nalezy natozy¢
odpowiednio mniej plackéw. Po na%oZeniu masy klejacej ptyte nalezy bezzwlocznie przytozy¢
do $ciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisna¢ przez uderzenie packq drewniang az
do uzyskania réwnej plaszczyzny z sasiednimi ptytami, co sprawdza si¢ przez przylozenie
taty drewnianej. Jezeli masa klejaca wycisnie si¢ poza obrgb plyty trzeba jg usunac.
Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych fat po raz drugi, ani uderzenie lub poruszanie
ptyt. W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty nalezy ja oderwac, zebraC masg na ptyte
i docisnaé ja do powierzchni $ciany. Plyte nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych
krawedzi z zachowaniem mijankowego ukfadu spoin. Plyty nalezy uklada¢ na styk.
Niedopuszczalne sg szczeliny wigksze niz 2 mm .

Szczeliny wieksze niz 2 mm nalezy wypeti¢ pianka w przypadku styropianu lub paskami
welny w przypadku ocieplenia welng elewacyjna. Niedopuszczalne jest istnienie nieréwnosci
na powierzchni styropianu wigkszych niz 3 mm, dlatego tez w celu wyréwnania
przyklejonych ptyt nalezy catq powierzchnig przeszlifowa¢ packami o dtugosciach ok. 40 cm
wytozonymi papierem $ciernym. Nie dopuszcza si¢ wypelniania oraz wyréwnania
nieréwnosci na powierzchni ptyt masa klejaca.

Jezeli zachodzi potrzeba zamocowania jakiego$ dodatkowego elementu na elewacji (np.
o$wietlenia), nalezy w przewidzianym do tego miejscu wycia¢ ptyte i zamontowa¢ na kotki
rozporowe lub kotki szybkiego montazu odpowiedniej wielko$ci klocek drewniany.
Montowanie J&lehkOlWlek elementéw do $ciany elewacyjnej nalezy wykonywaé w ten
sposob aby sita mocowania przenoszone byla przez $ciang nosna lub elementy nosne $ciany.
Niedozwolone ze wzgledu na jego mata wytrzymato$¢ mocowanie drobnych elementéw
bezposrednio w plycie ocieplenia. Miejsce mocowania np klocka drewnianego nalezy
dodatkowo wzmocnié warstwa siatki z wtdkna szklanego zatopiong w zaprawie klejowej.
Siatka powinna siega¢ co najmniej 15 cm poza obrys klocka. Miejsce, w ktérym
zamontowany zostal klocek, nalezy domierzy¢ do punktéw charakterystycznych lub
zaznaczyé przez wbicie gwozdzia. Umozliwi to poéZniejszy montaz o$wietlenia w
przeznaczonym do tego miejscu.

Wykonanie wyprawy elewacyjnej. Wyprawy elewacyjne mozna wykonywaé nie wczesniej
niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny szklanej lub polipropylenowej na welnie mineralnej lub
styropianie.

Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w temperaturach 5-25 °C.
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadéw
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temp. ponizej 0° w
przeciagu 24 godz. Przed nafozeniem mas tynkarskich na warstwie zbrojacej z tkaniny
polipropylenowej nalezy usuna¢ wystajace widkna na stykach potaczen paséw tkaniny przez
ich odciecie lub wytopienie np. za pomocg lut-lampy. Wykonanie wypraw elewacyjnych
nalezy prowadzi¢ zgodnie z odpow1edn1m1 swiadectwami ITB.

Tynk mineralny wymaga wymieszania z woda w proporcji podanej przez producenta danego

systemu. Tynk naklada si¢ warstwa o grubosci ziarna kruszywa, przy pomocy gladkiej pacy
ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy Sciagna¢ z powrotem do wiadra i przemieszaé.
Powstatg powierzchnie lekko zaciera si¢ gladka paca z tworzywa, uzyskujac pozadang

fakture.
Sposoby ocieplania $cian w miejscach szczegdlnych
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A. Narozniki budynku nalezy oklei¢ dokladnie. plytami, zwracajac uwage na Scisle
przyleganie: do -siebie plyt I wlasciwe przy klejenie ich przy krawedziach-naroznikéw. De
zabezpieczenia naroznikow- wypukiych na parterze do wysokoscl 2 m od poziomu terenu
nalezy stosowaé katowniki z perforowanej blachy aluminiowej. Katowniki nalezy przyklejac
masa klejaca do welny lub styropianu i dopiero wéwezas naklejac tkaning szklana lub
polipropylenowa z wywinigciem jej co najmniej 15 cm na Sciang przylegta z kazdej strony
naroznika.

B. Ocieplenie o$ciezy okiennych i drzwiowych. Do ocieplania osciezy okiennych i
drzwiowych nalezy stosowa¢ plyty o grubosci nie mniejszej niz 2 cm . Cwieré-watki
ostaniajace styki oécieznic z ofciezami usunaé a caty powierzchni¢ osciezy dokladnie
oczyscié z kurzu, tuszczacej sig¢ farby i innych zanieczyszczen. Na powierzchni osciezy
gémych i pionowych nalezy najpierw przyklei¢ pasy tkaniny zbrojonej o szerokosci
umozliwiajacej wywiniecie ich na ocieplenie oscieze. Nastepnic na catej powierzchni osciezy
g6émych i pionowych nalezy przyklei¢ ptyty, ktére powinny by¢ tak przypiete, aby plyty,
przyklejone na plaszczyznie $ciany przylegaty dokladnie do piyt ocieplajacych oscieze. Jezeli
o$cieznice sa mato widoczne spoza wegarkéw nalezy przy oScieznicy $ciaé ukosne piyty . Z
kolei nalezy wywinaé i naklei¢ na ptycie ocieplajacej odcinek tkaniny przyklejone] na
oéciezy, a nastepnie naklei¢ przedhuzenie tkaniny z powierzchnia $ciany. Na styku ocieplenia
7 oécieznica nalezy natozy¢ kit elastyczny np. silikonowy. Ocieplenie oéciezy poziomych
dolnych najezeéciej nie jest mozliwe z powodu braku miejsca na przyklejenie plyt. Dolne
oécieze pozostawia sie w takim przypadku nieocieplone, ale nalezy przyklei¢ na nim tkanine
zbrojaca i wykona¢ podokienniki, ktére powinny wystawa¢ przed lico ocieplonej $ciany nie
mniej niz 40 mm . Na blokach podokienniki powinny by¢ wywiniete na oscieze pionowe pod
ptyte ocieplajaca, ktéra w tym miejscu powinna by¢ podcieta, a wyprawa wraz z tkanina
zbrojaca powinna by¢ potozona na blache. Styki podokiennikéw z osciezem nalezy uszczelnié
kitem elastycznym przez polozenie go na oscieznicy i docisnigcie podokiennikiem w czasie
jego przybijania.

Elewacia licowana ptytkami na ociepleniu styropianowym podlega rygorom technologicznym
podanym w STWIO . Przygotowanie podtoza pod oktadzine elewacyjng jak pod wyprawe
tynkarska (ocieplenie bez wyprawy), ukladanie okfadziny stosowa¢ wymogi — kladzenie
plytek - pkt. 4.1.14. STWIO.

KONTROLA ROBOT _
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu gatunkéw zastosowanych materialow,

zgodnosci warstw i profili z projektem, zgodnosci kolorystyki z projektem, rownomiernosci
pokrycia, odchylefi powierzchni i krawedzi, mocowania piyt styropianowych, i ksztaltek
uzupetniajacych do podioza, jednorodnodei i gradkosci powierzchni tynkéw akrylowych 1
mozaikowych itd.

Dla izolacji dzwigkochtonnych - zgodnosci warstw z projektem, réwnomiernosci pokrycia,
odchylen powierzchni i krawedzi, mocowania ptyt, i ksztaltek uzupetniajacych do podtoza,
jednorodnosci i gtadkosci powierzehni.

4.1.12. Tynkowanie i okladziny.
W projekcie przewidziano wykonanie nastgpujace rodzaje tynkow:
Pokoje. sale i pomieszczenia o specjalnym przeznaczeniu
o Sciany — tynk gipsowy na mokro z listwami dylatacyjnymi PCV przy stolarce
okiennej na potaczeniach o$ciezy z oScieznicg
e Sufity tynk - gipsowy na mokro oraz sufity powieszone z g-k lub modutowe
na ruszcie ‘ _
e Tynki wykonywane na sucho z piyt g-k , okladzin dzwigkochlonnych 1
drewnopodobnych w pomieszczeniach bez tynkéw tradycyjnych oraz w
pomieszczeniach podanych w projekeie architektury i technologii sceny.

Lazienki
Sciany - tynk, glazura
Sufity - sufity podwieszane

Elewacje
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o $ciany -zewnetrzne warstwowe - mineralny tynk clenkowarstwowy na

fasadowych plytach wetny mineralnej

° kompletne rozwiazanie skiadajace sig z warstwy - wierzchniej wg jednego z
dostepnych systeméw elewacy] nych,

. oktadziny z plytek ceramicznych elewacyjnych na ociepleniu ze. styropalanu
metoda ,,mokra” ‘

. fasady na ruszcie i oktadziny elementéw wg rozwiazan podanych w projekcie.

Tréjwarstwowe tynki wykonywane na mokro: obrzutka, narzut i gladz -wykona¢ na
podtozu z elementow ceramicznych, z monolitycznych zapraw cementowych na piasku
plukanym. W podiozu ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapeinione zaprawa na
gleboko$é 10-15mm od lica muru. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze oczyscic z
kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji thustych. Nadmiernie sucha
powierzchni¢ muru nalezy zwilzy¢ woda.
Podloze betonowe powinno by¢ réwne, lecz szorstkie. Gtadkie podioze nacigé
dtutami, a nastepnie oczyscié je z pylu 1 kurzu. Bezposrednio przed tynkowaniem
podtoze powinno by¢ obficie zwilzone woda.
Obrzutke na w/w podtozach wykona¢ z zaprawy cementowej 1:1.Grubos$¢ obrzutki — 2
do ‘4mm. N arzut wierzchni nanie$¢ po zwiazaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej
stwardnieniem. Zastosowaé zaprawe cementowo-wapienng do tynk6w nie narazonych na
zawilgocenie 1:2:10, do tynkow narazonych na zawilgocenia 1:0,3:4. Narzut tynkow
wykona¢ wg pasow lub listew kierunkowych.
GtadZ nanie$¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Zastosowal
zaprawe cementowo-wapienng w tynkach nie narazonych na zawilgocenie 1:1:4, w
tynkach narazonych na zawilgocenie 1:1:2.
Tynki gipsowe na mokro
Tynki z gipsu tynkarskiego powinny byé wykonywane z suchej mieszanki,
stanowiacej =~ mieszaning  gipsu budowlanego i estrichgipsu, oraz $rodkoéw
modyfikujacych t¢ mieszankg w celu utrzymywania wody przez zaprawg gipsowa.
Tynki z gipsu tynkarskiego mogg by¢ wykonywane we wnetrzach budynkéw
mieszkalnych i ogélnego przeznaczenia, W ktérych wilgotno$¢ wzgledna powietrza
nie przekracza stale 60 %.
W pomieszczeniach, w ktérych wilgotno$é wzgledna powietrza jest wigksza okresowo niz
60 % (kuchnie, fazienki), warunkiem stosowania tynkéw gipsowych jest zapewnienie
prawidlowej wentylacji oraz zabezpieczenie tynkow narazonych na bezposrednie
dziatanie wody, przed wsiakaniem jej w tynk, np. powlokami z tworzyw sztucznych,
Jamperiami olejnymi i wyktadzinami z ptytek szkliwionych.
Gips tynkarski -+ stosowany do wykonania wypraw powinien
odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6733-09, tj.:
- poczatek wiazania 60-180 min,
- odsiew na sicie 0,2 mm — max. 30 %, a na sicie 3,0 mm - 0,0 %,
- ilo$¢ odciaganej wody z zaczynu gipsowego nie wigcej niz 1,5 g.
- wytrzymatos¢ na $ciskanie po wysuszeniu do stalej masy nie mniej niz 5 MPa.
Gips powinien by¢ dostarczony w workach papierowych. Przechowywanie gipsu powinno
by¢ dokonywane w pomieszczeniach suchych i zamknietych, zabezpieczajacych gips
przed zawilgoceniem.

Woda uzyta do przygotowania zaprawy z gipsu © powinna odpowiada¢ normie
pafistwowej na wodg do celow budowlanych.
PRZYGOTOWANIE PODLOZA _
1. Tynki z gipsu tynkarskiego " moga by¢ wykonywane na podtozach z cegiet i

pustakéw ceramicznych, z cegiel i elementéw drazkowych wapienno-piaskowych, z
bloczkéw 1 pustakdéw betonowych, gipsowych i gipsobetonowych oraz z bloczkow z
betonu komoérkowego. Nie zaleca sig wykonywania tynkéw na podtozach
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prefabrykowanych 1 monolitycznych z betonu zwyklego, szczegblnie - podlegajacych
ia i posiadajacych powierzchnie pylace lub

obrébce © termiczngj metoda nagrzewani

zanieczyszczone smarami i §rodkami antyadhezyjnymi.

o Z podtoza pod tynki nalezy usunaé wszelkie zwisy zaprawy, wypeinic¢ ubytki
zaprawa gipsowa o skiadzie: gips budowlany i piasek w proporcji 1:1 i konsystencji

ok.7-8cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Wilgotnos¢ podiozy gipsowych i gipsobetonowych nie moze by¢ wigksza niz 7 %

(wagowo), a pozostatych podiozy — 8 %.

4. Przed przystapieniem do narzutu zaprawy nalezy oczysci¢ podioze z kurzu i innych
zanieczyszczen oraz usunag thuste plamy.

5. Mury z cegiet, bloczkéw lub pustakow powinny by¢ wykonane na niepelne spoiny,
tzn. nie wypetnione zaprawa na 10-15 mm od lica muru. W przypadku wykonania
muru na pelne spoiny nalezy go oczysci¢ z kurzu i pytu-oraz wystajacej poza lico
Mmuru zaprawy ze Spoii.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY ,

Zaprawe z gipsu tynkarskiego - _ nalezy przygotowa¢  bezposrednio przed
przystapieniem do tynkowania. :

Do gipsu tynkarskiego nie nalezy poza woda dodawaé zadnych opdzZniaczy wiazania
gipsu ani plastyfikatorow. : .

Konsystencja przygotowanej zaprawy do mechanicznego narzucania powinna wynosic¢ +/-
0,5cm zanurzenia stozka pomiarowego. Konsystencji tej odpowiada wspdtczynnik
wodno-gipsowy w/g = 0,45-0,48. .

Zbyt suche podtoze szczegblnie z bloczkow z betonu komérkowego, nalezy nawilzy¢
wodg ze wzgledu na silne odciaganie przez beton wody zarobowej z zaprawy.

(%)

WYKONANIE TYNKU

Narzut zaprawy na $ciany nalezy prowadzic od géry poziomymi pasami, posuwajac si¢ ku
dotowi, a tynki wygtadza¢ pacami. '

Na $cianach betonowych monolitycznych oraz $cianach wielkoptytowych z betonu tynki
gipsowe nalezy wykonywaé jednowarstwowo, a $rednia grubo$¢ warstwy powinna
wynosi¢ 8-10mm, a minimalna 6mm.

Na §cianach murowanych mozna wykonywaé tynki gipsowe dwuwarstwowo, przy czym
druga warstwe nalezy naktadac przed zwiazaniem pierwszej warstwy, tj. najpdzniej po
ok. 30 min po wykonaniu pierwszej warstwy. Grubo$¢ kazdej z warstw nie powinna
by¢ mniejsza niz Smm.

Pomieszezenia, w ktérych zostaly wykonane $wieze tynki gipsowe, powinny by¢ dobrze
wietrzone, az do calkowitego wyschnigcia. Temperatura w pomieszczeniu nie
powinna by¢ nizsza niz + 5° C, ani wyzsza niz +18° C. _

Niedopuszczalne jest wystgpowanie na powierzchni tynku nastepujacych wad i usterek:
prze$witow podioza, rdzawych plam $éwiadczacych o niedoktadnym lub o braku
zabezpieczenia stali w miejscach kontaktu ze stala. Nie moga réwniez wystgpowac
wypryski i specznienia oraz plamy, smugi i zacieki. Niedopuszczalne sa peknigeia
tynku.

Niedopuszczalne sg nastgpujace nieréwnoéci i odchylenia powierzchni tynku:

- odchylenia tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej wigksze niz 2mm

i w liczbie wiekszej niz 2 na dtugosci 2-metrowej taty kontrolnej,

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego wigksze niz 1,5mm na lm i

ogbtem -wieksze niz 3mm W pomieszczeniach do 3,5m i wigksze od 4mm w

pomieszczeniach powyze] 3,5m, _

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego wigksze niz 2mm na 1m i

ogdtem wigksze niz 3mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi,

- odchylenie przecinajacych si¢ plaszczyzn wigksze od 2mm na 1m w stosunku do kata

przewidzianego w dokumentacji.

KONTROLA I ODBIOR

35



Odbiér gotowych tynkow gipsowych powinien by¢ dokonywany nie wczesnie] niz po 7

dniach poich wykondniu

|

Odchylenie powierzchni

Odchylenie powierzchni i krawedzi od

Odchylenie od
przecinajacych sig

]

!

| Kategoria |  tynku od plaszczyzny 1 eemnkn plaszczyzn od
tynku | odchylenie krawgdzi od linit g kata
: prostej : ‘ przewidzianego w
p1ONOWELO poz10mego dokumentacji
0
I nie podlegaja sprawdzeniu
[a
nie wigksze niz
4mmna lm i
ogbtem nie wigcej
1 nie wieksze niz 4mm na dt. | nie wigksze niz | 1.3\;?;;122;;&@ nie wieksze niz
taty kontrolnej 2m 3mm na lm P e 4mm na 1m
przegrodami
pionowymi
_ ($ciany, belki itp.)
nie wieksze niz
%mm na : ML pie wigksze niz
ogbtem nie wigce] 3mm o 1m i
e o v ogblem nie wigcej
£ b g .. ; pomieszczeniach | °. ;
nie wieksze niz 3mm 1w 40 3.5 m niz 6 mm na catej o ek .
11 liczbie nie wiekszej niz 3 na soko,s’ci otz powierzchni n13e WIE SZT B
catej dt. faty kontrolnej 2m WYSORORE: S8 miedzy TR Da. A
nie 'wigcej niz dfeuorat
pomiiI;I:z\etliach Blomo s
—r ($ciany, belki itp.)
_ wysokosci
nie wieksze niz
v liSmm 2 ! M1 nie wieksze niz
ogodtem nie wigce] Jmm na 1m i
orrrlllizes?)zrgzn\ilvach  ogolen fiiS Wigee]
IV{ nie wigksze niz 2mm i W P do3.5m niz 3 mm na calej {owriek .
liczbie nie wigkszej niz 2 na soko,s'ci s powierzchni m; Wig SZT e
calej dt. taty kontrolnej 2m b et mi¢dzy e
nie wiecej niz e e
v omm W pionowymi
W pomieszczeniach (éciany, belk itp.)
powyzej 3,5m ’ P
wysokosci

Oktadziny z pyt . gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym: podioze musi by¢

sztywne, O rOwnej powierzchni, oczyszczone z kurzu, naciekdéw zaprawy i innych

zanieczyszcze
Powierzchnie suchych tynkéw powinmny stanowi¢ p

pochylenia

plaszczyzny, powinny
szych zatozet zawartych w do

fi. Elementy metalowe zabezpieczy¢ przed korodujacym dziataniem gipsu.
taszczyzny pionowe, poziome lub o kacie

przewidzianym W dokumentacji. Katy . dwudcienne utworzone przez te
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prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci” wykonama powierzchni 1 krawedzi suchych
tynkow nalezy przeprowadzaé za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przykladania (w dwu
prostopadtych do- siebie Kierunkach) faty kontrolnej o dhigosci ok. 2 mb, w dowolnym
miejscu. powierzchni. Pomiar prze$witu pomiedzy lata a powierzchnig suchego tynku
powinien by¢ wykonywany z doktadnoscia do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki powierzchni
sa podane w ponizszej tabeli.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od

Odchylenie

b oviersdhin phy e Odchylenie przecinajacych sig

od ptaszczyzny i p%aszc'zyz'n e

; & przewidzianego w
krawedzi od linii A . "
' Pionowego poziomego dokumentacji

prostej

nie wieksze niz

1,5mm/ 1 mb nie wieksze niz 2

2 s - . v 5 mm
nie wickszaniz [l ogbtem nie : .,
o=y ony e na 1 mbiogdtem
2 mm i w liczbie nie [wigcej niz 3 mm aie

nie wieksze niz
2mm

wigkszej niz2 na  [w pomieszczeniu
catej dtugosei faty  (do 3,5 mm wys.
kontrolnej o dtugosci 2 joraz nie wigce]

wiecej niz 3 mm na
catej powierzchni

- ograniczone
mb niz 4 mm w era .
A ' $cianami,
pomieszczeniu o
belkami itp.
pow. 3,5 m wys.

- Oktadziny na ruszcie stalowym

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobdw;

- przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniana
$ciana,

-z uzyciem $ciennych profili "U" o szer.50 mm,umocowanych do podtoza uchwytami typu
ES,

- przy uzyciu profili sufitowych 60/27,mocowanych do podioza elementami faczacymi typu
ES.

- Montaz okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach i skosach pofaci
dachowych,

- Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowiacy podioze dla plyt gipsowo-kartonowych powinien skiada¢ si¢ z dwdéch
warstw: dolnej stanowiacej bezposrednie podioze dla plyt - nazywanej w dalszej czesci
"warstwa nosna" oraz goérnej - dalej nazywanej "warstwg gtowna'. Niekiedy wykonywany
jest ruszt jednowarstwowy skladajacy si¢ tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyj-
nymi do budowania rusztéw sa ksztaltowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujac
wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy brac¢ pod uwage na-
stepujace czynniki: : :

a) ksztalt pomieszczenia:

- jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnosé
rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukeji dwuwarstwowej,

- w pomieszczeniach waskich i diugich znajduje zastosowanie rozwiazanie jednowarstwowe,

- sposdb zamocowania rusztu do konstrukeji przegrody,

- jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z plaska konstrukcja przegrody, to mozna zastosowaé
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ruszt: jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sig

rozwiazania dwuwarstwowe,

. rozstaw rozmieszczenia elementéw  warstwy nosnej - zalezy réwniez od Kierunku
usvtuowania podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementdw,

b) grubos¢ zastosowanych piyt:

- rozmieszczenia piyt,

- rozstaw elementdw rusztu warstwy nosnej zalezy migdzy innymi od sztywnosci ptyt,

¢) funkeje jaka spetnia¢ ma sufit:

- jezeli sufit stanowi barierg ogniowa, to kierunek rozmieszczenia plyt musi by¢ zawsze
prostopadly do elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z
ksztattownikéw stalowych lub listew drewnianych. rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma
wplywu na odporno$¢ ogniowa, poniewaz o wiasnosciach ogniochronnych decyduje
oktadzina gipsowo-kartonowa.

- Tyczenie rozmieszczenia ptyt

Cheac uzyskaé oczekiwane efekty wzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamietac
0 paru podstawowych zasadach:

- styki krawedzi wzdhuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem
(réwnolegle do kierunku na$wietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzdtuznego mocowania plyt do elementdw nosnych rusztu konieczne jest,

aby styki dhugich krawedzi ptyt opieraty si¢ na tych elementach,

- przy- wyborze poprzecznego mo cowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest aby styki krétszych krawedzi ptyt opieraly si¢ na tych elementach,

- poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby W jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ piyt,
nalezy je tak rozmiesci¢, by na obu kraficach tego rzedu znalazly si¢ odcigte kawatki o
szerokosci zblizonej do potowy szerokosci plyty (lub potowy jej dhugosei),

- styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesunigte wzgledem
siebie 0 odlegto$é zblizona do potowy dtugosci ptyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych okladzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa,
to druga warstwe plyt nalezy mocowac mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o
jeden rozstaw migdzy no $nymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu. W zaleznosci od konstrukeji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest
strop, wybiera si¢ odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien
musza, spetnia¢ warunek pigciokrotnego wspotezynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu.
Znaczy to, ze jednostkowe obciazenie wyrywajace musi by¢ wigksze od pigciokrotne]
wartoéci normalnego obciazenia przypadajacego na dany tacznik lub kwote.

Konstrukcje sufitow moga zostac podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o
belki profilowe przy pomocy roznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy
mocujace konstrukcje sufitéw, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania
stropu, kotwy spawane do istniejacych zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezpo-
érednio do stalowe] konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng wartose

normalnego obcigzenia.
Mocowanie phyt gipsowo-kartonowych do rusztu. Na okladziny sufitowe stosuje si¢ plyty
gipsowo-kartonowe (GKF) o grubosei 12,5 mm. Jesli tego wymagaja warunki ogniowe, na
oktadzine stosuje si¢ piyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5 mm. Plyty
gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementdw no$nych w dwojaki sposéb:
- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku ulozenia elementow
nosnych rusztu,
- mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dtuzszymi krawedziami. :
Plyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:

-~ do listew drewnianych gwozdziami lub wkrgtami,

- do profili stalowych blachowkretami.
- Kierunek mocowania phyt gipsowo-kartonowych na sufitach
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[ Dopuszczalna rozpietosé |

| miedzy elementami |

nosnymi
[mm]

rubo$¢ ptyty [mm] | Kierunek mocowania- |

Poprzeczny 500

Podtuzny 420
Sufity z rusztem jednowarstwowym drewnianym. Ruszty drewniane moga by¢ wykonane
jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W przypadku, gdy podtoze jest réwne i
rownoczesnie sufit nie musi byé obnizany, ruszt wykonuje sig jako jednowarstwowy.
Rozstawy listew sa uzaleznione od rodzaju plyti kierunku ich zamocowania. Odlegtosci (d)
miedzy punktami mocowania listew do podioza sa uzaleznione od wymiaréw poprzecznych
zastosowanych listew. Umocowane listwy stanowig warstwe no$na dla plyt gipsowo-
kartonowych.

12:5

|
|

Dopuszczalne odlegtodei (d)
Wymiary listew miedzy elementami
[mm] kotwigcymi
[mm]

szerokos¢ (e) 50

grubos¢ (f) 29 520
szeroko$¢ () 50

grubosé (f) - 32 S

Sufit z rusztem dwuwarstwowym. Na podiozu nieréwnym, w celu zmniejszenia ilo$ci
punktéw kotwien lub gdy sufit ma by¢ obnizony, stosuje si¢ ruszt dwuwarstwowy. Odlegtosci
miedzy listwami w warstwie no$nej zaleza od grubosci stosowanej w danym przypadku ptyty
gipsowo-kartonowej oraz kierunku jej montazu w stosunku do listew no$nych. Listwy
warstwy glownej sa rozmieszczane W odlegtoéciach (d), uzaleznionych od wymiaréw
poprzecznych zastosowanych listew w warstwie nosnej.

Wymiary listew nodnych quuszczalne odlegtosci (d)
(] miedzy listwami gtéwnymi
[mm]
szerokos¢ (e) 50
Grubos¢ (f) 25 0
szeroko$¢ (e) 50
Grubosc (f) 32 B0

Dla rusztéw dwuwarstwowych mocowanych bezposrednio do podioza, wymiary listew
gléwnych oraz dopuszczalne rozstawy miedzy elementami mocujacymi je do podioza sg
nastepujace: :

Aanriigzezalna laolndet
Wymlary listew g%(’)WD_YCh Qop uo‘L.vl.‘auxv Odwg;OSCfl (a)
fpai] miedzy elementami
- kotwiacymi [mm]
szeroko$¢ (b)
63 1100
Gruboé¢ () 38

Wymiary listew gtéwnych oraz dopuszczalne rozstawy migdzy elementami mocujacymi je
do podtoza, dla rusztéw dwuwarstwowych w sufitach podwieszanych, sa nastepujace:
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| Dopuszczalne odlegtosel (2) |
‘ 1

ymiary listew gtownyeh ? miedzy elementami ;

- [mm] ;. kotwiacymi L
- [mm] o

| szeroko$¢ (b) 38 - |

| Grubos¢ (c) 63 | ‘ &

Sufity na ruszcie stalowym- standard. Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu
podwieszanego jest rozwiazaniem analogicznym do niemieckiego systemu 5400. Elementy
skladowe rusztu, poza pretami, sa produkowane fabrycznie przez poszczego6lne firmy
zajmujace sie ich wytworzeniem i dostawa,

Opis 0gdlny

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD
27x28x0,6. Przedhizenia odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkosci
pomieszczenia, dokonuje si¢ przy - uzyciu lacznika wzdluznego (60/110). Ruszt jest
podwieszany do konstrukeji stropu przy pomocy wieszakéw gdy chodzi o sufit obnizony
(stopien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujacego o odpowiedniej dtugosci) lub
przy pomocy tacznikéw krzyzowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do
podioza.

‘Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje si¢ w formie dwuwarstwowej. Jednak w
pomieszczeniach - dtugich i réwnoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu poje-
dynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje si¢ réwniez dla sufitow bezposrednio mocowanych
do stropow.

W rusztach dwuwarstwowych do laczenia obu warstw ze soba uzywa sig lacznikow
krzyzowych (60/60). W celu usztywnienia calej konstrukcji rusztu, konce profili nosnych
opiera si¢ miedzy pétkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do $cian.

Grubos¢ ptyty Dopuszczalna Dopuszczalna Dopuszczalna
Gipsowo- . vz ox
. Odlegtosé odlegtos¢ Odlegtosé
Miedzy w warstwie . e
h . , ; w warstwie nosnej
[mm] wieszakami gtowne]
[mm] [mm] [mm]
9,5 850 1250 420
12,5 850 1250 500
15,0 850 1000 550

Uwaga: Powyzsze dane dotyczq piyt uktadanych poprzecznie do profili nosnych.

Tynki zewnetrzne. Dotyczy tynkéw z gotowego produktu, na ktéry skiada sie materiat
zasadniczy i materiaty pomocnicze — okreslone zgodne z PN i ITB oraz $wiadectwem
dopuszczenia tych materiatéw do stosowania w budownictwie. Okreslone powinny by¢
wszystkie parametry identyfikujace produkt. Wg dokumentacji tynki zewnegtrzne -
strukturalne wykonywane z gotowych mieszanek stosownie do zastosowanej metody
_mokrej” ocieplenia. Tynki wykonywane na ociepleniu z welny lub styropianu.

KONTROLA I ODBIOR

Odbiér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t
tynkowych. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podioze oczysci¢ i umy¢ woda.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omoOwione  w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwiazan:
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- tynk poprawi¢ 1 przedstawic do ponownego odbioru.
- jezeli odchylenia od wymagai nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
tynku. zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania, usunaé tynk i ponownie
wykona¢ roboty tynkowe.
- Odbidr tynkow
- Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
- Dopuszczalne odchylenia powierzehni tynku od piaszezyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na cafe]
dhugosei kontrolne] dwumetrowej faty. Odchylenie powierzehni 1 krawedzi od kierunku: -
pionowego - nie moga by¢ wieksze niz 2 mmna 1 mb i ogotem nie wiecej niz 4 mm
W pomieszczeniu,
- poziomego - nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogotem nie wigcej niz 6mm na
calej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (§cianami. belkami itp.). 8.4.3.
- Niedopuszczalne sa nastepujace wady: - wykwity w postaci nalotdw roztwor6éw soli
wykrystalizowanych na powierzchni tynkow przenikajacych z podtoza, piléni itp.,
- trwale §lady zaciek6w na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do poditoza.
- Odbiér gotowych tynkow powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien
zawierac: :
- ocene wynikow badaf,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwoéci ich usunigcia,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

4.1.13. Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

Przystepujac do robot zwiazanych z obsadzeniem stolarki nalezy szczegdtowo
zapoznaé si¢ z projektem wykonawezym co do typow i rodzajéw zaprojektowanych okien,
drzwi 1 innych elementow stolarskich. Ogolnie zaprojektowano —stolarke drzwiowa
wewnetrzng drewniana, drzwi zewngtrzne stalowe antywlamaniowe, okna i witryny

aluminiwe.

Stolarka okienna
Z profili PVC z funkcja rozszezelnienia, z okuciami obwiedniowymi

z okapnikiem rynnowym, kolor szary, wspotczynnik przenikania ciepla dla szyb
U=1,1W/m2K.
Wszystkie skrzydta okienne nalezy wykonaé jako rozwierne ( minimum 1 okno rozwierno-
uchylne / 1 pomieszczenie ).
Okres gwarancji wynosi minimum 5 lat gwarancji
Stolarka drzwiowa. et

e Drzwi do wiatrofapu: )

luminiowe z profili cieptych, malowane wedhig kolorystyki elewacji, zaopatrzone W
elektrozaczep (drzwi zewngtrzne) i samozamykacze dostosowane do cigzaru skrzydel 1
innych parametréw technicznych e Drzwi szklone szklem
bezpiecznym, wspotezynnik przenikania ciepla dla szyb U = 1,1W/m2K. Drzwi winny by¢ z
blokada drugiego skrzydia i posiada¢ trzy zawiasy dla poszczegblnych skrzydet. Nalezy
zaprojektowaé odbéj. Okres gwarancji wynosi minimum 5 lat gwarancji. Nalezy uwzglednic
oéwietlenie na $cianach kioskow wejéciowych z prawej lub lewej strony drzwi, na wysokosci
umozliwiajacej umieszczenie ponizej numeru policyjnego o wymiarach 30 cm x 40 cm w
spos6b uniemozliwiajacy jego dewastacje.

e Drzwi wewnetrzne ptytowe, ocieznice stalowe, odbojnice przy drzwiach
otwieranych na §ciane. W pokojach zapewni¢ szczeliny wentylacyjne
minimum 80 cm® géra lub dotem zgodnie z norma wentylacyjna. Drzwi do
lazienek i w.c. zaopatrzone w zamykacze. Drzwi i oscieznice biate, potmat.

Parapety wewnetrzne:

I
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Wvykonane z materiatow postformingowych w kolorze bialym, o grubosci 2,1 cm..

KONTROLA ROBOT

Kontrola jakodci roboét polega na sprawdzeniu : jakodci elementow stolarki okienne;
drzwiowej, sposobu osadzenia krat i oécieznic w osciezach, sprawnosci technicznej
mechanizméw samozamykaczy, oku¢ i zamkow, zgodnosci wymiarowej 1 kierunkéw
otwierania z projektem, itd.

4.1.14. Roboty w zakresie konstrukeji dachowych i pokry¢ dachowych.
Konstrukcje dachu i pokrycie wykonac zgodnie z projektem wykonawczym. Szczegdty
zawarte w opisie uzupetnia STWIO.

Konstrukcia dachowa. Konstrukcja dachu drewniana . Ustroj ptatwiowo-kleszczowy. Platew
posrednia podparta stolcem. Stupy w wiazarach pelnych spiete kleszczami w poziomie.
Rozstaw krokwi 0,9-1,2m. -
Poszycie no$ne dachu zaprojektowano z blachy dachéwkowej grubosei 0,75mm.
Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ gotowe elementy konstrukcyjne, dostarczy¢
wszystkie materialy na miejsce budowy 1 wykona¢ montaz konstrukcji zgodnie z
dokumentacja techniczna.
Montaz konstrukcji zwiazany jest z zamontowaniem (ulozeniem ) na kotki
murlat. :
Montaz konstrukeji drewnianej dachu wykona¢ poprzez skrecanie do kotew gwintowanych.
Elementy drewniane konstrukeji dachu  zabezpieczone $rodkami antybakteryjnymi.
Zabezpieczenie cisnieniowe. :
Montaz konstrukcji na budowie powinien sprowadzaé sig zasadniczo do scalania
pétfabrykatow na potaczenia $rubowe (roztaczne) i state. Dopuszcza sig metode mieszang w
zaleznodci od rozwiazan statycznych i zalecen projektanta oraz mozliwosci techniczno-
organizacyjnych na budowie.
ZASADY I WYMAGANIA POLACZEN SRUBOWYCH
1. Sruby, wkrety i nakretki powinny odpowiadaé wykonaniu $rednio dokladnemu wg
PN-82/M-82054. Dopuszcza si¢  $ruby, wkrety 1 nakretki w wykonaniu zgrubnym wg
PN-82/M-82054, o ile beda stosowane w elementach przeznaczonych do budownictwa
przemystowego, rolniczego badz w piwnicach lub na strychach. ,
2. Dtugosci érub powinny by¢ ustalane w zaleznoéci od catkowitej grubosci aczonych
czedci, uwzgledniajac naddatek, na podktadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki.
Sruby nie powinny wystawac ponad nakretke wigeej niz 2 zwoje gwintu, a wkrgcone w
gwintowany otwoér przelotowy nie powinny wystawa¢ ponad plaszczyzng taczonych
czedei lub elementow. ,
3. Calkowita grubo$é taczonych czgdei w ztaczu nie powinna przekraczaé 6 d.
4. Yaczone czedci powinny mie¢ oczyszezone powierzchnie, a nieréwno$ci powstate po
cieciu usunigte.
5. Nie dopuszcza si¢ wbijania érub do otworéw, aby nie uszkodzi¢ gwintu i nie
zmniejsza¢ wytrzymatodci Sruby.
6. Blachowkrety moga by¢ stosowane do mocowania b
o grubosci do 3mm.
7. Wkrety samogwintujace moga by¢ stosowane do mocowania blach trapezowych do
ksztaltownikéw o minimalnej  grubosci 4,5mm. Szczelno$¢ zlacza powinna byc
zapewniona przez stosowanie dwoéch podktadek neoprenowe; i stalowe]
KONTROLA ROBOT o
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu : poprawno$ci polaczen 1 wymiardw, jakosci
materialow,
Do obowiazkéw wykonawcy nalezy:
zabezpieczenie antykorozyjne i ogniochronne powinny by¢ wykonane
zgodnie ze szczegblowymi instrukcjami wchodzacymi w  skiad
dokumentacji technicznej :

T 1A
ach do ksztaltownikéw
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Wykonawca jest ponadto zobowiazany do wykonania niezbednych rusztowan, pomostow
roboczych oraz. zabezpieczent montazowych zapewniajacych statecznos¢ 1 geometryczna
niezmiennos$¢ montowanej konstrukceji. “
Wykonawca powinien, zaraz po- otrzymaniu zapoznac sie szczegdtowo z  dokumentacjg
techniczna 1 w przypadku stwierdzenia rozbieznosel 1 niejasnosci zglosi¢ swoje uwagi przed
przystapieniem do wykonania robot.

Pokryeie dachowe obrobki i odprowadzenie wody opadowe; .

POKRYCIE

Wykonaé zgodnie z projektem i opisem do projekty wykonawczego , szczegdlnie
przestrzegaé zaprojektowanego systemu i materialow. Dla budynku pokrycie wykonaé z
blachy dachowkowej kolor czerwony.

RYNNY I RURY SPUSTOWE

W dachach (stropodachach) zaprojektowano system odwodnienia z rur i rynien PVC. Spadki
poprzeczne i podtuznym zgodnie z zaleceniami producenta sytemu.

- Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rynien i  rur spustowych powinny by¢

dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu .

~ -Rynny i rury spustowe powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i
PN-B-94702:1999

-~ Rury spustowe i elementy wyposazenia z PVC powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 607:1999.

- Rury spustowe powinny by¢:

a) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m w
sposéb trwaly przez whicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w
wykutych gniazdach,

b) rury spustowe odprowadzajace wodg do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej lub PVC o podwyzszonej wytrzymatosci na glebokos¢ kielicha.

Rury spustowe montowane powinny by¢ tak , aby odchylenie od pionu nie byto wigksze niz
20mm przy dlugosci rur wigkszej niz 10m , a na dtugosci 2m odchylenie od linii prostej -- nie
wieksze niz 3mm .

Rury spustowe mocowa¢ do $cian uchwytami do rur spustowych , rozstawionymi w

odstepach nic wiekszych niz 3m oraz zawsze na koficach rur i pod kolankami omijajacymi
uskoki i gzymsy . Uchwyty mocowa¢ w spos6b trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru
lub przez osadzenie w zaprawie cementowe; .

Rury odprowadzajace wode do kanalizacji wpuscic¢ do rury kanalizacyjnej na glebokos¢
kielicha.

W przypadku rur spustowych PVC schodzacych po elewacji w bezposrednim sasiedztwie
ciagéw komunikacyjnych, placow zabaw i innych terenéw niz tereny zielone, dostepnych dla
uzytkownikéw, zastosowac stojaki zeliwne do wysokosci okoto 1,8 —2 m od poziomu terenu,
uniemozliwiajace mechaniczne uszkodzenie rur spustowych.

OBROBKI BLACHARSKIE ;

- Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

- Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C, Robdt nie mozna
wykonywac na oblodzonych podiozach.

- Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznoéci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji. :

ODBIOR OBEJMUJE: ,

- Sprawdzenie prawidtowosci potaczef poziomych i pionowych. e

- Sprawdzenie mocowania do deskowania, scian, kominow, wietrzakow, wiazéw itp.

- Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien. . )
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- Sprawdzenie. szczelnosci polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.
4.1.14. Roboty w zakresie kladzenia podiog /terakota, gres, glazura , wykladziny,

panele, parkiet /. Roboty w zakresie wykonania podtég w ramach przedmiotu zamOwienia
wiaza¢ sie beda z ukiadaniem plytek ceramicznych. Rodzaj podlogi i pomieszczenia w
ktérym nalezy wykonaé dany rodzaj podiogi okresla projekt wykonawezy — architektura. W
STWIO okreélono technologicznie wykonanie danego rodzaju podtogi. Oprécz wymogoéw
podanych w STWIO nalezy uwzgledniaé¢ wytyczne technologiczne 1 uwarunkowania
producentow uzywanego materiatu. W zaleznoéci od funkcji pomieszczenia przewidziano
rodzaj podtogi (posadzki) . I tak:
Pomieszczenia biurowo-administracyjne korytarze WC i inne
Na calej powierzchni terakota lub gres .
Kolorystyke terakoty i fuginalezy uzgodnié z Zamawiajacym i Projektantem .
Klejona, na podtozu z masy samopoziomujacej. Nalezy przedstawi¢ co najmniej pig¢ koloréw
plytek. '
KLADZENIE PODEOG I OKEADZIN SCIAN Z PLYTEK CERAMICZNYCH
Posadzki z plytek z kamieni sztucznych wykonywaé po zakoniczeniu robdt budowlanych
stanu surowego, tynkach i instalacjach, w temperaturze pomieszczenia nie nizszej niz 5°C na
podfozu trwatym nie odksztatcalnym o czystej i szorstkiej powierzchni. Temperaturg zapewni¢
na-kilka dni przed rozpoczeciem uktadania oraz w czasie wiazania i twardnienia zaprawy.
‘W projekcie przewidziano ukladanie posadzek na podtozu betonowym w:

o We wszystkich pomieszczeniach - plytki terakota lub gres,
Uktadanie glazury na $cianach przewidziano w:

o Umywalniach w.c.; . Glazura na wszystkich $cianach do wysokosci 2,0 m . W

ey e

pomiesczeniu socjalnym dla personelu fartuch z glazury wg projektu. Wykonczenia
naroznikéw pionowych zewnetrznych nalezy wykonaé z uzyciem listwy wykonczeniowe;j
PCV o przekroju prostokatnym, wykofczenia naroznikéw pionowych wewngtrznych 1
potaczen $cian z podtoga wykonaé z silikonu w kolorze fugi, natomiast gorne zakonczenie
glazury nalezy wykona¢ przy uzyciu zaprawy tynkarskiej lub fugi, a nast¢pnie pomalowac w
kolorze biatym ( jak kolor $ciany ). Doboru glazury, fugi i listew wykoficzeniowych PCV
nalezy dokona¢ w uzgodnieniu z Projektantem. Nalezy przedstawi¢ pigé zestawow
kolorystycznych.
Wymagania materiatowe
Glazura $cienna winna odpowiadac:
- wg skali Mohsa klasie twardosci 3-4
- nasiakliwo$¢ ponizej 18%.
- ptytki i ksztaltki szkliwione, czerep drobnoporowaty z gladka
l$niaca powierzchnig a od strony montazowej nieszkliwione, zeberkowane.
Sposdb utozenia glazury nalezy ustalié z Zamawiajacym i Projektantem.
Terakota i gres powinny odpowiadac:
- wg skali Mohsa klasie twardo$ci minimum 5;
- §cieralnos¢ -1V klasy;
- nasiakliwo$¢ ponizej 3%.
Materiaty pomocnicze : klej z zaprawy polimerowo-cementowej i placet, spoiny z zaprawy
elastycznej do pomieszczen wewnetrznych

Wykonanie robét
Prace nalezy wykona¢ zgodnie Zz warunkami technicznymi wykonania tego typu prac,

warunkami odbioréw oraz normami. Okladziny na $cianach murowanych ceramicznych
wykona¢ po zakonczenie procesu osiadania muréw . Bezposrednio przed wykonaniem
oktadzin mur oczysci¢ z grudek, brudu i zmy¢ z kurzu.

Elementy ceramiczne powinny byé posegregowane wg wymiardw, gatunkow i odcieni
barw. Osadzanie element6w rozpoczac po stwardnieniu podktadu, tj. po uptywie 16-20 :
godzin. Wykonanie fragmentu oktadziny na natozonej kazdorazowo warstwie kleju musi
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nastapié w ciagu 15 minut.. Szeroke$¢ spoin - nie wigksza niz 0,5mm. Temperatura
minimalna powietrza w czasie ukiadania plytek - +5°C:

Dopuszczalne odchytki krawedzi ptytek od-kierunku poziomego lub pionowego nie
powinny byé wieksze niz 2mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie
wieksze niz 2mm na dtugosci faty 2m.

Olkdadziny $cian z plytek powinny by¢ mocowane bezposrednio do podioza réwnego 1
gtadkiego np. do tynku na wysokos¢ zgodnie z projektem. W pomieszczeniach mokrych
podtoze powinno by¢ dostatecznie mocne, zaizolowane fola ptynna przeciwwilgociowa lub
parochronna. Podtoze pod oktadziny moze by¢ nie otynkowane, tym przypadku zachodzi
konieczno$¢ wykonania dwuwarstwowego podktadu z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy
wykona¢ grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5 a narzut z plastycznej
zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Osadzanie elementéw oktadzin nalezy rozpoczaé od dotu po stwardnieniu podkiadu po ok.
16-20 godzinach . Mocowanie plytek przy pomocy kleju stosuje sie do cienkich ptytek
(glazura) . Podloze uprzednio malowane wymaga oczyszczenia z farby 1 zagruntowania np.
roztworem klejowym. :

Klej nalezy naktada¢ na podloze przy pomocy zabkowanej metalowej szpachli warstwa o
grubodci 2-3 mm na naniesiony klej w ciggu 15 min nalezy natozy¢ oktadzing $cienna.
Przyktadajac ptytke do podioza nalezy ja przesunaé o 10-15 mm po powierzchni powleczone;j
klejem do miejsca. jaka ma zaja¢ plytka w ukiadanej warstwie — przesunigcie nie-moze
powodowa¢ zgarnigcia kleju na podtozu.

Spoiny nie powinny by¢ szersze jak 5 mm a w odstgpach nie wigkszych jak 3,0 m nalezy
pozostawi¢ spoiny dylatacyjne o szerokosci 2-3 mm.

Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju nalezy natychmiast usuna¢ zwilzona szmatka w czystej
wodzie.

Posadzki terakotowe wykonaé zgodnie z projektem okreslajacym konstrukcje podiogi,
wytrzymato$é podkiadu, rodzaj, typ i gatunek pltytek, spadki, rozmieszczenie wpustow
podtogowych i szezelin dylatacyjnych. Posadzki zwykle, ujete w projekcie, uklada¢ na
podktadach cementowych o wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 12 MPa, a na
zginanie co najmniej 3 MPa. Uzyte materialy — plytki, kleje i spoiny — powinny
odpowiada¢ PN. Ukladanie elementéw rozpoczaé po s twardnieniu podkitadu, tj. po
uplywie 16-20 godzin. Bezpo$rednio przed wykonaniem posadki podioze oczysci¢ z
grudek, brudu i zmy¢ z kurz

KONTROLA ROBOT

Prace nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania tego typu prac,
warunkami odbioréw oraz normami.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wg wymiaréw, gatunkow 1 odcieni
barw.

Temperatura minimalna powietrza w czasie ukladania piytek - +5°C. Dopuszczalne
odchylki krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinny by¢
wieksze niz 2mm/m, odchylenie powierzchni okiadziny od plaszczyzny nie wigksze niz
2mm na diugodci taty 2m.

Odchylenie spoin od linii prostej - nie wigcej niz 1 mm/m i Smm na catej dlugosci spoiny
w pomieszczeniu. Powierzchnia powinna byé réwna i pozioma. Dopuszczalne
nieréwnosci nic wiecej niz Smm na dhugosci faty dwumetrowej przytozonej w dowolnym

" kierunku. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od ptaszezyzny poziome;j - nie wigksze niz

Jmm/m i Smm na calej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia. Laczenie posadzki z
posadzkami z innych materialéw za pomoca wktadek lub listew progowych. Przy $cianach
posadzki wykoficzy¢ listwami podiogowymi.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu: jakosci materiatow,

odchylen od poziomu powierzchni posadzek, gladkosci zatarcia posadzek

betonowych, szczelnoéci utozenia izolacji, itp.

KEADZENIE PANELI I PARKIETU
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W projekeie przewidziano ukladanie paneli lub parkietu na podiozu cementowym. z. warstwa
poziomujaca, - Przed przystapieniem do ukliadania posadzki z materialéw drewnianych lub
drewnopodobnych wymagany jest odbior techniczny podtoza ktére oprocz wymagan jakie
powinno spetnia¢ podtoze niezbedne jest :

- wilgotno$é podioza nie moze by¢ wyzsza jak 3%,

- wytrzymalo$¢ na $ciskanie nie mniej jak 12MPa,

- wytrzymaloé na zginanie nie mniej jak 3MPa

POSADZKI CEMENTOWE I LASTRYKOWE

Posadzki cementowe i lastrykowe, posadzki na spoiwie cementowym wykonywaé po
sakonczeniu rob6ét budowlanych stanu surowego, tynkach i instalacjach, w temperaturze
pomieszczenia nie nizszej niz 5°C na podiozu trwatym, nieodksztalcalnym o czystej 1
szorstkiej powierzchni. Uktadaé je metoda ,$wieze na $wieze", tj. bezposrednio po jego
wstepnym stwardnieniu.

W posadzkach z zaprawy cementowe], mieszanki betonowej lub lastrykowej maksymalna
wielkoé¢ ziaren kruszywa nie powinna przekracza¢ 1/3 grubosci posadzki. Mieszanke

" betonowa, zaprawe cementowa lub lastrykowa dokladnie zagesci¢, a powierzchnig

wyréwna¢ i zatrze¢ na gtadko. Przez 7dni od ulozenia posadzki chroni¢ ja przed
wysychaniem, przez 3 dni przed chodzeniem, a 28dni chroni¢ przed mrozem. Posadzke
lastrykowa utrzymana w stanie wilgotnym przez co najmniej 5dni wstgpnie oszlifowaé az

"do uzyskania widocznosci poszczegdlnych ziaren  kruszywa. Oczyszczong posadzke

wyszpachlowaé zaczynem cementowym i po minimum 5 dniach powtérnie szlifowac.
Czysta i sucha powierzchnie posadzki natrze¢ olejem Inianym.

Oparciem dla konstrukcji podiog jest kolejno: podioze, czyli warstwa betonu utozona na
gruncie (piwnice) i lub zelbetowy strop ( kondygnacje nadziemne). Izolacja p.
wilgociowa, izolacja cieplna, p.dzwiekowa, posadzka (podtoga) z wilasciwymi dla niej
warstwami: ochronna, wygladzajaca, podkladem i klejaca. Podktady cementowe 1
betonowe wykona¢ zgodnie z projektem okreslajacym wytrzymato$é i grubos¢, oraz
rozstaw szczelin dylatacyjnych. Podklady powinny by¢ wykonane jako samodzielna
plyta lezaca na warstwie izolacji cieplnej, p.dzwigckowej, p.wilgociowej. Powinny by¢
oddzielone od pionowych statych elementow budynku paskiem izolacyjnym o szerokosci
réwnej wysokosci konstrukcji podiogi Do wykonania podktadéw mozna uzy¢ zapraw
cementowych i betonu zwyklego z uzyciem cementu portlandzkiego marki 35 lub 25,
dowolnej klasy i odmiany kruszywa do zapraw budowlanych i kruszywa stosowane do
betondéw zwyktych, odpowiadajace odpowiednim PN.

Podktad posadzek na spoiwie cementowym powinien wykazywa¢ wytrzymalos¢ na
$ciskanie, w zaleznoéci od obciazen uzytkowych, nie nizsza niz 10 MPa. Posadzka
powinna byé zwiazana z podktadem lub z podtozem. W posadzkach powinny byc¢
wykonane szczeliny dylatacyjne, izolacyjne, przeciwskurczowe. Posadzki powinny by¢
podzielone na pola o powierzchni nic przekraczajacej 4m?. Grubo$¢ posadzek nie
powinna by¢ mniejsza niz 40mm. Ewentualne spadki powinny by¢ wyrobione w
podktadzie lub w podtozu. -

Posadzki terakotowe wykona¢ zgodnie z projektem okredlajacym konstrukcje podlogi,
wytrzymatos¢ podkiadu, rodzaj, typ 1 gatunek plytek, spadki, rozmieszczenie wpustow
podtogowych i szczelin dylatacyjnych. Posadzki zwykle, ujgte w projekcie, uklada¢ na
podktadach cementowych o wytrzymatodci na $ciskanie co najmniej 12 MPa, a na
zginanie co najmniej 3 MPa. Uzyte materiaty — plytki, kleje 1 spoiny — powinny
odpowiada¢ PN.

KONTROLA ROBOT

Kontrola jakoéci robot polega na sprawdzeniu : jako$ci materiatow,

odchylei od poziomu powierzchni posadzek, gtadkosci zatarcia posadzek

betonowych, szezelnosei utozenia izolacji, itp.

KEADZENIE WYKEADZIN ELASTYCZNYCH

Wyktadziny ukladaé ‘na podiozu samopoziomujacym cementowym badz anhydrytowym. Podioze
powinno by¢ mocne, rowne i suche — wilgotnos¢ wg CM<2,5%. Przed przystapieniem do montazu
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luzno roztozone arkusze pozostawi¢é w pomieszczeniu o temp. Min. 17°C przez 245 w celu
dopasowania do podkfadu. Wy ktadzine nalezy cata powierzchnia przyklei¢ do podtoza stosujac kle;
podany przez producenta. Ld}hm pasOw popizez sznur spawalniczy, wykonczenie przyscienne —
listwa brzegowa — tej samej produkcji.

4.1.16. Roboty malarskie .

Farby wytwarzane fabrycznie powinny odpowiadaé PN/BN- :84/6117-05 1
$wiadectwom ITB dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie. Dostarczone w
opakowaniach trwatych winny by¢ oznaczone etykieta podajaca nazweg producenta, nr
partii, ilo$¢ i date produkcji, symbol barwy, termin i sposob uzycia. Powinien by¢ podany
nr normy lub $wiadectwa dopuszczalnosci. Magazynowane powinny by¢ w pomieszczeniach
zadaszonych, zamknietych, wentylowanych.

Sciany: farba emulsyjna, biata. Styk sufitu i scian wykonczony akrylem
Sufity: farba emulsyjna, biala »
W projekcie przewidziano malowanie scian ,sufitéw i oktadzin g-k farbg bialg emulsyjna i
lakierowanie oraz malowanie ogniochronne elementow metalowych farbami
zabezpieczajacymi 0gniowo
Przygotowanie i odbior podtoza

- 4. Roboty malarskie wewnatrz budynkow powinny by¢ wykonywane po wyschnigciu

oraz ewentualnie po zafluatowaniu tynkéw i miejsc naprawianych. -

4. Malowanie wewnatrz budynku nie powmno odbywac si¢ przy zbyt wysokiej
temperaturze tj nie wyzszej jak +22°C i nie nizszej jak +5°C.

4. Wilgotnosé tynkéw i podlozy przewidzianych do malowania nie powinna by¢ wigksza
niz 4% a drewna i podtozy drewnopodobnych nie wigksza jak 12%. :

4. Podloze gipsowe podlega przygotowaniu do malowania farbami emulsyjnymi przez
zaimpregnowanie gruntem pokostowym lub roztworem wodnym przeznaczonym do
gruntowania podtozy gipsowych '

4. Powierzchnia do malowania musi by¢ wolna od kurzu tluszezu 1 innych
zanieczyszczefi mechanicznych oraz chemicznych ( wykwity z podtoza, rdza od
zbrojenie podtynkowego itp.) oraz obsypujacych sig ziarn piasku a w przypadku
tynkéw uprzednio malowanych takze oczyszczona z tuszezacej lub pylacej sig starej
farby.

4. Stare powhoki malarskie w zasadzie powinny by¢ usunigte (zmyte lub zeskrobane) z
wyjatkiem powltok emulsyjnych , po oczyszczeniu tynk nie powinien by¢
rozmiekczany np. gipsowy.

4. Powierzchnie tynkéw do malowania powinny by¢ pozbawione jakichkolwiek
uszkodzen Ewentualne ubytki usunaé na 24 godziny przed przystapieniem do
malowania

Malowanie farbami emulsyjnymi - tworzone przez farby powloki nie powinny mie¢
uszkodzen, byé niezmywalne dla srodkow myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na
sucho i szorowanie na mokro. Powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad pomalowanej
powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita i réwnomierna, bez przeswitow, smug i
dladéw pedzla, plam, zgodna ze wzorcem producenta. Nie dopuszcza sig spekan, Tuszezenia
sie powtok, odstawania od podioza oraz widocznych taczen lub poprawek. Dopuszcza sig
chropowato$¢ powloki odpowiadajacej rodzajowi faktury pokrywanego podloza. Powloki nie
powinny wykazywac rozcierajacych sig grudek p1gmentow i wypetniaczy.

KONTROLA ROBOT
Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu : jakosci materiatow, gatunku farb i koloréw,

przygotowaniu podtoza, ilodci warstw (grunt, podkiad, nawierzchnia), réwnomiernosci

~rozlozenia inasycenia farb, itp.

Wymagany atest instytutu pozarnictwa i ratownictwa.
4.1.17. Powloki antykorozyjne.
1) Elementéw drewniane
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- wszystkie elementy drewniane konstrukcyjne tarasow wykonane z drewna
sosnowego nalezy impregnowac cisnieniowo a nastepnie pomalowaé wg kolorystyki
dokumentacji wykonawczej. ' )

- elementy drewniane uzyte jako konstrukcje podrzedne (np. pod obrébkami
blacharskimi na dachu) wykonaé z drewna litego sosnowego k1. II, zabezpieczone
biologicznie i impregnowane preparatem grzybobdjezym - - 7 . .- .oraz
zabezpieczone ogniowo preparatem ' . metoda kapieli lub smarowania.

- elementy wystroju wnetrz stanowiace formy dekoracyjno funkcjonalne wewnatrz
pomieszczen wykonaé zgodnie z projektem wystroju wnetrz w gatunku drewna okreslonego
w projekcie i obrobionego warsztatowo jak dla wyrobéw meblarskich, na budowie ograniczy¢
sie do montazu i uzupelnien pomontazowych,

- drewniane elementy przed przystapieniem do zabezpieczenia i malowania nalezy
oszlifowaé i usunaé §lady kory oraz uzupetnic¢ ubytki szpachla do drewna.

KONTROLA ROBOT
Kontrola jakoéci robdt polega na sprawdzeniu : jakosci materialow, gatunku farb,
przygotowaniu podioza, ilosci warstw, grubosci warstwy cynku, jednolitosci barwy cynku,
réwnomiernosci roztozenia .
4.1.18. Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale.
Wszelkie roboty wykoficzeniowe nalezy wykona¢ zgodnie:
- ze sztuka budowlang '
- przepisami prawa budowlanego
- warunkami technicznymi, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
- polskimi normami wprowadzonymi do obowiazkowego stosowania, a takze wskazanymi
w Projekcie Wykonawczym )
- warunkami technicznymi wykonania o odbioru robét budowlano — montazowych



