
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY DO WYKONANIA W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ 
ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. 

„Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr 152/23, 152/18,156/3 (ul. Podgórna, cz. ul. Wspólnej), 200/5 (ul. 
Przyjaciół),201/2, 201/10, 201/5, 208/13 (ul. Sąsiedzka) obręb Stare Bielice wraz z niezbędną infrastrukturą. 

 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 1 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

 

STRONA TYUTUŁOWA 
 

(opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego Dz. U . Nr 202, poz.2072 z późniejszymi zmianami) 

 

 

 

 

Nazwa zamówienia:  Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr 152/23, 152/18,  

    156/3 (ul. Podgórna, cz. ul. Wspólnej), 200/5 (ul. Przyjaciół),  

    201/2, 201/10, 201/5, 208/13 (ul. Sąsiedzka) obręb Stare Bielice  

    wraz z niezbędną infrastrukturą. 

 

 

 

Lokalizacja:   woj. Zachodniopomorskie, powiat koszaliński, Gmina   

    Biesiekierz, obręb ewidencyjny Stare Bielice, dz. nr 152/23,  

    152/18, 156/3 (ul. Podgórna, cz. ul. Wspólnej), 200/5 (ul.   

    Przyjaciół), 201/2, 201/10, 201/5, 208/13  

 

 

Nazwa i kody CPV: 

 
 a ) grupy robót  

45000000-7: Roboty budowlane  

71000000-8: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne  

b) klasy robót  

45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę  

45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 

oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

c) kategorie robót  

45111291-4: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  

45112210-0: Usuwanie wierzchniej warstwy gleby  

45113000-2: Roboty na placu budowy  

71320000-7: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

45222000-9: Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei 

podziemnej  

45112700-2: Roboty końcowe 

 

Zamawiający:   Gmina Biesiekierz, 76-039 Biesiekierz 103 

 

Autor opracowania:  mgr inż. Karol Lisowski 

 

 

Zawartość opracowania: 
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I . CZĘŚĆ OPISOWA: 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia, 

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

3. Wytyczne do opracowań branżowych, 

4. Szacunkowe zestawienie zakresu prac, 

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA: 

1. Uwagi ogólne, 

2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z zaprojektowaniem 

i budową dróg, 

 

III. Załączniki, 

1. Mapa administracyjna – skala 1:1 000, 

2. Mapa orientacyjna 1:5 000 – rys. nr 1.0, 

3. Mapa sytuacyjna z zakresem planowanych robót – skala 1:1 000 – rys. nr 2.1,  

4. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością,  

5. Szacunkowe zestawienie kosztów. 
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I . CZĘŚĆ OPISOWA 

Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno -użytkowego.  

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę 

do : 

 przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawcę, 

 przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 

 zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na wykonanie dokumentacji 

projektowej i robót budowlanych. 

 realizacji przedmiotowego zamówienia,  

 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Realizacja zamówienia przewiduje zaprojektowanie i budowę drogi wewnętrznej 

na działkach nr 152/23, 152/18,156/3 (ul. Podgórna, cz. ul. Wspólnej), 200/5 (ul. Przyjaciół), 

201/2, 201/10, 201/5, 208/13 (ul. Sąsiedzka) obręb Stare Bielice wraz z niezbędną infrastrukturą, 

w systemie zaprojektuj i wybuduj, oraz pełnienie nadzoru autorskiego (zgodnie z programem 

funkcjonalno – użytkowym) 

Zamawiane roboty mają za zadnie usprawnić komunikacje i poprawić bezpieczeństwo 

uczestników ruchu drogowego. Dodatkowo przewiduje się poprawę komunikacji do obiektów 

użyteczności publicznej zlokalizowanych w obrębie inwestycji. 

Drogi objęte zadaniem posiadają głównie nawierzchnię gruntową, którą w większości 

stanowi grunt rodzimy, lokalnie wzmacniany gruzem budowlanym oraz nawierzchnię z płyt 

betonowych drogowych i kostki betonowej. Grunt rodzimy w zdecydowanej większości 

stanowią gliny, które zalicza się do gruntów wysadzinowych.  

Istniejące drogi podzielono na następujące odcinki: 

 

Odcinek A – B – ul. Podgórna, dz. nr 156/3; 152/18; 152/23 

Odcinek C – D – ul. Wspólna, dz. nr 152/18 

Odcinek D – D’ – ul. Wspólna, dz. nr 152/18 

Odcinek E – F – ul. Sąsiedzka, dz. nr 201/2; 208/13 

Odcinek G – H – ul. Przyjaciół, dz. nr 200/5; 200/11 

Odcinek K -L – ul. Sąsiedzka, dz. nr 201/5 

Odcinek M – N – ul. Sąsiedzka, dz. nr 201/10 

 

Zamawiający posiada dokumentację projektową i wydane pozwolenie na budowę 

na odcinki: 

A -B, E-F, K-L, M-N, stanowiącą załącznik do niniejszego Programu Funkcjonalno – 

Użytkowego. 

Przewidziane do realizacji zadanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, wymaga opracowania 

dokumentacji projektowej na odcinki D’-D, G-H, w następujących branżach: 

a . branża drogowa (ul. Przyjaciół - dz. nr 200/5 i 200/11, dz. nr 152/18). 

b. branża inżynierii ruchu (projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu – cały zakres) 

c. branża sanitarna (ul. Przyjaciół - dz. nr 200/5 i 200/11, dz. nr 152/18) 
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Zakres zamówienia obejmuje: 

 

1.1. Sporządzenie dokumentacji: 

a ) budowy gminnej drogi na dz. nr 200/5 oraz w m. Stare Bielice w ilości 3 egzemplarzy 

zawierającej: 

- część opisową (opis techniczny), 

- część graficzną: plan sytuacyjny (z elementami stałej organizacji ruchu), profil drogi gminnej. 

Projekt koncepcyjny może być sporządzony na aktualnej kopii mapy zasadniczej pozyskanej 

z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koszalinie. 

Wykonawca po przedłożeniu Zamawiającemu koncepcji rozwiązań geometrycznych 

przedmiotowego opracowania, zawierającego ww. materiały i uzyskaniu pozytywnej opinii 

Zamawiającego, wystąpi o wydanie warunków branżowych budowy wraz z ewentualnym 

zabezpieczeniem kolizji istniejącego uzbrojenia z przebudowywaną drogą do stosownych 

zarządców sieci, 

b) wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej: 

- pozyskanie mapy sytuacyjno – wysokościowej dla celów projektowych (opiniodawczych) 

w skali 1:500 (dopuszczalne 1:1000), 

c) sporządzenie projektów budowlano-wykonawczych branży: drogowej - po 3 egz., 

d) sporządzenie projektów budowlano-wykonawczych branży: sanitarnej - po 3 egz., 

e) przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia i uzyskania przez Gminę Biesiekierz 

zgłoszenia na realizację inwestycji drogowej zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 

r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

(Dz. U . z 2013 r. poz. 687 z późn. zm.) wraz z wypełnionym wnioskiem, 

f) uzyskanie zgłoszenia na budowę dokumentacji projektowej w zakresie zgodności 

z programem funkcjonalno – użytkowym, 

g) opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do uzgodnienia szczegółowych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów – po 3 egz., 

h) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu – po 3 egz., 

i ) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektów czasowej organizacji ruchu na etapie 

realizacji robót budowlanych, 

j) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – po 3 egz., 

k) przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf, *.dwg, 

*.rtf, *.xls, *.doc, *.odt, jak również w formacie *.pdf na nośniku CD.  

Dokumentacja w formacje *.pdf powinna być powinna być spójna z dokumentacją w wersji 

papierowej tj. zawierać zachowaną kolejność stron, oraz niezbędne opinie i uzgodnienia.  

 

1.2.  Sprawowanie nadzoru autorskiego: 

a ) wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo 

budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U . z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), 

b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej 

pojawiających się w toku realizacji inwestycji, 

c) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym 

zakresie w toku realizacji inwestycji, 

d) ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, 

e) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, 
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f) wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde 

wezwanie Zamawiającego, 

g) bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy 

bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem 

rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych 

z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 

2 dni od daty zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym 

terminie). 

 

 

1.3. Wykonanie robót budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej 

dokumentacji projektowej: 

 

a ) sporządzenie Tabeli Elementów Rozliczeniowych, 

b) wytyczenie robót przez uprawnionego geodetę, 

c) wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami 

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp, 

d) uporządkowanie terenu przyległego po zakończeniu robót z odtworzeniem trawników 

i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót, 

e) prowadzenie dziennika budowy, 

f) sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

g) przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST; 

h) przygotowanie dokumentacji powykonawczej w ilości 3 egz. zawierającej: 

-dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeżeli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

- SSTWiORB (z dokumentów umowy, ewentualnie uzupełniające lub zamienne), 

- dzienniki budowy (oryginały), 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z SSTWiORB, 

- protokoły robót zanikowych i ulegających zakryciu, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z SSTWiORB, 

- protokół odebranych elementów robót przez Inspektora Nadzoru, 

- korespondencję i inne dokumenty mające istotne znaczenie dla przebiegu realizacji inwestycji 

i ) przekazanie zrealizowanych robót Zamawiającemu drogi. 

 

 

1.4.  Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 

Zakres robót polegający na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy pasa gminnej drogi 

publicznej obejmuje:  

 

1.4.1. Branża drogowa. 

 

odc. A ‐B (zaprojektowany) 

 Droga gminna oznaczona jako odcinek A ‐B bierze swój początek w punkcie A (km 

0+000.00) który stanowi włączenie do drogi gminnej o nr ewidencyjnym działki 146. Koniec 

natomiast jest w punkcie B (km 0+327.09) który stanowi dowiązanie do skrzyżowania z drogą 
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powiatową. Projektuje się jezdnię o szer. 3.75m (0+000.00 ÷ 0+130.00) i 5.0m (0+130.00 ÷ 

0+327.09). Włączenie projektowanej drogi do drogi gminnej o nr ewidencyjnym działki 146 

projektuje się wyokrąglić łukami o wartości R=3.0m i R=6.0m. Nawierzchnię stanowi warstwa 

ścieralna z kostki betonowej. Projektuje się spadek poprzeczny jednostronny 2% w km 0+000.00 

÷ 0+130.00 następnie daszkowy wynoszący 2%. Jezdnie ogranicza krawężnik betonowy typu 

ulicznego, wystający w świetle na 4cm (0+000.00 ÷ 0+230.74) oraz 12cm (0+230.74 ÷ 

0+327.09). 

 Wzdłuż jezdni na odcinku 0+000 ÷ 0+235.24 projektuje się pobocze o nawierzchni 

z pojedynczego powierzchniowego utrwalenia. Na pozostałym odcinku drogi zaprojektowano 

obustronny chodnik o szer. od 1.5 do 2.0m. Chodnik projektuje się z 2% spadkiem 

jednostronnym skierowanym do jezdni. Nawierzchnia chodnika wykonana jest z kostki 

betonowej i ograniczona obrzeżem betonowym. Na działki prywatne prowadzą zjazdy 

indywidualne o szer. 3.5m typu bramowego ze skosami. Zjazdy publiczne wykonane są z kostki 

betonowej, i mają szerokość od 4.0m do 5,0m. Ich lokalizację przedstawiono na rysunku nr 1 ‐ 

plan sytuacyjny. Przy wjeździe na zjazd od strony jezdni ułożyć krawężnik obniżony o wys. 

W świetle 2cm 

 

odc. C‐D (zaprojektowany) 

 Droga bierze swój początek w punkcie D (km 0+000.00), a koniec ma w punkcie C (km 

0+86.86) z którego projektuje się zjazd indywidualny na działkę nr 152/52. Projektuje się jezdnię 

o nawierzchni z kostki betonowej i szerokości 4.5m. Odcinek D-C ma długość 86.86m. 

Na skrzyżowaniu z odcinkiem A ‐B zastosowano łuki wyokrąglające o wartości R=6.0m. Spadek 

poprzeczny daszkowy wynosi 2%. Jezdnie ogranicza krawężnik betonowy typu najazdowego, 

wystający w świetle na 4cm. Wzdłuż jezdni projektuje się pobocze o nawierzchni 

z pojedynczego powierzchniowego utrwalenia.  

 Na działki prywatne prowadzą zjazdy indywidualne o szer. 3.5m typu bramowego ze 

skosami. Nawierzchnię zaprojektowano z kostki betonowej. Przy wjeździe na zjazd od strony 

jezdni ułożyć krawężnik obniżony o wys. w świetle 2cm w celu umożliwienia łatwego wjechania 

na posesję. 

 

odc. D‐D’ (do zaprojektowania) 

Droga planowo będzie miała swój początek w punkcie D, a koniec ma w punkcie D’, 

w którym planuje się zaprojektować i wybudować zjazd indywidualny na działkę nr 152/14. 

Przewiduje się jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej i szerokości 4.5m. Odcinek D-D’ 

będzie miał długość ok.70mb. Przewiduje się spadek poprzeczny daszkowy wynoszący 2%. 

Jezdnie ogranicza będzie krawężnik betonowy typu najazdowego, wystający w świetle na 4cm. 

Wzdłuż jezdni planuje się wykonać pobocze o nawierzchni z pojedynczego powierzchniowego 

utrwalenia.  

Na działki prywatne prowadzić będą zjazdy indywidualne typu bramowego ze skosami. 

Nawierzchnię zjazdów należy wykonać z kostki betonowej. Przy wjeździe na zjazd od strony 

jezdni zaprojektować krawężnik obniżony o wys. W świetle 2cm w celu umożliwienia łatwego 

wjechania na posesję. 

 

odc. E‐F (zaprojektowany) 

 Droga gminna oznaczona jako odcinek E‐F bierze swój początek w punkcie E (km 

0+000.00) który stanowi włączenie do drogi powiatowej. Koniec natomiast jest w punkcie F (km 

0+205.13). Projektuje się jezdnię o szer. 4.0m (0+000.00 ÷ 0+180.00) i 3.6m (0+180.00 ÷ 

0+205.13). Włączenie projektowanej drogi do drogi gminnej o nr ewidencyjnym działki 207/8 
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projektuje się wyokrąglić łukami o wartości R=6.0m. Nawierzchnię stanowi warstwa ścieralna 

z kostki betonowej. Projektuje się spadek poprzeczny jednostronny 2% na całej długości drogi. 

Jezdnie ogranicza krawężnik betonowy typu ulicznego, wystający w świetle na 4cm. 

 W miejscach, gdzie podczas robót natrafi się na wysoki poziom wody gruntowej, przed 

przystąpieniem do robót ziemnych należy odwodnić wykopy budowlane np. 

poprzez zastosowanie igłofiltrów i zastosować należy drenaż podłużny z kruszywa żwirowego 

25‐ 40mm owiniętego w geowłókninę z odprowadzeniem do studzienek kanalizacji deszczowej. 

Wstępnie przewidywane miejsca, w których może zajść konieczność wykonania drenu, 

zaznaczono na rysunku profilu podłużnego. Wzdłuż jezdni projektuje się pobocze gruntowe 

ulepszone (mieszanka optymalna).  

 Na działki prywatne prowadzą zjazdy indywidualne o szer. 3.5m i 5m typu bramowego 

ze skosami. Nawierzchnia wykonana jest z kostki betonowej. Przy wjeździe na zjazd od strony 

jezdni ułożyć krawężnik obniżony o wys. w świetle 2cm. 

 

odc. G‐H (do zaprojektowania) 

Droga gminna oznaczona jako odcinek G-H swój początek brać będzie w punkcie G, 

który stanowi włączenie do drogi powiatowej. Koniec natomiast przewidywany jest w punkcie 

H. Przewiduje się jezdnię o szer. 5.0m i długości ok. 172mb. Nawierzchnię stanowi warstwa 

ścieralna z kostki betonowej. Należy wykonać spadek poprzeczny jednostronny 2%. Jezdnie 

ograniczyć krawężnikami betonowymi typu ulicznego, wystający w świetle na 4cm.  

Na działki prywatne prowadzą zjazdy indywidualne o szer. 3.5m do typu bramowego ze 

skosami. Przy wjeździe na zjazd od strony jezdni ułożyć krawężnik obniżony o wys. w świetle 

2cm. 

 

odc. K‐L (zaprojektowany) 

Droga gminna (sięgacz) oznaczona jako odcinek K‐L bierze swój początek w punkcie K 

(km0+000.00). Koniec natomiast jest w punkcie L (km 0+32.63) który stanowi włączenie 

do drogi oznaczonej jako odcinek E‐F w km 0+139.25. Projektuje się jezdnię o szer. 

4.0m.Włączenie projektowanej drogi do drogi oznaczonej jako odcinek E‐F projektuje się 

wyokrąglić łukami o wartości R=2.0m i R=3.0m. Nawierzchnię stanowi warstwa ścieralna 

z kostki betonowej. Projektuje się spadek poprzeczny jednostronny 2% na całej długości drogi. 

Jezdnie ogranicza krawężnik betonowy typu ulicznego, wystający w świetle na 4cm. Wzdłuż 

jezdni projektuje się pobocze o nawierzchni z pojedynczego powierzchniowego utrwalenia. 

 

odc. M‐N (zaprojektowany) 

Droga gminna(sięgacz) oznaczona jako odcinek M‐N bierze swój początek w punkcie M 

(km 0+000.00). Koniec natomiast jest w punkcie N (km 0+032.55) który stanowi włączenie 

do drogi oznaczonej jako odcinek E‐F w km 0+069.78. Projektuje się jezdnię o szer. 3.5m. 

Włączenie projektowanej drogi do drogi oznaczonej jako odcinek E‐F projektuje się wyokrąglić 

łukami o wartości R=2.0m i R=3.5m. Nawierzchnię stanowi warstwa ścieralna z kostki 

betonowej. Projektuje się spadek poprzeczny jednostronny 2% na całej długości drogi. Jezdnie 

ogranicza krawężnik betonowy typu ulicznego, wystający w świetle na 4cm. Wzdłuż jezdni 

projektuje się pobocze o nawierzchni z pojedynczego powierzchniowego utrwalenia.  
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1.4.2. Branża sanitarna. 

 

 Na terenie przedmiotowej inwestycji jest zaprojektowana kanalizacja deszczowa, 

na którą zostało wydane pozwolenie na budowę. Dokumentacja ta stanowi załącznik 

do niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego. Istniejący projekt należy uzupełnić 

o dokumentację techniczną odwodnienia dz. nr 200/5 (odcinek G-H), na której 

nie zaprojektowano sieci grawitacyjnej kanalizacji deszczowej, przykanalików oraz wpustów. 

Dodatkowo należy zaprojektować sposób odwodnienia odcinka D-D’. 

 

Trasa kanalizacji deszczowej. 

  

 Trasę sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano zgodnie ze sztuką budowlaną, 

z zachowaniem normatywnych parametrów technicznych. Po przeprowadzonych wizjach 

lokalnych w terenie i uzgodnieniach z właścicielami prywatnych posesji oraz po uzgodnieniach 

z gestorami pozostałego uzbrojenia technicznego, trasa sieci przebiega jak na załączonym 

projekcie zagospodarowania terenu. Kolektor kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC 

de 250. Całkowita długość kolektora wynosi 962,5 m. Ze względu na istniejące uzbrojenie 

terenu nowoprojektowany kolektor biegnie w projektowanym pasie drogi głównie w jezdni ( jak 

na załączonym na planie syt.- wys.) Spadki oraz zagłębienia projektowanego kolektora podano 

na profilach podłużnych. 

 

Przykanaliki. 

  

 Przykanaliki deszczowe PVC de 200 będą odprowadzały wody deszczowe 

z projektowanej jezdni za pomocą wpustów deszczowych z osadnikiem. Trasa wszystkich 

przykanalików biegnie w drodze w terenie utwardzonym. Długość przykanalików PVC de 200 = 

ok 79,00 m 

 

Materiały i uzbrojenie. 

  

 Sieć kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC de 250 mm klasy S natomiast 

przykanaliki od wpustów z rur: PVC de 200 klasy S. Rury PVC łączone za pomocą 

systemowych kielichów. Przewody układać z minimalnym przykryciem 1,0 m. W przypadku 

układania przewodów na mniejszej głębokości, należy je ocieplić warstwą żużla granulowanego 

30 cm ponad wierzch, z przykryciem papą izolacyjną. Projektuje się studnie kanalizacyjne 

na kolektorze z kręgów żelbetonowych z włazami żeliwnymi posiadającymi certyfikat zgodności 

z PN-93/H-74124 typu zatrzaskowego. Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne: Dn 1,2 m 

przelotowe i połączeniowe na kolektorze de 250 mm. Powierzchnie betonowe studni zewnętrzne 

i wewnętrzne należy zabezpieczyć przed przesiąkaniem wody powłoką wodoodporną. 

Przejścia rur przez studzienki betonowe wykonać jako tulejowe szczelne. Włazy kanałowe 

wykonać na obciążenie 40 t. Pod płyty nastudzienne stosować pierścienie odciążające żelbetowe. 

Wpusty uliczne projektuje się z osadnikiem piasku.  

 

Przepompownia kanalizacji deszczowej. 
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Dla terenu objętego realizacją kanalizacji deszczowej w m. Stare Bielice zaprojektowano 

przepompownię P-1. Wydajność przepompowni oraz wysokość podnoszenia pomp zostały 

określone na podstawie: 

- koncepcji kanalizacji deszczowej w m. Stare Bielice. 

- analizy ilości wód opadowych. 

- długości przewodów tłocznych i różnic terenowych 

 Projektowana przepompownia wód deszczowych została zlokalizowana na działce Nr 

200/5 należącej do Urzędu Gminy Biesiekierz. 

Wymagana wydajność przepompowni wynosi: 

- do roku 2025 – 56,3 dm3/ sek. 

 Długość przewodu tłocznego wg PB wynosi 178,50 PE de 180 mm od P-1 

do projektowanej studni Distn. Dla przepompowni P-1 dobrano dwie pompy ABS typ AFP 

1041.1 M30/4D.3,0 kW. Zgodnie z PB przepompownia zostanie wyposażona komplet urządzeń 

do pracy dwóch pomp, przewód tłoczny de 180 mm z zaworami zwrotnymi kołnierzowymi 

do ścieków. Zbiornik przepompowni z kręgów żelbetowych Dn 1500 mm z płytą żelbetową 

z włazami: 

- wejściowym żeliwnym Dn 800 mm z zamknięciem. 

 Zejście do przepompowni po drabinie ze stali nierdzewnej. Wentylacja przepompowni 

za pomocą dwóch kominków wentylacyjnych. Sterowanie przepompowni za pomocą sond 

hydrostatycznych i szafy sterowniczej dla dwóch pomp. Pełny komplet wyposażenia przedstawia 

rysunek technologiczny oraz projekt branży elektrycznej. Montaż i eksploatacja przepompowni 

ścieków ściśle wg instrukcji producenta i dostawcy kompletnej przepompowni. 

Przepompownie ścieków zaprojektowano jako prefabrykowany zbiornik z kręgów żelbetowych 

z betonu B-45 o średnicy wewnętrznej Dw 1500 mm.  

Szczegóły związane z montażem zostały zawarte w załączonym opracowaniu projektowym 

branży sanitarnej i elektrycznej. 

 

Uwagi ogólne. 

 

Przewiduje się regulację wszystkich studni znajdujących się w zakresie zadania. 

 

 

1.4.3. Branża elektryczna.  

 

Na przedmiotowym zakresie nie przewiduje się prac związanych z budową oświetlenia 

ulicznego. Przewidywane są roboty elektryczne związane z przyłączeniem projektowanej 

przepompowni wód deszczowych, zgodnie z załączonym opracowaniem. 

 

 

1.4.4. Kolizje z istniejącą infrastrukturą 

 

 Należy zaprojektować i zrealizować usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącą 

infrastrukturą techniczną w oparciu o warunki uzyskane od poszczególnych właścicieli sieci.  

  

Usunięcie kolizji istniejących sieci wodociągowych. 

 

 Na dz. nr 201/2 ze względu na kolizje istniejącej sieci wodociągowej stal DN 80 mm 

z projektowanym układem drogowym, zaprojektowano przełożenie istniejącej sieci 

wodociągowej od pkt. wł I do pkt. wł II. Sieć wodociągowa została zaprojektowana z rur PE-HD 
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de 90 x 5,1 mm SDR 17,6 cechowanych na ciśnienie 1,0 MPa posiadających certyfikat 

dopuszczających do stosowania do wody pitnej. Przełączenie projektowanego wodociągu 

z istniejącym wykonać za pomocą trójnika redukcyjnego PE de 90/63 mm ( + mufa redukcyjne 

PE 100 SDR 11 63/40 mm) oraz kolana elektrooporowego 90°. Wykonać przełączenie ośmiu 

istniejących przyłączy za pomocą nawiertek wodociągowych oraz istniejącego hydrantu 

za pomocą trójnika kołnierzowego DN 80 mm. Zagłębienie projektowanego wodociągu ok. 1,35 

m ppt. Długość sieci wodociągowej wynosi 154,50 mb 

 

Usunięcie kolizji istniejących sieci elektroenergetycznych.  

 

 Zgodnie z pismem ENERGA Operator SA oddz. w Koszalinie nr RD/RDE/AZ/35/10 

z dnia 08.04.2010r.wystepujące kolizje linii kablowych nn-0,4kV na odcinkach A -B-C (dz. nr 

201/2), należy usunąć poprzez przełożenie istniejących odcinków linii kolidujących 

z projektowaną przebudowa drogi poza jej obręb oraz nałożenie przepustów rurowych 

ochronnych dwu-dzielnych typu AROT Ø 110 PS na kolidujące istniejące kable. Sposób 

oraz miejsca przełożenia i układania rur ochronnych przedstawiono na rys 1 załączonego 

projektu branży elektrycznej. Przy realizacji w /w robót elektrycznych stosować postanowienia 

normy PN-76/E-05125 

 

Usunięcie kolizji istniejącej sieci teletechnicznej 

 

W celu realizacji usunięcia kolizji istniejącej sieci teletechnicznej (kolidujące studnie i odcinki 

kanalizacji wraz z kablami) z projektowaną przebudową dróg gminnych w miejscowości Stare 

Bielice zgodnie z Wytycznymi Technicznymi nr TSSNSZEU-1236/07/08 należy przebudować 

poza skraj projektowanej drogi. W związku z powyższym istniejącą kanalizację wraz z kablami 

teletechnicznymi na odcinkach A – B przełożyć poza obręb projektowanej drogi. W miejscach 

skrzyżowań oraz zbliżeń z proj. drogą kable chronić rurami dwu-dzielnymi typu AROTØ110. 

W /w roboty montażowe wykonać bezkolizyjnie nie powodując przerw w łączności. Sposób, 

lokalizację studni oraz trasę prowadzenia kanalizacji i linii kablowych przedstawiono na rys. 1. 

Istniejące studnie kanalizacyjne wyregulować do poziomu projektowanej nawierzchni. Istniejącą 

sieć telekomunikacyjną po przełożeniu (przebudowie) zdemontować. Przy realizacji przebudowy 

stosować wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane 

i ich usytuowanie oraz wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. 

 

1.4.5. Branża inżynierii ruchu  

 

Należy sporządzić i uzyskać zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu oraz projektów 

czasowej organizacji ruchu na etapie realizacji robót budowlanych. Wykonanie oznakowania 

pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu zrealizować zgodnie z zatwierdzonymi 

projektami organizacji ruchu. Projekt stałej organizacji ruchu wykonać zgodnie z warunkami 

technicznymi Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania.  

 

 

Uwaga ogólna  
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Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić rzędne wysokościowe terenu, 

szczególnie na zjazdach. Z uwagi na okres jaki może upłynąć od terminu opracowania 

dołączonej dokumentacji projektowej, do terminu rozpoczęcia robót budowlanych, dane te mogą 

ulec zmianom. W przypadku rozbieżności, które powodują zbyt duże pochylenia podłużne 

na zjazdach, na zjazdach tych jak, w celu zmniejszenia dużych spadków można zastosować 

na końcu zjazdu w pasie drogowym, krawężniki najazdowe obniżone lub podwyższone o 4 cm 

w stosunku do istniejącej rzędnej wjazdu na granicy posesji. 

 

Dla potrzeb sporządzenia oferty przetargowej i określenia kosztów robót, Zamawiający  

przekazuje mapę sytuacyjną w skali 1:1000 z zaznaczonym zakresem planowanych robót, 

stanowiącą załącznik do PFU, istniejący i zatwierdzony projekt budowlany na odcinki A -

B, C-D, E-F, K-L, M-N. 

Pozostałe rozwiązania projektowe określające zakresy koniecznych do wykonania robót 

stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą podstawą do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

 

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA.  

 

2.1. Wymagania do dokumentacji 

 Dokumentacja projektowa, na podstawie której będą realizowane roboty związane 

z budową gminnej drogi w m. Stare Bielice powinna składać się z następujących branżowych 

projektów budowlanych i wykonawczych oraz innych opracowań: 

- branża drogowa, 

- branża inżynierii ruchu (projekty stałej i czasowych organizacji ruchu), 

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,. 

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 

 Opracowania projektowe podlegają odbiorowi końcowemu. 

 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie kompletnego opracowania projektowego 

zgodnego z Programem Funkcjonalno – Użytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie 

umowy.  Przekazanie prac projektowych odbędzie się na podstawie pisemnego 

pokwitowania potwierdzającego, w jakiej ilości i w jakiej dacie zostały one złożone przez 

Wykonawcę u Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia 

dokonania przez Zamawiającego odbioru prac projektowych. 

 Zamawiający w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodności przekazanej dokumentacji 

z zakresem umowy i sporządzi protokół zdawczo – odbiorczy, w którym potwierdzi dokonanie 

końcowego odbioru prac projektowych. 

 W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentów, uzgodnień, opinii 

i innych elementów opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia 

lub wymaganych w obowiązujących na dzień przekazania przepisach, Zamawiający zażąda 

ich uzupełnienia, bez podpisania protokołu odbioru oraz wyznaczy termin uzupełnienia braków.  

Datę wskazaną w pokwitowaniu przekazania, traktuje się jako datę wykonania dokumentacji 

projektowej, o ile prawidłowość jej wykonania została potwierdzona przez Zamawiającego 

postanowieniami protokołu zdawczo – odbiorczego o którym mowa powyżej.  

 Do projektu Wykonawca załączy wykaz opracowań dokumentacji oraz pisemne 

oświadczenie, że dokumentacja będąca przedmiotem zamówienia jest wykonana zgodnie 
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z umową, jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodna 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Brak oświadczenia, o którym 

mowa powyżej skutkować będzie nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy.  

 Podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad 

fizycznych i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej. 

 

 2.2. Wymagania do realizacji przebudowy ulic 

 

 Zamawiający wymaga, aby roboty związane z budową drogi gminnej miały trwałość 

określoną zgodnie z załącznikiem nr 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski 

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U . z 1999 r., Nr 43, poz. 430, z późniejszymi zmianami). 

 

 

 2.2.1. Wymagania do przygotowania terenu pod roboty budowlane 

 

 Przed rozpoczęciem robót drogowych, należy dokonać geodezyjnego wyznaczenia 

niwelety drogi w terenie.  

 Prace przygotowawcze polegające na wykonaniu niwelacji terenu, zagospodarowaniu 

terenu budowy i ewentualnym wykonaniu przyłączy do sieci infrastruktury technicznej 

na potrzeby budowy mogą być wykonywane na terenie objętym inwestycją lub na odrębnej 

działce zgodnie z najmem, dzierżawą terenu. 

 Rozpoczęcie robót budowlanych wymaga zgłoszenia zamiaru ich rozpoczęcia 

do właściwego organu nadzoru budowlanego. 

Miejsca wywózki elementów rozbiórkowych oraz miejsce składowania materiałów, Wykonawca 

uzgodni z Zamawiającym Gminą Biesiekierz. 

 

 2.2.2. Wymagania do realizacji robót budowlanych przy przebudowie drogi gminnej 

 

 Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli 

wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje 

ustanowienie nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane 

i postanowień projektu umowy. 

 Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący jak 

najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.  

 Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia robót w cyklu roboczym 

gwarantującym wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w zawartej umowie, 

przy zapewnieniu właściwej jakości robót.  

 Na czas prowadzenia prac należy opracować projekty czasowej organizacji ruchu.  

 Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za : 

 

- organizację robót budowlanych, 

- zabezpieczenie interesów osób trzecich, 

- ochronę środowiska, 

- warunki bezpieczeństwa pracy, 

- warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
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 Wykonawca, w trakcie realizacji zadania, jest zobowiązany do wykonywania 

i utrzymania w stanie nadającym się do użytku oraz do likwidacji wszystkich robót 

tymczasowych niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

 

 2.2.3. Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego 

 

 Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania właścicieli lub zarządców sieci 

uzbrojenia technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym przebudowywanego odcinka drogi 

o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych co najmniej na 7 dni przed 

ich rozpoczęciem. 

 

 2.2.4. Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu 

 

 Po wykonaniu robót należy uporządkować teren przyległy do prowadzonych robót 

i przywrócić go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zieleńców należy przekopać, usunąć 

zanieczyszczenia, pokryć warstwą humusu i obsiać mieszankami traw niskich. 

 

 Wymagania szczegółowe 

 

 Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z terenu budowy na własny koszt 

wszystkie odpady i opakowania powstałe przy wykonywaniu robót. Wykonawca zobowiązany 

jest do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzkiego, 

a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w tym: 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U . z 2013 r., poz. 21), ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U . z 2013 r., poz. 1232, z poźn. zm.), ustawy 

z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 

odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U . z 2007 r., Nr 90, poz. 607, z poźn. zm.). 

 W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 

2012r. o odpadach, Wykonawca nabywa własność odpadów (materiałów), uzyskanych w wyniku 

realizacji przedmiotu umowy. 

 Przewiduje się wywóz materiałów rozbiórkowych oraz gruntu rodzimego na odległość 

do 5 km. Pozyskane w trakcie budowy materiały rozbiórkowe, nadające się do ponownego 

wykorzystania należy wywieźć na składowisko wskazane przez Zamawiającego. 

 

 Ogólne warunki kontroli i odbioru robót 

 

 Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty wykorzystując do tego odpowiednie 

materiały, zapewnione przez Wykonawcę na Jego koszt, zgodnie z dokumentacją projektową, 

obowiązującymi normami i innymi obowiązującymi w tej mierze przepisami oraz zgodnie ze 

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

 Wszystkie użyte do realizacji robót materiały powinny być dopuszczone do stosowania 

w budownictwie, posiadać wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiadać co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 

10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U . z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) 

oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. 

ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. 

 Wykonawca powinien zapewnić potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz sprzęt 

wymagany do badania jakości materiałów oraz jakości wykonanych z tych materiałów robót 

na każdym etapie robót, łącznie z badaniami i pomiarami do odbioru końcowego. 
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 Wykonawca ma obowiązek wykonywania na bieżąco badań laboratoryjnych i pomiarów 

obejmujących badanie jakości wbudowanych materiałów, zgodności robót z dokumentacją 

techniczną, obowiązującymi normami i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych oraz dostarczania raportów inspektorowi nadzoru do odbioru robót 

zanikowych, jak i do odbioru końcowego. 

 Jeżeli Zamawiający zarządzi w trakcie realizacji robót dodatkowe badania, nie ujęte 

w obowiązujących normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że 

zastosowane materiały bądź wykonawstwo robót są niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, to koszty badań dodatkowych obciążają 

Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo robót są zgodne 

z normami i specyfikacją techniczną, to koszty badań dodatkowych obciążą Zamawiającego.

 Zamawiający ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawcę 

robót oraz jakości materiałów, dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, 

zaś Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego dostarczania Zamawiającemu wszelkich 

próbek materiałów, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. 

 W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość materiałów jest niezgodna 

z warunkami określonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiały z terenu budowy 

i zastąpi je innymi odpowiednimi materiałami w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

W przypadku wykonywania robót objętych umową w sposób niezgodny z wymaganiami 

określonymi w umowie, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót 

na sposób określony w umowie. 

 W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się 

do zaleceń ze strony Zamawiającego, o ile nie narusza to obowiązującego prawa i postanowień 

umowy. 

 

Ustala się stosowanie następujących rodzajów odbioru robót budowlanych: 

 

1) odbiór częściowy, tj. odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót 

budowlanych, 

2) odbiór robót zanikających oraz odbiór robót ulegających zakryciu lub zasłonięciu, tj. odbiór 

polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania 

robót budowlanych zanikają lub ulegają zakryciu lub zasłonięciu, 

3) odbiór końcowy, tj. odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót 

budowlanych przez Zamawiającego, przy udziale kierownika budowy i inspektora nadzoru  

4) odbiór gwarancyjny, tj. odbiór po upływie okresu gwarancji jakości, 

5) odbiór pogwarancyjny, tj. odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad powstałych lub ujawnionych w okresie gwarancji jakości 

lub rękojmi za wady. 

W odbiorach uczestniczyć będą upoważnieni przedstawiciele Stron. 

Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy, 

oraz dokumentację powykonawczą zrealizowanego zadania. 

 

3. WYTYCZNE DO OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH 

 

3.1. Wytyczne dla branży drogowej 
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3.1.1. Wykonanie koncepcji – propozycji rozwiązań geometrycznych budowy brakujących 

odcinków dróg w Stare Bielice. 

 

 Wykonawca zobowiązany jest do opracowania koncepcji drogowej przewidzianej 

do realizacji zawierającej propozycję rozwiązań geometrycznych z zasadniczymi elementami 

organizacji ruchu, przekroje normalne. 

 Podstawowe parametry techniczne zostały zestawione w „Opisie ogólnym przedmiotu 

zamówienia” w punkcie 1.4. 

 

 

3.1.2. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego. 

 

 Przy opracowywaniu projektów budowlanego i wykonawczego należy spełnić 

wymagania zawarte w obowiązujących i zalecanych do stosowania przepisach technicznych 

i zasadach wiedzy technicznej, dotyczących projektowania i budowy dróg publicznych 

w szczególności: 

– Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U . z 2012 r., poz. 

462 z póżn. zm.), 

– Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U . 

z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z póżn. zm.), 

– Wymagania techniczne WT-1 2010 i WT-2 2010 (GDDKiA) Podstawowe parametry 

techniczne zostały zestawione w „Opisie ogólnym przedmiotu zamówienia” w punkcie 1.4. 

 

Wytyczne dla branży inżynierii ruchu 

 

 Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest 

do wykonania projektów stałej i czasowej organizacji ruchu i uzyskanie ich zatwierdzenia 

w Starostwie Powiatowym w Koszalinie. 

 Należy przewidzieć usytuowanie dwóch progów zwalniających wraz z pełnym 

oznakowaniem pionowym. 

 Projekty stałej i czasowej organizacji ruchu, powinny spełniać wymagania zawarte 

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

(Dz.U . z 2003, Nr 177, poz. 1729 z póżn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania 

na drogach (Dz.U . z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z póżn. zm.) 

 Etapowanie robót drogowych należy wprowadzać w sposób zapewniający jak 

najmniejsze utrudnienia w ruchu pojazdów z zapewnieniem dojazdu do posesji zlokalizowanych 

w rejonie prowadzonych robót.  

 Projekty stałej i czasowej organizacji ruchu należy składać w Starostwie Powiatowym 

w Koszalinie w terminie umożliwiającym ich rozpatrzenie i uzyskanie wymaganych opinii. 

 

1. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ZAKRESU PRAC 

 Wszystkie rodzaje robót i ilości określone w niniejszym programie funkcjonalno-

użytkowym są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie po opracowaniu kompletnej 
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dokumentacji projektowej, ale nie mogą odbiegać od założeń w wymiarze większym niż 5% 

całości opracowania. 

 Szczegółowe rozwiązania projektowe, wpływające na zwiększenie ilości robót stanowią 

ryzyko wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

 

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Uwagi ogólne. 

 

Drogi na dz. nr 152/23, 152/18, 156/3 (ul. Podgórna, cz. ul. Wspólnej), 200/5 (ul. 

Przyjaciół), 201/2, 201/10, 201/5, 208/13 (ul. Sąsiedzka) zaliczone są do kategorii dróg 

wewnętrznych. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania 

ustawy Prawo budowlane (Dz. U . z 2013 r., poz. 1409 z póżn. zm.) i innych ustaw 

oraz rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

Wykonawca jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U . z 2013 r., poz. 907 z póżn. zm..).  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia 

wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości, zamówienia, 

gdyż wyklucza się możliwości zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy związanego z błędnym 

skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania 

umowy. 

Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania budowy. 

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy we własnym zakresie, a po zakończeniu robót 

przywróci jego teren do stanu pierwotnego. 

 

2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z wykonaniem 

budowy dróg wewnętrznych w m. Stare Bielice. 

 

 W zakres zobowiązań Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi 

wykonanie dróg wewnętrznych na dz. nr 152/23, 152/18, 156/3 (ul. Podgórna, cz. ul. Wspólnej), 

200/5 (ul. Przyjaciół), 201/2, 201/10, 201/5, 208/13 (ul. Sąsiedzka) w aspekcie zgodności 

z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i projektu umowy. 

 

 Cena oferty powinna zawierać: 

a )koszty związane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej 

oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w oparciu o program 

funkcjonalno – użytkowy, przepisy techniczno – budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie, 

b) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, 

c) koszty robót przygotowawczych (w szczególności zagospodarowania, zabezpieczenia 

i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podłączenia 

i zużycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz koszty robót 

tymczasowych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym, 

d) koszty ubezpieczenia budowy 
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e) koszty badań i pomiarów określone w Programie funkcjonalno-użytkowym, SSTWiORB 

oraz w obowiązujących przepisach, 

f) koszty opracowania projektów czasowej i stałej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót 

zgodnie z tymi projektami, 

g) koszty obsługi geodezyjnej,  

h) koszty sprawowania nadzoru autorskiego, 

i ) koszty pośrednie obejmujące m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty zarządu 

jednostki gospodarczej, koszty badań, pomiarów, koszty działalności laboratorium, koszty 

urządzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie energii, wody, łączności itp.), 

koszty oznakowania i zabezpieczenia robót, wydatki na BHP i Ppoż., należności za usługi obce 

na rzecz budowy,  

j) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacją oznakowania drogowego 

poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu – wersja elektroniczna w formacie 

cad dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa, 

k) koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady, 

l) koszty zagospodarowania ziemi z wykopów oraz koszty transportu i utylizacji gruzu 

betonowego i materiałów rozbiórkowych nie nadających się do ponownego wykorzystania – 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

m) koszty utylizacji odpadów i materiałów nie nadających się do ponownego użytku, 

n) koszty transportu materiałów rozbiórkowych, z demontażu lub innych wskazanych przez 

Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia, nadających się do ponownego wykorzystania, 

które pozostają własnością Zamawiającego, na wskazane składowisko na odległość do 5 km, 

o ) koszty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości 

stałych i płynnych oraz na bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych 

i opadowych z całego terenu budowy oraz miejsc związanych z prowadzeniem robót, w sposób 

zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem, 

p) koszty wykonania rozpoznania pod kątem występowania niewybuchów i niewypałów 

oraz związane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy, 

q) koszty związane z uporządkowaniem terenu budowy i jego zaplecza łącznie z przywróceniem 

otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,  

r) ewentualne koszty związane z usunięciem drzew i krzewów kolidujących z wykonaniem 

planowanego zadania, 

s) koszty regulacji istniejących studni oraz ewentualnego uszczelnienia wszystkich studni 

kanalizacji, 

t) koszty pozyskania wszelkich materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej (zgłoszenie na budowę), 

u ) koszty rozbiórki kolidujących elementów infrastruktury technicznej i wywiezienia 

ich do magazynu wskazanego przez Zamawiającego na odległość do 5 km, 

v) podatek VAT w wysokości 23% (dotyczy podmiotów będących płatnikami podatku VAT). 

 


