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Zatgcznik nr 6.2 do SWZ - Wz6r umowy
Egzemplarz nr ....
UMOWANR .....cccoueee.
Zawarta w Biesiekierzu w dniu ............... roku pomiedzy:

Gming Biesiekierz, Biesiekierz 103, 76-039 Biesiekierz, NIP 499-05-74-92,
reprezentowang przez:

Andrzeja Le$niewicza — Wojta Gminy Biesiekierz

przy kontrasygnacie Agnieszki Podgérskiej — Skarbnika Gminy,

zwang dalej Zamawiajgcym

zwanym dalej Wykonawca,
a tgcznie zwanymi Stronami,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego o wartosci ponizej 215 000 euro dla
ustug w trybie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 19 wrzesnia 2019 roku — Prawo zamoéwien
publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z pdzn. zm.), zwang w dalszej czesci Umowy ‘Pzp’.

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie
nadzoru autorskiego w ramach zadania pn. Budowa chodnika wraz z oswietleniem -
ul. Piwonii w Nowych Bielicach (droga gminna nr 1210412, dz. nr 149).

2. Na realizacje przedmiotu umowy sktadajg sie:

1) wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu wraz z propozycjg zastosowanych
rozwigzan konstrukcyjno — materiatowych (przekroje podtuzne i poprzeczne);

2) uzyskanie decyzji dot. Srodowiskowych uwarunkowan realizacji przedsiewziecia - jezeli
bedzie wymagane,

3) uzyskanie zezwolenia na wycinke drzew — jezeli bedzie wymagane,

4) sporzgdzenie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia
wodnoprawnego — jezeli bedzie wymagane,
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5) sporzadzenie dokumentacji geotechnicznej — jezeli bedzie wymagana,

6) opracowanie kompletnego projektu zagospodarowania terenu, projektu budowlanego i
technicznego wraz z odwodnieniem i o$wietleniem, tgcznie ze wszystkimi zatgcznikami,
decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami, wiedzg i zasadami sztuki budowlanej,

7) opracowanie projektéw przebudowy urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z
potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, kolidujgcych z
inwestycja, jezeli takowe wystgpig,

8) opracowanie i zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu — jezeli bedzie wymagany,

9) opracowanie informac;ji BIOZ,

10) opracowanie przedmiarow i kosztoryséw inwestorskich (wraz z ich jednokrotnag
aktualizacja na polecenie Zamawiajgcego) niezbednych do udzielenia przez Gmine
zamoéwienia na realizacje robot budowlanych,

11) opracowanie specyfikacji technicznych (ogdlnych i szczegétowych) wykonania i odbioru
robét objetych przedmiotem zamodwienia, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

12) uzyskanie decyzji administracyjnej Starostwa Powiatowego w Koszalinie umozliwiajgcej
realizacje robét budowlanych w oparciu o dokumentacje projektowa.

13) przygotowanie projektéw odpowiedzi na pytania dot. przedmiotu zamdwienia, zadane
przez wykonawcow w trakcie postepowania zamoéwienia publicznego na wykonanie
robot budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej oraz
dokonywaniu ewentualnych zmian dokumentacji projektowej, ktérych koniecznosc¢
bedzie wynika¢ z zadawanych pytan i udzielanych odpowiedzi;

14) sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacjg robét budowlanych wykonywanych na
podstawie opracowanej dokumentacji projektowe;j.

3. Projekt koncepcyjny (koncepcja), dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych winny:

1) zosta¢ wykonane zgodnie z wymaganiami okreSlonymi przez Zamawiajacego
w szczegdtowym opisie przedmiotu zamowienia, ktory stanowi zatgcznik nr 7
do Specyfikacji Warunkéw Zamdéwienia (SWZ), SWZ, obowigzujacymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz zasadami sztuki budowlanej, na warunkach
okreslonych w ofercie Wykonawcy;

2) zosta¢ wykonane zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami w szczegdlnosci
Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2021 r. poz. 2454) a takze Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
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inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.
U.z 2021 r. poz. 2458);

3) uwzglednia¢ optymalne rozwigzania, w szczegdlnosci z punktu widzenia kosztéw
realizacji petnego zakresu robdét budowlanych;

4) umozliwia¢ Zamawiajgcemu udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie robét
budowlanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamédwien
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pdin. zm.), a w szczegdlnosci okreslenie
przedmiotu zamowienia w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego na
roboty budowlane w sposéb zgodny z przepisami art. 99 ust. 4, art. 100, 101, 103 ust. 1
i 4 ww. ustawy, przy zachowaniu zasady uczciwej konkurencji i rownego traktowania
wykonawcéw roboét budowlanych;

5) umozliwia¢ wykonanie robdét budowlanych i osiggniecie zamierzonego celu
inwestycyjnego;

6) umozliwia¢c Zamawiajgcemu zgtoszenie zakoriczenia robdét budowlanych w sposdéb
zgodny z dokumentacjg projektowa.

4. Na kompletng dokumentacje projektowg i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych sktadajg sie opracowania okreslone w Opisie Przedmiotu Zamdwienia
stanowigcym zatgcznik nr 7 do (SWZ) i w SWZ.

5. Petny zakres przedmiotu umowy okresla SWZ oraz oferta Wykonawcy.

§2
Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Termin wykonania przedmiotu umowy:

1) dla wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej
Starostwa Powiatowego w Koszalinie umozliwiajacej realizacje robét budowlanych w
oparciu o dokumentacje projektowa: .......... miesiecy od dnia zawarcia umowy;

2) dla sprawowania nadzoru autorskiego w przypadku realizacji robét budowlanych do
dnia zakoriczenia robét budowlanych, a w przypadku nie rozpoczecia realizacji robot
budowlanych do czasu waznosci zgtoszenia / pozwolenia na budowe.

2. Za date zakonczenia wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji
administracyjnej Starostwa Powiatowego w Koszalinie umozliwiajgcej realizacje robot
budowlanych w oparciu o dokumentacje projektowa uwaza sie date podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru prac projektowych.

3. Za date zakonczenia wykonania przedmiotu umowy uwaza sie date zakonczenia
sprawowania nadzoru autorskiego, potwierdzonego podpisaniem protokotu odbioru
koricowego przedmiotu umowy.

§3
Obowigzki Zamawiajgcego
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Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) udzielenie Wykonawcy petnomocnictwa do ubiegania sie w imieniu Zamawiajgcego
o uzgodnienia, zgtoszenia, decyzje administracyjne oraz do ztozenia oswiadczen
o posiadanym prawie dysponowania terenem na cele budowlane;

2) zaakceptowanie, bgdZ wniesienie uwag z uzasadnieniem do sporzgdzonej przez
Wykonawce projektu koncepcyjnego w terminie 14 dni roboczych od jej ztozenia
w siedzibie Zamawiajgcego;

3) zapoznanie sie z opracowaniami przedktadanymi przez Wykonawce do akceptacji
Zamawiajgcego, akceptowanie badz odrzucanie tych opracowan, przy czym odrzucanie
wymaga pisemnego uzasadnienia;

4) odbidér wykonanej dokumentacji projektowej;

5) poinformowanie Wykonawcy o rozpoczeciu robét budowlanych;

6) odbidr koricowy przedmiotu umowy;

7) terminowa zaptata wynagrodzenia Wykonawcy.

§4
Obowigzki Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie wykonania projektu koncepcyjnego,
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej Starostwa

Powiatowego w Koszalinie umozliwiajgcej realizacje robét budowlanych w oparciu

o dokumentacje  projektowag, zgodnie z postanowieniami  niniejszej umowy

i obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci nalezy:

1) rozpoznanie uwarunkowarn dotyczacych wykonania przedmiotu umowy i innych
zwigzanych z podziniejszg realizacja robot budowlanych, ktére powinny zostac
uwzglednione w rozwigzaniach projektowych;

2) dokonanie wizji w terenie przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego wskazanych
w § 12 niniejszej umowy, w celu omdéwienia uwarunkowan, o ktérych mowa powyzej;

3) sporzadzenie na wtasny koszt mapy do celéw projektowych oraz zapewnienie
niezbednej obstugi geodezyjnej;

4) przedtozenie Zamawiajagcemu projektu koncepcyjnego, w terminie 14 dni roboczych od
dnia zawarcia niniejszej umowy. Zamawiajacy w terminie 14 dni roboczych dokona
jego akceptacji lub przekaze swoje uwagi. Wymagana jest pisemna forma niniejszych
uzgodnien. Dalsza realizacja przedmiotu umowy mozliwa bedzie po uzyskaniu przez
Wykonawce informacji o akceptacji projektu koncepcyjnego przez Zamawiajgcego;

5) uzgadnianie z Zamawiajagcym na etapie projektowania szczegétowych rozwigzan
projektowych, doboru materiatdow, rozwigzan technicznych oraz uwzglednianie uwag
Zamawiajgcego;

6) uzyskanie uzgodnienn projektu budowlanego od gestoréw medidw poszczegdlnych
branz;

Strona4



Znak sprawy: UG.SR.271.6.2022.KK

7) uzyskanie wszystkich uzgodnien i decyzji administracyjnych wymaganych przepisami
prawa;

8) uzyskanie oswiadczen o dysponowaniu nieruchomoscia na cele budowlane
od wszystkich wtascicieli/wspdtwitascicieli, niezbednych do uzyskania decyzji
administracyjnych;

9) zapoznanie Zamawiajgcego z kompletnym projektem budowlanym i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych oraz uzyskanie akceptacji
Zamawiajgcego;

10) zapoznanie Zamawiajgcego z przedmiarem robdt i kosztorysem inwestorskim oraz

uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego;

11) terminowe przekazanie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz
z uzyskaniem decyzji administracyjnej Starostwa Powiatowego w Koszalinie
umozliwiajgcej realizacje robét budowlanych w oparciu o dokumentacje projektowa
oraz ztozenie os$wiadczenia, ze wykonane prace projektowe s3 zgodne z
obowigzujgcymi przepisami i normami, oraz ze zostaty wydane Zamawiajgcemu w
stanie kompletnym z punktu widzenia przedmiotu niniejszej umowy i celu, ktéremu
majg stuzy¢;

12) usuwanie wad ukrytych dokumentacji projektowej w okresie gwarancji lub rekojmi;

13) ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i wydania przedmiotu umowy w zakresie

okreslonym w niniejszej umowie oraz w stanie kompletnym wg danych okreslonych

w umowie i celu, ktéremu stuzy wykonanie przedmiot umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy uzy¢ wszystkich
niezbednych materiatéw, narzedzi i urzadzen oraz oswiadcza, ze cechy techniczne
i jakoSciowe materiatdw, urzadzen i produktéw, ktére zostang okreslone w dokumentacji
projektowo-kosztorysowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych, nie bedg powodowaé zachwiania uczciwej konkurencji (ograniczenia
konkurencji) w zakresie opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robot budowlanych,
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamédwien publicznych.
. W trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na roboty budowlane
realizowane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem
niniejszego zamowienia, az do wybrania Wykonawcy robét budowlanych, Wykonawca
bedzie przygotowywat propozycje pisemnych odpowiedzi na pytania do SWZ
i ewentualne zmiany dokumentacji projektowej, ktérych koniecznos¢ bedzie wynikac
z zadawanych pytan i udzielanych odpowiedzi, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, nie dtuzszym niz 2 dni od dnia przekazania pytania Wykonawcy.

. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji czynnosci

ustalonych ustawg Prawo budowlane, oraz polegajgcych w szczegdlnosci na:
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1) zapewnieniu zgodnosci realizacji robdt budowlanych, rozwigzan technicznych,
materiatowych i uzytkowych z dokumentacjg projektowg, przepisami techniczno-
budowlanymi oraz przywotanymi parametrami technicznymi i normami;

2) wyjasnianiu watpliwosci powstatych w toku realizacji zadan inwestycyjnych oraz
uzupetnianie szczegotdw zawartych w dokumentacji projektowe;j;

3) uzgadnianiu z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do materiatéw i konstrukcji przewidzianych w dokumentacji projektowej
oraz dokonywaniu tych zmian;

4) sporzadzaniu dokumentacji dla rozwigzan zamiennych, o ktérych mowa powyzej,
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w wezwaniu do wykonania tych prac, lecz
nie krétszym niz 14 dni. Wezwanie, o ktdrym mowa moze byé przekazane pisemnie,
faksem lub pocztg elektroniczng;

5) udziale w komisjach i naradach technicznych oraz uczestnictwie w odbiorze robét
budowlanych;

6) wyjasnianiu z wykonawca robét lub Zamawiajgcym watpliwosci powstatych w toku
realizacji robdt poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze,
uszczegdtowianiu rysunkéw wykonawczych, nanoszeniu poprawek lub uzupetnien do
dokumentac;ji projektowej;

7) sporzadzaniu dodatkowych szkicéw objasniajacych rozwigzania projektowe, jesli
sytuacja na budowie bedzie tego wymagata;

8) wykonywaniu rysunkéw zamiennych i dodatkowych opracowarn oraz wszelkich
opracowan niezbednych dla prawidtowej realizacji rob6t budowlanych;

9) ocenianiu wynikéow szczegdétowych badarn materiatow i konstrukcji w zakresie
zgodnosci z rozwigzaniami projektowymi, normami i innymi obowigzujgcymi
przepisami prawa;

10) niezwtocznym informowaniu Zamawiajacego i wykonawcy robdét budowlanych

o wszelkich dostrzezonych btedach w realizacji inwestycji, a w szczegdlnosci
o powstatych w trakcie budowy rozbieznosciach z dokumentacjg projektowej;

11) potwierdzaniu koniecznosci (ocena zasadnosci) wykonania robot zamiennych lub
nieprzewidzianych umowg zawartg przez Zamawiajacego z wykonawcy robédt
budowlanych;

12) opracowywaniu rysunkow, kosztorysow inwestorskich i specyfikacji technicznych
wykonania iodbioru robdt na roboty dodatkowe nie objete dokumentacjg
projektowg, a wyniklych w trakcie realizacji robdét, w terminie zgodnym
z wczesniejszymi ustaleniami;

13) uzupetnieniu rysunkoéw, detali badZ opisu technologii wykonania nie zawartych
w dokumentacji projektowej — bez prawa do odrebnego wynagrodzenia, w terminie
zgodnym z wczesniejszymi ustaleniami;

14) udziale w sporzadzaniu wnioskéw lub protokotéw koniecznosci w sprawie wykonania
robét dodatkowych (w przypadku zgdania Zamawiajgcego lub kierownika budowy);
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15) przestrzeganiu, aby zakres proponowanych do wprowadzenia przez Wykonawce
zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego,
wymagajacej uzyskania nowe] decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestycji drogowej
i/lub nowego pozwolenia na budowe, o ile nie uzyska to akceptacji Zamawiajgcego;

16) biezagcym doradzaniu wykonawcy robdt budowlanych i Zamawiajagcemu we wszelkich
sprawach zwigzanych z realizacjg robét budowlanych.

. Sprawowanie przez Wykonawce czynnosci nadzoru autorskiego regulujg ponizsze

postanowienia:

1) osoby wykonujace w imieniu Wykonawcy nadzér autorski zobowigzane sg przybyé¢ na
teren budowy lub w inne wyznaczone miejsce na terenie Gminy Biesiekierz na kazde
pisemne, telefoniczne lub mailowe wezwanie Zamawiajacego;

2) sprawowanie nadzoru autorskiego po uprzednim wezwaniu, o ktérym mowa
w powyzszym punkcie, nastgpi w ciggu 2 dni roboczych, stanowigcych czas reakgji
Wykonawcy na wezwanie Zamawiajacego, przy czym dni te przypadajg na kolejne dni
kalendarzowe, z wyfgczeniem sobdt oraz dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy
z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z2020 r. poz. 1920)
i liczone sg od dnia nastepnego po wezwaniu w oczekiwaniu na przybycie na teren
budowy lub winne wyznaczone miejsce na terenie Gminy Biesiekierz o0séb
wykonujgcych w imieniu Wykonawcy nadzdér autorski;

3) zwtoka w czasie reakcji Wykonawcy na wezwanie, o ktérym mowa w pkt 2 powyzej,
spowoduje naliczenie kary umownej okreslonej w § 8 ust. 2 pkt 5 niniejszej umowy;

4) za pobyt na budowie uznaje sie petnienie nadzoru autorskiego przez osobe/osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia zawodowe;

5) za pobyt na budowie uwaza sie rowniez wykonywanie czynnosci w ramach nadzoru
autorskiego poza terenem budowy, jezeli wynika to z potrzeb realizacji inwestycji;

6) Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego pisemnego  zgfaszania
Zamawiajgcemu wszelkich zdarzen moggacych narazi¢ Zamawiajgcego na szkode lub
powodujgcych nieprawidtowe wykonanie przedmiotu zamdwienia;

7) udokumentowanie zmian rozwigzan projektowych wprowadzonych do dokumentacji
projektowej w czasie wykonywania robdt budowlanych, potwierdzajace zgode
Wykonawcy na ich wprowadzenie, stanowi¢ bedg podpisane przez Wykonawce
sprawujgcego nadzér autorski:

a) zapisy na rysunkach wchodzgcych w sktad dokumentacji projektowo-kosztorysowej
i w specyfikacjach technicznych wykonania iodbioru robét, rysunki zamienne
i szkice,

b) wpisy do dziennika budowy o ile taki bedzie wymagany,

c) protokoty i notatki stuzbowe podpisane przez Zamawiajgcego, kierownika budowy
i Wykonawce;

8) Wykonawca wykonujagc swoje obowigzki dziata w imieniu i na rachunek (rzecz)
Zamawiajgcego tylko w zakresie petnienia czynnosci nadzoru autorskiego zgodnie
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z przepisami Prawa budowlanego, rozszerzonego o zakres obowigzkéw wynikajgcych
Z niniejszej umowy;

9) w ramach swoich obowigzkdw Wykonawca nie jest upowazniony bez zgody
Zamawiajgcego do sktadania oswiadczen woli wobec ktéregokolwiek z uczestnikéw
procesu budowlanego lub tez osdéb trzecich w zakresie zaciggania zobowigzan
w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, w tym zawierania umow i zlecania robot
dodatkowych oraz podejmowania decyzji o wykonaniu robét zamiennych;

10) Wykonawca zobowigzuje sie do starannego dziatania w ramach sprawowania

nadzoru autorskiego oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

11) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ do realizacji niniejszej umowy osoby

posiadajgce, stosowne do wykonania przedmiotu umowy, kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane. Wykonawca winien dysponowaé osobami posiadajgcymi
uprawnienia do projektowania w odpowiednich specjalnosciach zgodnie z ustawa
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pdin. zm.)
lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktdre zostaty wydane
na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw.

§5
Prawa autorskie

1. Strony zgodnie przyjmuja, ze z chwilg zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 2
pkt 1 niniejszej umowy, na Zamawiajgcego przechodzg w catosci i bez odrebnego
wynagrodzenia autorskie prawa majagtkowe do projektu koncepcyjnego i dokumentacji
projektowej (utworow).

2. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych nastepuje wraz z przeniesieniem wtasnosci
egzemplarzy projektu koncepcyjnego i dokumentac;ji projektowej w formach, nosnikach i
ilosci okreslonych w opisie przedmiotu zamdwienia stanowigcym zatgcznik nr 7 do SWZ i
w SWZ.

3. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych oznacza prawo Zamawiajgcego do
rozporzadzania, uzywania i wykorzystania projektu koncepcyjnego lub dokumentacji
projektowej we witasnym zakresie w nieokre$lonym terminie, naterenie kraju na
nastepujacych polach eksploatacji:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie egzemplarzy utworu we wszystkich formach i nosnikach;
2) wprowadzanie utworu we wszystkich formach i nosnikach do pamieci komputera;
3) wielokrotnego wykorzystywania do realizacji inwestycji;
4) wielokrotnego wykorzystywania do opracowania i realizacji projektu technicznego z
przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi;
5) upowszechnianie, w tym wystawianie i udostepnianie w kazdej formie i nosniku, np.:
a) zainteresowanym wykonawcom ubiegajgcym sie o mozliwos¢ realizacji robdt
wedtug nabytego projektu inwestycji budowlanej (obiektu),
b) w celach promocyjnych i informacyjnych,
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c) jako element we wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej,

d) jako element we wniosku o wydanie pozwolenia na budowe,

e) uzyczanie oryginatu albo egzemplarzy utworu w celu informacyjnym, promocyjnym
lub ze wzgledu na inne potrzeby Zamawiajgcego,

f) dokonywanie zmian przyjetych rozwigzan projektowych.

4. Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na kazdym
odrebnym polu eksploatacji sposréd wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu.

5. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie roszczenia oséb trzecich
z tytutu naruszenia przez niego cudzych praw autorskich w zwigzku z realizacjg
przedmiotu niniejszej umowy lub jego czesci.

6. W przypadku ustania stosunku prawnego pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg,
Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do:

1) udzielania zezwolen na wykonywanie praw autorskich do twdérczych przerébek utworu;

2) wykonywania jego autorskich praw osobistych w zakresie nadzoru autorskiego, w tym
przez innych zaangazowanych przez Zamawiajgcego projektantéw posiadajgcych
wymagane przepisami prawa uprawnienia budowlane.

§6
Przekazywanie oraz odbidr projektu koncepcyjnego i dokumentacji projektowej
1. Odbiorowi dokonywanemu przez Zamawiajgcego podlegajg tacznie:

1) zatwierdzony przez Zamawiajgcego projekt koncepcyjny,

2) kompletna dokumentacja projektowa dostarczona wraz z uzgodnieniami i decyzjami
administracyjnymi, w tym decyzji administracyjnej Starostwa Powiatowego
w Koszalinie umozliwiajgcej realizacje robdét budowlanych w oparciu o dokumentacje
projektowa.

2. Fakt dokonania czynnosci odbioru, o ktérym mowa w ust. 1, Strony potwierdzajg poprzez
podpisanie protokotu odbioru prac projektowych.

3. W razie odmowy odbioru opracowan podlegajacych odbiorowi, ich zwrot przez
Zamawiajgcego powinien nastgpi¢ w terminie 14 dni roboczych, z pisemnym podaniem
przyczyn niedokonania odbioru.

4. Do protokotu odbioru Wykonawca zatgcza pisemne oswiadczenie, ze prace projektowe
zostaty wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normami, oraz ze zostaty
wydane Zamawiajgcemu w stanie kompletnym z punktu widzenia celu i umowy, ktérym
maja stuzyc.

5. Za date stwierdzajgcg zakonczenie czynnosci odbioru przez Zamawiajgcego prac
projektowych, o ktérych mowa w ust. 1, przyjmuje sie dzien, w ktérym techniczno-prawne
czynnosci odbioru zostaly zakonczone, awykonany przedmiot umowy w zakresie
opracowan projektowych zostat w komplecie wydany Zamawiajgcemu.
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. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do sprawdzenia jakosci przekazywanej dokumentacji,

jednakze winien powiadomi¢ Wykonawce o wszelkich zauwazonych wadach
dokumentacji, w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia.

. Prawo do przeprowadzenia odbioru po stronie Zamawiajgcego majg osoby wymienione

w § 12 ust. 1 niniejszej umowy lub inne wyznaczone przez Zamawiajgcego osoby
na podstawie udzielonego petnomocnictwa.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do powofania w kazdym czasie obowigzywania

niniejszej umowy zespotu sprawdzajgcego, ktory oceni jakos¢ przekazanej przez
Wykonawce dokumentac;ji.
Skorzystanie Zamawiajgcego z uprawnien wynikajacych z postanowien ust. 8 nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za nienalezyte wykonanie niniejszej umowy.

§7
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

. Za wykonanie catosci przedmiotu niniejszej umowy (w tym za przeniesienie autorskich

praw majgtkowych na Zamawiajgcego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego),
okreslonego w § 1, Strony ustalaja wynagrodzenie brutto w kwocie:
.................................................. zt stownie ztotych:
............................................................................................... , W tym podatek od towardéw i
ustug w wysokosci .... %

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje wszystkie koszty

zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztéw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty wykonania przedmiotu
umowy, np. koniecznosci rozwigzania ewentualnych kolizji z istniejgcg infrastrukturg
techniczna.

. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moga

by¢ podstawg do Zzgdania zmiany wynagrodzenia, okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

4. Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest podatnikiem podatku VAT (niepotrzebne skreslic).

o

. Strony zgodnie ustalajg, ze wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie zaptacone po

odbiorze prac projektowych.

. Podstawe do zaptaty wynagrodzenia, o ktéorym mowa w ust. 1, stanowi faktura

wystawiona przez Wykonawce na podstawie protokotu odbioru prac projektowych,
o ktérym mowa w § 6 ust. 2 umowy.

. Wierzytelnos¢ z tytutu wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zaptacona przelewem

na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

Zamawiajgcy bedzie dokonywac zaptaty wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od
towaréw i ustug.
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9. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty
dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury. Datg zapfaty jest dzien
wydania polecenia przelewu bankowego.

10. W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury niezgodnej z postanowieniami
niniejszej umowy lub zawierajgcej nieprawidtowe kwoty do obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury korygujacej,
a termin do zapfaty wynagrodzenia rozpoczyna bieg od daty doreczenia Zamawiajgcemu
faktury korygujacej.

11. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonaé przelewu wierzytelnosci na
rzecz osoby trzeciej.

12. Wartos¢ podatku Vat zostanie naliczona wedtug stawki obowigzujgcej w dniu
wystawienia przez Wykonawce faktury VAT.

§8
Kary umowne
1. Strony ustalajg zabezpieczenie w formie kar umownych.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

1) za kazdy dziern zwitoki w terminie zakoriczenia wykonania dokumentacji projektowej
wraz z decyzjg Starostwa Powiatowego w Koszalinie umozliwiajaca realizacje robét
budowlanych w oparciu o dokumentacje projektowg, okreslonym w § 2 ust. 1 pkt 1
niniejszej umowy — w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1
niniejszej umowy;

2) za kazdy dzien zwtoki w terminie usuniecia stwierdzonych wad dokumentacji
projektowej z zastrzezeniem postanowien § 11 ust. 4 umowy — w wysokosci 1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy ;

3) za kazde wadliwe wykonanie usuwania wad dokumentacji projektowej — w wysokosci
5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy;

4) za odstgpienie od niniejszej umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca
— w wysokosci 30% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy;

5) za zwtoke w czasie reakcji Wykonawcy na wezwanie Zamawiajacego, o ktérym mowa
w § 4 ust. 6 pkt 2 niniejszej umowy — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

6) za kazdorazowe niedopetnienie obowigzku okreslonego w § 4 ust. 5 z wytgczeniem
pkt 4 niniejszej umowy — w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7
ust. 1 niniejszej umowy;

7) za wadliwe sprawowanie nadzoru autorskiego niezgodnie z § 4 ust. 5 pkt 4
niniejszej umowy — w wysoko$ci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu
wskazanego przez Zamawiajgcego w wezwaniu, o ktdrym mowa w § 4 ust. 5 pkt 4
niniejszej umowy.
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3. taczna wysokos$¢ kar umownych, ktérych Zamawiajgcy moze dochodzi¢ od Wykonawcy
nie moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1
niniejszej umowy.

4. Kara umowna staje sie wymagalna po uptywie 3 dni od daty odbioru przez Wykonawce
noty obcigzeniowej wystawionej przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie przez Zamawiajgcego naliczonych zgodnie z ust.
1 kar umownych z wynagrodzenia umownego.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysokosc¢ zastrzezonych kar umownych.

7. Kary umowne zastrzezone w umowie nie s3 naliczane, jezeli dotyczg zachowania
Wykonawcy niezwigzanego bezposrednio lub posrednio z przedmiotem umowy lub jej
prawidfowym wykonaniem.

8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci wobec Zamawiajacego, takze w zakresie kar
umownych, za okolicznosci, za ktére wytgczng odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy.

9. Na gruncie umowy strony za zwtoke w wykonaniu zobowigzania Wykonawcy strony uznaja
takie opdznienie w jego wykonaniu, ktére nastgpito z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawecy, jego podwykonawcow lub oséb, ktérymi oni sie postugujg przy wykonywaniu
umowy i Wykonawca zostat wezwany przez Zamawiajgcego do terminowego wykonania
zobowigzania. Stan zwtoki wystepuje od dnia nastepnego po dacie wskazanej przez
Zamawiajgcego w wezwaniu do terminowego wykonania umowy.

10.Zaptacenie lub potrgcenie kary umownej za nienalezyte wykonanie umowy przez
Wykonawce, w tym za niedotrzymanie terminéw, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
wykonania przedmiotu umowy oraz naprawienia szkody.

11. Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia szkéd wyniktych z niewykonania lub

nienalezytego wykonania swoich zobowigzan umownych.

§9
Umowne i ustawowe prawo odstgpienia od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie, przerwat realizacje przedmiotu
umowy, a przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, a w szczegdlnosci w terminie umownym
nie przekazuje projektu koncepcyjnego/dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych — w terminie 21 dni od dnia
powziecia przez Zamawiajgcego informacji o przerwie w realizacji przedmiotu umowy;

2) Wykonawca, mimo pisemnego wezwania, nie wykonuje obowigzkéw wynikajacych ze
sprawowania nadzoru autorskiego okreslonych w §4 ust. 5 niniejszej umowy
—w terminie 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania;

3) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposdéb niezgodny z jej postanowieniami
i pomimo pisemnego wskazania danego uchybienia przez Zamawiajgcego nie usuwa go
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w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego — w terminie 21 dni od dnia stwierdzenia
przez Zamawiajgcego zaistnienia powyzszej okolicznosci;

4) Wykonawca ztozyt wniosek o ogtoszenie upadtosci swojej firmy;

5) Wykonawca przystagpit do likwidacji swojej firmy, z wyjatkiem likwidacji
przeprowadzanej w celu jej przeksztatcenia.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy
w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

W przypadku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca moze zgdac wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji prac projektowych
w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych prac projektowych, wedtug stanu na
dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu do odbioru prace projektowe ujete w protokole,
o ktérym mowa w pkt 1;

3) Zamawiajgcy dokona w terminie 7 dni, liczonych od dnia zgtoszenia odbioru prac
projektowych, ktére zostaty wykazane w protokole inwentaryzacji prac projektowych
w toku, oraz zostaty wykonane zgodnie z wymaganiami ustalonymi w niniejszej
umowie;

4) Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane do dnia odstapienia,
odebrane przez Zamawiajgcego prace projektowe, ktérej zakres i warunki sg tozsame
z okre$lonymi w § 11 niniejszej umowy;

5) W przypadku, gdy Wykonawca uchyla sie od spisania szczegétowego protokotu
z odbioru prac projektowych w toku, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
jednostronnego spisania ww. dokumentéw;

6) Protokét odbioru prac projektowych w toku, ktérego zatgcznikiem jest protokot
inwentaryzacji robdét, stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie
zumowg Zamawiajgcy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy
i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢, powierzyé poprawienie lub dalsze
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wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy.

. W przypadku odstgpienia od umowy wynagrodzenie Wykonawcy za sprawowanie nadzoru
autorskiego rozliczane jest proporcjonalnie do okresu wykonanego juz nadzoru.

§10
Podwykonawstwo
. Zamawiajacy nie zastrzegt w SWZ obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czesci zaméwienia.

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci prac podwykonawcom pod warunkiem,
ze posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.

. Przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, podaje
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu
z nimi zaangazowanych w ustugi.

. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych,
o ktérych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekaza¢ informacje na
temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyc
realizacje ustug.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, Zze proponowany inny podwykonawca Ilub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

. Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

§11
Gwarancja i uprawnienia z tytutu rekojmi
. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonang dokumentacje projektowa
na okres 36 miesiecy.

. Rekojmia za wady wykonanego przedmiotu umowy, dotyczgcego dokumentacji
projektowej wynosi: 36 miesiecy, przy czym jezeli w ww. okresie zostang rozpoczete
roboty budowlane na podstawie ww. dokumentac;ji i specyfikacji, to odpowiedzialnos¢ ta
ulega rozszerzeniu do dnia koncowego odbioru robdt, lecz nie diuzej niz na okres
60 miesiecy.
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. Bieg termindéw gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru
prac projektowych i podlega automatycznie wydtuzeniu o czas od zgtoszenia wady do jej
usuniecia.

. W okresie gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia na swdj koszt
wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, przy czym wyznaczony termin nie
moze by¢ krétszy niz 7 dni. Okres usuwania wady przez Wykonawce liczony jest od daty
otrzymania od Zamawiajgcego pisemnego wezwania listem poleconym lub
za posrednictwem faksu lub poczty elektroniczne;.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

. W przypadku nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie lub wadliwego wykonania
usuwania wad, Zamawiajagcy moze obcigzy¢é Wykonawce karami umownymi zgodnie
z postanowieniami § 8 ust. 2 pkt 2i 3.

. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu
rekojmi.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§12
Przedstawiciele stron umowy odpowiedzialni za jej realizacje
. Zamawiajgcego w realizacji przedmiotu niniejszej umowy beda reprezentowali:

. Wykonawce w realizacji przedmiotu niniejszej umowy bedzie reprezentowat:

§13

Zmiana umowy

. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy,

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy

w zakresie zmiany terminu wykonania dokumentacji do realizacji zadania okreslonego w

§ 2 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy, bez zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, w zwigzku z:

1) opdznieniem organdw administracji dokonujgcych uzgodnien projektu budowlanego
w odniesieniu do termindw jakie je obowigzujg, jezeli nie wynikajg one z przyczyn
zawinionych przez Wykonawce — o ilos¢ dni wynikajgcych z tych opdznien,

2) opdzinieniem organdw w wydaniu decyzji administracyjnych w odniesieniu do
terminéw okreslonych w obowigzujgcych przepisach, jezeli nie wynikajg one z przyczyn
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3)

4)

5)

zawinionych przez Wykonawce — o ilos¢ dni wynikajacych z tych opéznien,
zawieszeniem postepowan przez organy wtasciwe do wydawania decyzji
administracyjnych, jezeli nie wynikajg one z przyczyn zawinionych przez Wykonawce — o
okres, na ktéry zostaty zawieszone te postepowania,

potrzebg wprowadzenia zmian w wykonanej juz dokumentacji do realizacji zadania,
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce — o ilos¢ dni niezbednych do dokonania
tych zmian;

zmiang obowigzujgcych ustaw, przepisdw, rozporzadzen, a w szczegdlnosci zmiang
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego i Rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym, oraz innych niewymienionych, ktére zostang wprowadzone w trakcie
wykonywania umowy, dotyczacych przedmiotu umowy — o ilos¢ dni niezbednych do
dokonania tych zmian.

2. Do kazdej propozycji zmiany inicjujgcy zmiane przedstawi:

1)
2)
3)

opis propozycji zmiany, w tym wptyw na terminy wykonania,
uzasadnienie wprowadzenia zmiany do umowy,
obliczenia i inne dowody uzasadniajgce ewentualng zmiane wynagrodzenia.

3. Zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w ust. 1 wymagajg pod rygorem

niewaznosci formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, ktérego zawarcie poprzedza

whniosek Wykonawcy wraz z uzasadnieniem.

4. Nie stanowig istotnej zmiany umowy, w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp:

1)

2)
3)

zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np.
zmiana numeru rachunku bankowego),

zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb reprezentujgcych Strony,

zmiany danych rejestrowych.

§14
Klauzula salwatoryjna

Jezeli jedno z postanowien niniejszej Umowy jest lub statoby sie niewazne, bezskuteczne

lub niemozliwe do zrealizowania, lub brak bytoby niezbednej regulacji, nie narusza to

waznosci i skutecznosci pozostatych postanowien. Umowa bedzie w takim przypadku

interpretowana w taki sposdb, aby pozostata cze$¢ Umowy byta wazna i skuteczna oraz aby

uzgodnienia stron, co do Umowy obowigzywaty w jak najszerszym zakresie oraz zapewniaty

realizacje ekonomicznych i prawnych celéw stron wynikajgcych z Umowy.
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§15
Postanowienia koricowe

1. Wszelkie spory moggce wynikng¢ z tytutu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. Wszelkie istotne zmiany Umowy wymagajg aneksu sporzgdzonego z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie powszechnie obowigzujace
przepisy prawa, w szczegélnosci: Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo Budowlane i ustawy
Prawo zamoéwien publicznych.

4. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — dwa egzemplarze dla Gminy
Biesiekierz i jeden dla Wykonawcy.

5. Umowa niniejsza zawiera 20 ponumerowanych i parafowanych stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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