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Zatgcznik nr 6 do SWZ - Wz6r umowy
Egzemplarz nr ....
UMOWANR .....cccoueee.
Zawarta w Biesiekierzu w dniu ............... 2023 roku pomiedzy:

Gming Biesiekierz, Biesiekierz 103, 76-039 Biesiekierz, NIP 499-05-74-92,
reprezentowang przez:

Andrzeja Le$niewicza — Wojta Gminy Biesiekierz

przy kontrasygnacie Agnieszki Podgérskiej — Skarbnika Gminy,

zwang dalej Zamawiajgcym

zwanym dalej Wykonawca,
a tgcznie zwanymi Stronami,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego o wartosci ponizej 5 350 000 euro
dla robdt budowlanych przeprowadzonym w trybie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzes$nia
2019 roku — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z pdzn. zm.), zwang

w dalszej czesci Umowy ‘Pzp’.

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. Przebudowa
drogi gminnej 121027Z dz 314/5 w m. Biesiekierz.
2. Przedmiot umowy jest dofinansowany ze srodkéw pochodzacych z Rzadowego
Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych.
3. Przedmiot umowy obejmuje nastepujacy zakres:

1) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem dokumentu uprawniajgcego
do realizacji robot budowlanych,

2) wykonanie robdét budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej,
kompletnych z punktu widzenia celu, jakiemu majg stuzyé, tj. oddaniu do uzytkowania
drogi gminnej, o parametrach funkcjonalnych i technicznych odpowiadajgcych klasie
drogi dojazdowej i/lub lokalnej oraz kategorii ruchu KR1.
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4. Szczeg6towy opis przedmiotu umowy okresla projekt funkcjonalno-uzytkowy (PFU),
stanowigcy zatgcznik nr 7 do Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ).

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie czynnosci i prace, ktére nie zostaty
wyszczegdlnione w PFU lub SWZ, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie
z Umowg, PFU, SWZ, dokumentacjg projektowg, aktualnymi na dzien zawarcia niniejszej
Umowy przepisami i wymogami technicznymi oraz wiedzg budowlana.

6. Dokumentacja projektowa stanowigca przedmiot niniejszej umowy nie moze zawierac
zadnych nazw wtasnych lub wskazania pochodzenia wyrobdéw.

7. Skutki finansowe jakichkolwiek btedéw w dokumentacji projektowej opracowanej przez
Wykonawce, jak réwniez mogacych powsta¢ na etapie realizacji beda obcigzaé
Wykonawce.

8. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego informowania sie o wszelkich okolicznos$ciach
mogacych mie¢ wptyw na wykonanie niniejszej umowy oraz do dotozenia nalezytej
starannosci i dziatania wedtug ich najlepszej wiedzy w celu wykonania niniejszej umowy.

§2

1. Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz
wymaganiom okres$lonym w PFU i dokumentacji projektowe;j.

3. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdét zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robdét okreslonymi w PFU i dokumentacji
projektowe;.

§3

1. Przedmiot Umowy okre$lony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo — finansowym realizacji robdét (dalej zwany
rowniez harmonogramem), dostarczonym Zamawiajagcemu przed rozpoczeciem robot,
najpdzniej w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uaktualniony
harmonogram w przypadku zmiany terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 Umowy,
w terminie 7 dni od daty wprowadzenia zmian.

3. Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu lub zatwierdzi harmonogram, o ktérym
mowa w ust. 2 w ciggu 7 dni od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

4. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu najpdzniej w terminie 7 dni od daty zawarcia
niniejszej Umowy kosztorys ofertowy (zwany dalej rowniez kosztorysem).

5. Wykonawca wykona kosztorys z zachowaniem co najmniej warunkéw realizacji robét
okreslonych w SWZ i PFU.

6. Kosztorys oraz harmonogram muszg by¢ spdjne ze sobg, jak réwniez z metodologig,
jednostkami obmiarowymi oraz nazewnictwem robot wystepujgcymi w SWZ i PFU.
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7. Zamawiajagcemu przystuguje prawo wezwania Wykonawcy do skorygowania wad
kosztorysu lub harmonogramu na kazdym etapie realizacji robét.

8. Wszelkie btedy, zaniechania w kosztorysie lub w harmonogramie obcigza¢ beda wytgcznie
Wykonawce.

9. Obowigzujagcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe. Kosztorys wraz z
zestawieniem materiatéw i sprzetu winien by¢ sporzadzony metoda szczegétowg (na
stronie tytutowej kosztorysu musi by¢ podana cena jednostkowa robocizny, narzuty oraz
podsumowanie). Kosztorys jest dokumentem, ktéry bedzie stuzyt do ustalenia naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach okreslonych w umowie.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§4

1. Zamawiajgcy w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia Umowy przekaze
Wykonawecy protokolarnie teren budowy.

2. Wykonawca rozpocznie realizacje przedmiotu Umowy niezwtocznie po przekazaniu
terenu budowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem przysztej budowy oraz dokumentacjg
projektowg i nie wnosi w tym zakresie zadnych uwag.

4. Termin zakonczenia realizacji catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy,
w tym dostarczenie Zamawiajgcemu materiatdw z inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej oraz poswiadczonego datg wptywu do Starostwa Powiatowego -
Wydziatu Geodezji, Kartografii i Nieruchomosci zawiadomienia o wykonaniu zgtoszonych
prac geodezyjnych, zwigzanych z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej, Strony
ustalajg do 8 miesiecy od daty zawarcia umowy.

5. Za date zakonczenia realizacji robdét budowlanych uznaje sie potwierdzong przez
inspektora nadzoru date zgtoszenia o zakonczeniu robét budowlanych oraz przekazania
Zamawiajgcemu dokumentacji niezbednej do oceny wykonania Przedmiotu Umowy.

6. Rozpoczecie czynnos$ci odbiorowych nastgpi w terminie do 7 dni liczac od daty
potwierdzonego przez inspektora nadzoru zgtoszenia Wykonawcy o zakonczeniu robdt
budowlanych i przyjecia dokumentéw niezbednych do oceny wykonania Przedmiotu
Umowy.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§5
1. Wykonawca obowigzany jest do:

1) wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami prawa
budowlanego, wymogami SWZ, zasadami wiedzy technicznej, z nalezytg starannoscia,
dobrg jakoscig i wtasciwg, organizacjg robdét oraz zgodnie z przepisami BHP,

2) zapewnienia do realizacji przedmiotu Umowy wykwalifikowanej kadry posiadajgca
wymagane uprawnienia,
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3) wspdtpracy z Zamawiajgcym na kazdym etapie realizacji Umowy,

4) kontroli jakosci materiatéw i robodt zgodnie z postanowieniami dokumentacji
projektowej, prowadzonych na koszt Wykonawcy,

5) wystepowania do Zamawiajgcego o zatwierdzenie materiatéw budowlanych przed ich
wbudowaniem. W przypadku wbudowania materiatéw budowlanych bez uzyskania
uprzedniej zgody Zamawiajgcego, koszty ich ewentualnej wymiany pokrywa

Wykonawca,

6) sporzadzenia przed rozpoczeciem robét budowlanych planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

7) oznakowania i zabezpieczenia miejsca robot oraz utrzymania oznakowania

i zabezpieczenia w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robot,

8) opracowania tymczasowej organizacji ruchu,

9) wykonania i utrzymania niezbednego zaplecza budowy, strzezenia mienia
znajdujacego sie na jej terenie oraz wykonania niezbednego zabezpieczenia budowy,
10) wykonania na wiasny koszt tymczasowego doprowadzenia wody i energii
elektrycznej dla potrzeb budowy oraz ponoszenia kosztéw zuzycia wody i energii w

okresie realizacji robét,

11) utrzymywania w trakcie realizacji robét terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych oraz sktadowania i usuwania wszelkich urzadzen
pomocniczych, zbednych materiatdw, odpadow i $mieci, a takze niepotrzebnych
urzadzen prowizorycznych,

12) uzgodnienia kazdorazowo z Zamawiajagcym sposobu utylizacji lub miejsca
sktadowania materiatéw pochodzgcych z rozbiérki,

13) przekazania Zamawiajagcemu drewna pochodzgcego z wycinki drzew, ktdre stanowi
wiasnos¢ Zamawiajgcego,

14) zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsca ich wykorzystania lub
utylizacji, tgcznie z kosztami utylizacji,

15) zapewnienia wykonania i kierowania robotami przez osoby posiadajgce stosowne
uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,

16) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy,
zaplecza budowy, jak rowniez terendw sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce, w tym dokonania na wifasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw terenu drég,
nawierzchni lub instalacji i przekazania uporzagdkowanego terenu Zamawiajgcemu w
terminie odbioru robdt,

17) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,

18) informowania Zamawiajgcego o terminie wykonania robét ulegajgcych zakryciu oraz
terminie odbioru robdt zanikajacych,
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19) informowania Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyngé
na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robét,

20) umotzliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz
innym pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji Przedmiotu
Umowy,

21) zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta
z Podwykonawcow,

22) stosowania sie do zalecen Zamawiajgcego w zakresie ewentualnych zmian
dokumentacji i wprowadzenia robét dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych,

23) zapewnienia dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami poprzez spetnianie
minimalnych standardéw w zakresie uniwersalnego projektowania i dostepnosci
architektonicznej wynikajgcych z ustawy zdnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240 z pdin.
zm.),

24) skompletowania i przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na
ocene prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy i dokonanie odbioru koricowego
robot,

25) opracowania dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach w wersji papierowe;j,

26) udzielenia rekojmi i gwarancji na przedmiot umowy zgodnie z § 16 Umowy,

27) wykonania i umieszczenia tablic zawierajgcych informacje o wspoétfinansowaniu
inwestycji z Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.
Miejsce umieszczenia, wzory oraz liczba tablic zostanie ustalona z Zamawiajgcym,

28) zapewnienia finasowania inwestycji, o ktérej mowa w § 1 ust. 1 umowy w czesci
niepokrytej udziatem wiasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptate
z Promesy na zasadach okre$lonych w § 13, z zastrzezeniem ze zaptata w catosci
nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru
inwestycji przez Zamawiajgcego, co wynika z warunku 5 pkt 5 Wstepnej Promesy
dofinansowania inwestycji z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych NR Edycja3PGR/2021/424/PolskiLad jaka Zamawiajacy uzyskat
na dofinansowanie inwestycji Przebudowa drogi gminnej 121027Z dz 314/5 w m.
Biesiekierz.

2. Opdznienie z tytutu nieprzekazania dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 24 bedzie
traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié
podstawy do zmiany terminu, o ktéorym mowa w § 4 ust. 4 Umowy.

3. Z chwilg protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ majatkowa za wszelkie szkody na tym terenie i jego otoczeniu powstate
bez wzgledu na wine Wykonawcy, jego pracownikéw i Podwykonawcéw. Za otoczenie
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uznaje sie wszystkie tereny uzytkowane przez Wykonawce i niezbedne do realizacji
przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca lub Podwykonawca w czasie realizacji przedmiotu Umowy zatrudni na
podstawie umowy o prace zgodnie z Kodeksem pracy wszystkich pracownikéw fizycznych
bezposrednio zwigzanych z wykonywaniem roboét budowlanych stanowigcych przedmiot
niniejszego zamdwienia, a w szczegdlnosci: roboty rozbiérkowe, roboty ziemne, roboty
wykonczeniowe, wykonujgcych podbudowy, ukfadajacych nawierzchnie drogowe,
krawezniki, obrzeza, scieki oraz operujacych koparka, zageszczarka, réwniarkg, spycharka,
walcem, ubijakiem, frezarka i innymi niezbednymi do wykonania przedmiotu umowy
maszynami budowlanymi.

5. Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy wykonujgcy roboty budowlane wskazane
w ust. 4 bedg zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 r., poz. 1510 z pdzn. zm.).

6. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu wykaz osob, ktdre bedg wykonywaé czynnosci w zakresie realizacji
przedmiotu w oparciu o umowe o prace. Wykaz zawiera¢ musi informacje jednoznacznie
wskazujgce stanowisko pracownika oraz zakres wykonywanych przez niego czynnosci.

7. Wykonawca jest zobowigzany na kazde wezwanie Zamawiajgcego (faksem, emailem)
udowodni¢ zatrudnienie na umowe o prace wskazanych w wykazie oséb w terminie 3 dni
od dnia wezwania, w szczegdlnosci przedstawiajgc spseudonimizowane umowy o prace,
zaswiadczenia Swiadczace o istnieniu umoéw o prace lub oswiadczenia tych osdéb, ze
pozostajg w stosunku pracy. Pseudonimizacja nie dotyczy imienia i nazwiska pracownika,
daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o prace, zakresu obowigzkédw pracownika, a takze
innych informacji niezbednych do weryfikacji zatrudnienia.

8. W przypadku nie wywigzania sie z obowigzku, o ktérym mowa w ust. 6 i 7, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do ztozenia wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

9. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
(kontraktowej i deliktowej) prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie
realizowanym w ramach niniejszej Umowy na sume nie nizszg niz cena ofertowa brutto
przez okres co najmniej od daty zawarcia Umowy do czasu odbioru koricowego. Na kazde
zadanie Zamawiajgcego Wykonawca jest obowigzany okaza¢ aktualng optacong polise
ubezpieczeniowg lub inny dokument potwierdzajagcy posiadanie aktualnego
ubezpieczenia.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§6
1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:
1) przekazanie terenu budowy w terminie 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej

Umowy,
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2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) udzielenia Wykonawcy petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one niezbedne do
wykonania przez Wykonawce obowigzkédw wynikajgcych z Umowy,

4) przeprowadzenie odbioru wykonanych robot,
5) zaptata wynagrodzenia na zasadach okreslonych w § 13 Umowy.

2. Zamawiajacy ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie uzna
za konieczne dla zgodnego z Umowg wykonania robdét oraz usuniecia wad. Wykonawca
ma obowigzek dostosowac sie do tych rysunkdéw i instrukciji.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
§7

1. Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania we wiasnym zakresie wszelkiej
dokumentacji projektowej wymaganej do realizacji inwestycji, w tym dokumentéw
wskazanych w PFU oraz innych wynikajacych z obowigzujgcych przepiséow i specyfiki
realizacji.

2. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z PFU,
zasadami poprawnego projektowania, przepisami prawa przy zachowaniu wysokiej
jakosci zastosowanych materiatdow i rozwigzann, zasadami wiedzy technicznej,
uzgodnieniami, decyzjami i obowigzujgcymi w tym zakresie normami technicznymi, oraz
wytycznymi Zamawiajacego.

3. Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzenia wszelkich badan, sprawdzen
i ekspertyz technicznych koniecznych do przeprowadzenia inwestycji w tym badan
geotechnicznych. Za zaniechania w tym zakresie petng odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca.

4. Wykonawca zobowigzany jest do samodzielnego uzyskania wszelkich dokumentéw,
warunkéw i uzgodnien (w tym map do celdw projektowych) wymaganych
do przygotowania dokumentacji projektowej.

5. Zamawiajgcy wymaga przedstawiania postepu prac projektowych w odstepach
dwutygodniowych.

6. Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego uzgadniania opracowan projektowych
i przedprojektowych z Zamawiajacym.

7. Zamawiajacy przekazg swoje uwagi do przedstawionej dokumentacji projektowej
w terminie 5 dni roboczych od przedtozenia mu kompletnych projektéw. Brak uwag we
wskazanym terminie oznaczaé bedzie akceptacje dokumentacji.

8. Wykonawca zobowigzany jest zaopatrzy¢ dokumentacje projektowg w pisemne
oswiadczenie autordow, ze dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umowsg,
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi (kompletna i poprawna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢).

9. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do jakiejkolwiek dokumentacji,
Wykonawca zobowigzuje sie do dokonania uzupetnien i poprawek w dostarczonej
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dokumentacji w czasie gwarantujagcym wykonanie robét budowlanych w terminach

umownych i w ramach uméwionego wynagrodzenia.

10. Wykonawca oswiadcza, iz w ramach wynagrodzenia umownego wskazanego w § 13
Umowy:

1) z chwilg przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji (w tym projektowej) stworzonej
w ramach realizacji niniejszej Umowy przenosi na Zamawiajgcego w catosci i na
wyfaczno$¢ autorskie prawa majatkowe do tej dokumentacji wraz z witasnoscig
wszystkich egzemplarzy, objetych przedmiotem umowy oraz ich wers;ji
elektronicznych;

2) nie istniejg zadne ograniczenia, ktére uniemozliwiatyby Wykonawcy przeniesienie
autorskich praw majatkowych w zakresie opisanym w punkcie 1 powyzej,
do przedmiotu Umowy na Zamawiajgcego;

3) autorskie prawa majgtkowe do przedmiotu Umowy nie s3 i nie bedg przedmiotem
zastawu lub innych praw na rzecz o0s6b trzecich i zostang przeniesione
na Zamawiajgcego bez zadnych ograniczen;

11.Wykonawca zobowigzuje sie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 13 Umowy,
przenies¢ na Zamawiajgcego catos¢ autorskich praw majgtkowych do dokumentacji
(w tym projektowej), a zwtaszcza praw do:

1) wykonywania opracowan przedmiotu umowy (w tym dokumentacji projektowej oraz
obiektu budowlanego), wigczajagc wprowadzanie zmian zaréwno w trakcie trwania
umowy, jak i po jej rozwigzaniu,

2) korzystania z dostarczonej dokumentacji tgcznie z opracowaniem i naniesieniem zmian
(w okresie trwania umowy i po jej rozwigzaniu) w celu przebudowy obiektu w zakresie
opisanym w umowie;

3) wprowadzania do pamieci komputera;

4) ekspozycji;

5) udostepniania wykonawcom;

6) wielokrotnego wykorzystywania do realizacji inwestycji;

7) wielokrotnego wykorzystywania do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi;

8) przetwarzania;

9) wprowadzania zmian;

10) publikowania czesci lub catosci.

12. Przeniesienie autorskich praw majatkowych do dokumentacji (w tym projektowej)
bedzie nastepowato w chwili przekazywania ich Zamawiajagcemu w postaci materialnej.
W przypadku naruszenia jakichkolwiek praw oséb trzecich, Wykonawca zobowigzany jest
do zaspokojenia wszelkich roszczen z tego tytutu wysuwanych przez te osoby i w tym
zakresie zwalnia Zamawiajgcego od jakiejkolwiek odpowiedzialnosci ztego tytutu.
W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego,
zgtaszajgcy roszczenia z tytutu naruszenia praw autorskich, zardwno osobistych jak
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i majagtkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem

niniejszej Umowy przez Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen,

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu
po stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem
Zamawiajgcego W postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu
egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania,

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczenn majgtkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych
lub osobistych osoby lub o0séb zgtaszajgcych roszczenia.

13.W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy zmian istotnych
w rozumieniu prawa budowlanego, Wykonawca zobowigzany jest opracowac zamienne
projekty budowlane oraz ztozy¢ wniosek i uzyska¢ zamienne decyzje o pozwoleniu
na budowe.

NADZOR AUTORSKI
§8

1. Wykonawca zobowigzany jest w ramach umdwionego wynagrodzenia do zapewnienia
nadzoru autorskiego w trakcie realizacji przedmiotu umowy od dnia przekazania terenu
budowy do dnia uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (jesli bedzie wymagane).

2. Przedstawicielami nadzoru autorskiego Wykonawcy jest zespét projektantow, ktérzy beda
autorami projektow budowlanych oraz projektéw wykonawczych, zwany w dalszej czesci
Projektantami.

3. Konieczno$¢ pobytu na budowie i w innych miejscach zwigzanych z prawidiowym
petnieniem nadzoru autorskiego, stwierdza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
W porozumieniu z Zamawiajgcym, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

4. Poszczegodlni Projektanci zobowigzani sg uczestniczyé w poszczegdlnych radach budowy
w zaleznosci od potrzeb wskazanych przez Zamawiajgcego.

5. Poszczegdlni Projektanci zobowigzani sg stawia¢ sie na terenie budowy na zgdanie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego w ciggu 3 dni kalendarzowych
od daty wezwania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6. llo$¢ pobytdw na budowie okresli Zamawiajgcy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
wedtug potrzeb.

7. Wyjasnienia i konsultacje, a takze dodatkowe lub zamienne opracowania projektowe
wymagane w trakcie realizacji robo6t, Projektanci majg obowigzek wykonaé i przedtozyé
Zamawiajgcemu w ramach wynagrodzenia ryczattowego, bez wzgledu na ilos¢ pobytow
na budowie oraz zakres prac projektowych.
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. Projektanci majg obowigzek - w ramach wynagrodzenia ryczattowego - wykonac¢ wszelkie
opracowania dodatkowe i zamienne, konieczne do prawidtowego zakoriczenia robdt
objetych przedmiotem umowy.

. Projektanci sg zobowigzani udzielaé Zamawiajgcemu bezzwtocznie wszelkich informacji
w zwigzku z przekazanymi projektami i realizacjg inwestycji.

KIEROWANIE ROBOTAMI
§9

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie budowg przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

. Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do kierowania budowg personel wskazany w
ofercie Wykonawcy. Zmiana oséb wskazanych do kierowania budowa w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane
w terminie 7 dni od daty przedfozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje
wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji oséb wymaganych
postanowieniami SWZ.

. Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktérej
mowa w ust. 2, nie pézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
budowg ktdrejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy
wynikajgca z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy.

. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w
ust. 1 powyzej nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

NADZOR
§10

. Zamawiajgcy w czasie przekazania terenu budowy poinformuje Wykonawce o osobach
petnigcych funkcje Inspektoréw Nadzoru.

. Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej bedg dziata¢ w granicach umocowania
okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 1, o czym
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany.
Zmiana ta nie wymaga aneksu do Umowy.

4. Nadzor nad realizacjag robdét z ramienia Wykonawcy sprawowaé bedzie p.

5. Osobg nadzorujgca realizacje Umowy ze strony Zamawiajgcego jest:
Imie i nazwisko: .......ccccuvvvnneeeee. Stele ,e-mails e,
6. Osobg nadzorujgcy realizacje Umowy ze strony Wykonawcy jest:
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Imie i nazwisko: .....cccuvvvvvieennn. ytele ,€-Mail: e

PODWYKONAWSTWO
§11

1. Zamawiajacy nie naktada obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czesci przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w swojej ofercie — przedmiot Umowy
wykona sam / sam, za wyjgtkiem robdt w zakresie .........cccccoovieiiiiiiiiiiiie e ,
ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy/éw w tym, na ktérego/ych zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu. W przypadku, gdy zmiany lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat, w celu wykazania spetniania
warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

3. Wykonawca ma obowigzek zgtaszania wszystkich podwykonawcéw zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedmiotu Umowy zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy.

5. Zamawiajagcy w ciggu 7 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:
1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 4 ust. 4 Umowy;

3) umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce dokonanie zapftaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

4) umowa zawiera postanowienia uzalezniajagce zwrot Podwykonawcy kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy;

5) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania uméw na roboty budowlane,
dostawy lubustugi z dalszymi Podwykonawcami, w szczegblnosci zapisow
warunkujgcych zawarcie tych umoéw od zgody Wykonawcy;

6) umowa nie spetnia innych wymagan okreslonych w SWZ.
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6. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w
ust. 5 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong przez siebie za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy w terminie 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 5.

9. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 8, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedkfada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wyfaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 5 pkt 1, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa
Wykonawce do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dfuzszym niz 3 dni
od otrzymania informacji.

12. Przepisy ust. 4 — 11 stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

13. W przypadku powierzenia realizacji robdt Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do dokonania
we wiasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie z
Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z
fakturg obejmujacg wynagrodzenie za zakres robét wykonanych przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, nalezy przekazaé Zamawiajgcemu oswiadczenie Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy potwierdzajgce dokonanie zapfaty catosci naleznego mu
wymagalnego wynagrodzenia.

14. Zamawiajacy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujagcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
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15. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

16. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

17. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14. Zamawiajgcy
poinformuje o terminie zgfaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.

18. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

19. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14, Zamawiajacy potrgci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

20. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw jak za swoje wtasne.

ODBIORY
§12

1. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru jest wykonanie catosci przedmiotu Umowy
(odbidr koricowy).

2. Zamawiajagcy powota komisje, ktdéra dokona odbioru robdt. Rozpoczecie czynnosci
odbiorowych nastgpi w terminie do 7 dni, liczac od daty zgtoszenia Wykonawcy
o zakonczeniu robodt i przyjecia przez Zamawiajgcego dokumentéw niezbednych do oceny
wykonania Przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy moze odmodwi¢ przystgpienia do odbioru,
jezeli Przedmiot Umowy bedzie niegotowy do odbioru lub jezeli nie otrzyma od
Wykonawcy wymaganych umowa lub przepisami prawa dokumentow.
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3. Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiér koricowy, odbidr
przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane bedg na zasadach okreslonych w
dokumentacji projektowe;j.

4. Z czynnosci odbioru koncowego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany
protokot zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

5. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu wypetniong karte gwarancyjng, stanowigca
zatgcznik do Umowy, w dniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robét lub jego wadliwego
wykonania uniemozliwiajgcego korzystanie z przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy odmowi
odbioru z winy Wykonawcy i w przypadku przekroczenia terminu okreslonego w § 4 ust. 4
Umowy, oznacza to opdznienie w rozumieniu niniejszej Umowy.

7. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zgdaé usuniecia wad wyznaczajgc
odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem
odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usuniecia wad, z zastrzezeniem prawa do
naliczenia kar umownych;

2) nienadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) zazadaé wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi wyznaczajgc ostateczny termin
ich realizacji, zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar
umownych i odszkodowan nazasadach okreslonych w § 18 Umowy oraz
naprawienia szkody wyniktej z opdznienia,

b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu Umowy po raz drugi,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

8. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu
wad.

9. Niezaleznie od powyzszych postanowien, Zamawiajgcy moze odebraé Przedmiot Umowy,
jezeli jest on zasadniczo zgodny z Umowg i Dokumentacjg Projektowa, a do wykonania
pozostaty jedynie drobne i niewielkie prace. W takim przypadku Zamawiajgcy okresli
termin wykonania tych prac w okresie rekojmi. Postanowienia Umowy dotyczgce
wykonawstwa zastepczego w razie wad oraz kar umownych stosuje sie odpowiednio.

10. Obowigzek pieczy i ryzyko zwigzane z Przedmiotem Umowy przechodzi na
Zamawiajgcego z chwilg podpisania Protokotu Odbioru Korcowego. Dla uchylenia
watpliwosci przyjmuje sie, ze pozostawienie jakiejkolwiek czesci Przedmiotu Umowy pod
dozorem Zamawiajgcego lub osdb trzecich w toku realizacji Umowy nie oznacza przejscia
obowigzku pieczy i ryzyka na Zamawiajgcego.
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WYNAGRODZENIE. ZASADY PLtATNOSCI
§13

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w
rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego w wysokosci:
1)wartosé bez VAT (Netto): .ccvveeveecereeireee e zt,

STOWNIE! e zt

2)stawka VAT..... kwota podatku VAT: ... zt,
3)cena z VAT (Brutto): ....ccceveeieeireee e e zt,

STOWNIE! o zt

2. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1, obejmuje wszystkie czynnosci i prace oraz
zwigzane z nimi koszty, w tym réwniez roboty budowlane nie objete SWZ, PFU lub
dokumentacjg projektowg, niezbedne do realizacji oraz petnego iprawidtowego
ukoniczenia przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa, aktualnymi na dzien ztozenia oferty
przepisami i wymogami technicznymi oraz wiedzg budowlana.

3. Wykonawca nie moze zgdaé podwyziszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1,
chociazby w dacie zawarcia Umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw
robot i innych swiadczen.

4. Zamawiajacy przewiduje udzielenie Wykonawcy zaliczki w wysokosci 2% wynagrodzenia

brutto, okreslonego w ust. 1 pkt 3 powyzej. Zaliczka ptatna bedzie przez Zamawiajgcego
na podstawie faktury zaliczkowej wystawionej przez Wykonawce.

5. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy nastgpi jedng ptatnoscia
koricowa na podstawie faktury koncowej. Wykonawca wystawi fakture koricowa na
kwote rowng wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 13 ust. 1 pkt 3
pomniejszong o kwote zaliczki zaptaconej przez Zamawiajacego.

6. Podstawg wystawienia koncowej faktury VAT bedzie podpisany przez Strony protokét
odbioru koncowego, potwierdzajacy wykonanie i odebranie przedmiotu Umowy, a takze
oswiadczenia zgtoszonych Podwykonawcédw o rozliczeniu z nimi prac przez Wykonawce
oraz przedfozenie Zamawiajgcemu dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych, pod rygorem wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane, dostawy lub ustugi w czesci réwnej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

7. W sytuacji bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajgcy moze
dokona¢ potrgcenia kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu
sgdowego, z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania niniejszej Umowy.

8. Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy lub Podwykonawcy. Zamawiajgcy bedzie dokonywaé zaptaty
zaliczki i wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci
w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towardw i ustug.
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9. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty
dostarczenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej faktury, przy czym faktura
koricowa ptatna bedzie nie pdzniej niz w terminie 35 dni od daty odbioru przedmiotu
umowy przez Zamawiajgcego.

10. Datq zaptaty jest dziert wydania polecenia przelewu bankowego.

11. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem
niewaznosci dokonaé przelewu wierzytelnosci na rzecz osoby trzecie;.

12. Wartos¢ podatku Vat zostanie naliczona wedtug stawki obowigzujgcej w dniu
wystawienia przez Wykonawce faktury VAT.

WALORYZACJA WYNAGRODZENIA
§14

1. Na podstawie art. 439 ustawy Pzp, Strony przewidujg mozliwos¢ wprowadzenia
zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany cen
materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy. Przez zmiane ceny
materiatéw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich
obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia
Wykonawcy zawartego w ofercie.

2. Podstawg do wprowadzenia zmian w wysokosci stawek jednostkowych netto okreslonych
w kosztorysie bedzie zmiana poziomu cen materiatow lub kosztéw zawartych w biuletynie
SEKOCENBUD. Zmiana kazdej ze stawek jednostkowych netto okreslonych
w kosztorysie rozpatrywana bedzie niezaleznie.

3. Zmiany w wysokosci stawek jednostkowych netto okreslonych w kosztorysie beda na
podstawie wniosku ztozonego przez Strone. Wniosek winien zawieraé w szczegdlnosci:

1) wskazanie stawki lub stawek jednostkowych netto okreslonych w kosztorysie
proponowanych do waloryzacji;
2) weryfikacje poziomu zmiany cen lub kosztéw, o ktérej mowa w ust. 5, sporzagdzong
oddzielnie dla kazdej stawki proponowanej do waloryzacji;
3) wykaz zaktualizowanych stawek jednostkowych netto obliczonych zgodnie z
zasadami, o ktérych mowa w ust. 6,
4) kalkulacje wptywu planowanych do wprowadzenia zmian na wysokos¢
catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7,
5) w przypadku jezeli planowane do wprowadzenia zmiany prowadzityby do naruszenia
progu, o ktorym mowa w ust. 8, do wniosku nalezy dotgczy¢ dodatkowo dokumenty:
a) wykaz zaktualizowanych stawek jednostkowych netto po dokonaniu
korekty, obliczonych zgodnie z zasadami, o ktdrych mowa w ust. 10 pkt 1,
b) kalkulacje wptywu planowanych do wprowadzenia zmian na wysokos¢
catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 2.
6) szczegdétowy analize opartg na obiektywnych Zrédtach potwierdzajgcych, ze
zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 prowadzg do zmiany kosztéw ponoszonych przez
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Wykonawce w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy. Analiza musi uwzglednia¢
okolicznosci, ktére wystepowaty w trakcie sktadania ofert i wyliczania ceny
oferowanej za realizacje przedmiotu zamdwienia oraz te, ktore wystgpity
nagle i spowodowaty zmiane cen. Waloryzacja nie moze stuzy¢ do sanowania
btedéw Wykonawcy dokonanych w trakcie kalkulacji ceny oferty. Nie moze réwniez
prowadzi¢, do zmniejszenia ryzyka zwigzanego z niedoszacowaniem oferty przez
Wykonawce, ani do wzbogacenia sie Wykonawcy czyli wzrostu jego wynagrodzenia.

4. Strona bedzie uprawniona do ztozenia wniosku o dokonanie zmiany wysokosci stawki lub
stawek jednostkowych netto okreslonych w kosztorysie, jezeli nastgpita zmiana wysokosci
odpowiednich cen lub kosztédw zawartych w biuletynie SEKOCENBUD o minimum10%.

5. Weryfikacja poziomu zmiany cen lub kosztéw zawartych w biuletynie SEKOCENBUD

bedzie prowadzona na ponizszych zasadach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Strony beda braty pod uwage dane zawarte w biuletynie SEKOCENBUD (ceny srednie

—roboty budowlane — region zachodniopomorski),

do weryfikacji bedg brane tylko i wytgczenie ceny lub koszty, ktére Strona wskaze we

whniosku, o ktérym mowa w ust. 3,

weryfikacja mozliwosci zmiany wysokosci kazdej ze stawek jednostkowych

netto okreslonych w kosztorysie bedzie prowadzona oddzielnie,

[PW] - poczatkowa warto$¢ odpowiedniego poziomu ceny Ilub kosztu

zawartego w biuletynie SEKOCENBUD bedzie ustalana na podstawie:

a) biuletynu SEKOCENBUD obowigzujacego w kwartale, w ktérym byta sktadana
oferta — w przypadku, jezeli odpowiednia stawka jednostkowa netto okreslona
w kosztorysie, o zmiane ktérej wnioskuje Strona, nie byta wczesniej zmieniana
(jest tozsama ze stawkg okreslong w ofercie Wykonawcy),

b) biuletynu SEKOCENBUD obowigzujacego w kwartale, w ktérym dokonywana byta
ostatnia zmiana odpowiedniej stawki jednostkowej netto okreslonej
w kosztorysie w przypadku, jezeli przedmiotowa stawka byta wczesniej
zmieniana,

[KW] - koricowa wartos¢ odpowiedniego poziomu ceny lub kosztu zawartego

w biuletynie SEKOCENBUD bedzie ustalana na podstawie biuletynu SEKOCENBUD

obowigzujgcego na kwartat poprzedzajgcy ztozenie wniosku, o ktérym mowa w ust.

3,

po ustaleniu poziomu cen, o ktérych mowa w pkt 4 oraz 5, dla kazdej ze stawek

jednostkowych netto wskazanych we wniosku, o ktérym mowa w ust. 3, zostanie

obliczony wskaznik zmiany wartosci [WZW] jako stosunek korncowej wartosci

do poczatkowej wartosci - wedtug wzoru:

WZW = KW / PW

zmiana moze zosta¢ dokonana tylko jezeli obliczony w powyzszy sposéb

wskaznik potwierdzi wzrost lub spadek poziomu ceny lub kosztu o minimum 10 %,

tj. jezeli:
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WzZw>1,1 lub WZW<0,9

6. Strona sktadajgca wniosek zobowigzana jest do sporzgdzenia kalkulacji zaktualizowanych
stawek jednostkowych netto okreslonych w kosztorysie, ktorych dotyczy sktadany
whniosek. Zaktualizowana wysokos$¢ zostanie obliczona wedtug wzoru:

zcjn = cjn * WZW
gdzie:
zcjn — zaktualizowana cena jednostkowa netto,
cjn — cena jednostkowa netto obowigzujgca przed ztozeniem wniosku, o ktérym mowa w
ust. 3,
WZW — wskaznik zmiany wartosci obliczony dla konkretnej ceny jednostkowej netto
wedtug zasad okreslonych w ust. 5.

7. Strona skfadajgca wniosek zobowigzana jest do sporzadzenia kalkulacji wptywu
planowanych do wprowadzenia zmian na wysokos¢ catkowitego wynagrodzenia
Wykonawcy. Kalkulacja winna uwzglednia¢ w szczegdlnosci:

1) wszystkie zmiany wysokosci stawek jednostkowych netto okreslonych w kosztorysie
wynikajgce z zapisOw niniejszego paragrafu, tj. zaréwno zmiany proponowane do
wprowadzenia, jak i zmiany wczesniej wprowadzone,

2) zrealizowany i rozliczony zakres zaméwienia,

3) zakres zamowienia pozostaty do realizacji.

8. tgczna maksymalna warto$é wszystkich zmian wynagrodzenia wprowadzanych na
podstawie niniejszego paragrafu w trakcie obowigzywania Umowy nie moze przekroczy¢
10% pierwotnej wartosci materiatdbw niezbednych do wykonania pozostatej czesci
zamowienia.

9. W przypadku jezeli kalkulacja, o ktérej mowa w ust. 7 wykazataby, ze w skutek zmian
wynagrodzenia zwigzanych ze ztozeniem wniosku, o ktéorym mowa w ust. 3, faczna
warto$¢ wszystkich  zmian  wynagrodzenia  wprowadzanych na  podstawie
niniejszego paragrafu w trakcie obowigzywania Umowy przekroczytaby prég,
o ktérym mowa w ust 8, Strona skfadajgca wniosek skoryguje odpowiednio
i proporcjonalnie wszystkie WZW zawarte we wniosku, ktérym mowa w wust. 3
w taki sposéb, aby  faczna warto$¢  wszystkich zZmian wynagrodzenia
wprowadzanych na podstawie niniejszego paragrafu w trakcie obowigzywania Umowy nie
przekroczyta progu, o ktérym mowa w ust. 8.

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, Strona sktadajgca wniosek przeprowadzi
ponowng kalkulacje:

1) zaktualizowanych stawek jednostkowych netto, ktérych dotyczy sktadany wniosek,
zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 6, ale z wykorzystaniem skorygowanych
wskaznikéw zmiany wartosci [SWZW],

2) wptywu planowanych do wprowadzenia zmian na wysoko$¢ catkowitego
wynagrodzenia Wykonawcy uwzgledniajgc zaktualizowane stawki jednostkowe
netto po dokonaniu korekty.
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11. Strona moze wystgpic¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 3 nie wczesniej niz 6 miesiecy
pO zawarciu umowy oraz nie czesciej niz raz na miesigc z zastrzezeniem ust. 12.

12. Jezeli umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu skfadania
ofert, Strona moze wystgpi¢ z wnioskiem, o ktéorym mowa w ust. 3 nie wczesniej niz 6
miesiecy od dnia uptywu terminu skfadania ofert.

13. Strona przyjmujaca wniosek, o ktérym mowa w ust. 3 moze zazgda¢ od Strony
whnioskujgcej ztozenia wyjasnien, uzupetnien lub dodatkowych kalkulacji, w szczegélnosci
jezeli ztozony wniosek jest niekompletny lub sporzadzony niezgodnie z zasadami
wynikajgcymi z tresci przedmiotowej umowy.

14. W przypadku rozbieznych stanowisk Stron w szczegdlnosci co do kompletnosci
i prawidtowosci wniosku, o ktérym mowa w ust. 3, sposobu przeprowadzonych kalkulacji,
wyboru odpowiedniego biuletynu SEKOCENBUD lub odpowiedniego doboru
zawartych w biuletynie cen lub kosztéw, decydujgce bedzie stanowisko Zamawiajacego.

15. Strony po zaakceptowaniu wniosku, o ktdrym mowa w ust. 3, wyznaczajg date zawarcia
aneksu do umowy. Aneks zawiera¢ bedzie zasady rozliczenia prac wykonanych
lub wykonywanych przez Wykonawce, ktére do momentu zawarcia aneksu nie zostaty
odebrane oraz rozliczone. Zaktualizowane stawki jednostkowe netto obowigzywac beda
dla nierozliczonych prac, ktdre zostaty wykonane po ztozeniu wniosku, o ktérym mowa w
ust. 3.

16. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione na podstawie zasad
okreslonych w niniejszym paragrafie, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, w  zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatéw  lub  kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli facznie
spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy s3g roboty budowlane lub ustugi;
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

17. Wykonawca, w sytuacji o ktérej mowa w ust. 16, zobowigzany jest poinformowad
pisemnie Zamawiajgcego o dokonanej zmianie wynagrodzenia podwykonawcy lub
powodach braku dokonania takiej zmiany. § 11 stosuje sie odpowiednio.

ROBOTY ZAMIENNE. ROBOTY ZANIECHANE. ROBOTY DODATKOWE
§15

1. W przypadku, gdy wystgpi konieczno$é wykonania robét zamiennych lub dodatkowych
niezbednych do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, roboty te rozliczone beda
na podstawie aneksu do umowy kosztorysem rdinicowym na podstawie cen
jednostkowych wynikajgcych z kosztorysu ofertowego, natomiast gdy roboty te nie

wystepujg w ofercie rozliczone bedg w oparciu o ceny czynnikédw produkgji:
1) R, Kp, Kz, Z zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD wedtug kwartatu, w ktérym
zaszta koniecznos¢ wykonania robot zamiennych (jako $rednie dla wojewddztwa
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zachodniopomorskiego w podziale na poszczegdlne rodzaje robdt) za okres ich
wbudowania,

2) M, S zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD wedtug kwartatu, w ktérym zaszta
koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych (jako s$rednie dla wojewddztwa
zachodniopomorskiego) za okres ich wbudowania,

3) ceny jednostkowe materiatu i sprzetu (tacznie z kosztami zakupu) bedg przyjmowane
wg S$rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku — na podstawie
ogolnodostepnych katalogéw, w tym réwniez cen w ofertach handlowych i na
stronach internetowych,.

2. Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w odpowiednich
pozycjach KNR-6w. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, podstawe te
beda stanowi¢ normy zawarte w KNNR — ach, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.

3. Przed zawarciem aneksu na roboty dodatkowe lub zamienne wg ust. 1, zostanie
sporzgdzony protokét koniecznosci.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy tylko za elementy przedmiotu umowy faktycznie
wykonane. W razie niewykonania jakichkolwiek elementéw, wynagrodzenie ulegnie
zmniejszeniu o wartos¢ elementéw niewykonanych.

5. Wartos¢ robét zaniechanych zostanie ustalona w oparciu o kosztorys Wykonawcy,
o ktérym mowa w § 3 ust. 4.

REKOJMIA | GWARANCIA
§ 16

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne oraz za wady prawne przedmiotu
umowy w okresie rekojmi na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym, z zastrzezeniem
ust. 2.

2. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi wygasajg po uptywie .................. miesiecy.
Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym po dniu odbioru korcowego
przedmiotu Umowy.

3. Uprawnienia z tytutu rekojmi strony rozszerzajg o prawo Zamawiajgcego do usuniecia na
koszt Wykonawcy wad ujawnionych w przedmiocie Umowy, w przypadku bezskutecznego
uptywu terminu na ich usuniecie wyznaczonego przez Zamawiajgcego.

4. Termin wykonania robdét polegajacych na usunieciu wad w okresie rekojmi bedzie
kazdorazowo okreslany przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot Umowy.
Niniejsza umowa, na rowni z kartg gwarancyjng, stanowi dokument gwarancyjny.

6. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji wygasajg po uptywie ...
miesiecy liczac od dnia odbioru kofAcowego przedmiotu Umowy.

7. Okres zgtaszania Wykonawcy wad w okresie rekojmi uptywa w terminie 14 dni od dnia
zakonczenia okresu rekojmi, o ile wada ujawnita sie w okresie rekojmi.
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8. Okres zgtaszania Wykonawcy wad w okresie gwarancji uptywa w terminie 14 dni od dnia
zakonczenia okresu gwarancji, o ile wada ujawnita sie w okresie gwarancji.

9. Szczegdtowe regulacje dotyczace udzielonej przez Wykonawce gwarancji zawarte zostaty
w karcie gwarancyjnej, stanowigcej zatgcznik nr 1 do Umowy.

10. Jezeli Wykonawca nie ustosunkuje sie do zgtoszenia Zamawiajgcego ujawnionych
wad przedmiotu Umowy (reklamacja) w terminie 14 dni, reklamacja zostanie uznana za
uwzgledniona.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§17
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
brutto okreslonej w § 13 ust. 1 pkt 3 Umowy, co Stanowi ......ccccceeeeeunnneen. zt (stownie:

.............................................................. ).

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy.

3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
nastepujacych formach:

1) pieniadzu,

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo —
kredytowej, z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato przez Wykonawce wniesione

5. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w
pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

6. Zabezpieczenie wnoszone w formie okreslonej w ust. 3 pkt 2 — 5 musi byé bezwarunkowe
i tozsame z zabezpieczeniem wnoszonym w pienigdzu. Postanowienia gwarangji
bankowej lub ubezpieczeniowej nie mogg uniemozliwia¢ Zamawiajgcemu prawidtowego
skorzystania z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W zwigzku z tym
zabezpieczenia muszg spetniaé nastepujgce warunki:

1) ptatne na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego,

Przebudowa drogi gminnej 1210277 dz 314/5 w m. Biesiekierz

RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: PROGRAM INWESTYC)I STRATEGICZNYCH - POLSKI m
NR Edycja3PGR/2021/424/Polskilad , dofinansowanie 1.960.000,00 PLN - Eg & tAD BGK

Stronaz 1



Znak sprawy: UG.SR.271.3.2023.KK

2) ptatne bezwarunkowo (niedopuszczalne jest stawianie dodatkowych warunkéw np.
zatgczenia potwierdzenia Wykonawcy o zasadnosci roszczenia albo opinii
rzeczoznawcow, czy weryfikacji gwaranta co do wysokosci odszkodowania),

3) pokrywajgce wszystkie roszczenia Zamawiajgcego wynikajgce z zawartej umowy
(odszkodowania i kary umowne) do wysokosci kwoty wynikajgcej z postanowien
umowy,

4) muszg miec zapis, ze sg nieodwotalne w okresie, na ktéry zostaty wystawione,

5) wystawione na okres od dnia podpisania umowy do dnia wykonania przedmiotu
umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany, a dla czesci
dotyczacej rekojmi: do uptywu rekojmi,

6) sprawy sporne rozstrzygane wg miejsca siedziby Zamawiajgcego,

7) wszelkie zmiany w tresci gwarancji sg niedopuszczalne bez zgody Zamawiajacego
wyrazonej na pismie.

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka, o ktérych mowa w ust. 3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartosci.

8. Zamawiajacy zwrdci 70% zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoéwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

9. Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi kwote 30 %
wysokosci zabezpieczenia, ktdra zostanie zwrdcona nie pdzniej niz 15 dni po uptywie
okresu rekojmi.

KARY UMOWNE
§18
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 4
Umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 13 ust. 1 pkt
3 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminéw
okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym prac — kare w wysokosci
0,05% kwoty brutto okreslonej w § 13 ust. 1 pkt 3 za kazdy dzier zwtoki,

3) za zwtoke w przedstawieniu do akceptacji projektu harmonogramu rzeczowo-
finansowego prac w terminie okre$lonym w § 3 ust. 1 lub ust. 2 — kare w wysokosci
0,01 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 pkt 3 Umowy, za kazdy
dzien zwtoki,

4) za nie uwzglednienie uwag zgtaszanych przez Zamawiajgcego do
harmonogramu rzeczowo - finansowego prac — kare w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 13 ust. 1 pkt 3 Umowy, za kazdy
przypadek,
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

za zwtoke w przedstawieniu do akceptacji kosztorysu w terminie okreSlonym w § 3
ust.4 kare w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 13 ust. 1
pkt 3 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

za nie uwzglednienie uwag zgtaszanych przez Zamawiajacego do kosztorysu
— kare w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 pkt 3
Umowy, za kazdy przypadek,

w  przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany - kare w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 13 ust.
1 pkt 3 Umowy, za kazdy przypadek nieprzedtozonego projektu umowy lub jej
zmiany,

za kazdy przypadek nieprzedfozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — kare w wysokosci 0,01% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 pkt 3 Umowy, za kazdy przypadek,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty, o ktérym mowa w § 11 ust. 5 pkt 1 - kare w wysokosci 0,01% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 pkt 3 Umowy, za kazdy dzied obowigzywania
takiej umowy bez tej zmiany,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w § 11 ust.
11, w zakresie terminu zaptaty, po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy
i wezwaniu go do doprowadzenia do zmiany tej umowy - kare w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 13 ust. 1 pkt 3 Umowy, za kazdy dzien
zwtoki od terminu okreslonego na zmiane w Umowie,

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - kare w wysokosci 5%
niezaptaconego lub nieterminowo zaptaconego wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy,

w przypadku koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy - kare w wysokosci 5% wartosci bezposredniej zaptaty
dokonanej na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

w przypadku nie wprowadzenia zmian w umowie z podwykonawcg, o ktérych mowa
w §14 ust. 16 lub niepoinformowania Zamawiajgcego o powodach braku dokonania
takich zmian w terminie 14 dni od zawarcia aneksu - kare w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 pkt 3 Umowy, za kazdy dzien
zwioki,

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub odbiorze
przed uptywem okresu gwarancji — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktéorym mowa w § 13 ust. 1 pkt 3 Umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od
uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 12 na usuniecie wad,
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15) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji — w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 pkt
3 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

16) z tytutu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 13 ust. 1
pkt 3 Umowy,

17) z tytutu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych niezaleznych
od Zamawiajgcego — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 13
ust. 1 pkt 3 Umowy,

18) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robot, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

19) jezeli roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywat, bez zgody
Zamawiajgcego, podmiot inny niz Wykonawca — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

20) za niespetnienie wymagan w zakresie zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci
wskazanych w § 5 ust. 4 Umowy — kare umowng w wysokosci 0,01% wynagrodzenia
brutto, o ktéorym mowa w § 13 ust. 1 pkt 3 Umowy za kazdy dzien zwtoki,

21) za zwtoke w przedstawieniu wykazu oséb, o ktérym mowa w §5 ust. 6 Umowy — w
wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

22) za zwtoke w przedstawieniu dowodéw wskazanych w §5 ust. 7 Umowy — w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

23) za zwtoke w dostarczeniu wypetnionej karty gwarancyjnej — w wysokosci 500,00 zt za
kazdy dzien zwtoki.

2. Kara umowna staje sie wymagalna po uptywie 3 dni od daty odbioru przez Wykonawce
noty obcigzeniowej wystawionej przez Zamawiajgcego.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracanie przez Zamawiajgcego naliczonych zgodnie z ust.
1 kar umownych z wynagrodzenia umownego.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

5. Kary umowne zastrzezone w umowie nie sg naliczane, jezeli dotycza zachowania
Wykonawcy niezwigzanego bezposrednio lub posrednio z przedmiotem umowy lub jej
prawidtowym wykonaniem.

6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego, takze w zakresie kar
umownych, za okolicznosci, za ktére wytgczng odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy.

7. Na gruncie umowy strony za zwtoke w wykonaniu zobowigzania Wykonawcy strony
uznajg takie opdznienie w jego wykonaniu, ktdre nastgpito z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, jego podwykonawcédw Ilub oséb, ktédrymi oni sie postugujg przy
wykonywaniu umowy i Wykonawca zostat wezwany przez Zamawiajgcego do
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terminowego wykonania zobowigzania. Stan zwtoki wystepuje od dnia nastepnego po
dacie wskazanej przez Zamawiajgcego w wezwaniu do terminowego wykonania umowy.

8. tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony, nie moze
przekroczy¢ 30 % catego wynagrodzenia Wykonawcy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§19
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od daty
powziecia wiadomosci o jednym z nizej wymienionych przypadkéw:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu Umowy lub nie przystgpit do odbioru
terenu budowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

3) czynnosci objete Umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz
Wykonawca,

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowg w sposéb niezgodny z
dokumentacjg projektowg lub Umowg, pomimo uprzedniego pisemnego upomnienia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

5) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy; w
takim wypadku Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci Umowy,

6) Wykonawca dokonuje cesji catosci lub czesci wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy
bez zgody Zamawiajacego.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od Umowy lub przerwanie robét,

2) Zamawiajgcy dokona odbioru robét zgtoszonych przez Wykonawce przerwanych oraz
zabezpieczajgcych,

3) Zamawiajgcy w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy przejmie od Wykonawcy
teren budowy pod swéj dozér,

4) Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym
mowa w pkt 2 sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robdét wedtug stanu na dzien odstgpienia i
Srednich cen ustalonych na podstawie SEKOCENDUB na kwartat poprzedzajgcy kwartat,
w ktédrym sporzadzany jest protokdt inwentaryzacyjny; zaakceptowany przez
Zamawiajgcego protokdt inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,
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5) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych
Umowag,

6) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia przez niego dostarczone.

3. Odstgpienie od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego i
musi zawiera¢ uzasadnienie. Oswiadczenie o odstgpieniu sktada sie w terminie 30 dni od
daty powziecia informacji o przyczynie stanowigcej podstawe odstgpienia.

ZMIANY UMOWY
§20
1. Zamawiajgcy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwos¢
dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy.
2. Zmiany w umowie mogg dotyczy¢:

1) zmiany terminu wykonania zamdwienia,

2) zmiany wynagrodzenia,

3) zmiany w zakresie podwykonawstwa, szczegdétowo opisana w § 11 Umowy,

4) zmian rozwigzan technicznych lub technologicznych,

5) zmian sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

6) zmiany producenta materiatéw budowlanych, urzadzen,

7) zmiany wymiardéw, potozenia lub wysokosci czesci robét budowlanych,

8) zmiany kierownika budowy lub robét.

3. Zmiana postanowien Umowy jest mozliwa poprzez przedtuzenie terminu, o ktérym mowa
w § 4 ust. 4 Umowy, w przypadku:

1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

2) dziatania sity wyzszej majacej bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonania robét,

3) wystgpienia  niemozliwych do  przewidzenia  niekorzystnych  warunkéow
atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robét, w szczegdlnosci z
powodu technologii realizacji prac okre$lonych Umowg, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okoliczno$ciami, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ — fakt ten musi by¢ potwierdzony
pisemnie przez inspektora nadzoru,

4) w przypadku dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego —
wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscig dokonania
zmian w dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje
okreslonego rodzaju robét majgcych wptyw na termin wykonywania robét,

5) dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze Stron,
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6) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez
wtasciwe organy administracji, ktére nie s nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

7) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania
ktdrych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdow prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg,

8) odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

9) niemoznosci wykonywania robét z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych
do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

10) niemoznosci wykonywania robot, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania
robot lub nakazujg wstrzymanie robdt z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce.

4. W wymienionych w ust. 3 przypadkach wystgpienia opdznien lub wstrzymania realizacji
Strony mogg ustali¢ nowe terminy realizacji robét i rozliczenia koncowego z tym, ze
maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia réwny bedzie okresowi przerwy,
postoju lub okresowi opdznienia.

5. W przypadku koniecznosci zmiany terminu realizacji Umowy Wykonawca zobowigzany
jest wystgpi¢ z pisemnym whnioskiem do Zamawiajgcego. Wniosek powinien zawieraé
szczegdtowe uzasadnienie zmiany terminu.

6. Zmiana termindw realizacji Umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym
udokumentowaniu przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i
okresu rekojmi i gwarancji.

7. Zmiana postanowied Umowy jest mozliwa poprzez zmiane sposobu wykonania
Przedmiotu Umowy lub poprzez przedtuzenie terminu zakonczenia robot w przypadku:

1) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami,

2) zmian technologicznych — o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego i spowodowane sg w
szczegolnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce
uzyskanie lepszej jakosci robot,

b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt
pozwalajgcej nazaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow
wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
Umowy,

3) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
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4)

5)

6)

7)
8)

technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej (dotyczy dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego), a wynikajgcych ze stwierdzonych
wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je
przygotowano, gdyby zastosowanie  przewidzianych  rozwigzan  grozito
niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu Umowy,

odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;j
warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu
w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatow,
ktére mogg skutkowa¢ w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkéw terenu budowy, w szczegdlnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,
koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
wycofania z produkcji materiatéw przyjetych w dokumentacji,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji.

8. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy mozliwa jest w przypadku:

1)

2)

3)

zmiany przepiséw prawa podatkowego, w szczegdlnosci zmiany stawki podatku od
towardow i ustug. W takim przypadku Wykonawca powiekszy wynagrodzenie netto
o podatek VAT wedtug stawki obowigzujgcej w dniu wystawienia faktury,

zmiany stawek jednostkowych netto okreslonych w kosztorysie, w przypadku
waloryzacji wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 14,

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 z pdin. zm.). Niewyptacone wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie w zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw pracy
ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamdwienia,
o ile zmiana kosztéw pracy wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
mozliwe bedzie jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana ww. przepisdw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

b) wykaze jakg czes¢ wynagrodzenia Wykonawcy stanowig koszty pracy ponoszone
przez Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos¢ tych kosztéw.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce. W szczegdlnosci
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4)

5)

Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawiania na zgadanie Zamawiajgcego

kalkulacji kosztow sktadajgcych sie na wynagrodzenie Wykonawcy wraz z dowodami

potwierdzajgcymi ponoszenie poszczegdlnych rodzajow kosztow przez Wykonawce,
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne Ilub
zdrowotne. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany
wysokosci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepiséw
prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu, lub wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wprowadzenie przedmiotowych zmian mozliwe bedzie jezeli

Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana ww. przepisdw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

b) wykaze jakg czes¢ wynagrodzenia Wykonawcy stanowig koszty pracy ponoszone
przez Wykonawce w trakcie realizacji zamodwienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci

kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce. W szczegdlnosci Wykonawca

bedzie zobowigzany do przedstawiania na zgdanie Zamawiajgcego kalkulacji kosztéw
sktadajacych sie na wynagrodzenie Wykonawcy wraz z dowodami potwierdzajgcymi
ponoszenie poszczegdlnych rodzajow kosztéw przez Wykonawce,

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,

o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach

kapitatowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 46 z pdin. zm.). Wynagrodzenie Wykonawcy

ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw ponoszonych przez

Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana tych

kosztéw wynika ze zmiany przepisdw prawa dotyczacych zasad gromadzenia

i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych mowa

w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

Wprowadzenie przedmiotowych zmian mozliwe bedzie jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana ww. przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

b) wykaze jaka czes¢ wynagrodzenia Wykonawcy stanowig koszty pracy ponoszone
przez Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych wysokosci

kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce. W szczegdlnosci Wykonawca

bedzie zobowigzany do przedstawiania na zgdanie Zamawiajgcego kalkulacji kosztéw
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sktadajgcych sie na wynagrodzenie Wykonawcy wraz z dowodami potwierdzajgcymi
ponoszenie poszczegdlnych rodzajow kosztéw przez Wykonawce.

6) zmiany sposobu przeprowadzenia robdt, ograniczenia ich zakresu lub koniecznosci
wykonania robdt zamiennych na zasadach okreslonych w § 15, przy czym wartos¢
ograniczenia lub zaniechania realizacji robot nie moze by¢ wieksza niz 30% wartosci
robot podstawowych.

9. Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 - 8 powyzej wymaga zmiany dokumentacji
projektowej, Strona inicjujgca zmiane przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony przez
organ architektoniczno — budowlany jezeli wymagajg tego przepisy prawa budowlanego)
zawierajgcy opis proponowanych zmian iniezbedne rysunki. Projekt taki wymaga
akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.

10. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg uprzedniej pisemnej akceptacji i jezeli dotyczg one
istotnych zmian Umowy muszg by¢ sporzadzone w formie pisemnego aneksu, pod
rygorem niewaznosci.

11. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7 dni od zawarcia aneksu terminowego do
zaktualizowania i uzgodnienia z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowo-finansowego, o
ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, z zastrzezeniem ze w przypadku zawarcia aneksu
terminowego, z uwagi na koniecznos¢ wstrzymania roboét, aktualizacja i uzgodnienie
harmonogramu rzeczowo-finansowego nastgpi nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia
ponownego wprowadzenia wykonawcy na teren robét.

12. Nie stanowig istotnej zmiany umowy, w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp:

1) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np.
zmiana numeru rachunku bankowego),

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osdb reprezentujgcych Strony,

3) zmiany danych rejestrowych.

SILA WYZSZA
§21

1. Strony sg zwolnione od realizacji zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy w
przypadku wystgpienia sity wyzszej.

2. Za przypadki sity wyzszej uznaje sie nieprzewidziane wydarzenia, ktére wystapia
niezaleznie od woli Stron i po zawarciu niniejszej Umowy, ktérym Strona nie bedzie mogta
zapobiec przy zastosowaniu nalezytej starannosci, udaremniajgce catkowicie Ilub
czesciowo realizacje zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy, takie jak kleska
zywiotowa, wojna, rozruchy lub zarzadzenie wtadz, strajki. Nie uznaje sie za site wyzszg
braku sity roboczej, materiatdw i surowcow, chyba ze jest to spowodowane sitg wyzsza.

3. Strony zobowigzane sg niezwtocznie powiadomié sie na piSmie o zaistnieniu okolicznosci
uznanych za site wyzsza.
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KLAUZULA SALWATORYJNA
§22
Jezeli jedno z postanowien niniejszej Umowy jest lub statoby sie niewazne, bezskuteczne lub
niemozliwe do zrealizowania, lub brak bytoby niezbednej regulacji, nie narusza to waznosci i
skutecznosci pozostatych postanowien. Umowa bedzie w takim przypadku interpretowana w
taki sposdb, aby pozostata czes¢ Umowy byta wazna i skuteczna oraz aby uzgodnienia stron,
co do Umowy obowigzywaty w jak najszerszym zakresie oraz zapewnialy realizacje
ekonomicznych i prawnych celéw stron wynikajacych z Umowy.

WEASCIWOSC PRAWA
§23

1. Prawem wtasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

2. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony poddadzg mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne
polubowne rozwigzanie sporu.

3. Spory inne niz wymienione w ust. 2 powyzej Strony powierzg sgdowi powszechnemu
wiasciwemu dla siedziby Zamawiajgcego.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
§24

1. Wykonanie Umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego
dalej RODO), dla ktérych administratorem danych jest Wéjt Gminy Biesiekierz.

2. Zamawiajgcy oswiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych
okreslone w RODO takze w zakresie dotyczagcym danych osobowych Wykonawcy oraz
jego pracownikow.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 25
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie powszechnie obowigzujgce
przepisy prawa, w szczegolnosci: Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo Budowlane i ustawy
Prawo zaméwien publicznych.
2. Wszelkie istotne zmiany Umowy wymagajg aneksu sporzgdzonego z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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3. Strony zobowigzujg sie wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej
zmianie adresu wskazanego w Umowie. Doreczenie pod adres wskazany przez Strone, w
przypadku odestania zwrotnego przez poczte przesytki wystanej na podany adres uwaza
sie za skuteczne z uptywem siddmego dnia, liczac od dnia nastepujgcego po dniu
wystania, jezeli przesytka nie zostata podjeta przez adresata, bez wzgledu na przyczyne
niepodjecia.

Adresy do doreczen:

Wykonawcy:

Zamawiajgcego:

Gmina Biesiekierz

Biesiekierz 103, 76 — 039 Biesiekierz

4. Umowa wchodzi w zycie z dniem zawarcia.

5. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — dwa egzemplarze dla Gminy
Biesiekierz i jeden dla Wykonawcy.

6. Umowa niniejsza zawiera ........... ponumerowanych i parafowanych stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatgczniki:
1. Karta gwarancyjna
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Zatacznik nr 1 do Umowy nr ................... zdnia .oooeeeeeeeenene

KARTA GWARANCYJNA
ZADANIE: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 121027z DZ 314/5 W M. BIESIEKIERZ

1. Udzielajacym gwarancji jest Wykonawca ................ , ktory zrealizowat zadanie na
POdStawie UMOWY .....cccceeueiereieinisineiereneese e e

2. Wykonawca oswiadcza, ze roboty objete niniejszg gwarancjg zostaty wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowg, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi Polskimi Normami, Normami Obronnymi i innymi powszechnie
obowigzujgcymi przepisami, SWZ i ztozona oferta.

3. Uprawnionym z tytutu gwarancji jest Zamawiajgcy: Gmina Biesiekierz z siedzibg w
Biesiekierzu nr 103, 76 — 039 Biesiekierz.

4. Gwarancja zostaje udzielona na okres ................. miesiecy.

5. Bieg okresu gwarancyjnego rozpoczyna sie w dniu nastepnym po dniu odbioru
koricowego przedmiotu Umowy.

6. W ramach gwarancji Zamawiajgcemu przystuguje roszczenie na nieodptatne usuniecie
wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

7. Zamawiajacy obowigzany jest do bezposredniego zgtaszania Wykonawcy wad w ciggu 14
dni od dnia ich ujawnienia za posrednictwem faksu na nr .................... lub adres e-mail .......
Potwierdzenie nadania faksu/wystania e-mail stanowi dowdd doreczenia zgtoszenia.
Wykonawca os$wiadcza, ze podany nr faksu jest dostepny 24 godziny na dobe. W nagtych
przypadkach nalezy o wadzie poinformowac telefonicznie jedng z n/w osdb:

8. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady bedg nieodptatnie usuwane przez Wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia bez zbednego opdZnienia w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego stosownym protokotem lub pismem. Czas usuniecia
wad nie powinien przekraczaé¢ 30 dni z zastrzezeniem ust. 10. Powyzszy termin moze
zosta¢ wydtuzony przez Zamawiajgcego w przypadku wystgpienia istotnych przyczyn
technologicznych lub innych niezaleznych od Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany
przedstawic¢ pisemny wniosek zawierajgcy uzasadnienie na poparcie swoich twierdzen co
do koniecznosci wydtuzenia terminu na usuniecie wad. W tym przypadku Zamawiajacy,
jezeli przychyli sie do wniosku, wskaze nowy termin usuniecia przedmiotowych wad.
Sporzadzenie stosownego protokofu nastgpi w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego
niezwtocznie po zgtoszeniu wystgpienia/usuniecia wady.
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9. W przypadku nie usuniecia wad niestwarzajgcych bezposredniego zagrozenia dla
bezpiecznego uzytkowania obiektéw w terminie okreslonym w pkt 8 niniejszej karty
gwarancyjnej lub w przypadku braku reakcji na dwukrotne zawiadomienie o tym fakcie,
Zamawiajgcy upowazniony jest do wusuniecia wad na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy po uptywie 7 dni od drugiego zawiadomienia, wykorzystujgc w celu pokrycia
kosztéw z tym zwigzanych w pierwszej kolejno$ci wniesione zabezpieczenie gwarancyjne.
Nieusuniecie wady w terminie jest podstawg do naliczenia kary umownej.

10. W przypadku wystgpienia wad stwarzajgcych bezposrednie zagrozenie dla bezpiecznego
uzytkowania obiektéw lub uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy
Wykonawca jest zobowigzany do przystgpienia do usuwania tych zdarzen w czasie 24
godzin od otrzymania zawiadomienia zgtoszenia. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do
usuwania wad okreslonych w niniejszym punkcie w powyzszym terminie, Zamawiajgcy
upowazniony jest do ich wusuniecia na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy
wykorzystujgc w celu pokrycia kosztéw z tym zwigzanych wniesione zabezpieczenie
gwarancyjne. Nieusuniecie wady w terminie jest podstawg do naliczenia kary umowne;j.

11. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania na wfasny koszt transportu, oséb i
sprzetu koniecznego do usuniecia wady.

12. Jezeli Zamawiajgcy nie powiadomi niezwtocznie Wykonawcy o istnieniu wad , a
opdznienie spowoduje ich zwiekszenie, to koszty zwigzane z usunieciem zwiekszone;j
wady poniesie Zamawiajgcy.

13. Stwierdzenie usuniecia wady powinno by¢ potwierdzone pisemnie z Zamawiajgcym
niezwfocznie po jej usunieciu. Po pisemnym, potwierdzonym przez Zamawiajgcego,
zgtoszeniu usuniecia wad przez Wykonawce, Zamawiajgcy wyznaczy bezzwtocznie termin
komisyjnego ich odbioru, z ktérego zostanie sporzgdzony stosowny protokoét. Protokot
usuniecia wad stanowi podstawe do rozliczenia Wykonawcy z ich likwidacji.

14. W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wady okres gwarancyjny zostaje
przedtuzony o okres od momentu zgtoszenia wady do momentu jej skutecznego
usuniecia. Trzykrotne ujawnienie sie tej samej wady zobowigzuje Wykonawce do
dokonania, na wniosek Zamawiajgcego wymiany elementu, urzadzenia lub wyposazenia
na nowe.

15. Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia wszelkich szkéd (rozumianych, jako
strata) spowodowanych wadg fizyczng, ktéra ujawni sie w okresie gwarancyjnym.

16. Nie pdzniej niz na 30 dni przed zakonczeniem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy
powota Komisje odbioru ostatecznego z udziatem Wykonawcy. Komisja dokona oceny
stanu wykonanego przedmiotu umowy oraz wskaze ewentualne wady i wyznaczy termin
na ich usuniecie. Po usunieciu wszystkich stwierdzonych wad Zamawiajgcy podpisze
protokot odbioru ostatecznego przedmiotu umowy i zwolni zabezpieczenie gwarancyjne
na zasadach zawartych w umowie.

17. Warunkiem rozpatrzenia roszczen gwarancyjnych jest przestrzeganie przez
Zamawiajgcego wymagan okresSlonych w karcie kazdego urzadzenia, prowadzenie
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odpowiednich zapiséw przegladéow oraz czynnosci okresowych i serwisowych
realizowanych w okresie gwarancyjnym. Na kazde zgdanie Wykonawcy powyzsze

dokumenty okazywane bedg w siedzibie Zamawiajgcego.
18. Gwarancja nie obejmuje uszkodzen spowodowanych nieprawidtowg eksploatacjg,

uszkodzen mechanicznych i wad powstatych w wyniku sity wyzsze;.
19. Karta gwarancyjna jest wazna niezaleznie od zafgczenia do niej dodatkowych

dokumentéw.
20. Niniejsza gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien

Zamawiajgcego wynikajgcych z przepisow o rekojmi za wady przedmiotu niniejszej

umowy.
21. W sprawach spornych wyniktych na tle realizacji warunkéw niniejszej gwarancji beda

miaty zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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