Znak sprawy: UG.SR.271.8.2023.KK

Zatgcznik nr 5 do SWZ - Wz6r umowy
Egzemplarz nr ....
UMOWANR .....cccoueee.
Zawarta w Biesiekierzu w dniu ............... roku pomiedzy:

Gming Biesiekierz, Biesiekierz 103, 76-039 Biesiekierz, NIP 499-05-74-92,
reprezentowang przez:

Andrzeja Le$niewicza — Wojta Gminy Biesiekierz

przy kontrasygnacie Agnieszki Podgérskiej — Skarbnika Gminy,

zwang dalej Zamawiajgcym

zwanym dalej Wykonawca,
a tgcznie zwanymi Stronami,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego o wartosci ponizej 215 000 euro dla
ustug w trybie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 19 wrzesnia 2019 roku — Prawo zamoéwien
publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z pdzn. zm.), zwang w dalszej czesci Umowy ‘Pzp’.

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie
nadzoru autorskiego w ramach zadania pn. Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do
miejscowosci Parsowo i Swiemino.

2. Na realizacje przedmiotu umowy sktadajg sie:

1) opracowanie projektu budowlanego i projektéw wykonawczych branzowych dla
inwestycji drogowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022
r. poz. 1679) oraz z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) - wersja papierowa 3 egz. +
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elektroniczna;

2) sporzadzenie przedmiaru robét — wersja papierowa 1 egz. + elektroniczna;

3) sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458) — wersja papierowa 1
egz. + elektroniczna;

4) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych —
wersja papierowa 1 egz.+ elektroniczna;

5) opracowanie mapy do celdw projektowych zgodnie Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1670).

UWAGA: Przy opracowywaniu map do celdw projektowych w przypadku braku danych
okreslajacych potozenie punktéw granicznych z doktadnoscig wtasciwg dla szczegotow
terenowych | grupy nalezy okresli¢ potozenie tych punktéw w drodze pomiaru;

6) przygotowanie i pozyskanie  niezbednych  dokumentéw  przewidzianych
obowigzujgcymi przepisami i uzyskanie ostatecznych decyzji pozwolenia na budowe
lub zgtoszenia robot budowlanych i uzyskania zaswiadczenia o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu do zgloszenia zamiaru wykonania robdét budowlanych,
w przypadku gdy bedg wymagane;

7) uzyskanie zgtoszenia wodnoprawnego Ilub ostatecznej decyzji o pozwoleniu
wodnoprawnym w przypadku, gdy bedzie wymagalna;

8) uzyskanie ostatecznej decyzji Srodowiskowej wraz z opracowaniem karty informacyjnej
przedsiewziecia / raportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w przypadku gdy beda
wymagalne;

9) wykonanie projektu statej organizacji ruchu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.
U z 2017 r., poz. 784) z uzyskaniem zatwierdzenia projektu przez wtasciwy organ
zarzadzajgcy ruchem;

10) opracowanie projektéw budowlanych i wykonawczych usuniecia lub zabezpieczenia
kolizji z urzgdzeniami obcymi wszystkich wystepujacych branz;

11) aktualizowanie kosztorysu inwestorskiego w razie zaistnienia potrzeby na zgdanie
Zamawiajgcego, po uptywie jego waznosci w celu ustalenia wartosci zamowienia
zgodnie z ustawg Pzp;

12) zorganizowanie przez Wykonawce w Urzedzie Gminy w Biesiekierzu co najmniej
dwodch narad technicznych w trackie procesu projektowego — na etapie koncepciji
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projektowej oraz uzgodnionej;

13) petnienie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania w oparciu o wykonang
dokumentacje przez autordow wszystkich branz (jesli takie wystgpig) w zakresie
okreslonym ustawg Prawo Budowlane (art. 20 ust.1 pkt 4);

14) przygotowanie projektéw odpowiedzi na pytania dot. przedmiotu zamdwienia,
zadane przez wykonawcéw w trakcie postepowania zamdwienia publicznego na
wykonanie robdt budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej
oraz dokonywaniu ewentualnych zmian dokumentacji projektowej, ktoérych
koniecznos¢ bedzie wynikac¢ z zadawanych pytan i udzielanych odpowiedzi;

15) przekazanie praw autorskich zgodnie z postanowieniami umowy z Wykonawca.

. Dokumentacja projektowa i inne dokumenty, ktére Wykonawca jest obowigzany

opracowaé w ramach realizacji przedmiotu umowy winny:

1) zosta¢ wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego w
Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SWZ) , w tym w szczegdtowym opisie inwestycji,
ktory stanowi zatgcznik nr 6 do SWZ, obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz zasadami sztuki budowlanej, na warunkach okreslonych w ofercie
Wykonawcy;

2) zosta¢ wykonane zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami w szczegdlnosci
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2021 r. poz. 2454) a takze Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.
U.z 2021 r. poz. 2458);

3) uwzglednia¢ optymalne rozwigzania, w szczegdlnosci z punktu widzenia kosztéw
realizacji petnego zakresu robdét budowlanych;

4) uwzglednia¢ wymagania w zakresie dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych oraz
projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikow;

5) umozliwia¢ Zamawiajagcemu udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie robét
budowlanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z péin. zm.), a w szczegdlnosci okreslenie
przedmiotu zamdwienia w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na
roboty budowlane w sposéb zgodny z przepisami art. 99 ust. 4, art. 100, 101, 103 ust. 1
i 4 ww. ustawy, przy zachowaniu zasady uczciwej konkurencji i rownego traktowania
wykonawcow robét budowlanych;

6) umozliwia¢ wykonanie robdt budowlanych i osiggniecie zamierzonego celu
inwestycyjnego;
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7) umozliwia¢ Zamawiajgcemu zgtoszenie zakoriczenia robdét budowlanych w sposdéb
zgodny z dokumentacjg projektowa.

4. Na kompletng dokumentacje projektowg i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych sktadajg sie opracowania okreslone w SWZ, w tym w szczegétowym
opisie inwestycji, ktéry stanowi zatgcznik nr 6 do SWZ.

5. Petny zakres przedmiotu umowy okresla SWZ oraz oferta Wykonawcy.

§2
Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Termin wykonania przedmiotu umowy:

1) dla wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej
Starostwa Powiatowego w Koszalinie umozliwiajgcej realizacje robét budowlanych w
oparciu o dokumentacje projektowa: .......... miesiecy od dnia zawarcia umowy;

2) dla sprawowania nadzoru autorskiego w przypadku realizacji robdt budowlanych do
dnia zakoriczenia robét budowlanych, a w przypadku nie rozpoczecia realizacji robot
budowlanych do czasu waznosci zgtoszenia / pozwolenia na budowe.

2. Za date zakonczenia wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji
administracyjnej Starostwa Powiatowego w Koszalinie umozliwiajgcej realizacje robét
budowlanych w oparciu o dokumentacje projektowag uwaza sie date podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru prac projektowych.

3. Za date zakonczenia wykonania przedmiotu umowy uwaza sie date zakonczenia
sprawowania nadzoru autorskiego, potwierdzonego podpisaniem protokotu odbioru
koricowego przedmiotu umowy.

§3
Obowigzki Zamawiajacego

Do obowigzkdw Zamawiajgcego nalezy:

1) udzielenie Wykonawcy petnomocnictwa do ubiegania sie w imieniu Zamawiajgcego
0 uzgodnienia, zgtoszenia, decyzje administracyjne oraz do zlozenia oswiadczen
o posiadanym prawie dysponowania terenem na cele budowlane;

2) zaakceptowanie, badZ wniesienie uwag z uzasadnieniem do sporzadzonej przez
Wykonawce projektu koncepcyjnego w terminie 10 dni roboczych od jej ztozenia
w siedzibie Zamawiajgcego;

3) zapoznanie sie z opracowaniami przedktadanymi przez Wykonawce do akceptacji
Zamawiajgcego, akceptowanie badZz odrzucanie tych opracowan, przy czym odrzucanie
wymaga pisemnego uzasadnienia;

4) odbidér wykonanej dokumentacji projektowej;

5) poinformowanie Wykonawcy o rozpoczeciu robét budowlanych;

6) odbidr koricowy przedmiotu umowy;
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7) terminowa zaptata wynagrodzenia Wykonawcy.

§4
Obowiagzki Wykonawcy
1. Do obowigzkdw Wykonawcy w zakresie wykonania dokumentacji projektowej wraz

z uzyskaniem decyzji administracyjnej Starostwa Powiatowego w Koszalinie

umozliwiajgcej realizacje roboét budowlanych w oparciu o dokumentacje projektows,

zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy iobowigzujacymi przepisami, w

szczegolnosci nalezy:

1) rozpoznanie uwarunkowan dotyczgcych wykonania przedmiotu umowy i innych
zwigzanych z podiniejszg realizacjg robot budowlanych, ktére powinny zostac
uwzglednione w rozwigzaniach projektowych;

2) dokonanie wizji w terenie przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego wskazanych
w § 12 niniejszej umowy, w celu omdéwienia uwarunkowan, o ktérych mowa powyzej;

3) sporzadzenie na wtasny koszt mapy do celéw projektowych oraz zapewnienie
niezbednej obstugi geodezyjnej;

4) uzgadnianie z Zamawiajagcym na etapie projektowania szczegétowych rozwigzan
projektowych, doboru materiatéw, rozwigzan technicznych oraz uwzglednianie uwag
Zamawiajgcego;

5) uzyskanie uzgodnien projektu budowlanego od gestorow mediéw poszczegdlnych
branz;

6) uzyskanie wszystkich uzgodnien i decyzji administracyjnych wymaganych przepisami
prawa;

7) uzyskanie oswiadczen o dysponowaniu nieruchomoscia na cele budowlane
od wszystkich wtascicieli/wspdtwtascicieli, niezbednych do uzyskania decyzji
administracyjnych;

8) zapoznanie Zamawiajgcego z kompletnym projektem budowlanym i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz uzyskanie akceptacji
Zamawiajgcego;

9) zapoznanie Zamawiajgcego z przedmiarem robdt i kosztorysem inwestorskim oraz

uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego;

10) terminowe przekazanie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz
z uzyskaniem decyzji administracyjnej Starostwa Powiatowego w Koszalinie
umozliwiajgcej realizacje robdt budowlanych w oparciu o dokumentacje projektowa
oraz 1zfozenie osSwiadczenia, ze wykonane prace projektowe sg zgodne z
obowigzujgcymi przepisami i normami, oraz ze zostaty wydane Zamawiajgcemu w
stanie kompletnym z punktu widzenia przedmiotu niniejszej umowy i celu, ktdremu
majg stuzyé;

11) usuwanie wad ukrytych dokumentacji projektowej w okresie gwarancji lub rekojmi;
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12) ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i wydania przedmiotu umowy w zakresie
okreslonym w niniejszej umowie oraz w stanie kompletnym wg danych okreslonych

w umowie i celu, ktéremu stuzy wykonanie przedmiot umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy uzy¢ wszystkich
niezbednych materiatéw, narzedzi i urzadzen oraz oswiadcza, ze cechy techniczne
i jakosciowe materiatdow, urzgdzen i produktéw, ktére zostang okreslone w dokumentacji
projektowo-kosztorysowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych, nie beda powodowac¢ zachwiania uczciwej konkurencji (ograniczenia
konkurencji) w zakresie opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robot budowlanych,
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych.

4. W trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na roboty budowlane
realizowane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem
niniejszego zamowienia, az do wybrania Wykonawcy robét budowlanych, Wykonawca
bedzie przygotowywat propozycje pisemnych odpowiedzi na pytania do SWZ
i ewentualne zmiany dokumentacji projektowej, ktérych koniecznos¢ bedzie wynikaé
z zadawanych pytan i udzielanych odpowiedzi, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, nie dtuzszym niz 2 dni od dnia przekazania pytania Wykonawcy.

5. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji czynnosci

ustalonych ustawg Prawo budowlane, oraz polegajgcych w szczegdlnosci na:

1) zapewnieniu zgodnosci realizacji robét budowlanych, rozwigzan technicznych,
materiatowych i uzytkowych z dokumentacjg projektowg, przepisami techniczno-
budowlanymi oraz przywotanymi parametrami technicznymi i normami;

2) wyjasnianiu watpliwosci powstatych w toku realizacji zadan inwestycyjnych oraz
uzupetnianie szczegdtéw zawartych w dokumentacji projektowe;j;

3) uzgadnianiu z Zamawiajagcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do materiatow i konstrukcji przewidzianych w dokumentacji projektowe;j
oraz dokonywaniu tych zmian;

4) sporzadzaniu dokumentacji dla rozwigzan zamiennych, o ktdrych mowa powyzej,
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w wezwaniu do wykonania tych prac, lecz
nie krétszym niz 14 dni. Wezwanie, o ktdrym mowa moze byé przekazane pisemnie,
faksem lub pocztg elektroniczng;

5) udziale w komisjach i naradach technicznych oraz uczestnictwie w odbiorze robot
budowlanych;

6) wyjasnianiu z wykonawcg robdét lub Zamawiajgcym watpliwosci powstatych w toku
realizacji robét poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze,
uszczegoétowianiu rysunkéw wykonawczych, nanoszeniu poprawek lub uzupetnien do
dokumentac;ji projektowej;
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7) sporzadzaniu dodatkowych szkicéw objasniajgcych rozwigzania projektowe, jesli
sytuacja na budowie bedzie tego wymagata;

8) wykonywaniu rysunkéw zamiennych i dodatkowych opracowan oraz wszelkich
opracowan niezbednych dla prawidtowej realizacji robét budowlanych;

9) ocenianiu wynikéw szczegétowych badann materiatow i konstrukcji w zakresie
zgodnosci z rozwigzaniami projektowymi, normami i innymi obowigzujgcymi
przepisami prawa;

10) niezwtocznym informowaniu Zamawiajgcego i wykonawcy robdét budowlanych

o wszelkich dostrzezonych btedach w realizacji inwestycji, a w szczegdlnosci
o powstatych w trakcie budowy rozbieznosciach z dokumentacjg projektowej;

11) potwierdzaniu koniecznosci (ocena zasadnosci) wykonania robét zamiennych lub
nieprzewidzianych umowg zawartg przez Zamawiajacego z wykonawcy robét
budowlanych;

12) opracowywaniu rysunkow, kosztoryséw inwestorskich i specyfikacji technicznych
wykonania iodbioru robdét na roboty dodatkowe nie objete dokumentacjg
projektowg, a wyniktych w trakcie realizacji robdét, w terminie zgodnym
z wczesniejszymi ustaleniami;

13) uzupetnieniu rysunkéw, detali badZz opisu technologii wykonania nie zawartych
w dokumentacji projektowej — bez prawa do odrebnego wynagrodzenia, w terminie
zgodnym z wczes$niejszymi ustaleniami;

14) udziale w sporzadzaniu wnioskdw lub protokotéw koniecznosci w sprawie wykonania
robot dodatkowych (w przypadku zagdania Zamawiajgcego lub kierownika budowy);

15) przestrzeganiu, aby zakres proponowanych do wprowadzenia przez Wykonawce
zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego,
wymagajacej uzyskania nowe] decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestycji drogowej
i/lub nowego pozwolenia na budowe, o ile nie uzyska to akceptacji Zamawiajgcego;

16) biezgcym doradzaniu wykonawcy robdét budowlanych i Zamawiajgcemu we wszelkich
sprawach zwigzanych z realizacjg robét budowlanych.

6. Sprawowanie przez Wykonawce czynnosci nadzoru autorskiego regulujg ponizsze
postanowienia:

1)osoby wykonujace w imieniu Wykonawcy nadzér autorski zobowigzane sg przyby¢ na
teren budowy lub w inne wyznaczone miejsce na terenie Gminy Biesiekierz na kazde
pisemne, telefoniczne lub mailowe wezwanie Zamawiajgcego;

2)sprawowanie nadzoru autorskiego po uprzednim wezwaniu, o ktérym mowa
w powyzszym punkcie, nastgpi w ciggu 2 dni roboczych, stanowigcych czas reakcji
Wykonawcy na wezwanie Zamawiajgcego, przy czym dni te przypadajg na kolejne dni
kalendarzowe, z wyfaczeniem sobdt oraz dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy
z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z2020 r. poz. 1920)
i liczone sg od dnia nastepnego po wezwaniu w oczekiwaniu na przybycie na teren

Strona 7



Znak sprawy: UG.SR.271.8.2023.KK

budowy lub winne wyznaczone miejsce na terenie Gminy Biesiekierz o0séb
wykonujgcych w imieniu Wykonawcy nadzdér autorski;

3)zwtoka w czasie reakcji Wykonawcy na wezwanie, o ktdrym mowa w pkt 2 powyzej,
spowoduje naliczenie kary umownej okreslonej w § 8 ust. 2 pkt 5 niniejszej umowy;

4)za pobyt na budowie uznaje sie petnienie nadzoru autorskiego przez osobe/osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia zawodowe;

5)za pobyt na budowie uwaza sie rowniez wykonywanie czynno$ci w ramach nadzoru
autorskiego poza terenem budowy, jezeli wynika to z potrzeb realizacji inwestycji;

6)Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego pisemnego zgtaszania Zamawiajgcemu
wszelkich zdarzen mogacych narazi¢ Zamawiajgcego na szkode lub powodujacych
nieprawidtowe wykonanie przedmiotu zamdwienia;

7)udokumentowanie zmian rozwigzan projektowych wprowadzonych do dokumentacji
projektowej w czasie wykonywania robdt budowlanych, potwierdzajagce zgode
Wykonawcy na ich wprowadzenie, stanowi¢ bedg podpisane przez Wykonawce
sprawujgcego nadzér autorski:

a) zapisy na rysunkach wchodzgcych w sktad dokumentacji projektowo-kosztorysowej
i w specyfikacjach technicznych wykonania iodbioru robdt, rysunki zamienne
i szkice,

b) wpisy do dziennika budowy o ile taki bedzie wymagany,

c) protokoty i notatki stuzbowe podpisane przez Zamawiajgcego, kierownika budowy
i Wykonawce;

8)Wykonawca wykonujac swoje obowigzki dziata w imieniu i na rachunek (rzecz)
Zamawiajgcego tylko w zakresie petnienia czynnosci nadzoru autorskiego zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego, rozszerzonego o zakres obowigzkéw wynikajgcych
Z niniejszej umowy;

9)w ramach swoich obowigzkow Wykonawca nie jest upowazniony bez zgody
Zamawiajgcego do sktadania oswiadczenn woli wobec ktéregokolwiek z uczestnikéw
procesu budowlanego lub tez oséb trzecich w zakresie zaciggania zobowigzan
w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, w tym zawierania umow i zlecania robodt
dodatkowych oraz podejmowania decyzji o wykonaniu robdt zamiennych;

10) Wykonawca zobowigzuje sie do starannego dziatania w ramach sprawowania

nadzoru autorskiego oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

11) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ do realizacji niniejszej umowy osoby

posiadajgce, stosowne do wykonania przedmiotu umowy, kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane. Wykonawca winien dysponowa¢ osobami posiadajgcymi
uprawnienia do projektowania w odpowiednich specjalnosciach zgodnie z ustawg
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z pdin. zm.)
lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane
na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow.
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7. Wykonawca lub Podwykonawca w czasie realizacji przedmiotu Umowy zatrudni na
podstawie umowy o prace zgodnie z ustawg z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy
(Dz.U. z 2022 r., poz. 1510 z pdzin. zm.) wszystkich pracownikéw wykonujgcych prace
biurowe zwigzane z kompletowaniem dokumentacji projektowej. Wymaog zatrudnienia na
podstawie umowy o prace nie dotyczy oséb petnigcych samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego (art. 12 ust. 1 pkt 1).

8. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy zobowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu wykaz osdb, ktére bedg wykonywaé czynnosci w zakresie realizacji
przedmiotu w oparciu o umowe o prace. Wykaz zawiera¢ musi informacje jednoznacznie
wskazujgce stanowisko pracownika oraz zakres wykonywanych przez niego czynnosci.

9. Wykonawca jest zobowigzany na kazde wezwanie Zamawiajgcego (faksem, emailem)
udowodnic¢ zatrudnienie na umowe o prace wskazanych w wykazie oséb w terminie 3 dni
od dnia wezwania, w szczegdlnosci przedstawiajgc spseudonimizowane umowy o prace,
zaswiadczenia Swiadczace o istnieniu uméw o prace lub os$wiadczenia tych oséb, ze
pozostajg w stosunku pracy. Pseudonimizacja nie dotyczy imienia i nazwiska pracownika,
daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o prace, zakresu obowigzkéw pracownika, a takze
innych informacji niezbednych do weryfikacji zatrudnienia.

10. W przypadku nie wywigzania sie z obowigzku, o ktérym mowa w ust. 8 i 9, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do ztozenia wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Parnstwowa
Inspekcje Pracy.

§5
Prawa autorskie

1. Strony zgodnie przyjmuja, ze z chwilg zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1
pkt 3 niniejszej umowy, na Zamawiajgcego przechodzg w catosci i bez odrebnego
wynagrodzenia autorskie prawa majagtkowe do projektu koncepcyjnego i dokumentacji
projektowej (utworéow).

2. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych nastepuje wraz z przeniesieniem wtasnosci
egzemplarzy projektu koncepcyjnego i dokumentacji projektowej w formach, nosnikach i
ilosci okreslonych w opisie przedmiotu zamoéwienia stanowigcym zatgcznik nr 7 do SWZ i
w SWZ.

3. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych oznacza prawo Zamawiajgcego do
rozporzadzania, uzywania i wykorzystania projektu koncepcyjnego lub dokumentacji
projektowej we witasnym zakresie w nieokre$lonym terminie, naterenie kraju na
nastepujacych polach eksploatacji:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie egzemplarzy utworu we wszystkich formach i nosnikach;

2) wprowadzanie utworu we wszystkich formach i nosnikach do pamieci komputera;

3) wielokrotnego wykorzystywania do realizacji inwestycji;

4) wielokrotnego wykorzystywania do opracowania i realizacji projektu technicznego z
przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi;
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5) upowszechnianie, w tym wystawianie i udostepnianie w kazdej formie i nosniku, np.:

a) zainteresowanym wykonawcom ubiegajgcym sie o mozliwo$¢ realizacji robét
wedtug nabytego projektu inwestycji budowlanej (obiektu),

b) w celach promocyjnych i informacyjnych,

c) jako element we wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej,

d) jako element we wniosku o wydanie pozwolenia na budowe,

e) uzyczanie oryginatu albo egzemplarzy utworu w celu informacyjnym, promocyjnym
lub ze wzgledu na inne potrzeby Zamawiajgcego,

f) dokonywanie zmian przyjetych rozwigzan projektowych.

4. Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na kazdym
odrebnym polu eksploatacji sposréd wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu.

5. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosé za wszelkie roszczenia oséb trzecich
z tytutu naruszenia przez niego cudzych praw autorskich w zwigzku z realizacjg
przedmiotu niniejszej umowy lub jego czesci.

6. W przypadku ustania stosunku prawnego pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,
Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do:

1) udzielania zezwolen na wykonywanie praw autorskich do twdérczych przerébek utworu;

2) wykonywania jego autorskich praw osobistych w zakresie nadzoru autorskiego, w tym
przez innych zaangazowanych przez Zamawiajgcego projektantéw posiadajgcych
wymagane przepisami prawa uprawnienia budowlane.

§6
Przekazywanie oraz odbidor dokumentacji projektowej

1. Odbiorowi dokonywanemu przez Zamawiajgcego podlega kompletna dokumentacja
projektowa dostarczona wraz z uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi, w tym
decyzji administracyjnej Starostwa Powiatowego w Koszalinie umozliwiajgcej realizacje
robot budowlanych w oparciu o dokumentacje projektowa.

2. Fakt dokonania czynnosci odbioru, o ktérym mowa w ust. 1, Strony potwierdzajg poprzez
podpisanie protokotu odbioru prac projektowych.

3. W razie odmowy odbioru opracowan podlegajacych odbiorowi, ich zwrot przez
Zamawiajgcego powinien nastgpi¢ w terminie 14 dni roboczych, z pisemnym podaniem
przyczyn niedokonania odbioru.

4. Do protokotu odbioru Wykonawca zatgcza pisemne oswiadczenie, ze prace projektowe
zostaty wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normami, oraz ze zostaty
wydane Zamawiajgcemu w stanie kompletnym z punktu widzenia celu i umowy, ktérym
majg stuzyc.

5. Za date stwierdzajgcg zakonczenie czynnosci odbioru przez Zamawiajgcego prac
projektowych, o ktérych mowa w ust. 1, przyjmuje sie dzien, w ktérym techniczno-prawne
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czynnos$ci odbioru zostaty zakonczone, awykonany przedmiot umowy w zakresie
opracowan projektowych zostat w komplecie wydany Zamawiajgcemu.

. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do sprawdzenia jakosSci przekazywanej dokumentaciji,
jednakze winien powiadomi¢ Wykonawce o wszelkich zauwazonych wadach
dokumentacji, w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do powofania w kazdym czasie obowigzywania
niniejszej umowy zespofu sprawdzajgcego, ktdry oceni jakos¢ przekazanej przez
Wykonawce dokumentac;ji.

. Skorzystanie Zamawiajacego z uprawnien wynikajacych z postanowien ust. 7 nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za nienalezyte wykonanie niniejszej umowy.

§7
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
. Za wykonanie catosci przedmiotu niniejszej umowy (w tym za przeniesienie autorskich
praw majgtkowych na Zamawiajgcego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego),
okreslonego w § 1, Strony ustalajg wynagrodzenie brutto w kwocie:

(1) R ZE NELLO (STOWNIE: v ),
2) w tym podatek od towardw i ustug w wysokoscCi .... %, tj. ..cceverreinineiiennne, zf,
3) e ZE Brutto (STOWNIE: .o ).

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztéw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty wykonania przedmiotu
umowy, np. koniecznosci rozwigzania ewentualnych kolizji zistniejgcg infrastrukturg
techniczna.

. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moga
by¢ podstawg do Zzgdania zmiany wynagrodzenia, okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

4. Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest podatnikiem podatku VAT (niepotrzebne skreslic).

. Strony zgodnie ustalajg, ze wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie zaptacone po
odbiorze prac projektowych.

. Podstawe do zaptaty wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, stanowi faktura
wystawiona przez Wykonawce na podstawie protokotu odbioru prac projektowych,
o ktérym mowa w § 6 ust. 2 umowy.

. Wierzytelnos¢ z tytutu wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zaptacona przelewem
na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

Zamawiajgcy bedzie dokonywac zaptaty wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od
towaréw i ustug.
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9. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty
dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury. Datg zaptaty jest dzien
wydania polecenia przelewu bankowego.

10. W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury niezgodnej z postanowieniami
niniejszej umowy lub zawierajgcej nieprawidtowe kwoty do obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury korygujacej,
a termin do zapfaty wynagrodzenia rozpoczyna bieg od daty doreczenia Zamawiajgcemu
faktury korygujacej.

11. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonaé przelewu wierzytelnosci na
rzecz osoby trzeciej.

12. Wartos¢ podatku Vat zostanie naliczona wedtug stawki obowigzujgcej w dniu
wystawienia przez Wykonawce faktury VAT.

§8
Kary umowne
1. Strony ustalajg zabezpieczenie w formie kar umownych.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

1) za kazdy dziern zwitoki w terminie zakoriczenia wykonania dokumentacji projektowej
wraz z decyzjg Starostwa Powiatowego w Koszalinie umozliwiajacg realizacje robét
budowlanych w oparciu o dokumentacje projektowg, okreslonym w § 2 ust. 1 pkt 1
niniejszej umowy — w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 7 ust. 1 pkt
3 niniejszej umowy;

2) za kazdy dzien zwtoki w terminie usuniecia stwierdzonych wad dokumentacji
projektowej z zastrzezeniem postanowien § 11 ust. 4 umowy — w wysokosci 1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy ;

3) za kazde wadliwe wykonanie usuwania wad dokumentacji projektowej — w wysokosci
5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy;

4) za odstgpienie od niniejszej umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca
— w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 pkt 3 niniejszej
umowy;

5) za zwitoke w czasie reakcji Wykonawcy na wezwanie Zamawiajacego, o ktérym mowa
w § 4 ust. 6 pkt 2 niniejszej umowy — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

6) za kazdorazowe niedopetnienie obowigzku okreslonego w § 4 ust. 5 z wytgczeniem
pkt 4 niniejszej umowy — w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7
ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy;

7) za wadliwe sprawowanie nadzoru autorskiego niezgodnie z § 4 ust. 5 pkt 4
niniejszej umowy — w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu
wskazanego przez Zamawiajgcego w wezwaniu, o ktdrym mowa w § 4 ust. 5 pkt 4
niniejszej umowy,
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8) za niespetnienie wymagan w zakresie zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci
wskazanych w § 4 ust. 7 Umowy — kare umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 Umowy za kazdy dzien zwtoki,

9) za zwtoke w przedstawieniu wykazu oséb, o ktérym mowa w §4 ust. 8 Umowy —
w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

10) za zwtoke w przedstawieniu dowoddw wskazanych w §4 ust. 9 Umowy — w wysokosci
200,00 zt za kazdy dzien zwtoki.

3. tgczna wysokos¢ kar umownych, ktérych Zamawiajgcy moze dochodzi¢ od Wykonawcy
nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 pkt
3 niniejszej umowy.

4. Kara umowna staje sie wymagalna po uptywie 3 dni od daty odbioru przez Wykonawce
noty obcigzeniowej wystawionej przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie przez Zamawiajgcego naliczonych zgodnie z ust.
1 kar umownych z wynagrodzenia umownego.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych.

7. Kary umowne zastrzezone w umowie nie sg naliczane, jezeli dotyczg zachowania
Wykonawcy niezwigzanego bezposrednio lub posrednio z przedmiotem umowy lub jej
prawidtowym wykonaniem.

8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci wobec Zamawiajacego, takze w zakresie kar
umownych, za okolicznosci, za ktére wytgczng odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy.

9. Na gruncie umowy strony za zwtoke w wykonaniu zobowigzania Wykonawcy strony uznajg
takie opdznienie w jego wykonaniu, ktére nastgpito z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, jego podwykonawcow lub oséb, ktérymi oni sie postugujg przy wykonywaniu
umowy i Wykonawca zostat wezwany przez Zamawiajacego do terminowego wykonania
zobowigzania. Stan zwifoki wystepuje od dnia nastepnego po dacie wskazanej przez
Zamawiajgcego w wezwaniu do terminowego wykonania umowy.

10.Zaptacenie lub potragcenie kary umownej za nienalezyte wykonanie umowy przez
Wykonawce, w tym za niedotrzymanie terminéw, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
wykonania przedmiotu umowy oraz naprawienia szkody.

11. Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia szkéd wyniktych z niewykonania lub

nienalezytego wykonania swoich zobowigzan umownych.

§9
Umowne i ustawowe prawo odstgpienia od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:
1) Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie, przerwat realizacje przedmiotu
umowy, a przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, a w szczegdlnosci w terminie umownym
nie przekazuje projektu koncepcyjnego/dokumentacji projektowej i specyfikacji
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technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych — w terminie 21 dni od dnia
powziecia przez Zamawiajgcego informacji o przerwie w realizacji przedmiotu umowy;

2) Wykonawca, mimo pisemnego wezwania, nie wykonuje obowigzkéw wynikajgcych ze
sprawowania nadzoru autorskiego okreslonych w §4 ust. 5 niniejszej umowy
—w terminie 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania;

3) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposdb niezgodny z jej postanowieniami
i pomimo pisemnego wskazania danego uchybienia przez Zamawiajgcego nie usuwa go
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego — w terminie 21 dni od dnia stwierdzenia
przez Zamawiajgcego zaistnienia powyzszej okolicznosci;

4) Wykonawca ztozyt wniosek o ogtoszenie upadtosci swojej firmy;

5) Wykonawca przystagpit do likwidacji swojej firmy, z wyjatkiem likwidacji
przeprowadzanej w celu jej przeksztatcenia.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy
w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

W przypadku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca moze zgdaé wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji prac projektowych
w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych prac projektowych, wedtug stanu na
dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu do odbioru prace projektowe ujete w protokole,
o ktérym mowa w pkt 1;

3) Zamawiajgcy dokona w terminie 7 dni, liczonych od dnia zgtoszenia odbioru prac
projektowych, ktére zostaty wykazane w protokole inwentaryzacji prac projektowych
w toku, oraz zostaty wykonane zgodnie z wymaganiami ustalonymi w niniejszej
umowie;

4) Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane do dnia odstgpienia,
odebrane przez Zamawiajgcego prace projektowe, ktérej zakres i warunki sg tozsame
z okreslonymi w § 11 niniejszej umowy;

5) Wykonawca przekaze prawa autorskie do zrealizowanej czesci prac projektowych na
zasadach okreslonych w § 5;
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6) W przypadku, gdy Wykonawca uchyla sie od spisania szczegdtowego protokotu
z odbioru prac projektowych w toku, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
jednostronnego spisania ww. dokumentow;

7) Protokét odbioru prac projektowych w toku, ktérego zatgcznikiem jest protokodt
inwentaryzacji robdét, stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce.

. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie
zumowga Zamawiajgcy moze wezwaé¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy
i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu Zamawiajacy moze od umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze
wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy.

. W przypadku odstgpienia od umowy wynagrodzenie Wykonawcy za sprawowanie nadzoru
autorskiego rozliczane jest proporcjonalnie do okresu wykonanego juz nadzoru.

§10
Podwykonawstwo
. Zamawiajacy nie zastrzegt w SWZ obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czesci zaméwienia.

. Wykonawca moze powierzyé wykonanie czesci prac podwykonawcom pod warunkiem,
ze posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.

. Przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile s3 juz znane, podaje
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu
z nimi zaangazowanych w ustugi.

. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych,
o ktérych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekaza¢ informacje na
temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyc
realizacje ustug.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykazaé Zamawiajagcemu, Zze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

. Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamodwienia.

§11
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Gwarancja i uprawnienia z tytutu rekojmi
. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonang dokumentacje projektowg
na okres 36 miesiecy.

. Rekojmia za wady wykonanego przedmiotu umowy, dotyczgcego dokumentacji
projektowej wynosi: 36 miesiecy, przy czym jezeli w ww. okresie zostang rozpoczete
roboty budowlane na podstawie ww. dokumentac;ji i specyfikacji, to odpowiedzialnos¢ ta
ulega rozszerzeniu do dnia koncowego odbioru robodt, lecz nie diuzej niz na okres
60 miesiecy.

. Bieg termindw gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru
prac projektowych i podlega automatycznie wydtuzeniu o czas od zgtoszenia wady do jej
usuniecia.

. W okresie gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia na swdj koszt
wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, przy czym wyznaczony termin nie
moze by¢ krétszy niz 7 dni. Okres usuwania wady przez Wykonawce liczony jest od daty
otrzymania od Zamawiajgcego pisemnego wezwania listem poleconym lub
za posrednictwem faksu lub poczty elektroniczne;.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

. W przypadku nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie lub wadliwego wykonania
usuwania wad, Zamawiajgcy moze obcigzy¢é Wykonawce karami umownymi zgodnie
z postanowieniami & 8 ust. 2 pkt 2i 3.

. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu
rekojmi.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
to Zamawiajgcy moze zlecié¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§12
Przedstawiciele stron umowy odpowiedzialni za jej realizacje
. Zamawiajgcego w realizacji przedmiotu niniejszej umowy beda reprezentowali:

. Wykonawce w realizacji przedmiotu niniejszej umowy bedzie reprezentowat:

§13
Zmiana umowy
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1. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé dokonania zmian postanowien zawartej umowy,
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy
w zakresie zmiany terminu wykonania dokumentacji do realizacji zadania okreslonego w
§ 2 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy, bez zmiany wysokosci wynagrodzenia, w zwigzku z:

1) opdznieniem organdéw administracji dokonujgcych uzgodnien projektu budowlanego
w odniesieniu do termindéw jakie je obowiazujg, jezeli nie wynikajg one z przyczyn
zawinionych przez Wykonawce — o ilos¢ dni wynikajacych z tych opéznien,

2) opdinieniem organdw w wydaniu decyzji administracyjnych w odniesieniu do
terminéw okreslonych w obowigzujgcych przepisach, jezeli nie wynikajg one z przyczyn
zawinionych przez Wykonawce — o ilos¢ dni wynikajacych z tych opdznien,

3) zawieszeniem postepowan przez organy wiasciwe do wydawania decyzji
administracyjnych, jezeli nie wynikajg one z przyczyn zawinionych przez Wykonawce — o
okres, na ktdry zostaty zawieszone te postepowania,

4) potrzebg wprowadzenia zmian w wykonanej juz dokumentacji do realizacji zadania,
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce — o ilos¢ dni niezbednych do dokonania
tych zmian;

5) zmiang obowigzujgcych ustaw, przepisdw, rozporzgdzen, a w szczegdlnosci zmiang
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu iformy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego i Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym, oraz innych niewymienionych, ktére zostang wprowadzone w trakcie
wykonywania umowy, dotyczacych przedmiotu umowy — o ilos¢ dni niezbednych do
dokonania tych zmian.

2. Do kazdej propozycji zmiany inicjujgcy zmiane przedstawi:

1) opis propozycji zmiany, w tym wptyw na terminy wykonania,

2) uzasadnienie wprowadzenia zmiany do umowy,

3) obliczenia i inne dowody uzasadniajgce ewentualng zmiane wynagrodzenia.

3. Zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w ust. 1 wymagajg pod rygorem
niewaznosci formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, ktérego zawarcie poprzedza
whniosek Wykonawcy wraz z uzasadnieniem.

4. Nie stanowig istotnej zmiany umowy, w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp:

1) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np.
zmiana numeru rachunku bankowego),

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb reprezentujcych Strony,

3) zmiany danych rejestrowych.
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§14
Klauzula salwatoryjna
Jezeli jedno z postanowien niniejszej Umowy jest lub statoby sie niewazne, bezskuteczne
lub niemozliwe do zrealizowania, lub brak byloby niezbednej regulacji, nie narusza to
waznosci i skutecznosci pozostatych postanowien. Umowa bedzie w takim przypadku
interpretowana w taki sposéb, aby pozostata czes¢ Umowy byta wazna i skuteczna oraz aby
uzgodnienia stron, co do Umowy obowigzywaty w jak najszerszym zakresie oraz zapewniaty
realizacje ekonomicznych i prawnych celéw stron wynikajgcych z Umowy.

§15
Postanowienia koricowe

1. Wszelkie spory moggce wynikng¢ z tytutu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sgd

wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. Wszelkie istotne zmiany Umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie powszechnie obowigzujgce
przepisy prawa, w szczegoélnosci: Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo Budowlane i ustawy
Prawo zaméwien publicznych.

4. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — dwa egzemplarze dla Gminy
Biesiekierz i jeden dla Wykonawcy.

5. Umowa niniejsza zawiera .... ponumerowanych i parafowanych stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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