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UMOWANR ................ /2023
Zawarta w Biesiekierzu w dniu ............... 2023 roku pomiedzy:
Gming Biesiekierz, Biesiekierz 103, 76-039 Biesiekierz, NIP 499-05-74-92,
reprezentowang przez:
Andrzeja Lesniewicza — Wajta Gminy Biesiekierz
przy kontrasygnacie Agnieszki Podgdrskiej — Skarbnika Gminy Biesiekierz,
zwang dalej Zamawiajgcym

zwanym dalej Wykonawcg,

a tgcznie zwanymi Stronami,

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamodwien publicznych (Dz.U.
22022 r, poz. 1710), Zarzadzenia nr 18/2022/WT.120.18.2022 Wobdjta Gminy Biesiekierz z dnia 4 lipca
2022 roku w sprawie regulaminu udzielania zamowien publicznych w Urzedzie Gminy w Biesiekierzu oraz
w wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanego w dniu ....... 2023 roku, zostata zawarta umowa o
nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru
autorskiego w ramach zadania pn. ,Budowa centrum aktywnosci w Starych Bielicach” — opracowanie
projektu budowlanego przytacza gazowego, usuniecia kolizji budynku z siecig gazowa ( przytgczem
gazu gs63 na terenie dziatki ) oraz odwodnieniem terenu dziatki 128/3 obreb Stare Bielice, gm.
Biesiekierz.
2. Na realizacje przedmiotu umowy sktadajg sie:

1) opracowanie projektu budowlanego i projektéw wykonawczych branzowych dla inwestycji zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 r. poz. 1679) oraz z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej- wersja papierowa 3 egz. + elektroniczna;

2) sporzadzenie przedmiaru robdt — wersja papierowa 1 egz. + elektroniczna;

3) sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2458) — wersja papierowa 1 egz. + elektroniczna;

4) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych — wersja
papierowa 1 egz.+ elektroniczna;

5) opracowanie mapy do celéw projektowych zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18
sierpnia 2020 r. w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréow
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sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréow do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1670).

UWAGA: Przy opracowywaniu map do celdow projektowych w przypadku braku danych okreslajgcych
potozenie punktdw granicznych z doktadnoscig wtasciwg dla szczegdtéw terenowych | grupy
nalezy okresli¢ potozenie tych punktéw w drodze pomiaru;

6) przygotowanie i pozyskanie niezbednych dokumentéw przewidzianych obowigzujgcymi przepisami
i uzyskanie ostatecznych decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robot budowlanych i uzyskania
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgtoszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych, w przypadku gdy bedg wymagane;

7) uzyskanie zgtoszenia wodnoprawnego lub ostatecznej decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym w
przypadku, gdy bedzie wymagalna;

8) uzyskanie ostatecznej decyzji Srodowiskowej wraz z opracowaniem karty informacyjnej
przedsiewziecia/ raportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w przypadku gdy beda wymagalne;

9) wykonanie projektu statej organizacji ruchu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U z 2017 r., poz. 784) z uzyskaniem zatwierdzenia
projektu przez wtasciwy organ zarzadzajacy ruchem ; w przypadku gdy bedzie wymagalny.

10) opracowanie projektéw budowlanych i wykonawczych usuniecia lub zabezpieczenia kolizji z
urzadzeniami obcymi wszystkich wystepujgcych branz;

11) aktualizowanie kosztorysu inwestorskiego w razie zaistnienia potrzeby na zgdanie Zamawiajgcego,
po uptywie jego waznosci w celu ustalenia wartosci zamowienia zgodnie z ustawg Pzp;

12) zorganizowanie przez Wykonawce w Urzedzie Gminy w Biesiekierzu co najmniej dwdch narad
technicznych w trackie procesu projektowego — na etapie koncepcji projektowej oraz uzgodnionej;

13) petnienie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania w oparciu o wykonang dokumentacje przez
autorow wszystkich branz (jesli takie wystgpig) w zakresie okreslonym ustawg Prawo Budowlane (art.
20 ust.1 pkt 4);

14) przygotowanie projektéw odpowiedzi na pytania dot. przedmiotu zamowienia, zadane przez
wykonawcow w trakcie postepowania zamowienia publicznego na wykonanie robdt budowlanych
realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej oraz dokonywaniu ewentualnych zmian
dokumentacji projektowej, ktérych koniecznosé bedzie wynika¢ z zadawanych pytan i udzielanych
odpowiedzi;

15) przekazanie praw autorskich zgodnie z postanowieniami umowy z Wykonawca.

3. Dokumentacja projektowa i inne dokumenty, ktore Wykonawca jest obowigzany opracowac¢ w ramach
realizacji przedmiotu umowy winny:

1) wykonac zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego, w tym w szczegdtowym opisie
inwestycji, ktory stanowi zatgcznik z opisem przedmiotu zamdwienia, obowigzujgcymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz zasadami sztuki budowlanej, na warunkach okreslonych w
ofercie Wykonawcy;

2) wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami w szczegdlnosci Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) a takze Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztdw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.
U.z2021r. poz. 2458);



3) uwzglednia¢ optymalne rozwigzania, w szczegdlnosci z punktu widzenia kosztéw realizacji petnego
zakresu robot budowlanych;

4) uwzglednia¢ wymagania w zakresie dostepnosci dla 0séb niepetnosprawnych oraz projektowania
z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikéw;

5) umozliwia¢ Zamawiajgcemu udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie robdt budowlanych
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z
2022 .
poz. 1710 z pdin. zm.), a w szczegdlnosci okreslenie przedmiotu zamowienia w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego na roboty budowlane w sposdb zgodny z przepisami art. 99
ust. 4,
art. 100, 101, 103 ust. 1 i 4 ww. ustawy, przy zachowaniu zasady uczciwej konkurencji i rownego
traktowania wykonawcow robot budowlanych;

6) umozliwia¢ wykonanie robot budowlanych i osiggniecie zamierzonego celu inwestycyjnego;

7) umozliwia¢ Zamawiajgcemu zgtoszenie zakonczenia robdt budowlanych w sposéb zgodny
z dokumentacjg projektows.

4. Na kompletng dokumentacje projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlanych sktadajg sie opracowania okreslone w szczegdétowym opisie inwestycji, ktéry stanowi
zatgcznik nr 1
do zapytania ofertowego.

5. Petny zakres przedmiotu umowy okresla opis inwestycji oraz oferta Wykonawcy.

§2

Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Termin wykonania przedmiotu umowy:

1) dla wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej Starostwa
Powiatowego w Koszalinie umozliwiajgcej realizacje robdt budowlanych w oparciu o dokumentacje
projektowg lub zgtoszenia robdt budowlanych i uzyskania zaswiadczenia o braku podstaw do
whniesienia sprzeciwu do zgtoszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych : .......... miesiecy od dnia
zawarcia umowy;

2) dla sprawowania nadzoru autorskiego w przypadku realizacji robdt budowlanych do dnia zakonczenia
robdt budowlanych, a w przypadku nie rozpoczecia realizacji robét budowlanych do czasu waznosci
zgtoszenia / pozwolenia na budowe.

2. Za date zakoniczenia wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjne;
Starostwa Powiatowego w Koszalinie umozliwiajgce] realizacje robdét budowlanych w oparciu o
dokumentacje projektowg uwaza sie date podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru prac
projektowych.

3. Za date zakonczenia wykonania przedmiotu umowy uwaza sie date zakorczenia sprawowania nadzoru
autorskiego, potwierdzonego podpisaniem protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

§3
Obowigzki Zamawiajgcego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) udzielenie Wykonawcy petnomocnictwa do ubiegania sie w imieniu Zamawiajgcego o uzgodnienia,
zgtoszenia, decyzje administracyjne oraz do ztozenia o$wiadczen o posiadanym prawie dysponowania
terenem na cele budowlane;

2) zaakceptowanie, badz wniesienie uwag z uzasadnieniem do sporzadzonej przez Wykonawce projektu
koncepcyjnego w terminie 10 dni roboczych od jej ztozenia w siedzibie Zamawiajgcego;
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) zapoznanie sie z opracowaniami przedktadanymi przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcego,
akceptowanie badz odrzucanie tych opracowan, przy czym odrzucanie wymaga pisemnego
uzasadnienia;

) odbidér wykonanej dokumentacji projektowej;

) poinformowanie Wykonawcy o rozpoczeciu robdt budowlanych;

) odbidr koricowy przedmiotu umowy;

) terminowa zaptata wynagrodzenia Wykonawcy.

§4
Obowigzki Wykonawcy

. Do obowigzkéow Wykonawcy w zakresie wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
decyzji administracyjnej Starostwa Powiatowego w Koszalinie lub zgtoszenia robdt budowlanych i
uzyskania zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgtoszenia zamiaru wykonania
robdét budowlanych, umozliwiajgcych realizacje roboét budowlanych w oparciu o dokumentacje
projektowg, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i obowigzujacymi przepisami, w
szczegodlnosci nalezy:

1) rozpoznanie uwarunkowan dotyczacych wykonania przedmiotu umowy i innych zwigzanych z
pdZniejszg realizacjg robdt budowlanych, ktére powinny zosta¢ uwzglednione w rozwigzaniach
projektowych;

2) dokonanie wizji w terenie przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego wskazanych w § 12 niniejszej
umowy, w celu omdwienia uwarunkowan, o ktérych mowa powyzej;

3) sporzadzenie na wtasny koszt mapy do celéw projektowych oraz zapewnienie niezbednej obstugi
geodezyjnej;

4) uzgadnianie z Zamawiajgcym na etapie projektowania szczegdtowych rozwigzan projektowych,
doboru materiatéw, rozwigzan technicznych oraz uwzglednianie uwag Zamawiajgcego;

5) uzyskanie uzgodnien projektu budowlanego od gestoréw medidow poszczegdlnych branz;

6) uzyskanie wszystkich uzgodnien i decyzji administracyjnych wymaganych przepisami prawa;

7) uzyskanie os$wiadczenn o dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane od wszystkich
wiascicieli/wspdtwiascicieli, niezbednych do uzyskania decyzji administracyjnych;

8) zapoznanie Zamawiajgcego z kompletnym projektem budowlanym i specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego;

9) zapoznanie Zamawiajgcego z przedmiarem robdt i kosztorysem inwestorskim oraz uzyskanie
akceptacji Zamawiajgcego;

10) terminowe przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
decyzji administracyjnej Starostwa Powiatowego w Koszalinie umozliwiajgcej realizacje robdt
budowlanych w oparciu o dokumentacje projektowg oraz ztozenie o$wiadczenia, ze wykonane
prace projektowe sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami, oraz ze zostaty wydane
Zamawiajgcemu w stanie kompletnym z punktu widzenia przedmiotu niniejszej umowy i celu,
ktéremu maja stuzyg;

11) usuwanie wad ukrytych dokumentacji projektowej w okresie gwarancji lub rekojmi;

12) ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie
pokry¢ w petnej wysokosci.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i wydania przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w

niniejszej umowie oraz w stanie kompletnym wg danych okreslonych w umowie i celu, ktéremu stuzy
wykonanie przedmiot umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy uzyé wszystkich niezbednych
materiatoéw, narzedzi i urzadzen oraz oswiadcza, ze cechy techniczne i jakosciowe materiatdw,
urzadzen i produktow, ktére zostang okreslone w dokumentacji projektowo-kosztorysowej i



specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, nie bedg powodowad

zachwiania uczciwej konkurencji (ograniczenia konkurencji) w zakresie opisu przedmiotu zamowienia

na wykonanie robdt budowlanych, w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych.

4. W trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na roboty budowlane realizowane na
podstawie opracowanej dokumentacji projektowej bedgcej przedmiotem niniejszego zamodwienia, az
do wybrania Wykonawcy robdét budowlanych, Wykonawca bedzie przygotowywat propozycje
pisemnych odpowiedzi na pytania do SWZ i ewentualne zmiany dokumentacji projektowej, ktorych
koniecznos¢ bedzie wynikaé z zadawanych pytan i udzielanych odpowiedzi, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym niz 2 dni od dnia przekazania pytania Wykonawcy.

5. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji czynnosci ustalonych ustawg
Prawo budowlane, oraz polegajgcych w szczegdlnosci na:

1) zapewnieniu zgodnosci realizacji robdt budowlanych, rozwigzan technicznych, materiatowych i
uzytkowych z dokumentacjg projektowg, przepisami techniczno-budowlanymi oraz
przywotanymi parametrami technicznymi i normami;

2) wyjasnianiu watpliwosci powstatych w toku realizacji zadan inwestycyjnych oraz uzupetnianie
szczegotow zawartych w dokumentacji projektowej;

3) uzgadnianiu z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
materiatéw i konstrukcji przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz dokonywaniu tych
zmian;

4) sporzadzaniu dokumentacji dla rozwigzan zamiennych, o ktérych mowa powyzej, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego w wezwaniu do wykonania tych prac, lecz nie krétszym niz 14
dni. Wezwanie, o ktérym mowa moze by¢ przekazane pisemnie, faksem lub pocztg
elektroniczng;

5) udziale w komisjach i naradach technicznych oraz uczestnictwie w odbiorze robdt budowlanych;

6) wyjasnianiu z wykonawca robot lub Zamawiajgcym watpliwosci powstatych w toku realizacji robot
poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegdtowianiu
rysunkdéw wykonawczych, nanoszeniu poprawek lub uzupetnien do dokumentacji projektowej;

7)  sporzadzaniu dodatkowych szkicéw objasniajgcych rozwigzania projektowe, jesli sytuacja na
budowie bedzie tego wymagata;

8)  wykonywaniu rysunkéw zamiennych i dodatkowych opracowan oraz wszelkich opracowan
niezbednych dla prawidtowej realizacji robét budowlanych;

9) ocenianiu wynikéw szczegdétowych badarnn materiatow i konstrukcji w zakresie zgodnosci
z rozwigzaniami projektowymi, normami i innymi obowigzujgcymi przepisami prawa;

10) niezwtocznym informowaniu Zamawiajgcego i wykonawcy robdt budowlanych o wszelkich
dostrzezonych btedach w realizacji inwestycji, a w szczegdlnosci o powstatych w trakcie budowy
rozbieznosciach z dokumentacjg projektowe;j;

11) potwierdzaniu koniecznosci (ocena zasadnosci) wykonania robdt zamiennych lub
nieprzewidzianych umowag zawartg przez Zamawiajgcego z wykonawcg robét budowlanych;

12) opracowywaniu rysunkéw, kosztoryséw inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt na roboty dodatkowe nie objete dokumentacjg projektowg, a wyniktych w trakcie
realizacji robdt, w terminie zgodnym z wczesdniejszymi ustaleniami;

13) uzupetnieniu rysunkéw, detali badz opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji
projektowej — bez prawa do odrebnego wynagrodzenia, w terminie zgodnym z wczesniejszymi
ustaleniami;

14) udziale w sporzadzaniu wnioskéw lub protokotdow koniecznosci w sprawie wykonania robdét
dodatkowych (w przypadku zgdania Zamawiajgcego lub kierownika budowy);



15) przestrzeganiu, aby zakres proponowanych do wprowadzenia przez Wykonawce zmian nie
spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajacej uzyskania
nowe] decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej i/lub nowego pozwolenia na
budowe, o ile nie uzyska to akceptacji Zamawiajgcego;

16) biezgcym doradzaniu wykonawcy robdt budowlanych i Zamawiajgcemu we wszelkich sprawach
zwigzanych z realizacjg robot budowlanych.

6. Sprawowanie przez Wykonawce czynnosci nadzoru autorskiego regulujg ponizsze postanowienia:

1) osoby wykonujgce w imieniu Wykonawcy nadzoér autorski zobowigzane sg przyby¢ na teren budowy
lub w inne wyznaczone miejsce na terenie Gminy Biesiekierz na kazde pisemne, telefoniczne lub
mailowe wezwanie Zamawiajgcego;

2) sprawowanie nadzoru autorskiego po uprzednim wezwaniu, o ktdorym mowa w powyzszym punkcie,
nastagpi w ciggu 2 dni roboczych, stanowigcych czas reakcji Wykonawcy na wezwanie
Zamawiajgcego, przy czym dni te przypadajg na kolejne dni kalendarzowe, z wytgczeniem sobot
oraz dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od
pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920) i liczone sg od dnia nastepnego po wezwaniu w oczekiwaniu na
przybycie na teren budowy lub w inne wyznaczone miejsce na terenie Gminy Biesiekierz osob
wykonujgcych w imieniu Wykonawcy nadzor autorski;

3) zwtoka w czasie reakcji Wykonawcy na wezwanie, o ktdrym mowa w pkt 2 powyzej, spowoduje
naliczenie kary umownej okreslonej w § 8 ust. 2 pkt 5 niniejszej umowy;

4) za pobyt na budowie uznaje sie petnienie nadzoru autorskiego przez osobe/osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia zawodowe;

5) za pobyt na budowie uwaza sie rowniez wykonywanie czynno$ci w ramach nadzoru autorskiego
poza terenem budowy, jezeli wynika to z potrzeb realizacji inwestycji;

6) Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego pisemnego zgtaszania Zamawiajgcemu wszelkich
zdarzen mogacych narazi¢ Zamawiajgcego na szkode lub powodujgcych nieprawidtowe wykonanie
przedmiotu zamdwienia;

7) udokumentowanie zmian rozwigzan projektowych wprowadzonych do dokumentacji projektowe]
w czasie wykonywania robdt budowlanych, potwierdzajgce zgode Wykonawcy na ich
wprowadzenie, stanowi¢ bedg podpisane przez Wykonawce sprawujgcego nadzér autorski:

a) zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowo-kosztorysowej i w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt, rysunki zamienne i szkice,

b) wpisy do dziennika budowy o ile taki bedzie wymagany,

c) protokoty i notatki stuzbowe podpisane przez Zamawiajgcego, kierownika budowy i
Wykonawce;

8) Wykonawca wykonujgc swoje obowigzki dziata w imieniu i na rachunek (rzecz) Zamawiajgcego tylko
w zakresie petnienia czynnosci nadzoru autorskiego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
rozszerzonego o zakres obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy;

9) W ramach swoich obowigzkéw Wykonawca nie jest upowazniony bez zgody Zamawiajgcego do
sktadania oswiadczen woli wobec ktdregokolwiek z uczestnikéw procesu budowlanego lub tez
0sbb trzecich w zakresie zaciggania zobowigzan w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, w tym
zawierania umoéw i zlecania robdt dodatkowych oraz podejmowania decyzji o wykonaniu robot
zamiennych;

10) Wykonawca zobowigzuje sie do starannego dziatania w ramach sprawowania nadzoru autorskiego
oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

11) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ do realizacji niniejszej umowy osoby posiadajace,
stosowne do wykonania przedmiotu umowy, kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca winien dysponowaé osobami posiadajgcymi uprawnienia do projektowania w
odpowiednich specjalnosciach zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z



2023 r, poz. 682 z pézn. zm.) lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty
wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw.
§5
Prawa autorskie

1. Strony zgodnie przyjmuja, ze z chwilg zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej
umowy, na Zamawiajgcego przechodzg w catosci i bez odrebnego wynagrodzenia autorskie prawa
majgtkowe do projektu koncepcyjnego i dokumentacji projektowej (utwordw).

2. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych nastepuje wraz z przeniesieniem witasnosci egzemplarzy
projektu koncepcyjnego i dokumentacji projektowej w formach, nosnikach i ilosci okreslonych w § 1
ust. 2 umowy.

3. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych oznacza prawo Zamawiajgcego do rozporzadzania,
uzywania i wykorzystania projektu koncepcyjnego lub dokumentacji projektowej we wiasnym
zakresie w nieokreslonym terminie, na terenie kraju na nastepujacych polach eksploatacji:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie egzemplarzy utworu we wszystkich formach i nosnikach;

2) wprowadzanie utworu we wszystkich formach i nosnikach do pamieci komputera;

3) wielokrotnego wykorzystywania do realizacji inwestycji;

4) wielokrotnego wykorzystywania do opracowania i realizacji projektu technicznego z
przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi;

5) upowszechnianie, w tym wystawianie i udostepnianie w kazdej formie i no$niku, np.:

a) zainteresowanym wykonawcom ubiegajgcym sie o mozliwo$¢ realizacji robét wedtug
nabytego projektu inwestycji budowlanej (obiektu),
b) w celach promocyjnych i informacyjnych,
c)
d)
)

e) uzyczanie oryginatu albo egzemplarzy utworu w celu informacyjnym, promocyjnym lub ze

jako element we wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe],
jako element we wniosku o wydanie pozwolenia na budowe,

wzgledu na inne potrzeby Zamawiajgcego,
f) dokonywanie zmian przyjetych rozwigzan projektowych.

4. Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na kazdym odrebnym
polu eksploatacji sposréd wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu.

5. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie roszczenia osdb trzecich z tytutu
naruszenia przez niego cudzych praw autorskich w zwigzku z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy
lub jego czesci.

6. W przypadku ustania stosunku prawnego pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, Wykonawca
upowaznia Zamawiajgcego do:

1) udzielania zezwolen na wykonywanie praw autorskich do twérczych przerébek utworu;

2) wykonywania jego autorskich praw osobistych w zakresie nadzoru autorskiego, w tym przez innych
zaangazowanych przez Zamawiajgcego projektantéw posiadajgcych wymagane przepisami prawa
uprawnienia budowlane.

§6
Przekazywanie oraz odbiér dokumentacji projektowej

1. Odbiorowi dokonywanemu przez Zamawiajgcego podlega kompletna dokumentacja projektowa
dostarczona wraz z uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi, w tym decyzji administracyjnej
Starostwa Powiatowego w Koszalinie umozliwiajgcej realizacje robét budowlanych w oparciu o
dokumentacje projektows.

2. Fakt dokonania czynnosci odbioru, o ktérym mowa w ust. 1, Strony potwierdzajg poprzez podpisanie
protokotu odbioru prac projektowych.



3. W razie odmowy odbioru opracowan podlegajgcych odbiorowi, ich zwrot przez Zamawiajgcego
powinien nastgpi¢ w terminie 14 dni roboczych, z pisemnym podaniem przyczyn niedokonania
odbioru.

4. Do protokotu odbioru Wykonawca zatacza pisemne oswiadczenie, ze prace projektowe zostaty
wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normami, oraz ze zostaty wydane
Zamawiajgcemu w stanie kompletnym z punktu widzenia celu i umowy, ktérym majg stuzy¢.

5. Za date stwierdzajgcg zakonczenie czynnosci odbioru przez Zamawiajgcego prac projektowych, o
ktorych mowa w ust. 1, przyjmuje sie dzien, w ktérym techniczno—prawne czynnosci odbioru zostaty
zakoniczone, a wykonany przedmiot umowy w zakresie opracowan projektowych zostat w komplecie
wydany Zamawiajgcemu.

6. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do sprawdzenia jakosci przekazywanej dokumentacji, jednakze
winien powiadomi¢ Wykonawce o wszelkich zauwazonych wadach dokumentacji, w terminie 14 dni
od daty ich ujawnienia.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do powotania w kazdym czasie obowigzywania niniejszej umowy
zespotu sprawdzajgcego, ktéry oceni jakosé przekazanej przez Wykonawce dokumentacji.

8. Skorzystanie Zamawiajgcego z uprawnien wynikajgcych z postanowien ust. 7 nie zwalnia Wykonawcy

od odpowiedzialnosci za nienalezyte wykonanie niniejszej umowy.

§7
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
1. Za wykonanie catosci przedmiotu niniejszej umowy (w tym za przeniesienie autorskich praw
majgtkowych na Zamawiajgcego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego), okreslonego w § 1, Strony
ustalajg wynagrodzenie brutto w kwocie:

1) e ZENETEO (STOWNIE: oo ),
2) w tym podatek od towardw i ustug w wysokosci .... %, tj. ..cccuevivrevevieiieriiea, zt,
3) ZE DrUTEO (STOWNIE: oo ).

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy, np. koniecznosci
rozwigzania ewentualnych kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczna.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie mogg by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia, okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest podatnikiem podatku VAT (niepotrzebne skresli¢).

5. Strony zgodnie ustalajg, ze wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie zaptacone po odbiorze prac
projektowych.

6. Podstawe do zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, stanowi faktura wystawiona przez
Wykonawce na podstawie protokotu odbioru prac projektowych, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 umowy.

7. Wierzytelnos¢ z tytutu wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zaptacona przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

8. Zamawiajacy bedzie dokonywac zaptaty wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielone;j
ptatnosci w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towardw i ustug.

9. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty dostarczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury. Datg zaptaty jest dzien wydania polecenia
przelewu bankowego.

10. W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury niezgodnej z postanowieniami niniejszej umowy
lub zawierajacej nieprawidtowe kwoty do obcigzenia rachunku Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzany jest do wystawienia faktury korygujgcej, a termin do zaptaty wynagrodzenia rozpoczyna
bieg od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury korygujgce;j.



11. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonac przelewu wierzytelnosci na rzecz osoby
trzeciej.
12. Wartos¢ podatku Vat zostanie naliczona wedtug stawki obowigzujgcej w dniu wystawienia przez
Wykonawce faktury VAT.
§8

Kary umowne

1. Strony ustalajg zabezpieczenie w formie kar umownych.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za kazdy dzien zwtoki w terminie zakonczenia wykonania dokumentacji projektowej wraz z decyzja
Starostwa Powiatowego w Koszalinie umozliwiajgcg realizacje robdt budowlanych w oparciu
o dokumentacje projektowg, okreslonym w § 2 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy — w wysokosci 1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy;

2) za kazdy dzienn zwtoki w terminie usuniecia stwierdzonych wad dokumentacji projektowe] z
zastrzezeniem postanowien § 11 ust. 4 umowy —w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 7 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy ;

3) za kazde wadliwe wykonanie usuwania wad dokumentacji projektowej — w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy;

4) za odstgpienie od niniejszej umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca —w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy;

Ul

za zwtoke w czasie reakcji Wykonawcy na wezwanie Zamawiajgcego, o ktdrym mowa w § 4 ust. 6 pkt

2 niniejszej umowy —w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzier zwtoki;

6) za kazdorazowe niedopetnienie obowigzku okreslonego w § 4 ust. 5 z wytgczeniem pkt 4 niniejszej
umowy — w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy;

7) za wadliwe sprawowanie nadzoru autorskiego niezgodnie z § 4 ust. 5 pkt 4 niniejszej umowy —
w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu wskazanego przez Zamawiajgcego
w wezwaniu, o ktdrym mowa w § 4 ust. 5 pkt 4 niniejszej umowy.

3. Kara umowna staje sie wymagalna po uptywie 3 dni od daty odbioru przez Wykonawce noty
obcigzeniowej wystawionej przez Zamawiajgcego.

4. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie przez Zamawiajgcego naliczonych zgodnie z ust. 1 kar
umownych z wynagrodzenia umownego.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

6. Kary umowne zastrzezone w umowie nie sg naliczane, jezeli dotyczg zachowania Wykonawcy
niezwigzanego bezposrednio lub posrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidtowym
wykonaniem.

7. Wykonaweca nie ponosi odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego, takze w zakresie kar umownych,
za okolicznosci, za ktére wytgczng odpowiedzialno$é ponosi Zamawiajacy.

8. Na gruncie umowy strony za zwfoke w wykonaniu zobowigzania Wykonawcy strony uznajg takie
opdznienie w jego wykonaniu, ktore nastgpito z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, jego
podwykonawcéw lub osdb, ktdrymi oni sie postugujg przy wykonywaniu umowy i Wykonawca zostat
wezwany przez Zamawiajgcego do terminowego wykonania zobowigzania. Stan zwtoki wystepuje od
dnia nastepnego po dacie wskazanej przez Zamawiajgcego w wezwaniu do terminowego wykonania
Umowy.

9. Zaptacenie lub potrgcenie kary umownej za nienalezyte wykonanie umowy przez Wykonawce, w tym

za niedotrzymanie termindw, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania przedmiotu umowy

oraz naprawienia szkody.



10. Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia szkdd wyniktych z niewykonania lub nienalezytego
wykonania swoich zobowigzarh umownych.
§9

Umowne i ustawowe prawo odstgpienia od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie, przerwat realizacje przedmiotu umowy, a przerwa
ta trwa dtuzej niz 14 dni, a w szczegdlnosci w terminie umownym nie przekazuje projektu
koncepcyjnego/dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét
budowlanych —w terminie 21 dni od dnia powziecia przez Zamawiajgcego informacji o przerwie w
realizacji przedmiotu umowy;

2) Wykonawca, mimo pisemnego wezwania, nie wykonuje obowigzkow wynikajgcych ze sprawowania
nadzoru autorskiego okreslonych w § 4 ust. 5 niniejszej umowy — w terminie 21 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania;

3) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob niezgodny z jej postanowieniami i pomimo
pisemnego wskazania danego uchybienia przez Zamawiajgcego nie usuwa go w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego — w terminie 21 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiajacego
zaistnienia powyzszej okolicznosci;

4) Wykonawca ztozyt wniosek o ogtoszenie upadtosci swojej firmy;

5) Wykonawca przystgpit do likwidacji swojej firmy, z wyjatkiem likwidacji przeprowadzanej w celu
jej przeksztatcenia.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczerstwu
publicznemu, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach.

W przypadku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawierac¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji prac projektowych w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych prac projektowych, wedtug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu do odbioru prace projektowe ujete w protokole, o ktérym
mowa
w pkt 1;

3) Zamawiajgcy dokona w terminie 7 dni, liczonych od dnia zgtoszenia odbioru prac projektowych,
ktére zostaty wykazane w protokole inwentaryzacji prac projektowych w toku, oraz zostaty
wykonane zgodnie z wymaganiami ustalonymi w niniejszej umowie;

4) Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane do dnia odstgpienia, odebrane przez
Zamawiajgcego prace projektowe, ktorej zakres i warunki sg tozsame z okreslonymi w § 11
niniejszej umowyj;

5) Wykonawca przekaze prawa autorskie do zrealizowanej czesci prac projektowych na zasadach
okreslonych w § 5;

6) W przypadku, gdy Wykonawca uchyla sie od spisania szczegdétowego protokotu z odbioru prac
projektowych w toku, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do jednostronnego spisania
ww. dokumentow;



[e))]

7) Protokét odbioru prac projektowych w toku, ktérego zatgcznikiem jest protokdt inwentaryzacji
robdt, stanowic bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowa
Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyé mu w tym celu
odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od
umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt i niebezpieczerstwo Wykonawcy.

. W przypadku odstgpienia od umowy wynagrodzenie Wykonawcy za sprawowanie nadzoru autorskiego

rozliczane jest proporcjonalnie do okresu wykonanego juz nadzoru.

§ 10
Podwykonawstwo
. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci prac podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadaja
oni kwalifikacje do ich wykonania.
. Powierzenie wykonania prac podwykonawcy wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.
§11
Gwarancja i uprawnienia z tytutu rekojmi

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonang dokumentacje projektowg na okres 36
miesiecy.

. Rekojmia za wady wykonanego przedmiotu umowy, dotyczgcego dokumentacji projektowej wynosi:

36 miesiecy, przy czym jezeli w ww. okresie zostang rozpoczete roboty budowlane na podstawie

ww. dokumentacji i specyfikacji, to odpowiedzialnos$¢ ta ulega rozszerzeniu do dnia korncowego

odbioru robodt, lecz nie dfuzej niz na okres 60 miesiecy.

Bieg termindw gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru prac

projektowych i podlega automatycznie wydtuzeniu o czas od zgtoszenia wady do jej usuniecia.

. W okresie gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia na swoj koszt wad w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, przy czym wyznaczony termin nie moze by¢ kroétszy niz
7 dni. Okres usuwania wady przez Wykonawce liczony jest od daty otrzymania od Zamawiajgcego
pisemnego wezwania listem poleconym lub za posrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, to Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

. W przypadku nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie lub wadliwego wykonania usuwania wad,
Zamawiajgcy moze obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 2 pkt
2i3.

. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.

. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, to Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§12
Przedstawiciele stron umowy odpowiedzialni za jej realizacje



1. Zamawiajgcego w realizacji przedmiotu niniejszej umowy bedga reprezentowali: Marek Maslinski —
gtéwny specjalista ds. inwestycji i remontéw, e-mail: inwestycje@biesiekierz.eu, tel. 943 180 963,
mobile: 664 487 490

2. Wykonawce w realizacji przedmiotu niniejszej umowy bedzie reprezentowat:

§13
Zmiana umowy

Wszelkie zmiany postanowiert umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej w postaci
aneksu do umowy, ktérego zawarcie poprzedza wniosek Wykonawcy wraz z uzasadnieniem.

§14
Klauzula salwatoryjna

Jezeli jedno z postanowien niniejszej Umowy jest lub statoby sie niewazne, bezskuteczne lub niemozliwe
do zrealizowania, lub brak bytoby niezbednej regulacji, nie narusza to waznosci i skutecznosci
pozostatych postanowien. Umowa bedzie w takim przypadku interpretowana w taki sposdb, aby
pozostata czes¢ Umowy byta wazna i skuteczna oraz aby uzgodnienia stron, co do Umowy obowigzywaty
w jak najszerszym zakresie oraz zapewniaty realizacje ekonomicznych i prawnych celéw stron
wynikajacych z Umowy.
§15
Postanowienia koricowe

1. Wszelkie spory mogace wynikng¢ z tytutu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie powszechnie obowigzujgce przepisy

prawa, w szczegdlnosci: Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo Budowlane.

3. Umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — dwa egzemplarze dla Gminy Biesiekierz i
jeden dla Wykonawcy.

. Umowa niniejsza zawiera .... ponumerowanych i parafowanych stron.
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