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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1 NAZWA ZAMÓWIENIA :

Termomodernizacja, wymiana pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej

i drzwiowej budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Bielicach.

1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT REMONTOWYCH:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych na ½ budynku.

Zakres rzeczowy robót obejmuje:

a) Wymianę pokrycia dachowego z eternitu na blachodachówkę,

b) Wymianę części drewnianej konstrukcji dachowej - w niezbędnym zakresie,

c) Impregnację elementów drewnianych więźby dachowej,

d) Docieplenie dachu,

e) Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem,

f) Wymianę okien drewnianych oraz drzwi zewn. na PCV,

g) Wymianę drzwi wewnętrznych na nowe,

h) Roboty malarskie i okładzinowe,

i) Wymianę wraz uzupełnieniem rur i rynien na nowe z PCV.

1.3 WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT

TYMCZASOWYCH :

Prace towarzyszące są to prace niezbędne do wykonania prac podstawowych, w tym

m.in.:

- zorganizowanie, utrzymanie, likwidacja zaplecza placu budowy,

- ochrona fizyczna zaplecza budowy,

- zabezpieczenie odpadów i zanieczyszczeń wynikających z prac budowlanych

(wywiezienie gruzu oraz wszelkich odpadów pozostałych po wykonywanych

robotach),

- prace i czynności zapewniające bhp osób zatrudnionych przy robotach remontowych lub osób zamieszkujących pozostałą nie remontowaną część budynku.

- montaż i demontaż oraz utrzymanie urządzeń do komunikacji i transportu oraz prace zabezpieczające np. tymczasowe przejścia, daszki nad wejściami itp.

- usuwanie przeszkód, zabezpieczenie przewodów, kabli, itp.-

- zabezpieczenie budynków oraz mienia i osób w nim przebywających przed opadami atmosferycznymi (zabezpieczenie połaci dachowej)

Do prac towarzyszących i robót tymczasowych zalicza się wszystkie roboty, 
które należą do świadczeń umownych, nawet, jeżeli nie są wymienione w umowie 
o wykonanie robót remontowych.

1.4 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY :

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w centrum wsi Parnowo. Posiada małe

podwórko od strony zaplecza.

a) ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH:

- Świetlica wiejska na czas remontu zostanie wyłączona z użytkowania.

Prace remontowe na budynku winny być wykonywane w uzgodnieniu 
z Zamawiającym, po wcześniejszym poinformowaniu Urząd Gminy w Biesiekierzu.

- Zamawiający udostępni na czas prowadzenia prac remontowych dla wykonawcy:

1) korzystanie ze źródeł poboru energii oraz wody,

- Przed przystąpieniem do robót wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram realizacji robót remontowych.

b) ZABEZPIECZENIE INTERESU OSÓB TRZECICH:
Podstawowym warunkiem przystąpienia do realizacji prac na obiekcie budowlanym jest zapewnienie przez wykonawcę bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom procesu
budowlanego. Remontowany będzie obiekt użyteczności publicznej, znajdujący się 
w części budynku. Na czas prowadzenia prac remontowych będzie nieczynny. 
W pozostałej części budynku mieszkają lokatorzy i musi być zapewnione bezpieczeństwa osób trzecich. Wszelkie prace muszą być prowadzone bez naruszenia interesów osób trzecich, w obrębie przedmiotowego obiektu i na terenie działki, na której jest on zlokalizowany. Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie OC na prowadzony rodzaj działalności budowlanej. 
Wykonawca na własny koszt pokryje powstałe w czasie trwania robót szkody związane z realizacją zamówienia.

c) OCHRONA ŚRODOWISKA:
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania remontu wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej lub innej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:
- Lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych
- Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) Zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) Zanieczyszczaniem powietrza pyłami i gazami,
c) Możliwością powstania pożaru.

Wykonawca ma obowiązek wskazać sposób i miejsce utylizacji gruzu i odpadów,

szczególnie dotyczy to utylizacji eternitu falistego. Materiały, które w sposób trwały są

szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia

materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego

odpowiednie przepisy zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

d) WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY:

1) Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy.

2) Wykonawca odpowiednio zabezpieczy i będzie użytkować zaplecze i teren budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, poprzez właściwe składowanie materiałów, odpowiednio zabezpieczonych przed wpływem warunków atmosferycznych.

3) Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

4) Tymczasowe instalacje elektryczne służące pracom budowlanym winny spełnić

wymogi polskiej normy N-91/E-05009/704.

5) Wykonawca zapewni nadzór i będzie przestrzegać przepisów administracyjnych i

służbowych obowiązujących na terenie Zamawiającego.
6) Wykonawca będzie stale utrzymywał czystość i bezpieczne warunki na terenie

wykonywanych robót. Będzie też usuwać i wywozić z terenu zamawiającego gruz i

śmieci, które gromadzić się będą wskutek prowadzonych przezeń działań. Po

zakończeniu prac wykonawca pozostawi teren prowadzenia prac remontowych i

otoczenie w stanie czystym.

7) Podstawowe zasady, których należy przestrzegać podczas prowadzenia robót

budowlanych zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6

lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót

budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401).

e) OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA :

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone w miejscach pracy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie

straty i ubezpieczenia spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

f) ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY:

Zamawiający zapewni pomieszczenie do magazynowania materiałów, w ilościach

niezbędnych do prowadzenia prac remontowych bieżących oraz pomieszczenie 
dla potrzeb pracowników wykonawcy oraz dostęp do węzła sanitarnego.

g) WARUNKI DOTYCZĄCE ORGANIZACJI RUCHU, ZABEZPIECZENIA JEZDNI

I CHODNIKÓW, OGRODZENIA:

Z uwagi na prowadzenie robót w obrębie budynku i terenu działki nie przewiduje się

zmiany organizacji ruchu i zajęcia pasa drogowego.

1.5 NAZWY I KODY ROBÓT BUDOWLANYCH WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA

ZAMÓWIEŃ

(CPV):

Roboty remontowe i renowacyjne - 45453000-7

1.6 OKREŚLENIA PODSTAWOWE:

Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona 
do nadzoru nad realizacją robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodne z specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez

inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych

spraw związanych z prowadzeniem robót.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji

projektowej.

Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót według

technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót

ustalonych w jednostkach przedmiarowych.

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty remontowe wraz 
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

Roboty budowlane – prace budowlane związane z wykonaniem remontu w UP Radomno branży ogólnobudowlanej oraz elektrycznej.

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego

przydatność do stosowania w budownictwie.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1 WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH :

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące

zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań

laboratoryjnych do zatwierdzenia. Wszystkie materiały i wyroby stosowane 
do wykonania robót powinny spełniać wymagania polskich norm (PN), w tym norm europejskich wprowadzonych do zbioru krajowych aktów prawnych (PN-EN), 
a w przypadku materiałów i urządzeń, dla których nie ustanowiono normy – aprobat technicznych oraz ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych.

Wyrób budowlany może być wprowadzony, jeżeli nadaje się do stosowania przy

wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom

użytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma właściwości użytkowe umożliwiające

prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być

zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych. Dopuszcza się

cztery sposoby oznakowania wyrobów:

- oznakowanie CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą

zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją

techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami

podstawowymi;

- oznakowanie polskim znakiem budowlanym;

- wyroby regionalne, które będą znakowane specjalnym znakiem jako regionalny

wyrób budowlany;

- wyroby budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej,

sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent

wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą

dokumentacją oraz z innymi przepisami;

Ponadto wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie na podstawie przepisów sprzed 01-05-2004r. nadal nadają się do

stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych.

2.2 ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW :

Co najmniej na 10 dni przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów

przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów

i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez

inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie

oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, 
że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej w czasie postępu robót. Wykonawca odpowiada za uzyskanie od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 
z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródło wskazane przez zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem

eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty 
z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia 
i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.

Wszystkie zastosowane materiały winny być tylko w gatunku I.

2.3 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.4 MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM:

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały

wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem

i niezapłaceniem.

2.5 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW:

Jeśli specyfikacja techniczna przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 7 dni przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody inspektora.

Na podobnych zasadach dopuszcza się zastosowanie materiałów o podobnych

właściwościach i zbliżonym standardzie do wymienionym w specyfikacji technicznej i

przedmiarach robót, w uzgodnieniu z projektantem i inspektorem nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

3.1 MASZYNY :

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót

powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości

wskazaniom zawartym w specyfikacji, dokumentacji i programem zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; 
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez inspektora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacja przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora 
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora, może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 
i niedopuszczone do robót. Dobór właściwego sprzętu, maszyn i urządzeń zgodnie 
z obowiązującą technologią wykonywania i prowadzenia danego odcinka robót. Wykaz sprzętu podstawowego przewidzianego do wykonywania robót budowlanych:

- Wiertarki elektryczne

- Nożyce do cięcia płyt dachowych

- Wyciąg

3.2 SPRZĘT :

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania tylko takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniami inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Do ruchu na drogach publicznych, przy transporcie materiałów/ sprzętu na 
i z terenu robót, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do ustawowych ograniczeń obciążenia na osie i innych parametrów technicznych.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Przewidziane środki transportu kołowego:

- samochód dostawczy ład. 0,9 t,

- samochód samowyładowczy 5t,

- samochód skrzyniowy 5t.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBÓT

Roboty podlegające etapom odbioru dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy

udziale Wykonawcy to :

4.1 ODBIÓR ROBÓT ZANIKOWYCH

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polegać będzie na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru

zgłasza Wykonawca na piśmie (faksem) i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora

Nadzoru.

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty

zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót

ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z rysunkami, specyfikacjami i uprzednimi ustaleniami.

4.2 ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. Po zakończeniu robót Wykonawca pisemnie zawiadamia Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od daty potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z rysunkami i specyfikacjami.

Dokumenty do odbioru końcowego

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące

dokumenty :

· Powykonawczą dokumentację fotograficzną obiektu ( prac ulegających zakryciu

oraz wyglądu dachu po przeprowadzeniu prac remontowych)

· Protokoły pomiarów w branży : odgromowej,

· Branżowe protokoły materiałów z demontażu wraz z utylizacją.

· Materiały dotyczące wszystkich wbudowanych materiałów tj.:

- ksero certyfikatów zgodności materiału z PN lub aprobatą z potwierdzeniem

wbudowania ich w obiekcie remontowanym

- oryginał deklaracji zgodności na wbudowane materiały producenta z PN lub

aprobatą

· Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją

projektową, specyfikacją technicznego wykonania i odbioru robót oraz

obowiązującymi przepisami

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin końcowy.

5.SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. WYMIANA POKRYCIA DACHU

Wymianie podlegać będzie pokrycie dachowe z płyt falistych eternitowych, 
które zostaną poddane utylizacji przez Wykonawcę. Wykonawca po uzgodnieniu 
z Zamawiającym (tj. po sporządzeniu protokołu demontażu) wywiezie pozostałe materiały oraz gruz budowlany .

Przed rozpoczęciem robót demontażowych należy zabezpieczyć daszkami wejście do budynku.

Projektuje się wymianę pokrycia na blachodachówkę po naprawie więźby dachowej oraz wymianie ołacenia. Przed przystąpieniem do montażu pokrycia należy sprawdzić płaskość połaci i w razie konieczności należy ją wyrównać.

Materiały stosowane przy wykonaniu robót dekarskich winny być następujące :

· Blachodachówka powlekana, poliester mat wiśnia, typu HBP. Pokrycie winno być
wykonane z jednej długości arkusza (bez łączeń na długości spadkowej).

· Łaty i kotrłaty muszą być przybijane bardzo dokładnie w stosunku do siebie, żeby

blachodachówka leżała na łatach w swoich najniższych miejscach. Rozstaw łat musi

być dostosowany do długości modułu blachodachówki. Arkusze mocowane będą do

łat wkrętami samowiertnymi z gumową podkładką.

· Elementy wykończeniowe: gąsiory, bariery śniegowe, pasy nadrynnowe,

wiatrownice, stopnie kominiarskie, wyłazy dachowe zgodne z asortymentem

producenta blachodachówki.

· Folia paroprzepuszczalna zbrojona.

· Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,5mm w kolorze blachodachówki.

· Rury spustowe z pcv , system łączenia na uszczelki, kolor brązowy, Ø 12mm.

· Rynny dachowe z pcv, system łączenia na uszczelki, kolor brązowy, Ø 15cm.

· Wyłazy dachowe kominiarskie w zakresie wielkości winny spełniać wymogi

rozporządzenia : warunków jakim odpowiadać winny budynki i budowle.

5.2. NAPRAWA WIĘŹBY DACHOWEJ

Wymianie podlegać będą spróchniałe elementy konstrukcyjne drewnianej więźby : krokwie, płatwie, murłaty, słupy. W ilości wyszczególnionej w książce przedmiarów.

Tarcica nasycona w klasie I, II : wymiary zgodne z istniejącymi (przed montażem

Wykonawca sprawdzi rzeczywiste wymiary i dostosuje do istniejących elementów).

Narzędzia

Rękawice, otwornica, poziomnica, miarka, maszynka do cięcia płyt, młotek, piła ciesielska, gwoździe.

Normy

PN-EN-508-1 – Roboty dekarskie

5.3. IMPREGNACJA OGNIOOCHRONNA

Wszystkie elementy drewnianej więźby dachowej oraz podłoga na poddaszu winny być zaimpregnowane środkiem ogniochronnym i grzybobójczym typu Fobos M-4, metodą dwukrotnego smarowania (każda warstwa z pigmentem innego koloru).
5.4. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

5. 4.1 Wstawianie okien i drzwi zewn.

Okna powinny być zabudowane z zachowaniem poziomu, pionu i powinny być zlicowane pomiędzy sobą. Dokładne położenie okna w budynku powinno być zgodne z dokumentacją.

Jeżeli konieczne są zmiany od przewidywanego lica lub przewidywanej wysokości, mogą one być wykonane wówczas gdy:

• funkcja elementu okiennego nie zostanie zakłócona,

• inspektor nadzoru w porozumieniu z autorem projekty wyraził zgodę.

Jeśli ustawienie okien i drzwi w otworach budynku następuje dzięki zamocowaniu przy pomocy klinów dystansowych. należy

je umieścić w taki sposób, aby wydłużenie termiczne profili nie zakłóciło późniejszej funkcji okna.

Maksymalne dopuszczalne odchyłki od poziomu i pionu powinny wynosić l, 5 mm dla okien małych i nie przekraczać 3 mm dla dużych. W przypadku elementów większych jak i zawiasów okiennych występujące tolerancje nie mogą wpływać ujemnie na funkcje okna i wrażenie optyczne.

Odległość elementów mocujących od narożników, słupków lub ślemion nie powinna być mniejsza niż 100 mm mierzona od wnętrza narożnika (stąd bierze się odległość od narożnika zewnętrznego do l-go punktu mocowania wynosząca około 150mm).

Przy użyciu oboknia należy postępować podobnie, zarówno przy zamocowaniu oboknia do ściany, jak również okucia i okna.

Należy zapewnić możliwości wzajemnego przesuwania się tych elementów względem siebie w przypadku ich różnej rozszerzalności termicznej.

5.4.2.Elementy mocujące

Przy wyborze elementu mocującego uwzględnić należy przenoszenie siły, wytrzymałość ościeża (mur, beton itp.) i oczekiwane zmiany wymiarów szczeliny. Najczęściej spotykanymi elementami mocującymi są:

- kotwy rozporowe, kotwy, łączniki, haki do mocowania w murze, szyny kotwowe, szyny montażowe, płyty spawane. Wszystkie części elementów mocujących powinny być chronione przed korozją. W pomieszczeniach wilgotnych (natryski itp. ) należy stosować metale nierdzewne (łazienki i kuchnie nie są uważane za pomieszczenia wilgotne). Pianki wypełniające i pianki montażowe nie mogą być stosowane jako element mocujący. Okna i ścianki okienne muszą posiadać odpowiednie świadectwa.

Zastosowane elementy mocujące mają za zadanie przenieść na budynek siły działające

na okno. Nie powinny przy tym występować żadne zniekształcenia okna, które 
w sposób negatywny wpłynęłyby na jego funkcję. Przy planowaniu i doborze środków mocujących należy uwzględnić:

Obciążenie własne:

- ciężar szyby (uwzględnić wielkość, skrzydła i sposób otwierania),

- obciążenie dodatkowe (elementy chroniące przed słońcem itp. ).

Obciążenia ruchowe:

- obciążenia wiatrem (wielkość okna, wysokość budynku),

- obciążenia dodatkowe (nacisk na skrzydło podczas otwierania i zamykania okna).

Izolacja akustyczna pomiędzy oknem a budynkiem

Pozostające wewnątrz pomieszczenia szczeliny pomiędzy oknem a ścianą należy wypełnić materiałem izolacyjnym. Jako materiał izolacyjny nadaje się: wełna mineralna, wełna szklana i trwale elastyczna pianka. Pianki wypełniające nie powinny reagować z materiałem ościeżnicy lub wykazywać spóźnionej na nią reakcji. 
Zwrócić należy uwagę by przy zastosowaniu pianki nie nastąpiło zniekształcenie ościeżnicy. Nie wolno stosować materiałów bitumicznych.

5.4.3 Uszczelnienie

Należy stosować się do wytycznych producenta materiałów uszczelniających, dotyczy to szczególnie:

- wzajemnej tolerancji masy uszczelniającej i stykających się z nią materiałów;

- zagruntowania łączonych powierzchni (w obszarze sąsiadujących materiałów):

- materiału, wielkości i położenia taśmy wypełniającej;
- warunków zewnętrznych w czasie uszczelniania (wilgotność, temperatura).

Przy występujących w budownictwie tolerancjach należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie minimalnych szerokości w miejscach największego obciążenia (narożniki, słupki, ślemiona).

5.5. DOCIEPLENIE POŁACI DACHOWEJ

Warstwy ocieplające powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie użytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł. Warstwa izolacji z wełny szklanej grubości14 cm o gęstości 40 kg/m3 , λ=0,35 W/m 2 K lub 16 cm dla wełny układanej na podłodze gdy λ=0,39 W/m2K i powinna być ciągła. Maty z wełny powinny być układane na styk i mieć jednakową grubość. Przy stosowaniu materiałów wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury potrzeba bezwzględnie zapobiegać ich bezpośredniej

styczności z elementami silnie nagrzanymi.

5.6 DOCIEPLENIE ŚCIAN METODĄ LEKKĄ MOKRĄ

5.6.1 Docieplenie styropianem o gr. 12 cm. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość

wykonywanych robót. Sprzęt używany przy wykonywaniu ociepleń powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.

Użyty sprzęt powinien gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Sprzęt powinien być stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. Inspektor nadzoru poleci usunąć z placu budowy sprzęt nie odpowiadający warunkom Kontraktu 
i wymaganiom sformułowanym w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej.

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być odpowiednio mocne, suche, równe i wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność zaprawy. Za pomocą młotka sprawdzamy jakość podłoża, wszystkie luźne, odstające części starych murów odbijamy do warstwy nośnej. Niewielkie nierówności wyrównujemy za pomocą zaprawy wyrównującej. W celu zwiększenia przyczepności i likwidacji zapylenia powierzchnie zawsze należy zagruntować w zależności od rodzaju chłonności podłoża.

Przyklejanie płyt styropianowych i zatapianie siatki:

Przed przystąpieniem do wykonywania ocieplenia muszą być zakończone wszystkie

roboty wykończeniowe wewnątrz budynku, które mogą być przyczyną podniesienia

wilgotności tj. wykonywanie posadzek i tynków itp. Mocowanie styropianu rozpoczynamy od przymocowania wypoziomowanej listwy cokołowej, która oprócz ochrony wyznacza nam poziom pod ocieplenie. Płyty należy przyklejać przy temperaturze otoczenia +5° C do +25° C, podczas pogody bezdeszczowej. W czasie występowania bardzo silnych wiatrów i dużego nasłonecznienia stosować siatki ochronne zabezpieczające przed nadmiernym odparowaniem wody. Do przyklejania płyt styropianowych należy stosować zaprawę klejową.

Montaż siatki zbrojeniowej odbywa się w dwóch etapach. Najpierw następuje cienkie

przeszpachlowanie całej powierzchni a następnie nałożenie warstwy właściwej za pomocą pacy stalowej aż do całkowitego zatopienia siatki zbrojeniowej.

Bezwzględnie przestrzegać w czasie robót odpowiednich warunków atmosferycznych tj. unikać dużego nasłonecznienia i zbyt wysokiej wilgotności. Temperatura od +5° C do +25° C. Nie jest dopuszczalne doszpachlowywanie po kilku dniach cienkiej warstwy kleju o gr. ok. 1 mm.

Gruntowanie i wykonywanie wypraw tynkarskich:

Po całkowitym wyschnięciu kleju tj. po okresie nie krótszym niż 4 dni możemy przystąpić do zagruntowania podłoża.

Wykonuje się to metodą malarską przy zastosowaniu wyprawy pod tynk lub gruntu.

Zasadniczym zadaniem gruntowania jest polepszenie przyczepności, zmniejszenie

chłonności oraz alkaiczności podłoża - szczególnie ważne przy tynkach akrylowych.
Czas wysychania ok. 48 godzin. Następnie możemy przystąpić do ostatniej fazy

ocieplenia – wykonania warstwy ozdobnej - tynku mineralnego.

5.6.2 Badanie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i załączonych zaświadczeń (atestów) z kontroli, stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami.

5.6.3 Badanie podkładów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie dokumentów stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz niniejszej ST. W przypadkach wątpliwych lub spornych należy przeprowadzić dodatkowe badania.

5. 6. 4. Badanie docieplenia powinno obejmować sprawdzenie:

a) prawidłowości wykonania powierzchni,

wykończenia poszczególnych elementów elewacji.

Prawidłowe wykonanie docieplenia oraz barwę i odcień elewacji należy sprawdzić

wzrokowo przez porównanie z wymaganiami dokumentacji technicznej i wzorcem

kolorystyki.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni docieplenia od płaszczyzny należy przeprowadzić za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m, przykładanej w dwóch różnych kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni elewacji. Prześwit między łatą a powierzchnią posadzki należy zmierzyć z dokładności do l mm.

Sprawdzenie wykończenia poszczególnych elementów elewacji należy przeprowadzić wzrokowo.

Ilość docieplenia określa się w m2. Obmiar robót nie powinien obejmować elementów nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej, za wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.

5.6.4 Roboty dociepleniowe uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. W przypadku gdyby wykonanie choć jednego elementu robót dociepleniowych okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty dociepleniowe uznaje się za niezgodne z Dokumentacją Projektową. W tym przypadku Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie.

