D - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaefihhicznej (SST)aswymagania ogolne dotysze
wykonania i odbioru robét drogowych w zwku z Remontem chodnikéw w m. Krd&nik Koszalinski, gm.
Biesiekierz

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi olmyjacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdidl..

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggmwymagania ogdélne, wspélne dla robot epgh
szczegobtowymi specyfikacjami technicznymi dla pasg®inych asortymentéw robét drogowych.stliorobot
sa podane kosztorysach ofertowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poigj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty cald¢ techniczno-iaytkowa
(droga) albo jego e#¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obietostowy, korpus
ziemny, wzel).
1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldbumgty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony déudab postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.5 Droga tymczasowa (moriiawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznacatmauchu pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawizéana do usurtia po jego zakficzeniu.
1.4.6.Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronapatrzony piecgia organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowizujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych zsty
do notowania zdarzei okolicznaci zachodzcych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokeapych
odbioréw robét, przekazywania poléce innej korespondencji technicznej pagtzy Inzynierem Projektu ,
Wykonawe i projektantem.
1.4.8.Inzynier Projektu — osoba wymieniona w danych kortralych (wyznaczona przez Zamavdieggo, 0O
ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca)powiedzialna za nadzorowanie rob6t i administraean
kontraktem.
1.4.9.Jezdnia - cz¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
1.4.10.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwmpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua
1.4.11.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lutbdhikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dzielcymi jezdnie.
1.4.12 Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzctwaz ze sposobem ich pokenia.
1.4.14 Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktéra jest ograniczona koeodrogi i skarpami rowow.
1.4.15 Koryto - element uformowany w korpusie drogowym elucutazenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.16 Ksiazka obmiaréw - akceptowany przezymiera Projektu zeszyt z ponumerowanymi stronataiacy
do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robot w formie wyliggeszkicéw i ew. dodatkowych
zahcznikéw. Wpisy w ksizce obmiarow podlegajpotwierdzeniu przez kyniera Projektu .
1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badaayczaakceptowane przez Zamawéapgo,
niezlzdne do przeprowadzenia wszelkich hadpréb zwihzanych z ocenjakasci materiatow oraz robot.
1.4.18. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania robét, zgodne z dokumeitamjojektova
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pitrnegniera Projektu .
1.4.20.Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstwzgtych do przejmowania i rozktadania odyn od ruchu
na poditae gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.
Warstwa écieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana b&epaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.
Warstwa wizaca - warstwa znajdaga s¢ migdzy warstvg scieralm a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow
Warstwa wyréwnawcza - warstwa shga do wyrdwnania nieréwidoi podbudowy lub profilu istniarej
nawierzchni.
Podbudowa - dolna eg nawierzchni stiaca do przenoszenia ohzén od ruchu na podi®. Podbudowa nie



sktad& sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

Podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona skladésie z jednej lub dwéch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolnae&Z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken castek podida. Maze zawierd warstve
mrozoochrong, odsiczapca lub odcinajca.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtéwnym azseim jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unietiwienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lacej powyej.

Warstwa odgczapca - warstwa stiaca do odprowadzenia wody przedostej sk do nawierzchni.

1.4.21.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwitgie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi

lub obiektu mostowego.

1.4.23.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowamapowiednio utrzymana do przeprowadzenia

ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24.0dpowiednia (bliska) zgod®é - zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjanjesi

przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecgitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo

rodzaju robot budowlanych.

1.4.25.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasetes przeznaczony do umieszczania w nim drogi

i zwigzanych z rd urzadzeh oraz drzew i krzew6w. Pas drogowy teadwniez obejmowa teren przewidziany

do rozbudowy drogi i budowy wdzer chronicych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi

przez ruch na drodze.

1.4.26.Pobocze - ag¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjapddw, umieszczenia udzen

organizacji i bezpiec#stwa ruchu oraz do ruchu pieszych, zsha jednoczénie do bocznego oparcia

konstrukcji nawierzchni.

1.4.27. Podtaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy,zagey pod nawierzchai do gkbokaici

przemarzania.

1.4.28. Podlaze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa pzaitdezaca bezpérednio pod nawierzchai

ulepszona w celu unawienia przegcia ruchu budowlanego i wieiwego wykonania nawierzchni.

1.4.29.Polecenie layniera Projektu - wszelkie polecenia przekazanddgwcy przez liyniera Projektu , w

formie pisemnej, dotyeze sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczgdada autorem dokumentacji projektowej.

1.4.31. Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegmqrania drogowego lub catkowita

modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geoomtygh trasy w planie i przekroju podhym)

istniejacego podczenia.

1.4.32.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zagymi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,

szlaku vedrowek zwierat dziko zyjacych lub uradzei technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - eleme&nbdowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzekaksatairowek dzikich zwierat itp.

1.4.34.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanoiutrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na

przykiad droga, kolej, rurogi, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35.Przetargowa dokumentacja projektowa es¢zdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac

charakterystyk i wymiary obiektu lgdacego przedmiotem robot.

1.4.37.Rekultywacja - roboty mage na celu uponrlkowanie i przywr6cenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.41.Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ichédio(przedmiarem) w kolejriai technologicznej ich

wykonania.

1.4.42.Teren budowy - teren udeghiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca

wymienione w kontrakcie jako twaize czs$¢ terenu budowy.

1.4.45.Zadanie budowlane - e& przedsiwziecia budowlanego, stanoagia odebna catas¢ konstrukcyjm lub

technologicza, zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczragtkowych. Zadanie m@ polegé na

wykonywaniu robét zwazanych z budow modernizagy/ przebudow, utrzymaniem oraz ochranbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotycece robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét, bezpiearwo wszelkich czynniei na
terenie budowy, metody zyte przy budowie oraz za ich zgodtoz dokumenta@j projektows, SST
i poleceniami layniera Projektu .

1.5.1.Przekazanie terenu budowy
Zamawiajcy w terminie okrdonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy teren



budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniapiawnymi i administracyjnymi, lokalizagj

i wspotrzdne punktéw gtdownych trasy oraz reperdéw, dziennikldwy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spagayodpowiedzialn& za ochron przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznagbdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa ¢lizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uadigiajacym podziat na dokumentagprojektove:
Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawiprzetargow dokumentag projektova oraz projektow

dokumentaej wykonawcz (techniczn) i zostam przekazane Wykonawcy,
Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kidkVykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowe;.

1.5.3.Zgodna¢ rob6t z dokumentagijprojektove i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkodekumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera Projektu stanowicze$¢ umowy, a wymagania okilene w chéby jednym z nich g obowizujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokuntaeji. Wykonawca nie mie wykorzystywa btedow lub
opuszcz#é w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu wiminatychmiast powiadotlinzyniera Projektu
, ktéry podejmie decyzj o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Weypadku rozbignosci,
wymiary podane na finie s wazniejsze od wymiarow okéonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiafgabzgodne z dokumentagcjprojektovs i SST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartii docelowe, od ktérych dopuszczalne s
odchylenia w ramach okdlenego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow eineéntow budowli musz
wykazywa& zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mp@yzekraczé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiatyb Iroboty nie bda w petni zgodne z dokumentacj
projektows lub SST i wplynie to na niezadowaleq jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostan
zastpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykom@onownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pathem”)

Wykonaweca jest zobowazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniepcych obiektow
(jezdnie, $ciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,adzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji koktua az do zakdczenia i odbioru ostatecznego robét. Przed
przystpieniem do robdt Wykonawca zeli bedzie to konieczne dostosuje otrzymany zatwierdzpryjekt
tymczasowej organizacji ruchu do potrzeb danej lwydozyskujc jego ponowne zatwierdzenid/ zaleznosci
od potrzeb i pogpu robo6t projekt organizacji ruchu powinienéliya bigaco aktualizowany przez Wykonawc
Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekfarieaciji ruchu, wymaga kdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania rotkonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe umdzenia zabezpieczgje takie jak: zaporygswiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniac w ten sposob bezpiegmtwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni staeunwki widocznéci
w dzieh i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktrych jestnieodzowne ze wzglidbw bezpieczestwa. Wszystkie
znaki, zapory i inne ugzlzenia zabezpieczgje kxda akceptowane przezayniera Projektu . Fakt przygiienia
do robot Wykonawca obwdei publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony zzymierem Projektu
oraz przez umieszczenie, w miejscach §dlach okreélonych przez layniera Projektu , tablic informacyjnych,
ktérych tré¢ bedzie zatwierdzona przez Ayniera Projektu . Tablice informacyjnexda utrzymywane przez
Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob@tszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cern kontraktowd.

Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienianvgalizacji kontraktu
az do zakaczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca allosy, zainstaluje i dalzie utrzymywa
tymczasowe urglzenia zabezpieczgje, w tym: ogrodzenia, pgrze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie innesrodki nieztedne do ochrony robdt, wygody spotecgeioi innych. W miejscach
przylegajcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddb wyraznie oznakuje teren budowy, w
sposo6b uzgodniony zignierem Projektu . Wjazdy i wyjazdy z terenu budoprgeznaczone dla pojazdéw i
maszyn pracagcych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiedni@nakuje w sposéb uzgodniony
z Inzynierem Projektu . Fakt przystienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w
sposob uzgodniony zignierem Projektu oraz przez umieszczenie, w meejsd ilcsciach okrélonych przez
Inzyniera Projektu , tablic informacyjnych, ktoryclest bedzie zatwierdzona przezyniera Projektu . Tablice
informacyjne lkeda utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie przez caly okres realizacji roliiszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlegachotyj zaplacie i przyjmuje &i ze jest whczony w cen



kontraktova.
1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowzek zna i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dage
ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowykaiczania rob6t Wykonawcaszie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniecsilo przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradZe unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla
0s6b lub débr publicznych i innych, a wynifeych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezke
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukoporégdiojazdowych,

2) srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekbw wodnych pyithrh substancjami toksycznymi,

4) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

5) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@arowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwgarowej. Wykonawcadulzie utrzymywa,
wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw spyawprzt przeciwpgarowy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkeh, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne &a sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone przed
dostpem o0sOb trzecich. Wykonawcaedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmzarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przegsonel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieetn dopuszczone dozycia. Nie
dopuszcza s8i uzycia materiatdbw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie cegéniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiajpadowe #yte do rob6t bda
mialy aproba¢ techniczm wydary przez uprawniom jednostk, jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw aodowisko. Materiaty, ktéreasszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot,
a po zakéczeniu robdt ich szkodliwé zanika (np. materiaty pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymafia technologicznych wbudowania. z8 wymagaj tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzynéazgod; na wycie tych materiatbw od wiaiwych organéw administracji
panstwowej. Jeeli Wykonawca wytl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagmniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawjaj

1.5.8.0chrona whasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddasych witacicielami tych uradzex potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawtggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zaie
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyieiminstalacji i urgdzer w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowzany jest umigcic w swoim harmonogramie rezegwezasowy dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy
i powiadomé Inzyniera Projektu iwladze lokalne o zamiarze rozgoa robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtoczyogviadomi lrzyniera Projektu i zainteresowane wladze
oraz lgdzie z nimi wspdtpracowat dostarcaajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu @aapr
Wykonawca hkdzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania wzkda instalacji na
powierzchni ziemi i urzdzern podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyech przez
Zamawiajcego. Jeeli teren budowy przylega do terendéw z zabuslawieszkaniow, Wykonawca bdzie
realizowa roboty w sposob powodigy minimalne niedogodroi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada
za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatétim
Inzynier Projektu bdzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych patny Wykonawg a
wiascicielami nieruchoméxi i dotyczicych korzystania z wiaskai i drég wewrtrznych. Jednate, ani Irkynier
Projektu ani Zamawiagy nie ledzie ingerowat w takie porozumienia, oile niedp one sprzeczne
Z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowé sie do ustawowych ogranicaenaciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdow i wypasznia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszeliezh:dne zezwolenia
i uzgodnienia od wkziwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadiw (ponadnormatywnych)
i 0 kazdym takim przewozie dgizie powiadamiat liyniera Projektu . liynier Projektu mge polect, aby
pojazdy nie spetniage tych warunkéw zostaty usgté z terenu budowy. Pojazdy powoshg nadmierne
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obciazenie osiowe nie dmla dopuszczone néwiezo ukaczony fragment budowy w offsie terenu budowy i
Wykonawca kdzie odpowiadat za naprawvszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodieleceniami
Inzyniera Projektu .

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzedga przepiséw dotycrych bezpieczestwa
i higieny pracy. W szczegélda Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowiraz nie spetniagych odpowiednich wymaga
sanitarnych. Wykonawca zapewni ¢dzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz
sprzt i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orlzzapewnienia
bezpieczastwa publicznego. Uznajegsize wszelkie koszty zwrzane z wypetieniem wymagakreslonych
powyzej nie podlegaj odrgbnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremoboét i za wszelkie materialy i urdzenia aywane do robot
od daty rozpocgxia do daty wydania potwierdzenia zakaenia robo6t przez iyniera Projektu . Wykonawca
bedzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymarmavby prowadzone w taki sposéb,
aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zad@jalym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Sk Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyrea to na polecenie tygniera Projektu
powinien rozpoczé roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktégensjakikolwiek sposob zwgzane z wykonywanymi robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tgoktanowié podczas prowadzenia robdt. Wykonawca
bedzie przestrzegapraw patentowych iduzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkiwymaga
prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychayw w odniesieniu do spgt,
materiatéw lub urgdzen uzytych lub zwihzanych z wykonywaniem rob6t i w sposohgty bedzie informowa
Inzyniera Projektu o swoich dziataniach, przedstawi&jopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty pogpowania, obcizenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wifiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknievgkonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przezyliniera Projektu .

1.5.13.Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotamekenkretne normy i przepisy, ktére spethimap
materiaty, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotyglatobowhzywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych nornprzepiséw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane molinprzepisy § paistwowe lub odnosz sie do
konkretnego kraju lub regionu, mpy¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapews@jrowny lub
wyzszy poziom wykonania fipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichasmzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez myniera Projektu . Rinice pomgdzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawd przedia@zone Irzynierowi Projektu do
zatwierdzenia.

1.5.14.Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozostaoo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na teremiglowy leda uwazane za wlasrig Zamawiajcego.
Wykonawca zobowizany jest powiadonilnzyniera Projektu i pogpowa zgodnie z jego poleceniami.zidi
w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, krynier Projektu po
uzgodnieniu z Zamawiagym i Wykonawa ustali wydhzenie czasu wykonania robo6t i/lub wysdékdkwoty, o
kt6ra nalezy zwickszy¢ cere kontraktove,.

1.5.15 Tablice informacyjne/pamatkowe

Do obowazkow Wykonawcy naley wykonanie, ustawienie i utrzymanie w nglgym stanie
tablic informacyjnych na czas trwania budowy. P&aAazeniu prac Wykonawca wykona i ustawi tablice
pamatkowe.

Tablice informacyjne i panmgikowe naleéy wykona& zgodnie z ,\Wytycznymi Instytucji Zasrlzapcej
RPO WZ ma lata 2007-2013 dotyce informacji i promociji projektu realizowanego amach RPO WZ”
- patrz strona internetowdittp://www.rpo.wzp.pl/~ informacja i promocja—» dokumenty do pobrania.

Rozmiar tablicy informacyjnej/pamtkowej nie powinien b§ mniejszy ni 70x90 cm.
W przypadku drog tablice powinny &ynontowane na ku i na pocatku drogi.



Dla obiektow irkynierskich zamiast dwéch tablic mwa zamontowajedm tablice dwustroni.
Projekt tablic oraz miejsce ustawienia zostani&keeptowany przez hkyniera Projektu.

Koszt wykonania i ustawienia tablic informacyjnygramatkowych nie podlega odbnej zaptacie i
przyjmuje sg, ze jest whczony w cer ofertowg.

Przyktadowy wzér tablicy informacyjno/paatkowe;.

i PROGRAM REGIONALNY % Gbtwsite Pt -
NARDDCOWA STEA o Y / WO REGIONALNEGD

Projekt wspéifinansowany przez Unie Europejska

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Nazwa Projektu
Catkowita wartosc projektu . . . . . . .. ... ... .... 00 000 000 zt

Kwota dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego . . . . . . .. ... ... 00 000 000 zt

Beneficjent — Lorem Ipsum dolos

Program Reglonalny a
diarozwoju

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymkavgystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawiydierowi Projektu do zatwierdzenia, szczegoétowe
informacje dotycace proponowanegarddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tychterialéw jak
réwniez odpowiednie swiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki materiatow. Zatwierdize partii
materialdw z danegdrodia nie oznacza automatycznige wszelkie materialy z danegoodia uzyska
zatwierdzenie. Wykonawca zobawany jest do prowadzenia bade celu wykazaniaze materiaty uzyskane
z dopuszczonegarodta w sposob goty spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuoted wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie
materiatow zezrodet miejscowych vdczapc w to zrodla wskazane przez Zamavdieggo i jest zobowezany

dostarczy Inzynierowi Projektu wymagane dokumenty przed rozpoem eksploatacjirodta. Wykonawca
przedstawi laynierowi Projektu do zatwierdzenia dokumentéazpawierajca raporty z bad@ terenowych i



laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedwydobycia i selekcji, uwzgtiniajac aktualne decyzje o
eksploatacji, organéw administracji fqswowej i samorgdowej. Wykonawca ponosi odpowiedziadhoza
spetnienie wymagailosciowych i jak@gciowych materiatéw pochodeych zezrédet miejscowych. Wykonawca
ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia matiénig dziezawy i inne jakie okza si¢ potrzebne w zwiizku

z dostarczeniem materiatéw do rob6t. Humus i natiklzasowo zdfe z terenu wykopdow, dokopdw i miejsc
pozyskania materialdbw miejscowycteda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce Kulgwacji
terenu po ukfczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materialy péaye z wykopéw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowgabwykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagaumowy lub wskaza Inzyniera Projektu . Wykonawca niedrie prowadzi zadnych
wykopow w obebie terenu budowy poza tymi, ktre zostaly wyszéhsigne w dokumentach umowy, chyba,
ze uzyska na to piserarzgod; Inzyniera Projektu . Eksploatacjaddet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarmprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowy
i ztozone w miejscu wskazanym przezzyniera Projektu . 3 Inzynier Projektu zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatow do innych robétzrte dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tycheriatow zostanie
odpowiednio przewartsiowany (skorygowany) przez dyniera Projektu . Kaly rodzaj rob6t, w ktérym
znajdup sig nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykeaawykonuje na wiasne ryzyko, ligz sk z
jego nieprzygciem, usurgciem i niezaptaceniem
2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewiupazliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiad Inzyniera Projektu o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przedzyciem tego materiatu, albo w okresie t#aym, jéli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badawymaganych przez #yniera Projektu . Wybrany i zaakceptowany rodzajematu nie mae
by¢ pézniej zmieniany bez zgody igniera Projektu .

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane imaatedo czasu gdydula one uyte do robdét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zaalyowwop jakos¢ iwhasciwosci i byly dostpne do
kontroli przez liiyniera Projektu . Miejsca czasowego skladowaniserrabw keda zlokalizowane w olabie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych zyhierem Projektu lub poza terenem budowy w miakca
zorganizowanych przez Wykonagviczaakceptowanych przezzyniera Projektu .

2.6. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwornie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera Projektu w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prdilaterialtbw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wkgiwosci. Wyniki tych kontroli keda stanowé podstaw do akceptacji oki&onej partii
materiatdw pod wzglhlem jakdci.

W przypadku, gdy liynier Projektu bdzie przeprowadzat inspekcjvytwérni, musz by¢ spetnione
nastpujace warunki:

a) Inzynier Projektu bdzie miat zapewnianwspdtprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier Projektu bdzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatdow przeznaczonych do realizadjit,

c) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalecym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera
Projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekigidar w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgmi, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych rob6t. Spez uzywany do robét powinien ldyzgodny z ofert
Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow iildci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przezyniera Projektu ; w przypadku braku ustale
w wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezzyniera
Projektu . Liczba i wydajni@ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidozyniera Projektu . Spet bedacy wlasndcia
Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i gotowad do pracy.
Powinien by zgodny z normami ochronyodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania. Wykonawca
dostarczy laynierowi Projektu kopie dokumentéw potwierdmjch dopuszczenie spitz do wytkowania i
bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisakfykonawca bdzie konserwow@ sprzt jak
rowniez naprawig lub wymieni& sprzt niesprawny. Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj
mozliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiaddmiyniera
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Projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jegoegpkacg przed uyciem sprztu. Wybrany spra, po
akceptacji Inyniera Projektu , nie mie by pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sgpyanaszyny,
urzadzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zostaorzez Irkyniera Projektu
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takidhodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wiiwosci przewaonych materiatdw. Liczbasrodkéw
transportu powinna zapewiigrowadzenie robét zgodnie z zasadami dlreymi w dokumentacji projektowe;j,
SST i wskazaniach #yniera Projektu , w terminie przewidzianym umpwrzy ruchu na drogach publicznych
pojazdy leda spetnid wymagania dotycxe przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dogmanych
naciskow na ©i innych parametréw technicznychrodki transportu nie spetnigje tych warunkéw magby¢
dopuszczone przez dyniera Projektu , pod warunkiem przywrdcenia stgmiarwotnego #ytkowanych
odcinkdw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawceddie usuwdé na bieiaco, na whasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jegaqanja na drogach publicznych oraz dojazdach datere
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rafgiidnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materialéw i wykonywanych robot,dazagodnéé z dokumentagj projektows, wymaganiami
SST, PZJ, projektem organizacji robot opracowanyeep Wykonawe oraz poleceniami liyniera Projektu .
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogowywania robo6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysmkavszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyna pémie przez layniera Projektu .
Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostamisunéte przez Wykonawgna
wlasny koszt, z wyitkiem, kiedy dany hid okaze sk skutkiem bédu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na gimie przez layniera Projektu . Sprawdzenie wytyczenia robét Wajznaczenia wysokai
przez Irkyniera Projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiatimsci za ich doktadn&. Decyzje Iityniera
Projektu dotyczce akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementdWét kkda oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projekfome SST, a take w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji kynier Projektu uwzglni wyniki badaé materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswiadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych
oraz inne czynniki wpltywape na rozwzam kwestk. Polecenia layniera Projektu powinny lgywykonywane
przez Wykonawe w czasie okrdonym przez layniera Projektu , pod g¢ba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowtany opracowa i przedstawdi do akceptacji liyniera Projektu program
zapewnienia jakici. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okgl¢, zamierzony sposob
wykonywania robét, mdiwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gamupcy wykonanie robot
zgodnie z dokumentacprojektows, SST oraz ustaleniami. Program zapewnienias@mowinien zawier&

a) cz$¢ 0golry opisujca:

— organizac wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaenbot,

- organizaci ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposo6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygavanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczego6inych elementéw robat,

- system (sposoéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jaleiy wykonywanych robot,

- wypos&enie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumaathego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badd,

— sposéb oraz formgromadzenia wynikow badaaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych, a take wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesehnologicznym,
proponowany sposob i foprzekazywania tych informacji tgnierowi Projektu ;

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozroraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilég¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedyuitia wiasciwosci w czasie transportu,
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— sposoéb i proceddrpomiaréw i bada (rodzaj i cestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, waytania mieszanek i wykonywania
poszczegoblnych elementéw robét,

— sposéb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignaé
zalwwormg jakos¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok roboét ijakdci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroliaagbjc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i
wszystkie urzdzenia niezedne do pobierania prébek i badanateriatdbw oraz robot. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli laynier Projektu  mge za&adad od Wykonawcy przeprowadzenia badav celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalaj. Wykonawca &dzie przeprowadzapomiary
i badania materiatéw oraz robdt zestotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektow&§S$T Minimalne wymagania co do zakresu ladech
czestotliwos¢ s okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gy zostaty one tam okdlene,
Inzynier Projektu ustali jaki zakres kontroli jestrikeczny, aby zapewfiwykonanie rob6t zgodnie z umaw
Wykonawca dostarczy #ynierowi Projektu swiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy
posiadaj wazna legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglajyymaganiom norm
okreslajacych procedury bada Inzynier Projektu bdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcze
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.4ynier Projektu bdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedocignieciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczychielleniedocigniccia te keda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie
na wyniki bada, Inzynier Projektu natychmiast wstrzymayaie do rob4t badanych materiatéw i dépilje do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiamsungte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakd tych materiatéw. Wszystkie koszty zmane z organizowaniem i prowadzeniem
bada materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki kzda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania pradyéatych
na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mday¢ z jednakowym prawdopodolsistwem
wytypowane do bada Inzynier Projektu bdzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek.
Pojemniki do pobierania prébekds dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez hyniera Projektu .
Prébki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez lkyniera/Kierownik projektu &da
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaabwety przez layniera Projektu . Na zlecenieziyniera
Projektu Wykonawcaduzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére hudatpliwosci co
do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawe usuntte lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych baflgpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenstenek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamavdiey.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosawazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezyimiera Projektu .Przed przygieniem do pomiaréw lub baslawykonawca
powiadomi Irkyniera Projektu o rodzaju, miejscu i terminie parailub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi nanpie ich wyniki do akceptacji ltyniera Projektu .

6.5. Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazyw& Inzynierowi Projektu kopie raportow z wynikami badgak
najszybciej, nie pniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalad Wyniki bada&
(kopie) keda przekazywane trynierowi Projektu na formularzach wedlug dostarezgo przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera Projektu

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, liynier Projektu uprawniony jest do dokonywania kolitr
pobierania prébek i badania materiatdviradta ich wytwarzania i zapewniona medzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materia

Inzynier Projektu, po uprzedniej weryfikacji systemunkroli Robot prowadzonego przez Wykonawc
bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i Robo6t z wymaganiami ST na podstawymikdw bada dostarczonych
przez Wykonawe.

Inzynier Projektu mee prowadzi badania sprawdzge zgodné¢ materiatéw i rob6t z wymogami ST
niezalenie od Wykonawcy na koszt Zamawieg¢go. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze badania Wykonawcy
sa niewiarygodne, laynier Projektu oprze sina wyhcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgéxino
materiatéw i Rob6t z DokumentacProjektows i ST. W przypadku rozbimaosci co do oceny, ktére badania s
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wiasciwe Kierownik Projektu zleci przeprowadzenie pomch lub dodatkowych badaniezalenemu
laboratorium. W takim przypadku catkowity koszt pgomwych i dodatkowych badai pobierania prébek
poniesione zostarprzez Wykonawe w przypadku, kiedy potwierdzone badania kyniera Projektu.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier Projektu mge dopuyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodid z kryteriami technicznymi okénymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyelz ertaciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:

Polsks Normg lub

aprobaj techniczm, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidPolskiej Normy, jeeli nie g objete
certyfikacp okreslona w pkt 1 i ktére spetniajwymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumersy wymagane przez SST, ida partia
dostarczona do robdtetizie posiadate dokumenty, okdajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe musgposiadéa ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte wynikami
bada& wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeda dostarczone przez Wykonagvtnzynierowi
Projektu . Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spappiych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyshowihzujacym Zamawiaicego

i Wykonawe; w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kinca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwicymi przepisami [2] spoczywa na

Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowydy dokonywane na bimco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu

bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstany budowy. Kady zapis w dzienniku budowy

bedzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatasmape podaniem jej imienia

i nazwiska oraz stanowiska ghowego. Zapisy dma czytelne, dokonane trwattechnik, w porzdku

chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw. a€alone do dziennika budowy protokoty i inne

dokumenty bda oznaczone kolejnym numerem gnika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ryniera

Projektu . Do dziennika budowy nalewpisywa: w szczegoInéci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dak przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

- dat uzgodnienia przez hyniera Projektu programu zapewnienia jgio harmonogramow robét,

- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegoélnych elementéw robot,

— przebieg robo6t, trudriai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyegyprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia liyniera Projektu ,

— daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robo6t zanik@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw
robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robd6t podleggEh ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zgku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed irakcie wykonywania
robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badez podaniem, kto
je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z paden, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdab przediaone
Inzynierowi Projektu do ustosunkowaniaz.sDecyzje Imyniera Projektu wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pi@gj lub zagciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika
budowy obliguje layniera Projektu do ustosunkowania.dProjektant nie jest jednak stgpomowy i nie ma
uprawniéx do wydawania pole@eWykonawcy robot.

(2) Ksiazka obmiaréw

Ksiagzka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pegt kadego
z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przemaza s w sposob aigly w jednostkach przgtych
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w kosztorysie i wpisuje do kgiki obmiaréw.
(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodop lub certyfikaty zgodn&i materiatéw, orzeczenia
0 jakasci materiatdow, recepty robocze i kontrolne wynikada Wykonawcy leda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&io Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robét. Winny gy
udostpnione na kadezyczenie Iityniera Projektu .

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesioprocz wymienionych w punktach (1) - (3) npsiace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robat,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomedabezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowydab zawsze dogpne dla Imyniera Projektu
i przedstawiane do wgdlu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okrédla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. @bmrobét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu layniera Projektu o zakresie obmierzanych robétrinteie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaruetla wpisane do kaizki obmiaréw. Jakikolwiek lid lub przeoczenie
(opuszczenie) w ikiach podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zviaWykonawcy od
obowiazku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostarpoprawione wg instrukcji kyniera Projektu na
pismie. Obmiar gotowych robéthzie przeprowadzony z ¢ztasicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ofltnym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera
Projektu .

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow

Dilugcici i odlegtaici pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnyméda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jéli SST wigciwe dla danych rob6t nie wymagdpgo inaczej, olkjosci beda wyliczone
w m?® jako diugéé pomnaona przezredni przekréj. lléci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo,cba wazone
w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétlabzaakceptowane
przez Irkyniera Projektu . Urmzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJlezeli
urzadzenia te lub spex wymagaj bada atestujcych to Wykonawca dulizie posiada wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie uetizenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiad@ge odnénym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywd to wyposaenie zapewniag w sposOb aigly zachowanie doktaddoi wg norm
zatwierdzonych przez kyniera Projektu .

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedegziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotakzé
w przypadku wysipowania dtaszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikgch przeprowadzagsiv czasie
ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegaeych zakryciu przeprowadzaesprzed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczengdabwykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bjsci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie kgki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdgy¢ dolkczone w formie
oddzielnego zatznika do ksizki obmiaréw, ktdrego wzér zostanie uzgodniony zylmerem Projektu .
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiér robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie sdb i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie reatjiz ulegra zakryciu. Odbi6r robét zanikagych
i ulegapcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego pgsti rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Zynier Projektu . Gotow&d danej czsci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dzienbudowy i jednoczesnym powiadomieniemylniera
Projektu . Odbior &dzie przeprowadzony niezwlocznie, niezpigj jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tytkcfa Inzyniera Projektu . Jaké i ilos¢ robét ulegajcych
zakryciu ocenia laynier Projektu na podstawie dokumentow zawigngh komplet wynikow badea
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pogiaw konfrontacji z dokumentagcjprojektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru czciowego
robot dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Qdhiob6t dokonuje trynier Projektu .
8.4. Odbiér ostateczny robét
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania robét w odniesieniu do ictédio
jakosci i wartasci. Catkowite zakaczenie robdt oraz gotowé do odbioru ostatecznegedrie stwierdzona
przez Wykonawg¢ wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadmmm na pimie o tym fakcie
Inzyniera Projektu . Odbiér ostateczny robét maistv terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod
dnia potwierdzenia przez ipniera Projektu zak@zenia robo6t i przgcia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokonmigja wyznaczona przez Zamaviieggo w obecriwi
Inzyniera Projektu i Wykonawcy. Komisja odbieyeg roboty dokona ich oceny jaaowej na podstawie
przeditazonych dokumentéw, wynikéw bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania robot z
dokumentagj projektows i SST. W toku odbioru ostatecznego robét komigpazna s z realizac} ustalé
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupehiajcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykdaanwyznaczonych robét
poprawkowych lub robdét uzupetnigiych w warstwiescieralnej lub robotach wykwmzeniowych, komisja
przerwie swoje czynrigi i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. Wypmadku stwierdzenia przez komisj
ze jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentaidznacznie odbiega od wymaganej
dokumentaej projektova i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma whkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpiedzévo ruchu, komisja dokona patea, oceniajc pomniejszon wartasé
wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robd6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowzany przygotowanastgpujace dokumenty:

1. dokumentagj projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkp\esli zostata sporadzona
w trakcie realizacji umowy,

2. szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawoweokumientéw umowy i ew. uzupetnige lub

zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksjzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batidaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

deklaracje zgodnigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

opinig technologicza sporazdzom na podstawie wszystkich wynikéw badapomiaréw zajczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np. na przel@nie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazarych robot wtécicielom

urzadze,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

Nogakw

©
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10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdeém przygotowania dokumentacyjnego nigld
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoimie Wykonawg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zaitzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige keda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawi@@go. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robatipetniajcych
wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydbér zwiazanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisycialw okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjrgizie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu zglgdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbi6r
ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaza jednost& obmiarova
ustalon dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji koszsnwych wycenionych ryczattowo podstaptatngci
jest wart@¢ (kwota) podana przez Wykonagvev danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa luimta
ryczattowa pozycji kosztorysowegtizie uwzgédniat wszystkie czynnéci, wymagania i badania skladeg sé
na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&). Ceny jednostkowe lub kwoty
ryczattowe robdt &da obejmowa:
- robocizrg bezpdredni wraz z towarzysymi kosztami,
- wartas¢ zwytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymosyaewentualnych ubytkéw i transportu

na teren budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania og6lne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania egsido wymagéa warunkéw umowy i wymaga ogoinych zawartych w D-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki oiome w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione vetargsie.

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wdraenia projektu tymczasowej organizacji ruchu, azéalewentualny koszt utrzymania
objazdéw i doprowadzenia ich po zakaeniu robét do stanu pierwotnega;igo stronie Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2Nr 89, poz. 414 z fdiejszymi zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopad@01 r. w sprawie dziennika budowy, monta
i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. NB8, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzifipz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami).
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