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OPIS TECHNICZNY. 

1.0. Cel i zakres opracowania. 
 
 Celem opracowania jest podanie technicznego rozwiązania odwodnienia 
dróg gminnych systemem sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjno- tłocznej             
na obszarze obejmującym zadanie nr 4 miejscowość Stare Bielice                                
w gm. Biesiekierz.  
 

Zakres opracowania obejmuje Projekt Budowlany sieci kanalizacji 
deszczowej wraz z układem podczyszczającym i przepompowniami wód 
deszczowych - odwodnienie dróg gminnych oraz przebudowy odcinków 
wodociągu w ramach usunięcia kolizji z projektowanymi drogami gminnymi w 
miejscowości Stare Bielice. 

 
 
2.0. Podstawa opracowania. 
 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dn. 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. Nr 04.202.2072 z dn. 16.09.2004r.) 
- Warunki techniczne. 
- P.B. branży drogowej wykonany przez pracownię projektową „ELBI”. 
- Plany syt.-wys. w skali 1:500. 
- Wizje lokalne i domiary w terenie. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - 
Warszawa 1994r. 
- Zarządzenie Nr 50 Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z 
dnia 17.07.1973r. w sprawie sporządzania programów ogólnych i projektowania 
inwestycji w zakresie komunalnych wodociągów i kanalizacji. 
- Załącznik Nr 2 - instrukcja branżowa + Dziennik Urzędowy MGTiOŚ z dn. 
31.10.1973r. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. (Dz. U. Nr 02.75.690 zm. 03.33.270). 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i  ich usytuowanie (Dz.U. 99.43.430) 
- Inne obowiązujące normy i przepisy branżowe. 
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3.0. Opis stanu istniejącego. 
 
 Obecnie na odcinku przebudowywanych dróg gminnych w m. Stare 
Bielice w obszarze zabudowanym istnieje sieć wodociągowa, 
telekomunikacyjna, energetyczna i gazowa. Ze względu na ukształtowanie 
terenu przewidziano odprowadzenie wód opadowych zebranych w projektowaną 
kanalizację deszczową do istniejących rowów melioracyjnych. 
 
4.0. Opis rozwiązania projektowego. 
 
4.1 Trasa kanalizacji deszczowej. 
 
 Trasę sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano zgodnie ze sztuką 
budowlaną, z zachowaniem normatywnych parametrów technicznych.  
Po przeprowadzonych wizjach lokalnych w terenie i uzgodnieniach                                              
z właścicielami prywatnych posesji oraz po uzgodnieniach z gestorami 
pozostałego uzbrojenia technicznego (opinia ZUDP), trasa sieci przebiega jak na 
projekcie zagospodarowania terenu. 
Trasę sieci kanalizacji deszczowej i przebudowę odcinków wodociągu ustalono 
na podstawie opracowanego P.B. branży drogowej.  

Kolektor kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC de 500, 400, 
315 i 250 mm. Ze względu na istniejące uzbrojenie terenu nowoprojektowany 
kolektor biegnie w głównie w pasach drogowych planowanych do przebudowy 
dróg gminnych - głównie w jezdni ( jak na planie syt.- wys.) Spadki oraz 
zagłębienia projektowanego kolektora podano na profilach podłużnych. 

 
4.2. Przykanaliki. 
 

Przykanaliki deszczowe PVC de 200 będą odprowadzały wody 
deszczowe z projektowanej jezdni za pomocą wpustów deszczowych                        
z osadnikiem. 
Trasa wszystkich przykanalików biegnie w drodze w terenie utwardzonym lub 
docelowo utwardzonym. 
 
4.3. Materiały i uzbrojenie. 
 

Sieć kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC de 500, 400, 315; 
250 mm klasy S natomiast przykanaliki od wpustów z rur: PVC de 200 klasy S. 
Rury PVC łączone za pomocą systemowych kielichów. Przewody układać                  
z minimalnym przykryciem 1,0 m. W przypadku układania przewodów                     
na mniejszej głębokości, należy je ocieplić warstwą żużla granulowanego 30 cm 
ponad wierzch, z przykryciem folią izolacyjną. 
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Oznaczone w części graficznej średnice: “Dn” lub “” dotyczy rur betonowych 
– średnica wewnętrzna, natomiast oznaczenie “de” dotyczy rur PVC i PP – 
średnica zewnętrzna. 
Projektuje się studnie kanalizacyjne na kolektorze z kręgów żelbetonowych                
z włazami żeliwnymi posiadającymi certyfikat zgodności z PN-93/H-74124 typu 
zatrzaskowego. Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne: Dn 1,2 m z kinetą. 

Powierzchnie betonowe studni zewnętrzne i wewnętrzne należy 
zabezpieczyć przed przesiąkaniem wody powłoką wodoodporną. 
Przejścia rur przez studzienki betonowe wykonać jako tulejowe szczelne. 
Włazy kanałowe wykonać na obciążenie 40 t z zabezpieczeniem zatrzaskowym. 
Pod płyty nastudzienne stosować pierścienie odciążające żelbetowe.  

Wpusty uliczne projektuje się z osadnikiem piasku. 
 

4.4. Obliczenia ilości wód opadowych. 
 

Zlewnia 1 obejmuje odcinek dróg gminnych wraz z chodnikami, zjazdami na 
posesje i przyległym terenem zielonym. 
Niezredukowana powierzchnia zlewni 1 wynosi:  
A. droga gminna – z obszaru z odrębnego ZADANIA nr 2: 
Ulica asfaltowa :  
F = 3202 m2  
 
Ulica kostka betonowa:  
F = 1955 m2  
 
Chodniki i zjazdy: 
F = 449 m2 
 
Tereny zielone : 
F =2370 m2 
 
B. droga gminna – z części obszaru ZADANIA nr 4: 
Ulica asfaltowa :  
F = 3202 m2  
 
Chodniki i zjazdy: 
F = 2555 m2 
 
Tereny zielone : 
F =3650 m2 
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C. droga powiatowa – przechwycenie wód z kanalizacji deszczowej w drodze 
powiatowej opracowanej wg odrębnego opracowania, które uzyskało już 
pozwolenie na budowę: 
Ulica asfaltowa :  
F = 5572 m2  
 
Chodniki i zjazdy: 
F = 2951 m2 
 
Tereny zielone : 
F = 4052 m2 
 
Ogółem  F = 7976 + 15361 + 12575 = 35912 m2  3,591 ha 
 
Odprowadzenie ścieków deszczowych, podczyszczonych na układzie 
podczyszczającym, ścieki deszczowe projektuje się do rowu melioracyjnego SB. 
 
Ilość ścieków deszczowych obliczono na podstawie charakteru i wielkości 
zlewni oraz natężenia deszczu miarodajnego. 
 Do obliczeń ilości wód opadowych przyjęto wzór: 
  
 Q =  * F * q  [dm3/s] 
 
 gdzie: 
  – współczynnik spływu zależny od charakteru zlewni 
 - ulice o nawierzchni szczelnej  -  = 0,9; 
 - chodniki i zjazdy z polbruku  -  = 0,8; 
 - tereny zielone   -  = 0,10; 
 F – rzeczywiste powierzchnie zlewni w ha; 
 q – natężenie deszczu  
 - maksymalnego    - qMAX = 130 dm3/s*ha; 
 - obliczeniowego   - qOBL = 15 dm3/s*ha. 
  
  
Ilość wód opadowych dla poszczególnych zlewni wynosi: 
Zlewnia 1 
Q MAX = 130 x (1,7930 x 0,90 + 0,791 x 0,8 + 1,0072 x 0,10) = 305,11 dm3/s; 
Q OBL = 15 x (1,7930 x 0,90 + 0,791 x 0,8 + 1,0072 x 0,10) = 35,20 dm3/s, 
  
Zlewnia 2 obejmuje odcinek dróg gminnych wraz z chodnikami, zjazdami na 
posesje i  przyległym terenem zielonym. 
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Niezredukowana powierzchnia zlewni 2 wynosi:  
 
A. droga gminna – z pozostałej części obszaru ZADANIA nr 4: 
 
Ulica asfaltowa :  
F = 6896 m2  
 
Chodniki i zjazdy : 
F = 1187 m2 
 
Tereny zielone : 
F =4320 m2 
 
Ogółem  F = 6896 + 1187 + 4320 = 12403 m2  1,2403 ha 
 
Odprowadzenie ścieków deszczowych, podczyszczonych na układzie 
podczyszczającym, ścieki deszczowe projektuje się do rowu melioracyjnego 
Cw11/31. 
Ilość ścieków deszczowych obliczono na podstawie charakteru i wielkości 
zlewni oraz natężenia deszczu miarodajnego. 
 Do obliczeń ilości wód opadowych przyjęto wzór: 
  
 Q =  * F * q  [dm3/s] 
 
 gdzie: 
  – współczynnik spływu zależny od charakteru zlewni 
 - ulice o nawierzchni szczelnej  -  = 0,9; 
 - chodniki i zjazdy z polbruku  -  = 0,8; 
 - tereny zielone   -  = 0,10; 
 F – rzeczywiste powierzchnie zlewni w ha; 
 q – natężenie deszczu  
 - maksymalnego    - qMAX = 130 dm3/s*ha; 
 - obliczeniowego   - qOBL = 15 dm3/s*ha. 
  
  
Ilość wód opadowych dla poszczególnych zlewni wynosi: 
Zlewnia 2 
Q MAX = 130 x (0,6896 x 0,90 + 0,1187 x 0,8 + 0,4320 x 0,10) = 89,64 dm3/s; 
Q OBL = 15 x (0,6896 x 0,90 + 0,1187 x 0,8 + 0,4320 x 0,10) = 11,38 dm3/s, 
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4.4. Separator i Osadnik. 
 
 Obowiązujące Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 

2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków 
do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego, nakłada obowiązek podczyszczania wód opadowych 
odprowadzanych z terenów placów składowych, baz transportowych, stacji 
benzynowych, zanieczyszczonych centrów miast itd. przed wprowadzeniem 
tych wód do odbiornika. 

 W związku z powyższym, do podczyszczania ścieków 
deszczowych zaprojektowano na odpływach separator lamelowy typu PSW 
LAMELA, który będzie oddzielał związki ropopochodne z wód płynących w 
rozdzielczym systemie kanalizacji deszczowej. Ze względu na sposób działania, 
separator zatrzymywać będzie także część zawiesiny łatwoopadającej, która 
gromadzi się w komorze osadowej w dolnej części urządzenia. 

 Biorąc pod uwagę duże ilości piasku i zawiesiny niesione przez 
wody deszczowe oraz niewłaściwą eksploatację kanałów (częste zamulanie 
sieci), zaprojektowano przed separatorem osadnik o wielkości dostosowanej do 
warunków lokalnych, co spowoduje zmniejszenie częstotliwości czyszczenia 
separatorów, a co za tym idzie obniżenie kosztów ich eksploatacji. 

Wymaganą wydajność (przepustowość) urządzeń podczyszczających dla 
sieci kanalizacji deszczowej z terenu poszczególnych zlewni obliczono na 
podstawie wzoru: 

Q =   F  q 

gdzie 
 - współczynnik spływu zależny od charakteru zlewni, 
F – rzeczywiste powierzchnie zlewni w ha, 
q – natężenie deszczu miarodajnego. 
 
 Dla obliczeń urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe 

przyjęto q = 15dm3/sha (zalecane przez Instytut Ochrony Środowiska jako 
deszcz dla którego suma wysokości opadów o natężeniu nie większym od qobl. 
wynosi 88% rocznej wysokości opadu).  

 
Zlewnia 1: 
Q OBL = 15 x (1,7930 x 0,90 + 0,791 x 0,8 + 1,0072 x 0,10) = 35,20 dm3/s 

 
Jako główny element podczyszczający ścieki deszczowe ze zlewni przyjęto 
separator lamelowy typu PSW LAMELA 40/400  o przepływie nominalnym 
równym 40 dm3/s. 
Sprawdzenie prawidłowości doboru separatora 40/400: 
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qobl =   =   = 17,04 l/sha > 15 l/sha. 
 

Konieczny warunek, aby obliczeniowe natężenie deszczu wyznaczone na 
podstawie przepustowości nominalnej urządzenia było większe od zalecanego 
przez Instytut Ochrony Środowiska równego 15 l/sha został zachowany. 
Separator dobrany jest prawidłowo. 

 
Zlewnia 2: 
Q OBL = 15 x (0,6896 x 0,90 + 0,1187 x 0,8 + 0,4320 x 0,10) = 11,38 dm3/s, 

  
Jako główny element podczyszczający ścieki deszczowe ze zlewni przyjęto 
separator lamelowy typu PSW LAMELA 15/150  o przepływie nominalnym 
równym 15 dm3/s. 
Sprawdzenie prawidłowości doboru separatora 15/150: 

qobl =   =   = 19,74 l/sha > 15 l/sha. 
Konieczny warunek, aby obliczeniowe natężenie deszczu wyznaczone na 
podstawie przepustowości nominalnej urządzenia było większe od zalecanego 
przez Instytut Ochrony Środowiska równego 15 l/sha został zachowany. 
Separator dobrany jest prawidłowo. 
 
Dobór osadnika. 

 
Biorąc pod uwagę duże ilości piasku i zawiesiny niesione przez wody 

deszczowe oraz niewłaściwą eksploatację kanałów (częste zamulanie sieci) 
projektuje się przed separatorem osadnik, co spowoduje zmniejszenie 
częstotliwości czyszczenia separatora, a co za tym idzie obniżenie kosztów jego 
eksploatacji. 

Przy doborze osadników kierowano się zaleceniami producenta 
separatorów. 

 
Zlewnia nr 1 
Dobrano osadniki z kręgów betonowych o średnicy wewnętrznej równej 
2000mm i pojemności roboczej równej 5,0m3. 
 
Zlewnia nr 2 
Dobrano osadniki z kręgów betonowych o średnicy wewnętrznej równej 
2000mm i pojemności roboczej równej 3,5m3. 
 
Zlewnia nr 1 
Czas przetrzymania ścieków w osadniku 

t =   =   = 143 s = 2 min 23 sek. 
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Prędkość przepływu przez osadnik 

 
v =   = 0,014 m/s  0,30 m/s 
 

Zlewnia nr 2 
Czas przetrzymania ścieków w osadniku 

t =   =   = 308 s = 5 min 8 sek. 
 

Prędkość przepływu przez osadnik 
 
v =   = 0,0065 m/s  0,30 m/s 
 

Dobór Separatora. 
 
 Dla podczyszczenia ścieków opadowych w zlewni nr 1 oraz w 

zlewni nr 2 dobrano separator lamelowy typu PSW LAMELA o parametrach: 
zlewnia nr 1: 

- przepływ maksymalny   400 dm3/s 
- przepływ nominalny    40 dm3/s 
- pojemność części osadowej   650 dm3 
- pojemność magazynowania olejów   460 dm3 
- liczba pakietów lamelowych   2 szt. 
- średnica wewnętrzna    1500 mm 
- średnica zewnętrzna    1800 mm 
- ciężar całkowity urządzenia   7300 kg 
 

zlewnia nr 2: 
- przepływ maksymalny   150 dm3/s 
- przepływ nominalny    15 dm3/s 
- pojemność części osadowej   400 dm3 
- pojemność magazynowania olejów   280 dm3 
- liczba pakietów lamelowych   1 szt. 
- średnica wewnętrzna    1200 mm 
- średnica zewnętrzna    1500 mm 
- ciężar całkowity urządzenia   5400 kg 
 
Producentem separatorów o w/w parametrach jest na przykład EKOL-

UNICON. Dopuszcza się jednak zastosowanie separatora innego producenta  
o parametrach pracy nie gorszych niż podane wyżej, po uprzednim 
porozumieniu z Inwestorem i projektantem. 
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Ponadto osadniki zaprojektowano również przed przepompowniami o wielkości 
dostosowanej do warunków lokalnych. 
 
Dobór osadnika przed przepompowniami. 
 
Biorąc pod uwagę duże ilości piasku i zawiesiny niesione przez wody 
deszczowe oraz niewłaściwą eksploatację kanałów (częste zamulanie sieci) 
projektuje się przed przepompowniami osadnik. 
 Dobrano osadniki z kręgów betonowych o średnicy wewnętrznej równej 
1200 mm i pojemności roboczej równej  3,0m3. 
 

 Czas przetrzymania ścieków w osadniku 
t = 

QOBL

V  = 
01042,0

0,5  = 480 s = 8 min 

 
Prędkość przepływu przez osadnik 

 
v = 

480
0,2  = 0,0042 m/s  0,30 m/s 

 
4.5. Przepompownia kanalizacji deszczowej. 
 

Dla terenu objętego realizacją kanalizacji deszczowej w m. Stare Bielice 
zaprojektowano przepompownię P-1 oraz P-2. 

Wydajność przepompowni oraz wysokość podnoszenia pomp zostały 
określone na podstawie: 
- koncepcji kanalizacji deszczowej w m. Stare Bielice. 
- analizy ilości wód opadowych. 
- długości przewodów tłocznych i różnic terenowych. 
 
4.5.1 Lokalizacja przepompowni wód deszczowych. 
 

Projektowane przepompownie wód deszczowych zostały zlokalizowane 
na działkach należących do Urzędu Gminy Biesiekierz – pasy drogowe. W 
związku z powyższym do obu przepompowni należy stosować systemy 
umożliwiające przejazd samochodom. 
 
4.5.2 Dobór pomp, opis technologiczny i budowa przepompowni. 
 
W celu ujednolicenia projektowanych przepompowni ścieków dla m. Stare 
Bielice przyjęto technologię i rodzaj pomp firmy ABS. 



Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji deszczowej w drogach gminnych  
wraz z układem podczyszczającym oraz przepompowniami wód deszczowych 

 i przebudową odcinków wodociągu – zadanie nr 4 w m. Stare Bielice, gm. Biesiekierz 

 11

Dostawa i montaż HYDRO-PARTNER Leszno. 
Dopuszcza się stosowanie innych pomp i przepompowni typu przejazdowego o 
równoważnych parametrach i po uprzednim uzgodnieniu z użytkownikiem tj. 
Urzędem Gminy Biesiekierz i Biurem Projektów. 
 
4.5.3 Technologia przepompowni ścieków. 
 
Dla każdej przepompowni dobrano po dwie pompy ABS . 
Zgodnie z PB przepompownia zostanie wyposażona w komplet urządzeń do 
pracy dwóch pomp, przewód tłoczny z zaworami zwrotnymi kołnierzowymi do 
ścieków. 
Zbiornik przepompowni z kręgów żelbetowych Dn 1500 mm z płytą żelbetową 
z włazami:  
- wejściowym żeliwnym Dn 800 mm z zamknięciem, 
 
Zejście do  przepompowni po drabinie ze stali nierdzewnej. 
Sterowanie przepompowni za pomocą sond hydrostatycznych i szafy 
sterowniczej dla dwóch pomp. 
Pełny komplet wyposażenia przedstawia rysunek technologiczny. Montaż i 
eksploatacja przepompowni ścieków ściśle wg instrukcji producenta i dostawcy 
kompletnej przepompowni. 
 
4.5.4. Konstrukcja przepompowni i zabezpieczenie wykopu 
 

Przepompownie ścieków zaprojektowano jako prefabrykowany zbiornik                   
z kręgów żelbetowych z betonu B-45 o średnicy wewnętrznej Dw 1500 mm. 
- podstawy zbiornika z płyta dolną gr. ścianki 200 mm, 
- elementy pośrednie, kręgi żelbetowe, 
- przepompownia wykonana jako przejazdowa. 
 

Montaż prowadzić zgodnie z wytycznymi producenta zbiornika i PB. 
Uwaga: 
Dopuszcza się zamówienie kręgów żelbetowych o innych wysokościach. 
W tym przypadku należy przestrzegać bezwzględnej zasady: wszystkie króćce 
połączeniowe musza znajdować się minimum 15 cm ponad lub pod złączem 
kręgów. 
Szczegółową wysokość elementów zbiornika z uwzględnieniem powyższych 
warunków określi dostawca dostarczając odpowiednie atesty. 
Projektuje się prowadzić montaż zbiornika przepompowni P-1 i P-2 w wykopie                   
w postaci ścianek szczelnych z grodzic typu GZ-4 o wymiarach 4,5x4,5 m. 
Kolejność robót: 
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1. Przed rozpoczęciem głównych prac należy wykonać wstępny wykop                    
do głębokości 0,8 m.p.p.t. Z tego poziomu wbić wibromłotem ściankę szczelna z 
grodzic GZ-4 do poziomu 1,3 m poniżej dna przepompowni. Długość Grodzic 
GZ-4 powinna wynosić 6,0 m. 
2. Ziemie z wykopu wewnątrz obrysu ścianki wybierać koparką (najlepiej 
chwytakową) do poziomu posadowienia przepompowni. 
3. W trakcie pogłębiania na bieżąco montować elementy montażowe z 
kątownika L 50x50x5 i równocześnie zakładać zespolone przewiązkami 
podłużnice z 2][ 160 oraz rozpierać zastrzałami drewnianymi 12x12 cm. 
Kątowniki przyspawać do grodzic co 60 cm. 
4. W trakcie robót wodę wypompowywać pompą z odprowadzeniem do 
pobliskiego rowu lub innego odbiornika wód bądź beczkowozu, stosować 
można również igłofiltry. 
5. Po uzyskaniu docelowej głębokości zruszone warstwy gruntu usunąć, a pod 
przepompownie ułożyć warstwę chudego betonu B-10 grubości 10 cm o 
wymiarach 3000x3000 mm. 
6. Następnie przystąpić do montażu zbiornika przepompowni ścieków. Roboty 
prowadzić w „suchym” wykopie. 
7. Poszczególne elementy zbiornika łączyć na uszczelkę „Simplex”. Montaż 
prowadzić zgodnie z  instrukcją producenta. 
8. Po zakończeniu robót montażowych należy przystąpić do obsypywania 
przepompowni piaskiem warstwami gr. 20-30cm stabilizowanym cementem 
(przynajmniej 100 kg cementy na 1m3 piasku). Zasypkę piaskowo- cementową 
wokół  przepompowni zagęszczać do współczynnika minimum 1,0. 
9. Montaż technologiczny przepompowni wykonać zgodnie z przyjętym 
rozwiązaniem oraz instrukcja producenta i dostawcy przepompowni. 
 
4.6. Wylot do odbiornika. 
 
Zlewnia nr 1 – ścieki deszczowe podczyszczone na urządzeniach o wielkości 
zgodnie z obliczeniami odprowadza się do rowu melioracyjnego nr SB na 
wysokości działki nr 60/4 ( droga dojazdowa własnością gminy Biesiekierz). 
Na wylocie kanału PVC de 500 mm do rowu projektuje się typowy wylot 
betonowy E-1 z betonu B-20.  
Zlewnia nr 2 – ścieki deszczowe podczyszczone na urządzeniach o wielkości 
zgodnie z obliczeniami odprowadza się do rowu melioracyjnego CW 11/31 i 
dalej rowem melioracyjnym CW 11 do kolektora melioracyjnego CW 11 dn 500 
mm na wysokości działki 228/10. 
Na wylocie kanału PVC de 400 mm do rowu projektuje się wylot betonowy E-1 
z betonu B-20.  
Rowy, do których odprowadzane są wody opadowe należy poddać renowacji:  
oczyścić i wyprofilować. 
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5.0. Roboty ziemne i montażowe. 
 
  Przewody należy układać po zniwelowaniu terenu do rzędnych ustalonych 
w P.B. branży drogowej.  
 Po komisyjnym przekazaniu placu budowy przystąpić do robót ziemnych, 
wykonywanych w terenach nieuzbrojonych mechanicznie, a w terenach 
uzbrojonych ręcznie.  
 Szczególną ostrożność należy zachować przy wykopach w miejscach 
skrzyżowania z istniejącymi uzbrojeniami podziemnymi. Wykopy te należy 
wykonywać z pełną ostrożnością i właściwym zabezpieczeniem.  
Wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych, wykonywane mechanicznie, 
za pomocą koparek na odkład. Ściany wykopów o głębokości > 1,0 m umocnić 
palami stalowymi - wypraskami. Po wyrównaniu dna wykopu ułożyć podsypkę  
z piasku dobrze zagęszczalnego pod rury. Grubość zagęszczonej podsypki 20 
cm. Po zmontowaniu rur kanalizacyjnych wykonać obsypkę rur oraz zasypanie 
wykopu materiałem dobrze zagęszczalnym np. pospółką lub piaskiem średnim. 
Zasypkę należy zagęści do wskaźników zagęszczenia wymaganych  
w obowiązujących przepisach oraz normach, z tym, że górna warstwa zasypki 
pod konstrukcją jezdni powinna być zagęszczona do wskaźnika równego 1,0. 
  Złącza pozostawić odsłonięte, z pozostawieniem wystarczającej wolnej 
przestrzeni po obu stronach połączenia, do czasu przeprowadzenia próby               
na szczelność przewodu. 
 Materiały do budowy sieci kanalizacji muszą posiadać certyfikat 
dopuszczenia ich do stosowania w Polsce wydany przez Centralny Ośrodek 
Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej “INSTAL” Warszawa.  
 Rury, kształtki i kinety należy montować w wykopie na 20 cm podsypce          
z piasku, wyprofilowanej zgodnie z projektowanymi rzędnymi i spadkiem. 
 
Montaż separatora. W przygotowanym wykopie montuje się w osi rurociągu 
korpus separatora. Następnie wewnątrz korpusu instaluje się przegrody oraz 
sekcje żaluzjowe. Separatory PSW LAMELA ekol-UNICON posiadają 
zamontowane wyposażenie wewnętrzne. Podłączenie rur odbywa się poprzez 
podłączenie rur do uszczelek, w które wyposażony jest korpus separatora lub 
zabetonowanie ich w sekcji centralnej (beton min. B20). Po podłączeniu rur 
wykop należy zasypać gruntem do poziomu terenu starannie zagęszczając. 
Obsypywanie rur i zagęszczanie gruntu wykonywać ostrożnie, nie dopuszczając 
do uszkodzenia połączeń rur z separatorem. W przypadku zastosowania 
separatorów innego producenta należy go montować zgodnie ze wskazaniem 
producenta. 
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 Elementy betonowe nie wymagają stosowania zewnętrznej izolacji 
przeciwwilgociowej w przypadku występowania wód gruntowych 
nieagresywnych. 
 Studzienki stabilizować w gruncie, używając do stabilizacji 80 kg 
cementu na 1 m3 zasypki (piasku, żwiru). 
 Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z “Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” tom I i normą BN-
83/8836-02 oraz zgodnie z przepisami BHP.  
Z uwagi na występujące w podłożu gliny, zaleca się przeprowadzenie robót 
związanych z budową kanalizacji deszczowej i przebudową wodociągów w 
okresie o najmniejszej ilości opadów atmosferycznych. 
Jest to istotne z punktu widzenia zachowania w okresie prowadzonych robót 
nawierzchni dróg gruntowych w przyzwoitym stanie, zapewniającym możliwość 
bezpiecznego korzystania z nich zarówno okolicznym mieszkańcom, jak i ekipie 
wykonującej roboty budowlane.  
 
6.0. Odwodnienie wykopów. 
 
  Odwodnienie wykopów wykonywać przed ułożeniem przewodów                  
w wykopie. Roboty ziemne rozpocząć od najniższego do najwyższego punktu 
posadowienia sieci, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z wykopu w dół 
po jego dnie. Odwodnienie wykonywać w zależności od konfiguracji terenu              
i zagłębienia sieci, za pomocą:  
a) pompy spalinowej w najniższym punkcie wykopu, przed wykonaniem 
podsypki i ułożeniem rurociągu w wykopie. W miejscu posadowienia pompy, 
wykop poszerzyć i wykonać komorę lub studzienkę odwadniającą,  
b) beczkowozu, a wody odprowadzić do kanalizacji deszczowej 
c)igłofiltrów.  
7.0. Uruchomienie przepompowni kanalizacji deszczowej. 
 

Przepompownia ścieków „HYDRO PARTNER” lub innego producenta             
o równoważnych parametrach będzie wykonana jako kompletny obiekt w stanie 
zmontowanym. Najważniejszą operacją związaną z uruchomieniem 
przepompowni na placu budowy jest posadowienie zbiornika. Inne operacje to: 
opuszczenie pomp, podłączenie obiektu do sieci deszczowej i zasilania 
elektrycznego. 
Sposób posadowienia zbiornika przepompowni podano w P.B. 
Posadowienie zbiornika. 
Przystępując do posadowienia zbiornika należy wykonać: niwelacje punktów 
strategicznych tzn. rzędnej osi rurociągu wlotowego na przepompownię, rzędnej 
osi rurociągu tłocznego oraz rzędnej dna wykopu pod zbiornik. Na rodzimym 
gruncie wykonać podłoże z betonu chudego, grubości około 10 cm.  



Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji deszczowej w drogach gminnych  
wraz z układem podczyszczającym oraz przepompowniami wód deszczowych 

 i przebudową odcinków wodociągu – zadanie nr 4 w m. Stare Bielice, gm. Biesiekierz 

 15

Na podłożu posadowić zbiornik przepompowni w pionie i dokładnie 
wypoziomować. Płaszcz zbiornika obsypywać równomiernie piaskiem 
stabilizowanym cementem (w proporcji 100 kg cementu na 1m3 piasku) w 
odległości około 30 cm, starannie zgęszczając warstwami co 20-30 cm. 
Rurociąg dopływowy i rurociąg tłoczny połączyć z odpowiednimi króćcami 
przepompowni za pomocą typowych kształtek, zapewniających szczelność               
i elastyczność połączenia. 
 Rurociąg doprowadzający i odprowadzający wody deszczowe z przepompowni 
ułożyć należy na dobrze zagęszczonym gruncie, na podsypce piaskowej 
grubości 10cm. 
Instalację hydrauliczną tj. rurociąg doprowadzający wody deszczowe do 
przepompowni i rurociąg tłoczny użytkownik zamawia i instaluje we własnym 
zakresie. 
Rurociąg doprowadzający wykonać z rury PVC o średnicy zgodnej ze średnicą 
króćca wlotowego przepompowni. Rurociąg ten należy połączyć z króćcem 
wlotowym ze zbiornika. 
Rurociąg tłoczny odprowadzający wody deszczowe do istniejącej kanalizacji 
wykonać z rury PE o średnicy zewnętrznej znormalizowanej zgodnej                       
z zamówionym króćcem tłocznym, przymocowanym do zbiornika 
przepompowni oraz kształtkami przejściowymi. 
Montaż i instalowanie. 
Skrzynka sterownicza instalowana jest na fundamencie betonowym w pobliżu 
pompowni. Obudowa wolnostojąca, skrzynki sterowniczej, jest przystosowana 
do montażu w terenie otwartym przy przepompowni. 
Po wykonaniu rurociągu osłonowego instalacji elektrycznej i podłączenia go              
z króćcem zasilania elektrycznego, przystąpić można do podłączenia instalacji 
elektrycznej. 
Pompy i sondę hydrostatyczną, podłączyć bezpośrednio do listwy zaciskowej 
skrzynki sterowniczej. Sondę umieścić w zbiorniku na ustalonym poziomie               
i przymocować do pokrywy. 
W celu zainstalowania pompy w zbiorniku przepompowni należy za pomocą 
łańcucha opuścić pompę do zbiornika, wprowadzając wąsy zaczepu pompy         
w prowadnice rurowe. Po opuszczeniu na dół pompy łączą się samoczynnie           
z króćcem kolana stopowego zamocowanego na dnie zbiornika, po 
posadowieniu pomp końce łańcuchów należy zamocować do zaczepów. 
 
Ustawienie poziomów pracy. 
Przepompownia pracuje w cyklu automatycznym. Standardowe ustawienie 
poziomów w sterowniku sondy powinno włączyć pompę przy poziomie 
„MAX”, a  wyłączyć po osiągnięciu poziomu „MIN ”. Sygnalizator poziomu     
„ALARM”  powinien włączyć alarm dźwiękowo – świetlny po osiągnięciu 
przez ścieki w zbiorniku poziomu maksymalnego, to jest poziomu dolnej 
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krawędzi króćca wlotowego oraz jednocześnie załączyć drugą pompę. W 
przypadku wykonywania indywidualnych nastaw poziomu cieczy  oraz 
sygnalizatora poziomu „ALARM” należy postępować wg niżej podanego 
sposobu: 
Uwaga: Przed przystąpieniem do wszelkich prac w przepompowni należy 
przestawić dźwignię wyłącznika sieciowego WG w pozycji „0” co spowoduje 
odcięcie zasilania skrzynki sterowniczej. 
 
Postępowanie przy ustawieniu poziomów: 
Nastawy poziomów pracy pomp ustawia się za pomocą sterownika sondy. 
Indywidualne poziomu cieczy uwzględniać powinno częstotliwość załączania 
się pomp. 
Ilość włączeń pomp nie powinna przekraczać 10 na godzinę. 
Poziom cieczy, „min” powinien wyłączyć pompę wtedy, kiedy ścieki w 
zbiorniku przepompowni nie odsłoniły jeszcze otworu ssącego pompy, min 300 
mm od dna zbiornika.  
Konserwacja przepompowni wód deszczowych. 
Prawidłowa eksploatacja przepompowni wód deszczowych wymaga 
okresowych przeglądów zespołów i podzespołów zainstalowanych w tej 
przepompowni. Przeglądy powinno się przeprowadzać co miesiąc. Szczególną 
uwagę powinno się zwrócić na: pompy (czy nie są zamulone, przytkane, 
uszkodzone mechanicznie), sonda hydrostatyczna (czy nie jest uszkodzona 
mechanicznie, obklejona tłuszczem), regulatory pływakowe (czy nie są 
obklejone zawiesinami włóknistymi i tłuszczem, oderwane od łańcucha 
regulatorów, zatopione i nie włączają , wyłączają pompy lub alarm.) 
Instalację hydrauliczną (czy nie jest uszkodzona mechanicznie), instalację 
elektryczną (czy nie jest uszkodzona mechanicznie, czy zapewnia bezpieczną 
eksploatację i nie naraża pracowników obsługujących tę przepompownię przed 
porażeniem prądem). 
Uwaga: 
Wszystkie zespoły i podzespoły przepompowni wód deszczowych wymagają 
okresowych przeglądów. Prawidłową pracę pomp, sondy, regulatorów 
pływakowych, instalacji hydraulicznej, instalacji elektrycznej zapewni 
przestrzeganie zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji. 
Z uwagi na lokalizację przepompowni w pasach drogowych, ich przegląd 
powinien być zorganizowany w sposób zapewniający dojazd do okolicznych 
posesji, np. poprzez wyznaczenie objazdów. 
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8.0. Eksploatacja urządzeń. 
 
Osadnik 
 Osadnik należy regularnie opróżniać nie dopuszczając do ich całkowitego 
wypełnienia. Zaleca się czyszczenie urządzeń po wypełnieniu przez osad do ½ - 
¾  pojemności. 
 Minimalna częstotliwość czyszczenia należy określić na podstawie 
obserwacji prowadzonych podczas pierwszych miesięcy eksploatacji. 
Dodatkowo wypełnienie osadnika należy sprawdzać w okresach większego 
obciążenia urządzenia. 
 Czyszczenie odbywa się przy pomocy wozu asenizacyjnego 
wyposażonego w pompę i miękki wąż. W przypadku zbitego osadu (przy 
długotrwałym braku czyszczenia) może zaistnieć konieczność ręcznego 
wydobycia osadu. 
Separatory 
 Odseparowane związki ropopochodne oraz szlam usuwa się przy użyciu 
wozu asenizacyjnego posiadającego odpowiednie zezwolenia. 
 Ustawa z dnia 27.06.1997r. o odpadach narzuca obowiązek rejestracji 
ilości zanieczyszczeń oraz bezpiecznego transportu i utylizacji. Firma 
odbierająca zanieczyszczenia winna posiadać odpowiednie zezwolenie Urzędu 
Wojewódzkiego. 
 Usunięte z separatora i studzienek zanieczyszczenia  należy 
zagospodarować zgodnie z wytycznymi właściwych Wydziałów Ochrony 
Środowiska. 
  
Kontrola i czyszczenie separatora powinny odbywać się w następujący sposób: 
Okresy Kontrola i sprawdziany  Możliwe wyniki,        

         Uwagi 
Prace 
konserwacyjne i 
oczyszczające 

co dwa 
tygodnie 

kontrola ilości zanieczyszczeń 
stałych w komorze wlotowej 

duża ilość 
zanieczyszczeń 

usunięcie 
zanieczyszczeń 

kontrola grubości warstwy 
oleju 

grubość warstwy oleju 
przekracza 10-15 cm 

usunięcie oleju przez 
koncesjonowany 
zakład 

kontrola zwierciadła osadu  
w osadniku 

poziom zwierciadła 
osadu powyżej połowy 
komory osadowej 

czyszczenie 
urządzenia przez 
koncesjonowany 
zakład 

półrocznie kontrola sekcji lamelowych uszkodzenie 
mechaniczne sekcji 

wymiana sekcji 
żaluzjowych 

zanieczyszczenie oczyszczenie sekcji 
 
 Należy pamiętać, że częstotliwość usuwania  zgromadzonych 
zanieczyszczeń uzależniona jest od warunków lokalnych (wielkość i rodzaj 
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zlewni, ilość opadów  atmosferycznych, jakość dopływających do separatora 
wód itp.). Obserwacje prowadzone w pierwszym roku  eksploatacji urządzenia, 
pozwolą na określenie tej częstotliwości. 
 W czasie opróżniania separatora należy najpierw odpompować                        
z powierzchni warstwę odseparowanych substancji ropopochodnych. 
 UWAGA: Niedopuszczalna jest sytuacja, w której zgromadzony                      
w komorze osadowej separatora szlam osiąga poziom dolnej krawędzi sekcji 
żaluzjowych, powodując zamulenie przestrzeni pomiędzy szczebelkami żaluzji. 
Nieusunięcie osadów może spowodować zniszczenie sekcji żaluzjowych. 
 Sekcje żaluzjowe (poza ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi) 
nie wymagają wymiany. Do ich czyszczenia  stosuje się wodę pod ciśnieniem. 
 

Kontrola separatora: 
- oględziny pokrywy i kontrola włazów; 
- otwarcie włazów; 
- przegląd otworów wlotowych i wylotowych; 
- usunięcie zgromadzonych w komorze wlotowej liści, gałęzi i innych 

zanieczyszczeń; 
- sprawdzenie ilości zgromadzonych substancji ropopochodnych i osadu; 
- zamknięcie włazów; 
- sprawdzenie ilości osadu zgromadzonego w studzienkach przed separatorem. 

Jeżeli w czasie kontroli zostanie stwierdzona duża ilość zatrzymanego 
osadu lub substancji ropopochodnych należy przystąpić do czyszczenia 
separatora i/lub studzienek. 

Czyszczenie separatora: 
- całkowite usunięcie substancji ropopochodnych i wody z separatora przy 

użyciu wozu asenizacyjnego; 
- wyciągnięcie sekcji żaluzjowych i ich oczyszczenie oraz ewentualna 

wymiana  uszkodzonych; 
- usunięcie piasku i szlamu z osadnika; 
- oczyszczenie i kontrola wnętrza separatora; 
- montaż sekcji żaluzjowych; 
- napełnienie separatora wodą; 
- zamknięcie włazów. 

UWAGA: 
Czyszczeniu podlegają również współpracujące z separatorami osadniki.  

 
9.0. Odtworzenie istniejącej nawierzchni jezdni 
 

Ze względu na to, że kolektor Dn 400 od Studni D6, poprzez studnię D5 
do studni D 5.4 biegnie w pasie drogowym z jezdnią asfaltową, przed 
rozpoczęciem robót konieczne będzie rozebranie części istniejącej konstrukcji 
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jezdni. Szerokość jezdni waha się od 3 do 4m (średnio 3,5m).  
W większości projektowany kolektor biegnie środkiem jezdni, konieczna będzie 
rozbiórka jezdni na szerokości ok.1,5m i odtworzenie konstrukcji również na tej 
szerokości. Przy czym na końcu należy ułożyć warstwę z asfaltobetonu 
(ścieralną) na szerokości 3,5m. 

Projektowana konstrukcja odtwarzanej jezdni: 
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - średnia gr. 5 cm (min. 3cm) - na 
szerokości 3,5m. 
-podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
0-31,5mm - gr. 20cm - w miejscu wykopu (ok.1,5m). 
Podłoże po konstrukcję jezdni należy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia 
równego 1,0. Nawierzchnię z asfaltobetonu należy układać ze spadkiem 
jednostronnym o wartości 2%. 
Od studni D 5.4 do studni D 5.5 kolektor przebiegać będzie częściowo przez 
istniejący chodnik z kostki betonowej. Przed rozpoczęciem robót nawierzchnię z 
kostki należy rozebrać, a po wykonaniu robót odtworzyć istniejącą konstrukcję 
chodnika. 

 
 
10.0. Przełożenie istniejącej sieci wodociągowej 
 

Ze względu na kolizje istniejącej sieci wodociągowej DN110 z 
projektowanym układem drogowym, zaprojektowano przełożenie istniejącej 
sieci wodociągowej od pkt. wł I do pkt. wł II. Sieć wodociągowa została 
zaprojektowana z rur PE-HD de 90 x 5,1 mm SDR 17,6 cechowanych na 
ciśnienie 1,0 MPa posiadających certyfikat dopuszczających do stosowania do 
wody pitnej. Przełączenie projektowanego wodociągu z istniejącym wykonać za 
pomocą kolana elektrooporowego 90°. Wykonać przełączenie istniejących 
przyłączy za pomocą nawiertek wodociągowych. 

Ze względu na kolizje istniejącej sieci wodociągowej DN 80 mm z 
projektowanym układem drogowym, zaprojektowano przełożenie istniejącej 
sieci wodociągowej od pkt. wł III do pkt. wł IV oraz od pkt. wł V do pkt. wł VI 
oraz od pkt. wł VII do pkt. wł VIII. Sieć wodociągowa została zaprojektowana z 
rur PE-HD de 90 x 5,1 mm SDR 17,6 cechowanych na ciśnienie 1,0 MPa 
posiadających certyfikat dopuszczających do stosowania do wody pitnej. 
Wykonać przełączenie istniejących przyłączy za pomocą nawiertek 
wodociągowych. 

 
11.0. Uwagi końcowe. 
 
1) Istniejące uzbrojenie podziemne należy dokładnie zlokalizować w trakcie 
realizacji robót ziemnych poprzez wykonanie przekopów próbnych;  
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2) Wszystkie odstępstwa należy korygować przy udziale inspektora, projektanta 
i użytkownika sieci; 
3) Roboty ziemne wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz 
normami PN;  
4) Do odbioru końcowego wykonawca dostarczy 2 egz. dokumentacji 
geodezyjnej powykonawczej.  
W trakcie trwania budowy winna być dostępna następująca dokumentacja:  
a) Dziennik Budowy; 
b) Projekt Budowlany.  
 
 

Opracował: 
        mgr inż. Marta Kozioł 
 
 
 


