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OPIS TECHNICZNY.

1.0. Cel i zakres opracowania.

Celem _opracowania jest podanie technicznego rozwiazania odwodnienia
drog gminnych systemem sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjno- tlocznej
na obszarze obejmujacym zadanie nr 4 miejscowos¢ Stare Bielice
w gm. Biesiekierz.

Zakres _opracowania obejmuje Projekt Budowlany sieci kanalizacji
deszczowej wraz z ukladem podczyszczajacym 1 przepompowniami wod
deszczowych - odwodnienie drég gminnych oraz przebudowy odcinkow
wodociagu w ramach usunigcia kolizji z projektowanymi drogami gminnymi w
miejscowosci Stare Bielice.

2.0. Podstawa opracowania.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dn. 02.09.2004 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. Nr 04.202.2072 z dn. 16.09.2004r.)

- Warunki techniczne.

- P.B. branzy drogowej wykonany przez pracowni¢ projektowa ,,ELBI”.

- Plany syt.-wys. w skali 1:500.

- Wizje lokalne 1 domiary w terenie.

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych -
Warszawa 1994r.

- Zarzadzenie Nr 50 Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z
dnia 17.07.1973r. w sprawie sporzadzania programow og6élnych i projektowania
inwestycji w zakresie komunalnych wodociagoéw 1 kanalizacji.

- Zalacznik Nr 2 - instrukcja branzowa + Dziennik Urzedowy MGTiOS z dn.
31.10.1973r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 02.75.690 zm. 03.33.270).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne 1 ich usytuowanie (Dz.U. 99.43.430)

- Inne obowiazujace normy i przepisy branzowe.
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3.0. Opis stanu istniejgcego.

Obecnie na odcinku przebudowywanych drog gminnych w m. Stare
Bielice w  obszarze zabudowanym  istnieje  sie¢  wodociggowa,
telekomunikacyjna, energetyczna 1 gazowa. Ze wzgledu na uksztattowanie
terenu przewidziano odprowadzenie wod opadowych zebranych w projektowana
kanalizacj¢ deszczowa do istniejacych rowow melioracyjnych.

4.0. Opis rozwigzania projektowego.

4.1 Trasa kanalizacji deszczowej.

Trase sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano zgodnie ze sztuka
budowlana, z zachowaniem normatywnych parametréw technicznych.
Po przeprowadzonych wizjach lokalnych w terenie 1 uzgodnieniach
z wilascicielami prywatnych posesji oraz po uzgodnieniach z gestorami
pozostalego uzbrojenia technicznego (opinia ZUDP), trasa sieci przebiega jak na
projekcie zagospodarowania terenu.
Trase sieci kanalizacji deszczowej 1 przebudowe odcinkéw wodociagu ustalono
na podstawie opracowanego P.B. branzy drogowe;.

Kolektor kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC de 500, 400,
315 1 250 mm. Ze wzgledu na istniejace uzbrojenie terenu nowoprojektowany
kolektor biegnie w gléwnie w pasach drogowych planowanych do przebudowy
drog gminnych - gléwnie w jezdni ( jak na planie syt.- wys.) Spadki oraz
zaglebienia projektowanego kolektora podano na profilach podtuznych.

4.2. Przvkanaliki.

Przykanaliki deszczowe PVC de 200 beda odprowadzaty wody
deszczowe z projektowanej jezdni za pomoca wpustdow deszczowych
z osadnikiem.

Trasa wszystkich przykanalikow biegnie w drodze w terenie utwardzonym lub
docelowo utwardzonym.

4.3. Materialy i uzbrojenie.

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC de 500, 400, 315;
250 mm klasy S natomiast przykanaliki od wpustéw z rur: PVC de 200 klasy S.
Rury PVC laczone za pomoca systemowych kielichéw. Przewody uklada¢
z minimalnym przykryciem 1,0 m. W przypadku ukladania przewodow
na mniejszej glebokosci, nalezy je ociepli¢ warstwa zuzla granulowanego 30 cm
ponad wierzch, z przykryciem folig izolacyjna.
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Oznaczone w czg$ci graficznej $rednice: “Dn” lub “¢” dotyczy rur betonowych
— §rednica wewngtrzna, natomiast oznaczenie “de” dotyczy rur PVC 1 PP —
srednica zewnetrzna.
Projektuje si¢ studnie kanalizacyjne na kolektorze z krggow zelbetonowych
z wlazami Zeliwnymi posiadajacymi certyfikat zgodnosci z PN-93/H-74124 typu
zatrzaskowego. Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne: Dn 1,2 m z kineta.
Powierzchnie betonowe studni zewngtrzne 1 wewngtrzne nalezy
zabezpieczy¢ przed przesiakaniem wody powloka wodoodporna.
Przejécia rur przez studzienki betonowe wykona¢ jako tulejowe szczelne.
Wilazy kanatowe wykona¢ na obciazenie 40 t z zabezpieczeniem zatrzaskowym.
Pod ptyty nastudzienne stosowac pierscienie odcigzajace zelbetowe.
Whpusty uliczne projektuje si¢ z osadnikiem piasku.

4.4. Obliczenia ilosci wod opadowych.

Zlewnia 1 obejmuje odcinek drég gminnych wraz z chodnikami, zjazdami na
posesje 1 przylegtym terenem zielonym.

Niezredukowana powierzchnia zlewni 1 wynosi:

A. droga gminna — z obszaru z odrgbnego ZADANIA nr 2:

Ulica asfaltowa :

F=3202 m2

Ulica kostka betonowa:

F=1955 m2
Chodniki 1 zjazdy:
F =449 m2

Tereny zielone :
F =2370 m2

B. droga gminna — z czg$ci obszaru ZADANIA nr 4:
Ulica asfaltowa :

F=3202 m2
Chodniki 1 zjazdy:
F=2555m2

Tereny zielone :
F =3650 m2



Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji deszczowej w drogach gminnych
wraz z uktadem podczyszczajacym oraz przepompowniami wéd deszczowych
i przebudowg odcinkéw wodociggu — zadanie nr 4 w m. Stare Bielice, gm. Biesiekierz

C. droga powiatowa — przechwycenie wod z kanalizacji deszczowe] w drodze
powiatowe] opracowane] wg odrgbnego opracowania, ktore uzyskalo juz
pozwolenie na budowe:

Ulica asfaltowa :

F=5572 m2
Chodniki 1 zjazdy:
F=2951 m2

Tereny zielone :
F=4052 m2

Ogotem F=7976 + 15361 + 12575 =35912 m2 = 3,591 ha

Odprowadzenie S$ciekow deszczowych, podczyszczonych na ukladzie
podczyszczajacym, $cieki deszczowe projektuje sie¢ do rowu melioracyjnego SB.

Ilos¢ $ciekow deszczowych obliczono na podstawie charakteru i wielkosci
zlewni oraz natgzenia deszczu miarodajnego.
Do obliczen ilosci wod opadowych przyjeto wzor:

Q=wy *F *q [dm3/s]

gdzie:

v — wspotczynnik sptywu zalezny od charakteru zlewni

- ulice o nawierzchni szczelnej - v =0,9;

- chodniki 1 zjazdy z polbruku - vy =0,8;

- tereny zielone -y =0,10;

F — rzeczywiste powierzchnie zlewni w ha;

q — natg¢zenie deszczu

- maksymalnego - gMAX = 130 dm3/s*ha;
- obliczeniowego - OBL = 15 dm3/s*ha.

[lo$¢ wod opadowych dla poszczegolnych zlewni wynosi:

Zlewnia 1

QMAX =130x(1,7930x 0,90 + 0,791 x 0,8 + 1,0072 x 0,10) = 305,11 dm3/s;
QOBL=15x(1,7930x 0,90 + 0,791 x 0,8 + 1,0072 x 0,10) = 35,20 dm3/s,

Zlewnia 2 obejmuje odcinek drég gminnych wraz z chodnikami, zjazdami na
posesje 1 przylegtym terenem zielonym.
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Niezredukowana powierzchnia zlewni 2 wynosi:

A. droga gminna — z pozostatej czg$ci obszaru ZADANIA nr 4:

Ulica asfaltowa :

F =6896 m2
Chodniki 1 zjazdy :
F=1187 m2

Tereny zielone :
F =4320 m2

Ogotem F=6896 + 1187 + 4320 = 12403 m2 ~ 1,2403 ha

Odprowadzenie S$ciekow deszczowych, podczyszczonych na ukladzie
podczyszczajacym, $cieki deszczowe projektuje si¢ do rowu melioracyjnego
Cwl1/31.
Ilos¢ $ciekow deszczowych obliczono na podstawie charakteru i wielkosci
zlewni oraz natgzenia deszczu miarodajnego.

Do obliczen ilosci wod opadowych przyjeto wzor:

Q=wy *F *q [dm3/s]

gdzie:

v — wspotczynnik sptywu zalezny od charakteru zlewni

- ulice o nawierzchni szczelnej - v =0,9;

- chodniki i zjazdy z polbruku -y =0,8;

- tereny zielone -y =0,10;

F — rzeczywiste powierzchnie zlewni w ha;

q — natg¢zenie deszczu

- maksymalnego - gMAX = 130 dm3/s*ha;
- obliczeniowego - OBL = 15 dm3/s*ha.

[lo$¢ wod opadowych dla poszczegdlnych zlewni wynosi:

Zlewnia 2

Q MAX =130x(0,6896 x 0,90 + 0,1187 x 0,8 + 0,4320 x 0,10) = 89,64 dm3/s;
QOBL =15x(0,6896 x 0,90 + 0,1187 x 0,8 + 0,4320 x 0,10) = 11,38 dm3/s,
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4.4. Separator i Osadnik.

Obowiazujace Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca
2006r. w sprawie warunkow, jakie nalezy speli¢ przy wprowadzaniu Sciekdéw
do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego, naklada obowiazek podczyszczania woéd opadowych
odprowadzanych z terenow placow skladowych, baz transportowych, stacji
benzynowych, zanieczyszczonych centrow miast itd. przed wprowadzeniem
tych wod do odbiornika.

W  zwiazku z powyzszym, do podczyszczania S$ciekow
deszczowych zaprojektowano na odptywach separator lamelowy typu PSW
LAMELA, ktory bedzie oddzielat zwiazki ropopochodne z wod ptynacych w
rozdzielczym systemie kanalizacji deszczowej. Ze wzgledu na sposéb dziatania,
separator zatrzymywac bedzie takze czg$¢ zawiesiny tatwoopadajacej, ktora
gromadzi si¢ w komorze osadowej w dolnej cze$ci urzadzenia.

Biorac pod uwage duze ilo$ci piasku 1 zawiesiny niesione przez
wody deszczowe oraz niewla$ciwa eksploatacje kanalow (czgste zamulanie
sieci), zaprojektowano przed separatorem osadnik o wielko$ci dostosowanej do
warunkow lokalnych, co spowoduje zmniejszenie czgstotliwosci czyszczenia
separatoréw, a co za tym idzie obnizenie kosztow ich eksploatacji.

Wymagana wydajnos¢ (przepustowos¢) urzadzen podczyszczajacych dla
sieci kanalizacji deszczowej z terenu poszczegdlnych zlewni obliczono na
podstawie wzoru:

Q=yxFxq

gdzie

y - wspotczynnik splywu zalezny od charakteru zlewni,
F — rzeczywiste powierzchnie zlewni w ha,

q — natezenie deszczu miarodajnego.

Dla obliczen urzadzen podczyszczajacych S$cieki deszczowe
przyjeto q = 15dm3/sha (zalecane przez Instytut Ochrony Srodowiska jako
deszcz dla ktorego suma wysoko$ci opaddéw o natezeniu nie wigkszym od qobl.
wynosi 88% rocznej wysokos$ci opadu).

Zlewnia 1:
QOBL=15x(1,7930x 0,90 + 0,791 x 0,8 + 1,0072 x 0,10) = 35,20 dm3/s

Jako glowny element podczyszczajacy S$cieki deszczowe ze zlewni przyjgto
separator lamelowy typu PSW LAMELA 40/400 o przeptywie nominalnym
rownym 40 dm3/s.

Sprawdzenie prawidlowos$ci doboru separatora 40/400:
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qobl= = =17,04 I/sha> 15 I/sha.

Konieczny warunek, aby obliczeniowe natg¢zenie deszczu wyznaczone na
podstawie przepustowosci nominalnej urzadzenia bylo wigksze od zalecanego
przez Instytut Ochrony Srodowiska réwnego 15 I/sha zostal zachowany.
Separator dobrany jest prawidtowo.

Zlewnia 2:
QOBL=15x(0,6896 x 0,90 +0,1187 x 0,8 + 0,4320 x 0,10) = 11,38 dm3/s,

Jako glowny element podczyszczajacy Scieki deszczowe ze zlewni przyjgto
separator lamelowy typu PSW LAMELA 15/150 o przeptywie nominalnym
réwnym 15 dm3/s.
Sprawdzenie prawidtowosci doboru separatora 15/150:

qobl= = =19,74 I/sha > 15 I/sha.
Konieczny warunek, aby obliczeniowe natg¢zenie deszczu wyznaczone na
podstawie przepustowosci nominalnej urzadzenia bylo wigksze od zalecanego
przez Instytut Ochrony Srodowiska réwnego 15 I/sha zostal zachowany.
Separator dobrany jest prawidtowo.

Dobor osadnika.

Biorac pod uwage duze ilosci piasku 1 zawiesiny niesione przez wody
deszczowe oraz niewlasciwa eksploatacj¢ kanatdéw (czgste zamulanie sieci)
projektuje si¢ przed separatorem osadnik, co spowoduje zmniejszenie
czestotliwos$ci czyszczenia separatora, a co za tym idzie obnizenie kosztow jego
eksploatacji.

Przy doborze osadnikow kierowano si¢ zaleceniami producenta
separatorow.

Zlewnia nr 1
Dobrano osadniki z kregéw betonowych o $rednicy wewngtrznej réwnej
2000mm 1 pojemnosci roboczej rownej ~5,0m3.

Zlewnia nr 2
Dobrano osadniki z kregéw betonowych o $rednicy wewngtrznej rowne]
2000mm 1 pojemnosci roboczej rownej ~3,5m3.

Zlewnia nr 1
Czas przetrzymania $ciekow w osadniku
t= = =143 s=2min 23 sek.
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Predkos¢ przeptywu przez osadnik
v= =0,014 m/s < 0,30 m/s
Zlewnia nr 2
Czas przetrzymania $ciekow w osadniku
t= = =308 s =25 min 8 sek.
Predkos¢ przeptywu przez osadnik
v= =0,0065 m/s < 0,30 m/s

Dobor Separatora.

Dla podczyszczenia $ciekéw opadowych w zlewni nr 1 oraz w
zlewni nr 2 dobrano separator lamelowy typu PSW LAMELA o parametrach:
zlewnia nr 1:

- przeptyw maksymalny 400 dm3/s

- przeptyw nominalny 40 dm3/s

- pojemnos¢ czgsci osadowe] 650 dm3

- pojemno$¢ magazynowania olejow 460 dm3

- liczba pakietow lamelowych 2 szt.

- Srednica wewngtrzna 1500 mm

- $rednica zewngtrzna 1800 mm

- cigzar calkowity urzadzenia 7300 kg
zlewnia nr 2:

- przeptyw maksymalny 150 dm3/s

- przeptyw nominalny 15 dm3/s

- pojemnos¢ czgsci osadowe] 400 dm3

- pojemno$¢ magazynowania olejow 280 dm3

- liczba pakietow lamelowych 1 szt.

- Srednica wewngtrzna 1200 mm

- $rednica zewngtrzna 1500 mm

- cigzar catkowity urzadzenia 5400 kg

Producentem separatorow o w/w parametrach jest na przyktad EKOL-
UNICON. Dopuszcza sig¢ jednak zastosowanie separatora innego producenta
o parametrach pracy nie gorszych niz podane wyzej, po uprzednim
porozumieniu z Inwestorem 1 projektantem.
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Ponadto osadniki zaprojektowano rowniez przed przepompowniami o wielkos$ci
dostosowanej do warunkéw lokalnych.

Dobor osadnika przed przepompowniami.

Biorac pod uwage duze ilosci piasku i1 zawiesiny niesione przez wody
deszczowe oraz niewlasciwa eksploatacj¢ kanatdéw (czgste zamulanie sieci)
projektuje si¢ przed przepompowniami osadnik.

Dobrano osadniki z krggéw betonowych o $rednicy wewngtrznej rownej
1200 mm 1 pojemnosci roboczej rownej ~ 3,0m3.

Czas przetrzymania sciekow w osadniku

= V= 39 4805 =8min
Q 0,01042
OBL

Predkosé przeplywu przez osadnik

2’% = 0,0042 m/s < 0,30 /s

V=

4.5. Przepompownia kanalizacji deszczowej.

Dla terenu objgtego realizacja kanalizacji deszczowej w m. Stare Bielice
zaprojektowano przepompowni¢ P-1 oraz P-2.

Wydajnos¢ przepompowni oraz wysoko$¢ podnoszenia pomp zostaty
okreslone na podstawie:
- koncepcji kanalizacji deszczowej w m. Stare Bielice.
- analizy ilo$ci wod opadowych.
- dlugosci przewoddw ttocznych 1 réznic terenowych.

4.5.1 Lokalizacja przepompowni wod deszczowych.

Projektowane przepompownie wod deszczowych zostaty zlokalizowane
na dziatkach nalezacych do Urzedu Gminy Biesiekierz — pasy drogowe. W
zwiazku z powyzszym do obu przepompowni nalezy stosowaé systemy
umozliwiajace przejazd samochodom.

4.5.2 Dobor pomp, opis technologiczny i budowa przepompowni.

W celu ujednolicenia projektowanych przepompowni $ciekow dla m. Stare
Bielice przyjeto technologi¢ 1 rodzaj pomp firmy ABS.
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Dostawa 1 montaz HY DRO-PARTNER Leszno.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych pomp 1 przepompowni typu przejazdowego o
rownowaznych parametrach 1 po uprzednim uzgodnieniu z uzytkownikiem tj.
Urzedem Gminy Biesiekierz 1 Biurem Projektow.

4.5.3 Technologia przepompowni sciekow.

Dla kazdej przepompowni dobrano po dwie pompy ABS .

Zgodnie z PB przepompownia zostanie wyposazona w komplet urzadzen do
pracy dwoch pomp, przewod ttoczny z zaworami zwrotnymi kotierzowymi do
sciekow.

Zbiornik przepompowni z kregdw zelbetowych Dn 1500 mm z plyta zelbetowa
z wlazami:

- wejsciowym zeliwnym Dn 800 mm z zamknigciem,

Zejscie do przepompowni po drabinie ze stali nierdzewne;.

Sterowanie przepompowni za pomoca sond hydrostatycznych 1 szafy
sterowniczej dla dwoch pomp.

Pelny komplet wyposazenia przedstawia rysunek technologiczny. Montaz i
eksploatacja przepompowni $ciekéw $cisle wg instrukcji producenta i dostawcy
kompletnej przepompowni.

4.5.4. Konstrukcja przepompowni i zabezpieczenie wykopu

Przepompownie $ciekow zaprojektowano jako prefabrykowany zbiornik
z kregdw zelbetowych z betonu B-45 o $rednicy wewngtrznej Dw 1500 mm.
- podstawy zbiornika z ptyta dolng gr. $cianki 200 mm,
- elementy posrednie, kregi zelbetowe,
- przepompownia wykonana jako przejazdowa.

Montaz prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta zbiornika i PB.
Uwaga:
Dopuszcza si¢ zamoéwienie kregow zelbetowych o innych wysokos$ciach.
W tym przypadku nalezy przestrzega¢ bezwzglednej zasady: wszystkie krocce
potaczeniowe musza znajdowa¢ si¢ minimum 15 cm ponad lub pod zlaczem
kregow.
Szczegotowa wysoko$¢ elementow zbiornika z uwzglednieniem powyzszych
warunkow okresli dostawca dostarczajac odpowiednie atesty.
Projektuje si¢ prowadzi¢ montaz zbiornika przepompowni P-1 i P-2 w wykopie
w postaci §cianek szczelnych z grodzic typu GZ-4 o wymiarach 4,5x4,5 m.
Kolejnos¢ robot:
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1. Przed rozpoczeciem glownych prac nalezy wykonaé¢ wstgpny wykop
do glebokosci 0,8 m.p.p.t. Z tego poziomu wbi¢ wibromtotem $ciankg szczelna z
grodzic GZ-4 do poziomu 1,3 m ponizej dna przepompowni. Dtugos¢ Grodzic
GZ-4 powinna wynosi¢ 6,0 m.

2. Ziemie z wykopu wewnatrz obrysu $cianki wybiera¢ koparka (najlepiej
chwytakowa) do poziomu posadowienia przepompowni.

3. W trakcie poglebiania na biezaco montowaé elementy montazowe z
katownika L 50x50x5 1 roéwnoczes$nie zaklada¢ zespolone przewiazkami
podluznice z 2][ 160 oraz rozpiera¢ zastrzalami drewnianymi 12x12 cm.
Katowniki przyspawa¢ do grodzic co 60 cm.

4. W trakcie robot wode wypompowywaé¢ pompa z odprowadzeniem do
pobliskiego rowu lub innego odbiornika wod badz beczkowozu, stosowac
mozna rowniez iglofiltry.

5. Po uzyskaniu docelowej gltebokos$ci zruszone warstwy gruntu usunaé, a pod
przepompownie utozy¢ warstwg¢ chudego betonu B-10 grubosci 10 cm o
wymiarach 3000x3000 mm.

6. Nastepnie przystapi¢ do montazu zbiornika przepompowni $ciekdw. Roboty
prowadzi¢ w ,,suchym” wykopie.

7. Poszczegdlne elementy zbiornika laczy¢ na uszczelke ,,Simplex”. Montaz
prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta.

8. Po zakonczeniu robot montazowych nalezy przystapi¢ do obsypywania
przepompowni piaskiem warstwami gr. 20-30cm stabilizowanym cementem
(przynajmniej 100 kg cementy na 1m3 piasku). Zasypke piaskowo- cementowa
wokot przepompowni zaggszcza¢ do wspdlczynnika minimum 1,0.

9. Montaz technologiczny przepompowni wykona¢ zgodnie z przyjetym
rozwiazaniem oraz instrukcja producenta i dostawcy przepompowni.

4.6. Wvlot do odbiornika.

Zlewnia nr 1 — Scieki deszczowe podczyszczone na urzadzeniach o wielkosci
zgodnie z obliczeniami odprowadza si¢ do rowu melioracyjnego nr SB na
wysokosci dziatki nr 60/4 ( droga dojazdowa wilasno$cia gminy Biesiekierz).

Na wylocie kanalu PVC de 500 mm do rowu projektuje si¢ typowy wylot
betonowy E-1 z betonu B-20.

Zlewnia nr 2 — S$cieki deszczowe podczyszczone na urzadzeniach o wielkosci
zgodnie z obliczeniami odprowadza si¢ do rowu melioracyjnego CW 11/31 1
dalej rowem melioracyjnym CW 11 do kolektora melioracyjnego CW 11 dn 500
mm na wysokosci dziatki 228/10.

Na wylocie kanatu PVC de 400 mm do rowu projektuje si¢ wylot betonowy E-1
z betonu B-20.

Rowy, do ktérych odprowadzane sa wody opadowe nalezy podda¢ renowacji:
oczysci¢ 1 wyprofilowac.
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5.0. Roboty zZiemne i montaZowe.

Przewody nalezy ukfada¢ po zniwelowaniu terenu do rzednych ustalonych
w P.B. branzy drogowe;.

Po komisyjnym przekazaniu placu budowy przystapi¢ do rob6t ziemnych,
wykonywanych w terenach nieuzbrojonych mechanicznie, a w terenach
uzbrojonych recznie.

Szczegbdlng ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy wykopach w miejscach
skrzyzowania z istniejacymi uzbrojeniami podziemnymi. Wykopy te nalezy
wykonywac¢ z petng ostrozno$cia 1 wlasciwym zabezpieczeniem.

Wykopy waskoprzestrzenne o §cianach pionowych, wykonywane mechanicznie,
za pomoca koparek na odklad. Sciany wykopow o glebokosci > 1,0 m umocni¢
palami stalowymi - wypraskami. Po wyr6wnaniu dna wykopu utozy¢ podsypke
z piasku dobrze zageszczalnego pod rury. Grubo$¢ zageszczonej podsypki 20
cm. Po zmontowaniu rur kanalizacyjnych wykona¢ obsypke rur oraz zasypanie
wykopu materiatem dobrze zaggszczalnym np. pospoika lub piaskiem $rednim.
Zasypke nalezy zageSci do wskaznikéw zaggszczenia wymaganych
w obowiazujacych przepisach oraz normach, z tym, ze gorna warstwa zasypki
pod konstrukcja jezdni powinna by¢ zaggszczona do wskaznika réwnego 1,0.

Ztacza pozostawi¢ odstonigte, z pozostawieniem wystarczajacej wolnej
przestrzeni po obu stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia préby
na szczelnos¢ przewodu.

Materiaty do budowy sieci kanalizacji musza posiada¢ certyfikat
dopuszczenia ich do stosowania w Polsce wydany przez Centralny Osrodek
Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej “INSTAL” Warszawa.

Rury, ksztattki 1 kinety nalezy montowa¢ w wykopie na 20 cm podsypce
z piasku, wyprofilowanej zgodnie z projektowanymi rzgdnymi 1 spadkiem.

Montaz separatora. W przygotowanym wykopie montuje si¢ w 0si rurociggu
korpus separatora. Nastgpnie wewnatrz korpusu instaluje si¢ przegrody oraz
sekcje zaluzjowe. Separatory PSW LAMELA ¢ekol-UNICON posiadaja
zamontowane wyposazenie wewngtrzne. Podlaczenie rur odbywa si¢ poprzez
podlaczenie rur do uszczelek, w ktére wyposazony jest korpus separatora lub
zabetonowanie ich w sekcji centralnej (beton min. B20). Po podtaczeniu rur
wykop nalezy zasypa¢ gruntem do poziomu terenu starannie zaggszczajac.
Obsypywanie rur 1 zaggszczanie gruntu wykonywac ostroznie, nie dopuszczajac
do uszkodzenia potaczen rur z separatorem. W przypadku zastosowania
separatorow innego producenta nalezy go montowa¢ zgodnie ze wskazaniem
producenta.
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Elementy betonowe nie wymagaja stosowania zewngtrznej izolacji
przeciwwilgociowej w  przypadku  wystgpowania wod  gruntowych
nieagresywnych.

Studzienki stabilizowaé w gruncie, uzywajac do stabilizacji 80 kg
cementu na 1 m’ zasypki (piasku, zwiru).

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru rob6t budowlano - montazowych” tom I 1 norma BN-
83/8836-02 oraz zgodnie z przepisami BHP.

Z. uwagi na wystepujace w podlozu gliny, zaleca si¢ przeprowadzenie robot
zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej i przebudowa wodociaggow w
okresie o najmniejszej ilosci opadow atmosferycznych.

Jest to istotne z punktu widzenia zachowania w okresie prowadzonych robot
nawierzchni drog gruntowych w przyzwoitym stanie, zapewniajacym mozliwos¢
bezpiecznego korzystania z nich zardowno okolicznym mieszkafncom, jak 1 ekipie
wykonujacej roboty budowlane.

6.0. Odwodnienie wykopow.

Odwodnienie wykopéw wykonywaé¢ przed ulozeniem przewodow
w wykopie. Roboty ziemne rozpocza¢ od najnizszego do najwyzszego punktu
posadowienia sieci, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dot
po jego dnie. Odwodnienie wykonywa¢ w zaleznos$ci od konfiguracji terenu
1 zaglebienia sieci, za pomoca:
a) pompy spalinowej w najnizszym punkcie wykopu, przed wykonaniem
podsypki 1 utozeniem rurociagu w wykopie. W miejscu posadowienia pompy,
wykop poszerzy¢ 1 wykona¢ komorg lub studzienkg¢ odwadniajaca,
b) beczkowozu, a wody odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowe;j
c)iglofiltrow.
7.0. Uruchomienie przepompowni kanalizacji deszczowej.

Przepompownia $ciekow ,,HYDRO PARTNER” lub innego producenta
o rbwnowaznych parametrach bedzie wykonana jako kompletny obiekt w stanie
zmontowanym. Najwazniejsza operacja zwiazana 2z uruchomieniem
przepompowni na placu budowy jest posadowienie zbiornika. Inne operacje to:
opuszczenie pomp, podlaczenie obiektu do sieci deszczowej 1 zasilania
elektrycznego.
Sposéb posadowienia zbiornika przepompowni podano w P.B.
Posadowienie zbiornika.
Przystepujac do posadowienia zbiornika nalezy wykonaé: niwelacje punktow
strategicznych tzn. rzednej osi rurociagu wlotowego na przepompownig, rz¢dne;j
osi rurociagu ttocznego oraz rzg¢dnej dna wykopu pod zbiornik. Na rodzimym
gruncie wykona¢ podtoze z betonu chudego, grubosci okoto 10 cm.
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Na podlozu posadowi¢ zbiornik przepompowni w pionie 1 dokladnie
wypoziomowac. Plaszcz zbiornika obsypywaé rOwnomiernie piaskiem
stabilizowanym cementem (w proporcji 100 kg cementu na 1m3 piasku) w
odleglosci okoto 30 cm, starannie zgeszczajac warstwami co 20-30 cm.
Rurociag doptywowy 1 rurociag tloczny polaczy¢ z odpowiednimi kroccami
przepompowni za pomoca typowych ksztattek, zapewniajacych szczelno$¢
1 elastyczno$¢ potaczenia.

Rurociag doprowadzajacy i odprowadzajacy wody deszczowe z przepompowni
utozy¢ nalezy na dobrze zaggszczonym gruncie, na podsypce piaskowej
grubosci 10cm.

Instalacje hydrauliczna tj. rurociag doprowadzajacy wody deszczowe do
przepompowni 1 rurociag tloczny uzytkownik zamawia 1 instaluje we wlasnym
zakresie.

Rurociag doprowadzajacy wykona¢ z rury PVC o $rednicy zgodnej ze Srednica
krocca wlotowego przepompowni. Rurociag ten nalezy polaczy¢ z kroécem
wlotowym ze zbiornika.

Rurociag tloczny odprowadzajacy wody deszczowe do istniejacej kanalizacji
wykona¢ z rury PE o S$rednicy zewngtrznej znormalizowane] zgodne]
z zamowionym kroccem tlocznym, przymocowanym do zbiornika
przepompowni oraz ksztattkami przejSciowymi.

Montaz 1 instalowanie.

Skrzynka sterownicza instalowana jest na fundamencie betonowym w poblizu
pompowni. Obudowa wolnostojaca, skrzynki sterowniczej, jest przystosowana
do montazu w terenie otwartym przy przepompowni.

Po wykonaniu rurociagu ostonowego instalacji elektrycznej 1 podiaczenia go
z kro¢cem zasilania elektrycznego, przystapi¢ mozna do podiaczenia instalacji
elektryczne;.

Pompy 1 sonde hydrostatyczna, podiaczy¢ bezposrednio do listwy zaciskowe;j
skrzynki sterowniczej. Sond¢ umiesci¢ w zbiorniku na ustalonym poziomie
1 przymocowac do pokrywy.

W celu zainstalowania pompy w zbiorniku przepompowni nalezy za pomoca
tancucha opusci¢ pompe do zbiornika, wprowadzajac wasy zaczepu pompy
w prowadnice rurowe. Po opuszczeniu na dot pompy tacza si¢ samoczynnie
z kro¢cem kolana stopowego zamocowanego na dnie zbiornika, po
posadowieniu pomp konce tancuchdéw nalezy zamocowaé do zaczepow.

Ustawienie poziomoOw pracy.

Przepompownia pracuje w cyklu automatycznym. Standardowe ustawienie
pozioméw w sterowniku sondy powinno wilaczy¢ pompeg przy poziomie
»MAX”, a wylaczy¢ po osiagnig¢ciu poziomu ,,MIN . Sygnalizator poziomu
»ALARM” powinien wilaczy¢ alarm dzwigkowo — $wietlny po osiagnigciu
przez $cieki w zbiorniku poziomu maksymalnego, to jest poziomu dolnej
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krawedzi kro¢ca wlotowego oraz jednocze$nie zalaczy¢ druga pompe. W
przypadku wykonywania indywidualnych nastaw poziomu cieczy  oraz
sygnalizatora poziomu ,,ALARM” nalezy postgpowaé wg nizej podanego
sposobu:

Uwaga: Przed przystapieniem do wszelkich prac w przepompowni nalezy
przestawi¢ dzwigni¢ wylacznika sieciowego WG w pozycji ,,0” co spowoduje
odcigcie zasilania skrzynki sterownicze;.

Postgpowanie przy ustawieniu poziomow:

Nastawy poziomoéw pracy pomp ustawia si¢ za pomoca sterownika sondy.
Indywidualne poziomu cieczy uwzglednia¢ powinno czgstotliwos¢ zataczania
si¢ pomp.

[lo$¢ wlaczen pomp nie powinna przekracza¢ 10 na godzing.

Poziom cieczy, ,,min” powinien wylaczy¢ pompe wtedy, kiedy S$cieki w
zbiorniku przepompowni nie odstonity jeszcze otworu ssacego pompy, min 300
mm od dna zbiornika.

Konserwacja przepompowni wod deszczowych.

Prawidlowa eksploatacja przepompowni wod deszczowych  wymaga
okresowych przegladow zespotow 1 podzespoldw zainstalowanych w  tej
przepompowni. Przeglady powinno si¢ przeprowadza¢ co miesiac. Szczegolna
uwage powinno si¢ zwrdci¢ na: pompy (czy nie sa zamulone, przytkane,
uszkodzone mechanicznie), sonda hydrostatyczna (czy nie jest uszkodzona
mechanicznie, obklejona tluszczem), regulatory plywakowe (czy nie sa
obklejone zawiesinami wilOknistymi 1 tluszczem, oderwane od lancucha
regulatoréw, zatopione 1 nie wlaczaja , wylaczaja pompy lub alarm.)

Instalacj¢ hydrauliczna (czy nie jest uszkodzona mechanicznie), instalacjg
elektryczna (czy nie jest uszkodzona mechanicznie, czy zapewnia bezpieczna
eksploatacj¢ 1 nie naraza pracownikéw obstugujacych te przepompowni¢ przed
porazeniem pradem).

Uwaga:

Wszystkie zespoty i1 podzespoty przepompowni wdd deszczowych wymagaja
okresowych przegladow. Prawidlowa prace pomp, sondy, regulatorow
pltywakowych, instalacji hydraulicznej, instalacji elektrycznej zapewni
przestrzeganie zalecen zawartych w niniejszej instrukcji.

Z uwagi na lokalizacj¢ przepompowni w pasach drogowych, ich przeglad
powinien by¢ zorganizowany w sposoOb zapewniajacy dojazd do okolicznych
posesji, np. poprzez wyznaczenie objazdow.
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8.0. Eksploatacja urzqdzen.

Osadnik

Osadnik nalezy regularnie opréznia¢ nie dopuszczajac do ich catkowitego
wypelnienia. Zaleca si¢ czyszczenie urzadzen po wypetnieniu przez osad do ' -
%4 pojemnosci.

Minimalna czgstotliwo$¢ czyszczenia nalezy okre$lic na podstawie
obserwacji prowadzonych podczas pierwszych miesigcy eksploatacii.
Dodatkowo wypehienie osadnika nalezy sprawdza¢ w okresach wigkszego
obciazenia urzadzenia.

Czyszczenie odbywa si¢ przy pomocy Wwozu asenizacyjnego
wyposazonego w pompe 1 migkki waz. W przypadku zbitego osadu (przy
dlugotrwalym braku czyszczenia) moze zaistnie¢ konieczno$¢ recznego
wydobycia osadu.

Separatory

Odseparowane zwiazki ropopochodne oraz szlam usuwa si¢ przy uzyciu
wozu asenizacyjnego posiadajacego odpowiednie zezwolenia.

Ustawa 7 dnia 27.06.1997r. o odpadach narzuca obowiqzek rejestracji
ilosci zanieczyszczen oraz begzpiecznego transportu i utylizacji. Firma
odbierajqca zanieczyszczenia winna posiadaé odpowiednie zezwolenie Urzedu
Wojewodzkiego.

Usunigte z separatora 1 studzienek zanieczyszczenia nalezy
zagospodarowa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych Wydziatow Ochrony
Srodowiska.

Kontrola i czyszczenie separatora powinny odbywac si¢ w nastepujacy sposob:

Okresy |Kontrola i sprawdziany Mozliwe wyniki, Prace
Uwagi konserwacyjne i
0CZyszZczajace
co dwa kontrola ilo$ci zanieczyszczen |duza ilo$¢ usunigcie
tygodnie | statych w komorze wlotowej | zanieczyszczen zanieczyszczen
kontrola grubos$ci warstwy grubos$¢ warstwy oleju | usunigcie oleju przez
oleju przekracza 10-15 cm koncesjonowany
zaktad
kontrola zwierciadta osadu poziom zwierciadta czyszczenie
w osadniku osadu powyzej polowy | urzadzenia przez
komory osadowe;j koncesjonowany
zaktad
potrocznie |kontrola sekcji lamelowych uszkodzenie wymiana sekcji
mechaniczne sekcji zaluzjowych
zanieczyszczenie oczyszczenie sekcji
Nalezy pamigtaé, ze czgstotliwos¢ usuwania zgromadzonych

zanieczyszczen uzalezniona jest od warunkéw lokalnych (wielko$¢ 1 rodzaj
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zlewni, ilo$¢ opaddéw atmosferycznych, jako$¢ doplywajacych do separatora
wad itp.). Obserwacje prowadzone w pierwszym roku eksploatacji urzadzenia,
pozwola na okreslenie tej czgstotliwosci.

W czasie oprézniania separatora nalezy najpierw odpompowac
z powierzchni warstwe odseparowanych substancji ropopochodnych.

UWAGA: Niedopuszczalna jest sytuacja, w ktorej zgromadzony
w komorze osadowej separatora szlam osiaga poziom dolnej krawedzi sekcji
zaluzjowych, powodujac zamulenie przestrzeni pomiedzy szczebelkami zaluzji.
Nieusunigcie osaddéw moze spowodowac zniszczenie sekcji zaluzjowych.

Sekcje zaluzjowe (poza ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi)
nie wymagaja wymiany. Do ich czyszczenia stosuje si¢ wode pod ciSnieniem.

Kontrola separatora:
- ogledziny pokrywy i kontrola wlazow;
- otwarcie wlazow;
- przeglad otworéw wlotowych i wylotowych;
- usunigcie zgromadzonych w komorze wlotowej lisci, galezi 1 innych
zanieczyszczen;
- sprawdzenie ilo$ci zgromadzonych substancji ropopochodnych i osadu;
- zamknigcie wlazow;
- sprawdzenie ilo$ci osadu zgromadzonego w studzienkach przed separatorem.
Jezeli w czasie kontroli zostanie stwierdzona duza ilo$¢ zatrzymanego
osadu lub substancji ropopochodnych nalezy przystapi¢ do czyszczenia
separatora i/lub studzienek.
Czyszczenie separatora:
- calkowite usunigcie substancji ropopochodnych 1 wody z separatora przy
uzyciu wozu asenizacyjnego;
- wyciagnigcie sekcji zaluzjowych 1 ich oczyszczenie oraz ewentualna
wymiana uszkodzonych;
- usunigcie piasku i szlamu z osadnika,;
- oczyszczenie 1 kontrola wnetrza separatora;
- montaz sekcji zaluzjowych;
- napelnienie separatora woda;
- zamknigcie wlazow.
UWAGA:
Czyszczeniu podlegaja rowniez wspotpracujace z separatorami osadniki.

9.0. Odtworzenie istniejgcej nawierzchni jezdni

Ze wzgledu na to, ze kolektor Dn 400 od Studni D6, poprzez studni¢ D5
do studni D 5.4 biegnie w pasie drogowym z jezdnia asfaltowa, przed
rozpoczgciem robot konieczne bgdzie rozebranie czgsci istniejacej konstrukcji
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jezdni. Szeroko$¢ jezdni waha si¢ od 3 do 4m (Srednio 3,5m).
W wigkszosci projektowany kolektor biegnie srodkiem jezdni, konieczna bedzie
rozbidrka jezdni na szerokos$ci ok.1,5m 1 odtworzenie konstrukcji rowniez na tej
szerokosci. Przy czym na kofcu nalezy ulozy¢ warstwg z asfaltobetonu
(Scieralng) na szerokosci 3,5m.

Projektowana konstrukcja odtwarzanej jezdni:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - $rednia gr. 5 cm (min. 3cm) - na
szerokosci 3,5m.
-podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0-31,5mm - gr. 20cm - w miejscu wykopu (ok.1,5m).
Podloze po konstrukcje jezdni nalezy zagesSci¢ do wskaznika zaggszczenia
rownego 1,0. Nawierzchni¢ z asfaltobetonu nalezy uktada¢ ze spadkiem
jednostronnym o warto$ci 2%.
Od studni D 5.4 do studni D 5.5 kolektor przebiega¢ bedzie czg$ciowo przez
istniejacy chodnik z kostki betonowej. Przed rozpoczgciem robdt nawierzchnig z

kostki nalezy rozebra¢, a po wykonaniu robo6t odtworzy¢ istniejaca konstrukcj¢
chodnika.

10.0. PrzeloZenie istniejqcej sieci wodociggowej

Ze wzgledu na kolizje istniejacej sieci wodociagowej] DNI110 z
projektowanym uktadem drogowym, zaprojektowano przelozenie istniejacej
sieci wodociagowe] od pkt. wi I do pkt. wt II. Sie¢ wodociagowa zostata
zaprojektowana z rur PE-HD de 90 x 5,1 mm SDR 17,6 cechowanych na
cisnienie 1,0 MPa posiadajacych certyfikat dopuszczajacych do stosowania do
wody pitnej. Przelaczenie projektowanego wodociagu z istniejacym wykona¢ za
pomoca kolana elektrooporowego 90°. Wykona¢ przetaczenie istniejacych
przylaczy za pomoca nawiertek wodociagowych.

Ze wzgledu na kolizje istniejacej sieci wodociagowej DN 80 mm z
projektowanym uktadem drogowym, zaprojektowano przelozenie istniejacej
sieci wodociagowej od pkt. wt III do pkt. wl IV oraz od pkt. wt V do pkt. wi VI
oraz od pkt. wt VII do pkt. wt VIII. Sie¢ wodociagowa zostala zaprojektowana z
rur PE-HD de 90 x 5,1 mm SDR 17,6 cechowanych na ci$nienie 1,0 MPa
posiadajacych certyfikat dopuszczajacych do stosowania do wody pitne;j.
Wykonaé¢ przetaczenie istniejacych przylaczy za pomoca nawiertek
wodociagowych.

11.0. Uwagi koncowe.

1) Istniejace uzbrojenie podziemne nalezy dokladnie zlokalizowa¢ w trakcie
realizacji robot ziemnych poprzez wykonanie przekopdéw probnych;
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2) Wszystkie odstepstwa nalezy korygowac przy udziale inspektora, projektanta
1 uzytkownika sieci;

3) Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP oraz
normami PN;

4) Do odbioru koncowego wykonawca dostarczy 2 egz. dokumentacji
geodezyjnej powykonawczej.

W trakcie trwania budowy winna by¢ dostepna nastgpujaca dokumentacja:

a) Dziennik Budowy;

b) Projekt Budowlany.

Opracowat:
mgr inz. Marta Koziol
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