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1. WST1. WST1. WST1. WSTĘĘĘĘPPPP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
1.1.1.  Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 - Wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspólnych
dla  poszczególnych  wymagań  technicznych  dotyczących  wykonania  i  odbioru  robót,  które  zostaną
wykonane w ramach zadania pn.:

„Remont chodnika w miejscowości Warnino, gm. Biesiekierz”.„Remont chodnika w miejscowości Warnino, gm. Biesiekierz”.„Remont chodnika w miejscowości Warnino, gm. Biesiekierz”.„Remont chodnika w miejscowości Warnino, gm. Biesiekierz”.

1.2.   Zakres stosowania ST1.2.   Zakres stosowania ST1.2.   Zakres stosowania ST1.2.   Zakres stosowania ST
1.2.1.    Specyfikacje techniczne stanowią część dokumentów  przetargowych i kontraktowych i naleŜy 
je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST1.3. Zakres robót objętych ST1.3. Zakres robót objętych ST1.3. Zakres robót objętych ST
1.3.1.  Wymagania  ogólne  naleŜy  rozumieć  i  stosować  w  powiązaniu  z  niŜej  wymienionymi 
Specyfikacjami technicznymi:

D – 00.00.00  WYMAGANIA OGÓLNE
D – 01.00.00  ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE
D – 02.00.00  KRAWĘśNIKI BETONOWE
D – 03.00.00  CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ
D – 04.00.00    OBRZEśA BETONOWE
D – 05.00.00  UZUPEŁNIANIE POBOCZY - PLANTOWANIE
D - 06.00.00 ZIELEŃ DROGOWA

1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe
UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco:
1.4.1.  Budowla  drogowa  Budowla  drogowa  Budowla  drogowa  Budowla  drogowa  -  obiekt  budowlany,  niebędący  budynkiem,  stanowiący  całość  techniczno-
uŜytkową  (drogę)  albo  jego  część  stanowiącą  odrębny  element  konstrukcyjny  lub  technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).
1.4.2. Droga Droga Droga Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.3.  Droga  tymczasowa  (montaŜowa)  Droga  tymczasowa  (montaŜowa)  Droga  tymczasowa  (montaŜowa)  Droga  tymczasowa  (montaŜowa)  -  droga  specjalnie  przygotowana,  przeznaczona  do  ruchu 
pojazdów  obsługujących  zadanie  budowlane  na  czas  jego  wykonania,  przewidziana  do  usunięcia
po jego zakończeniu.
1.4.4. Dziennik budowy Dziennik budowy Dziennik budowy Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
robót.
1.4.5. Jezdnia Jezdnia Jezdnia Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
1.4.6. Kierownik budowy Kierownik budowy Kierownik budowy Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.7.  Korona  drogi  Korona  drogi  Korona  drogi  Korona  drogi  -  jezdnia  z  poboczami  lub  chodnikami,  zatokami,  pasami  awaryjnego  postoju
i pasami dzielącymi jezdnie.
1.4.8. Konstrukcja nawierzchni Konstrukcja nawierzchni Konstrukcja nawierzchni Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
1.4.9.  Korpus drogowy  Korpus drogowy  Korpus drogowy  Korpus drogowy  - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami
rowów.
1.4.10. KsiKsiKsiKsięga / Rejestr obmiarów ga / Rejestr obmiarów ga / Rejestr obmiarów ga / Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców  i  ew.  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegają  potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru.
1.4.11. Laboratorium Laboratorium Laboratorium Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne  do  przeprowadzenia  wszelkich  badań  i  prób  związanych  z  oceną  jakości  materiałów
oraz robót.
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1.4.12.  Materiały  Materiały  Materiały  Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z  dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.13.  Nawierzchnia Nawierzchnia Nawierzchnia Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń 
od ruchu na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
a)  Warstwa  ścieralna  -  górna  warstwa  nawierzchni  poddana  bezpośrednio  oddziaływaniu  ruchu
i czynników atmosferycznych.
b) Warstwa wiąŜąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 
lepsze rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.
c)  Warstwa  wyrównawcza  -  warstwa  słuŜąca  do  wyrównania  nierówności  podbudowy  lub  profilu 
istniejącej nawierzchni.
d) Podbudowa -  dolna część nawierzchni  słuŜąca do przenoszenia  obciąŜeń od ruchu na podłoŜe. 
Podbudowa moŜe składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e)  Podbudowa  zasadnicza  -  górna  część  podbudowy  spełniająca  funkcje  nośne  w  konstrukcji 
nawierzchni. MoŜe ona składać się z jednej lub dwóch warstw.
f)  podbudowa  pomocnicza  -  dolna  część  podbudowy  spełniająca,  obok  funkcji  nośnych,  funkcje 
zabezpieczenia  nawierzchni  przed  działaniem  wody,  mrozu  i  przenikaniem  cząstek  podłoŜa.
MoŜe zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.
g)  Warstwa  mrozoochronna  -  warstwa,  której  głównym  zadaniem  jest  ochrona  nawierzchni
przed skutkami działania mrozu.
h)  Warstwa odcinająca -  warstwa stosowana w celu  uniemoŜliwienia  przenikania  cząstek drobnych 
gruntu do warstwy nawierzchni leŜącej powyŜej.
i) Warstwa odsączająca - warstwa słuŜąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.
1.4.14.  Niweleta  Niweleta  Niweleta  Niweleta  -  wysokościowe i  geometryczne  rozwinięcie  na płaszczyźnie  pionowego  przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.
1.4.15.  Objazd  tymczasowy  Objazd  tymczasowy  Objazd  tymczasowy  Objazd  tymczasowy  -  droga  specjalnie  przygotowana  i  odpowiednio  utrzymana
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
1.4.16. Odpowiednia (bliska) zgodnoOdpowiednia (bliska) zgodnoOdpowiednia (bliska) zgodnoOdpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  -  z  przeciętnymi  tolerancjami,  przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.17. Pas drogowy Pas drogowy Pas drogowy Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania 
w  nim  drogi  oraz  drzew  i  krzewów.  Pas  drogowy  moŜe  równieŜ  obejmować  teren  przewidziany
do  rozbudowy  drogi  i  budowy  urządzeń  chroniących  ludzi  i  środowisko  przed  uciąŜliwościami 
powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.18.  Pobocze  Pobocze  Pobocze  Pobocze  -  część  korony  drogi  przeznaczona  do  chwilowego  zatrzymywania  się  pojazdów, 
umieszczenia  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  i  wykorzystywana  do  ruchu  pieszych,
słuŜąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.19. PodłoPodłoPodłoPodłoŜe e e e - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.
1.4.20. PodłoŜe ulepszone PodłoŜe ulepszone PodłoŜe ulepszone PodłoŜe ulepszone - górna warstwa podłoŜa, leŜąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona 
w celu umoŜliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.
1.4.21.  Polecenie Inspektora nadzoru  Polecenie Inspektora nadzoru  Polecenie Inspektora nadzoru  Polecenie Inspektora nadzoru  - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru,  w  formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  związanych
z prowadzeniem budowy.
1.4.22. Projektant Projektant Projektant Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.23.  PrzedsiPrzedsiPrzedsiPrzedsięwziwziwziwzięcie  budowlane  cie  budowlane  cie  budowlane  cie  budowlane  -  kompleksowa  realizacja  nowego  połączenia  drogowego
lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłuŜnym) 
istniejącego połączenia.
1.4.24.  Przetargowa  dokumentacja  projektowa  Przetargowa  dokumentacja  projektowa  Przetargowa  dokumentacja  projektowa  Przetargowa  dokumentacja  projektowa  -  część  dokumentacji  projektowej,  która  wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
1.4.25.  Rekultywacja  Rekultywacja  Rekultywacja  Rekultywacja  -  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie  pierwotnych  funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.26. Przedmiar robót Przedmiar robót Przedmiar robót Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania.
1.4.27.  Zadanie  budowlane  Zadanie  budowlane  Zadanie  budowlane  Zadanie  budowlane  -  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną  całość 
konstrukcyjną  lub  technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  spełnienia  przewidywanych  funkcji 
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techniczno-uŜytkowych.  Zadanie  moŜe  polegać  na  wykonywaniu  robót  związanych  z  budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy1.5.1. Przekazanie terenu budowy1.5.1. Przekazanie terenu budowy1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający  w  terminie  określonym  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  przekaŜe 
Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi
i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy 
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.
Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów  pomiarowych
do  chwili  odbioru  ostatecznego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki  geodezyjne  Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa1.5.2. Dokumentacja projektowa1.5.2. Dokumentacja projektowa1.5.2. Dokumentacja projektowa
(A)  Przetargowa  dokumentacja  projektowa  zawiera  specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia, 
przedmiar robót oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.
(B) Dokumentacja Projektowa
Po przyznaniu kontraktu Wykonawca uzyska dwa kompletne egzemplarze dokumentacji  projektowej 
zawierające  opis  techniczny,  część  rysunkową (w tym plan  sytuacyjny,  przekroje  normalne i  inne),
część  kosztorysową  (w  tym  przedmiar  robót,  zestawienia  materiałów  i  sprzętu)  oraz  szczegółowe 
specyfikacje techniczne.
(C) Dokumentacja projektowa Wykonawcy
Po  przyznaniu  kontraktu  Wykonawca  opracuje  w  ramach  ceny  ofertowej  (cena  bez  podatku  VAT 
obejmująca  wszystkie  koszty  związane  z  przygotowaniem  i  realizacją  kontraktu)  następujące 
dokumenty:
- projekt  organizacji  ruchu  na  czas  budowy  (wraz  z  uzgodnieniem  z  właściwym  organem 
zarządzającym ruchem),
- projekt oznakowania placu budowy,
- program zapewnienia jakości,
- powykonawczą dokumentację geodezyjną.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja  projektowa,  specyfikacje  techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane
przez  Inspektora  nadzoru  Wykonawcy  stanowią  część  kontraktu,  a  wymagania  wyszczególnione
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W  przypadku  rozbieŜności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich 
waŜności wymieniona w ogólnych warunkach umowy:

− umowa
− oferta Wykonawcy
− specyfikacja istotnych warunków zamówienia
− szczegółowe specyfikacje techniczne
− dokumentacja projektowa
− kosztorys ofertowy.

Wykonawca  nie  moŜe  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian 
lub poprawek.
W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
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budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST,
i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  będą  niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania 
realizacji budowy aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  do  zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu 
i  zabezpieczenia  robót w okresie trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb i  postępu robót  projekt 
organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieŜąco.
W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał  wszystkie 
tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  takie  jak:  zapory,  światła  ostrzegawcze,  sygnały
itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca  zapewni  stałe  warunki  widoczności  w  dzień  i  w  nocy  tych  zapór  i  znaków,
dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie  znaki,  zapory  i  inne  urządzenia  zabezpieczające  będą  akceptowane  przez  Inspektora 
nadzoru.
Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem  w  sposób 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony
w cenę ofertową.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b)  podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów
i  norm  dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać 
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie  jego sposobu działania.  Stosując się  do tych wymagań 
będzie miał szczególny wzgląd na:
  1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych
  2) Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:
     a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
     b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
     c) moŜliwością powstania poŜaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpoŜarowy,  wymagany  przez  odpowiednie 
przepisy,  na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone  do  uŜycia.
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  o stęŜeniu większym
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie  materiały  odpadowe  uŜyte  do  robót  będą  miały  świadectwa  dopuszczenia,  wydane
przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych 
materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  uŜyte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań 
technologicznych  wbudowania.  JeŜeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy  Zamawiający  powinien 
otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uŜycie 
spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia  podziemne,
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych  instalacji
i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca  zobowiązany  jest  umieścić  w swoim harmonogramie  rezerwę  czasową dla  wszelkiego 
rodzaju  robót,  które  mają  być  wykonane w zakresie  przełoŜenia  instalacji  i  urządzeń podziemnych
na terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i  zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej  pomocy 
potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów
Pojazdy  lub  ładunki  powodujące  nadmierne  obciąŜenie  osiowe  nie  będą  dopuszczone  na  świeŜo 
ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa
i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt
i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót  i  za wszelkie materiały  i  urządzenia uŜywane
do robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu  ostatecznego  odbioru.  Utrzymanie  powinno  być 
prowadzone  w  tak  sposób,  aby  budowla  drogowa  lub  jej  elementy  były  w  zadowalającym  stanie
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli  Wykonawca  w jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  Inspektora  nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest  znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i  będzie w pełni  odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły  będzie  informować Inspektora  nadzoru o  swoich  działaniach,  przedstawiając kopie  zezwoleń
i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów2.1. Źródła uzyskania materiałów2.1. Źródła uzyskania materiałów2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych, receptę MMA oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Zatwierdzenie  partii  (części)  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  Ŝe  wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane 
z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania  specyfikacji  technicznych  w  czasie 
postępu robót.

2.2. Inspekcja wytwórni materiałów2.2. Inspekcja wytwórni materiałów2.2. Inspekcja wytwórni materiałów2.2. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane 
w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości.
W  przypadku,  gdy  Inspektor  nadzoru  będzie  przeprowadzał  inspekcję  wytwórni  będą  zachowane 
następujące warunki:
a)  Inspektor  nadzoru  będzie  miał  zapewnioną  współpracę  i  pomoc  Wykonawcy  oraz  producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,
b)  Inspektor  nadzoru  będzie  miał  wolny  dostęp,  w  dowolnym  czasie,  do  tych  części  wytwórni,
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały  nieodpowiadające  wymaganiom zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu  budowy, 
bądź  złoŜone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inspektora  nadzoru.  Jeśli  Inspektor  nadzoru  zezwoli 
Wykonawcy  na  uŜycie  tych  materiałów  do  innych  robót,  niŜ  te,  dla  których  zostały  zakupione,
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru.
KaŜdy rodzaj  robót,  w którym znajdują się  niezbadane i  nie  zaakceptowane materiały,  Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca,  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do czasu,  gdy  będą  one  potrzebne
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach 
uzgodnionych  z  Inspektorem  nadzoru  lub  poza  Terenem  Budowy  w  miejscach  zorganizowanych
przez Wykonawcę.
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3. SPRZĘT3. SPRZĘT3. SPRZĘT3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  uŜywany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą 
Wykonawcy i  powinien odpowiadać pod względem typów i  ilości  wskazaniom zawartym w ST,  PZJ
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń 
w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami 
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie 
przewidzianym kontraktem.
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być  utrzymywany
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego uŜytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
JeŜeli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  moŜliwość  wariantowego  uŜycia  sprzętu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, 
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciąŜenia  na  oś  przy  transporcie 
materiałów/sprzętu  na  i  z  terenu  robót.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne  zezwolenia  od  władz,
co  do  przewozu  nietypowych  ładunków  i  w  sposób  ciągły  będzie  o  kaŜdym  takim  przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków 
transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.
Środki  transportu  nieodpowiadające  warunkom dopuszczalnych  obciąŜeń  na  osie  mogą  być  uŜyte
przez Wykonawcę, pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg 
publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót5.1. Ogólne zasady wykonywania robót5.1. Ogólne zasady wykonywania robót5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  kontraktem,  oraz  za  jakość 
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  nadzoru  nie  zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  kontrakcie,  dokumentacji  projektowej  i  w  ST,
a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów, 
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doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną 
kwestię.
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki  finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO6. KONTROLA JAKO6. KONTROLA JAKO6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓTCI ROBÓTCI ROBÓTCI ROBÓT

6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ)6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ)6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ)6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ)
Do  obowiązków Wykonawcy  naleŜy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektora  nadzoru 
programu  zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonywania  robót, 
moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
− bhp,
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót,
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
− wyposaŜenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
− sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,

nastaw  mechanizmów  sterujących  a  takŜe  wyciąganych  wniosków i  zastosowanych  korekt
w  procesie  technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę  przekazywania  tych  informacji 
Inspektorowi nadzoru;

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót:
− wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi

oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i  częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja

i  sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

− sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót6.2. Zasady kontroli jakości robót6.2. Zasady kontroli jakości robót6.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną 
jakość robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny za pełną kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca zapewni 
odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektor  nadzoru  moŜe  zaŜądaPrzed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektor  nadzoru  moŜe  zaŜądaPrzed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektor  nadzoru  moŜe  zaŜądaPrzed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektor  nadzoru  moŜe  zaŜądać  od  Wykonawcyod  Wykonawcyod  Wykonawcyod  Wykonawcy    
przeprowadzenia badaprzeprowadzenia badaprzeprowadzenia badaprzeprowadzenia badań w laboratorium niezalew laboratorium niezalew laboratorium niezalew laboratorium niezaleŜnym.nym.nym.nym.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie,  Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST.
Minimalne  wymagania,  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  są  określone  w  ST,  normach
i  wytycznych.  W  przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam  określone,  Inspektor  nadzoru  ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem.
W przypadku zaakceptowania przez Inspektora nadzoru laboratorium własne Wykonawcy,
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zobowiązany jest on dostarczyć Inspektorowi nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia 
i  sprzęt  badawczy  posiadają  waŜną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektor  nadzoru  będzie  mieć nieograniczony  dostęp  do pomieszczeń laboratoryjnych,  w celu  ich 
inspekcji.
Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek 
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć 
ujemnie  na  wyniki  badań,  Inspektor  nadzoru  natychmiast  wstrzyma  uŜycie  do  robót  badanych 
materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek6.3. Pobieranie próbek6.3. Pobieranie próbek6.3. Pobieranie próbek
Próbki  będą  pobierane  losowo  w  czasie  realizacji  budowy  oraz  po  ich  zakończeniu.  Zaleca  się 
stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe 
elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na  zlecenie  Inspektora  nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania
tych materiałów, które budzą wątpliwości,  co do jakości,  o ile  kwestionowane materiały nie zostaną
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.  Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek;  w  przeciwnym  przypadku  koszty  te  pokrywa 
Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru.  Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary6.4. Badania i pomiary6.4. Badania i pomiary6.4. Badania i pomiary
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W  przypadku,
gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  ST,  stosować  moŜna  wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badań6.5. Raporty z badań6.5. Raporty z badań6.5. Raporty z badań
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami  badań
jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i  badania materiałów u źródła  ich wytwarzania i  zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  ST  na  podstawie  wyników  badań 
dostarczonych  przez  Wykonawcę.  Inspektor  nadzoru  moŜe pobierać  próbki  materiałów i  prowadzić 
badania niezaleŜnie od Wykonawcy,
na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezaleŜnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych
lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje6.7. Certyfikaty i deklaracje6.7. Certyfikaty i deklaracje6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moŜe dopuści do uŜycia tylko te materiały, które posiadają:
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów
i dokumentów technicznych,
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
Polską Normą lub
aprobatą  techniczną,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy,
jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte  wynikami  badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone
przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy6.8. Dokumenty budowy6.8. Dokumenty budowy6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy6.8.1. Dziennik Budowy6.8.1. Dziennik Budowy6.8.1. Dziennik Budowy
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy.
Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieŜąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
KaŜdy  zapis  w  dzienniku  budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem  osoby,
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą  techniką,  w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
− uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
− przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny  przerw

w robotach,
− uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
− zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych

i ostatecznych odbiorów robót,
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
− stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie 
wykonywania robót,

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
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− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań
z podaniem, kto je przeprowadzał,

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
− inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłoŜone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

6.8.2. Dokumenty laboratoryjne6.8.2. Dokumenty laboratoryjne6.8.2. Dokumenty laboratoryjne6.8.2. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.
Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.3. Pozostałe dokumenty budowy6.8.3. Pozostałe dokumenty budowy6.8.3. Pozostałe dokumenty budowy6.8.3. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt 6.8.1.-6.8.2. następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.

6.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy6.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy6.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy6.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu 
na Ŝyczenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót7.1. Ogólne zasady obmiaru robót7.1. Ogólne zasady obmiaru robót7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o  zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów .
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  ślepym  kosztorysie
lub gdzie  indziej  w specyfikacjach technicznych  nie  zwalnia  Wykonawcy od obowiązku  ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę
i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą  obmierzone  poziomo 
wzdłuŜ linii osiowej.
Jeśli  specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej,  objętości  będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój.
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Ilości,  które  mają  być  obmierzone  wagowo,  będą  waŜone  w  tonach  lub  kilogramach  zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i  sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji.
Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym  stanie,
w całym okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady waŜenia7.4. Wagi i zasady waŜenia7.4. Wagi i zasady waŜenia7.4. Wagi i zasady waŜenia
Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym  wymaganiom 
specyfikacji  technicznych.  Będzie  utrzymywać  to  wyposaŜenie  zapewniając  w  sposób  ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  odcinków  robót,
a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób  zrozumiały
i jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami 
umieszczonymi  na  karcie  rejestru  obmiarów.  W  razie  braku  miejsca  szkice  mogą  być  dołączone
w  formie  oddzielnego  załącznika  do  rejestru  obmiarów,  którego  wzór  zostanie  uzgodniony
z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy
i  jednoczesnym powiadomieniem Inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,
nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów 
zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,
w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.2. Odbiór ostateczny robót8.2. Odbiór ostateczny robót8.2. Odbiór ostateczny robót8.2. Odbiór ostateczny robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości.
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona
przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy  z  bezzwłocznym  powiadomieniem  na  piśmie
o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa
w punkcie 8.3.1.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i ST.
W toku  odbioru  ostatecznego  robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie 
odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót 
uzupełniających i robót poprawkowych.
W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy 
termin odbioru ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  Ŝe  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem 
tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,
komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku
do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.

8.2.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego8.2.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego8.2.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego8.2.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1.  Dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli  została 
sporządzona w trakcie realizacji kontraktu.
2. Specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały).
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i PZJ.
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i PZJ.
7.  Opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń.
9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.
10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
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9. PODSTAWA PŁATNO9. PODSTAWA PŁATNO9. PODSTAWA PŁATNO9. PODSTAWA PŁATNOŚCICICICI

9.1. Ustalenia ogólne9.1. Ustalenia ogólne9.1. Ustalenia ogólne9.1. Ustalenia ogólne
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
− wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków

i transportu na teren budowy,
− wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
− podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9.2. Warunki kontraktu i wymagania ogólne specyfikacji technicznej9.2. Warunki kontraktu i wymagania ogólne specyfikacji technicznej9.2. Warunki kontraktu i wymagania ogólne specyfikacji technicznej9.2. Warunki kontraktu i wymagania ogólne specyfikacji technicznej    D-00.00.00D-00.00.00D-00.00.00D-00.00.00
Koszt dostosowania się do wymagań warunków kontraktu i wymagań ogólnych zawartych w specyfikacji 
technicznej D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w/w dokumentach, a niewyszczególnione 
w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a)  Opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorem  nadzoru  i  odpowiednimi  instytucjami  projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót.
(b)  Ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami  bezpieczeństwa 
ruchu.
(c) Opłaty/dzierŜawy terenu
(d) Przygotowanie terenu
(e)  Konstrukcja  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawęŜników,  barier,  oznakowani
i drenaŜu.
(f) Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych.
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a)  Oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań  pionowych, 
poziomych, barier i świateł
(b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego.
Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWI10. PRZEPISY ZWI10. PRZEPISY ZWI10. PRZEPISY ZWIĄZANEZANEZANEZANE
1. Ustawa o zamówieniach publicznych z późniejszymi zmianami.(Dz.U.Nr19, poz.177 z 2004r.)
2.  Ustawa z dnia  7  lipca 1994 -  Prawo budowlane (Dz.U Nr 207  poz.2016 z 2003r.,  Nr  6  poz.41
i Nr 92 poz.881 i Nr 93 poz.888 z 2004 roku).
3. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10 z późniejszymi zmianami)
4. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r z późniejszymi 
zmianami).
5.  Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163
z późniejszymi zmianami).
6. Warunki kontraktu.
7. Dane kontraktowe.
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D-01.00.00. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNED-01.00.00. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNED-01.00.00. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNED-01.00.00. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST1.1. Przedmiot ST1.1. Przedmiot ST1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji  Technicznej  (ST) są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru
robót ziemnych, które zostaną wykonane w ramach zadania pn.:

„Remont chodnika w miejscowości Warnino, gm. Biesiekierz”.„Remont chodnika w miejscowości Warnino, gm. Biesiekierz”.„Remont chodnika w miejscowości Warnino, gm. Biesiekierz”.„Remont chodnika w miejscowości Warnino, gm. Biesiekierz”.

1.2. Zakres stosowania ST1.2. Zakres stosowania ST1.2. Zakres stosowania ST1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robót obj1.3. Zakres robót obj1.3. Zakres robót obj1.3. Zakres robót objętych STtych STtych STtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych i obejmują:
- wykonanie wykopu z przemieszczeniem gruntu kat. I-III w celu wbudowania w nasyp,
- wykonanie wykopu wywiezienie gruntu na miejsce składowania Inwestora lub Wykonawcy,
- transport gruntu z wykopu wraz z wbudowaniem w nasyp,
- badania kontrolne.

1.4. Okre1.4. Okre1.4. Okre1.4. Określenia podstawowelenia podstawowelenia podstawowelenia podstawowe

Budowla ziemna Budowla ziemna Budowla ziemna Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 
przemysłowych, spełniających warunki stateczności i odwodnienia.
Korpus drogowy Korpus drogowy Korpus drogowy Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.
Dokop Dokop Dokop Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone poza pasem robót drogowych.
WskaWskaWskaWskaźnik zagnik zagnik zagnik zagęszczenia gruntu szczenia gruntu szczenia gruntu szczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona
wg wzoru: P I d s = Pds
gdzie:
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, [Mg/m3].
Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona
w  normalnej  próbie  Proctora,  zgodnie  z  PN-88/B-04481,  słuŜąca  do  oceny  zagęszczenia  gruntu
w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12, [Mg/m3].
WskaWskaWskaWskaźnik  róŜnoziarnistości  nik  róŜnoziarnistości  nik  róŜnoziarnistości  nik  róŜnoziarnistości  -  wielkość  charakteryzująca  zagęszczalność  gruntów  niespoistych, 
określona wg wzoru: d60 U = d10
gdzie:
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm],
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm].
Pozostałe  określenia  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z  definicjami
podanymi w ST D-00.00.00.

1.5. Ogólne wymagania dotycz1.5. Ogólne wymagania dotycz1.5. Ogólne wymagania dotycz1.5. Ogólne wymagania dotyczące robótce robótce robótce robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  robót  oraz  za  ich  zgodność
z dokumentacją projektową, ST oraz z poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące
robót podano w ST D-00.00.00. Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych naleŜy zakończyć
wszelkie roboty przygotowawcze. 
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2. MATERIAŁY (GRUNTY)2. MATERIAŁY (GRUNTY)2. MATERIAŁY (GRUNTY)2. MATERIAŁY (GRUNTY)

2.1. Podział gruntów2.1. Podział gruntów2.1. Podział gruntów2.1. Podział gruntów
Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich odspajania
stanowi tablica 1. W wymienionej tablicy określono przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów
i materiałów występujących na omawianych odcinkach w stanie naturalnym .

Tablica 1. Podział gruntów i innych materiałów na kategorie.

Kate-
-goria

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału

Gęstość objętościowa 
w stanie naturalnym

kN/m3

Przeciętne spulchnienie 
po odspojeniu w % od 
pierwotnej objętości1)

1
Piasek suchy bez spoiwa
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa
Torf bez korzeni
Popioły lotne niezleŜałe

15,7
11,8
9,8
11,8

od 5 do 15
od 5 do 15
od 20 do 30
od 5 do 15

2

Piasek wilgotny
Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne
Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości do 30 mm
Torf z korzeniami grubości do 30 mm
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tłuczniem lub odpadkami drewna
świr bez spoiwa lub małospoisty

16,7
17,7
12,7
10,8

16,7
16,7

od 15 do 25
od 15 do 25
od 15 do 25
od 20 do 30

od 15 do 25
od 15 do 25

3

Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte
Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm
Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm
Nasyp zleŜały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem, tłuczniem lub odpadkami drewna
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do         40 mm

18,6
13,7
13,7

18,6

17,7

od 20 do 30
od 20 do 30
od 20 do 30

od 20 do 30

od 20 do 30

Glina, glina cięŜka i iły wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez głazów
Mady i namuły gliniaste rzeczne

Popioły lotne zleŜałe

19,6
17,7
19,6
17,7
19,6

od 20 do 30
od 20 do 30

od 20 do 30

4

Less suchy zwarty
Nasyp zleŜały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem i odpadkami drewna lub głazami o masie do 
25 kg, stanowiącymi do 10% objętości gruntu
Glina, glina cięŜka i iły małowilgotne, półzwarte i zwarte
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do 10% objętości gruntu
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg
Iłołupek miękki
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z głazami o masie do 10 kg

18,6

19,6
20,6

20,6
16,7
19,6

19,6

od 25 do 35

od 25 do 35
od 25 do 35

od 25 do 35
od 25 do 35
od 25 do 35

od 25 do 35

5

śuŜel hutniczy niezwietrzały

Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 10 ¸̧̧̧30% objętości gruntu
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w blokach ponad 50 kg
Margle miękkie lub średnio twarde słabo spękane

Opoka kredowa miękka lub zbita

14,7
19,6

20,6
17,7

17,7
16,7
22,6
16,7
22,6

od 30 do 45

od 30 do 45
od 30 do 45

od 30 do 45

od 30 do 45

od 30 do 45

2.2. Zasady wykorzystania gruntów2.2. Zasady wykorzystania gruntów2.2. Zasady wykorzystania gruntów2.2. Zasady wykorzystania gruntów
Grunty  uzyskane  przy  wykonywaniu  wykopów  powinny  być  przez  wykonawcę  wykorzystane
w  maksymalnym  stopniu  do  budowy  nasypów.  Grunty  przydatne  do  budowy  nasypów  mogą  być 
wywiezione  poza  teren  budowy  tylko  wówczas,  gdy  stanowią  nadmiar  objętości  robót  ziemnych
i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

18



Grunty nieprzydatne zdjęte przez Wykonawcę powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład.
Zapewnienie terenów na odkład naleŜy do obowiązków Wykonawcy.

3. SPRZĘT3. SPRZĘT3. SPRZĘT3. SPRZĘT
Sprzęt uŜywany w robotach ziemnych powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptację
Inspektora  nadzoru.  Wykonawca  powinien  wykonywać roboty  ziemne przy uŜyciu  potrzebnej  liczby
maszyn  o  odpowiedniej  wydajności.  Powinny  one  gwarantować  przeprowadzenie  robót  zgodnie
z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i  wymaganiami  specyfikacji  technicznych.
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien równieŜ
dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umoŜliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii 
sprzętu podstawowego. Inspektor nadzoru poleci usunąć z terenu budowy sprzęt nie odpowiadający 
warunkom kontraktu i  wymaganiom sformułowanym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach 
technicznych. 

4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa,
zarówno  w  obrębie  pasa  robót  drogowych,  jak  i  poza  nim.  Środki  transportowe  poruszające  się
po drogach poza pasem drogowym powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów
charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciąŜenia na oś.
Jakiekolwiek  skutki  finansowe  oraz  prawne,  wynikające  z  niedotrzymania  wymienionych  powyŜej
warunków  obciąŜają  Wykonawcę.  Zwiększenie  odległości  transportu  ponad  wartości  przyjęte
w  Kontrakcie  nie  moŜe  być  podstawą  roszczeń  Wykonawcy,  dotyczących  dodatkowej  zapłaty
za  transport,  o  ile  zwiększone  odległości  nie  zostały  wcześniej  zaakceptowane  na  piśmie
przez  Inspektora  nadzoru.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  oczyszczenia  nawierzchni  dróg  i  ulic
z ziemi nanoszonej przez pojazdy.

5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Odwodnienie pasa robót ziemnych5.1. Odwodnienie pasa robót ziemnych5.1. Odwodnienie pasa robót ziemnych5.1. Odwodnienie pasa robót ziemnych
NiezaleŜnie  od  budowy  urządzeń,  stanowiących  elementy  systemów  odwadniających  ujętych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać
urządzenia,  które  zapewniają  odprowadzenie  wód  gruntowych  i  opadowych  poza  obszar  robót 
ziemnych  tak,  aby  zabezpieczyć  grunty  przed  przewilgoceniem  i  nawodnieniem.  Wykonawca
ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym 
okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.
JeŜeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą
nieprzydatność,  Wykonawca  ma  obowiązek  usunięcia  tych  gruntów  i  zastąpienia  ich  gruntami
przydatnymi  na  własny  koszt  bez  jakichkolwiek  dodatkowych  opłat  ze  strony  Zamawiającego
za te czynności, jak równieŜ za dowieziony grunt.
Odprowadzenie  wód  do  istniejących  zbiorników  naturalnych  i  urządzeń  odwadniających  musi  być
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi władzami.

6. KONTROLA JAKO6. KONTROLA JAKO6. KONTROLA JAKO6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓTCI ROBÓTCI ROBÓTCI ROBÓT

6.1. Zasady ogólne kontroli jako6.1. Zasady ogólne kontroli jako6.1. Zasady ogólne kontroli jako6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robótci robótci robótci robót
Kontrola  jakości  robót  powinna  być  przeprowadzona  zgodnie  z  zasadami  ogólnymi  podanymi  
w ST D-00.00.00. Pkt 6.
Przed  przystąpieniem do  robót  ziemnych  Wykonawca  powinien sprawdzić  prawidłowość  wykonania
robót pomiarowych i przygotowawczych.

7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót ziemnych nie powinien obejmować objętości niewykazanych w dokumentacji projektowej, 
za  wyjątkiem  zaakceptowanych  na  piśmie  przez  Inspektora  nadzoru.  Podana  zasada  dotyczy 
wszystkich czynności związanych z robotami ziemnymi.
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8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeŜeli wszystkie wyniki
badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami.
W  przypadku  gdyby  wykonanie,  choć  jednego  elementu  robót  ziemnych  okazało  się  niezgodne
z wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne z dokumentacją projektową. W tym przypadku
Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je
do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyŜej sytuacji nie podlegają zapłacie.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI9. PODSTAWA PŁATNOŚCI9. PODSTAWA PŁATNOŚCI9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność za 1 m3 naleŜy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki 
pomiarów i badań laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWI10. PRZEPISY ZWI10. PRZEPISY ZWI10. PRZEPISY ZWIĄZANEZANEZANEZANE

10.1. Normy10.1. Normy10.1. Normy10.1. Normy
1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
3. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
4. BN-88/8932-02 Podtorze i podłoŜe kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
5. BN-67/8936-01 Drogi samochodowe. Odprowadzenie wód opadowych z drogi. Warunki techniczne 
wykonania odbioru.
6.  BN-76/8950-03  Badania  hydrotechniczne.  Obliczanie  współczynnika  filtracji  gruntów  sypkich
na podstawie uziarnienia i porowatości.

10.2. Inne dokumenty10.2. Inne dokumenty10.2. Inne dokumenty10.2. Inne dokumenty
Wykonanie  i  odbiór  robót  ziemnych  dla  dróg  szybkiego  ruchu,  Instytut  Badawczy  Dróg  i  Mostów,
Warszawa,1978.
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D - 02.00.00 KRAWD - 02.00.00 KRAWD - 02.00.00 KRAWD - 02.00.00 KRAW        ĘśĘśĘśĘś        NIKI BETONOWENIKI BETONOWENIKI BETONOWENIKI BETONOWE        
1. W1. W1. W1. WSTĘPSTĘPSTĘPSTĘP

1.1. Przedmiot ST1.1. Przedmiot ST1.1. Przedmiot ST1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  ogólnej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania
i odbioru robót związanych z ustawieniem krawęŜników betonowych, które zostaną wykonane w ramach 
zadania pn.:

„Remont chodnika w miejscowości Warnino, gm. Biesiekierz”.„Remont chodnika w miejscowości Warnino, gm. Biesiekierz”.„Remont chodnika w miejscowości Warnino, gm. Biesiekierz”.„Remont chodnika w miejscowości Warnino, gm. Biesiekierz”.

1.2. Zakres stosowania ST1.2. Zakres stosowania ST1.2. Zakres stosowania ST1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót obj1.3. Zakres robót obj1.3. Zakres robót obj1.3. Zakres robót objętych STtych STtych STtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem 
krawęŜników:

− betonowych o wymiarach 100x15x30 cm na ławie betonowej z oporem,
− betonowych najazdowych o wymiarach 100x15x20 cm na ławie betonowej z oporem.

1.4. Okre1.4. Okre1.4. Okre1.4. Określenia podstawowelenia podstawowelenia podstawowelenia podstawowe
1.4.1.  KrawęŜniki  betonowe  1.4.1.  KrawęŜniki  betonowe  1.4.1.  KrawęŜniki  betonowe  1.4.1.  KrawęŜniki  betonowe  -  prefabrykowane belki  betonowe ograniczające chodniki  dla  pieszych,
pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2. Pozostałe okre1.4.2. Pozostałe okre1.4.2. Pozostałe okre1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe lenia podstawowe lenia podstawowe lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz1.5. Ogólne wymagania dotycz1.5. Ogólne wymagania dotycz1.5. Ogólne wymagania dotyczące robótce robótce robótce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz2.1. Ogólne wymagania dotycz2.1. Ogólne wymagania dotycz2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałówce materiałówce materiałówce materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne”.

2.2. Stosowane materiały2.2. Stosowane materiały2.2. Stosowane materiały2.2. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:
- krawęŜniki betonowe,
- piasek na podsypkę i do zapraw,
- cement do podsypki i zapraw,
- woda.

2.3. Kraw2.3. Kraw2.3. Kraw2.3. KrawęŜniki betonowe - wymagania techniczneniki betonowe - wymagania techniczneniki betonowe - wymagania techniczneniki betonowe - wymagania techniczne

2.3.1. Kształt i wymiary2.3.1. Kształt i wymiary2.3.1. Kształt i wymiary2.3.1. Kształt i wymiary
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawęŜników betonowych podano w tablicy 2.

Tablica 1. Wymiary krawęŜników betonowych

Typ Rodzaj Wymiary krawęŜników,   cm

krawęŜnika krawęŜnika l b h c d r

U a 100
20
15

30 min. 3
max. 7

min. 12
max. 15 1,0

D b 100
15
12
10

20
25
25

- - 1,0
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Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawęŜników betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2

l ± 8 ± 12

b,   h ± 3 ± 3

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie  krawęŜników  betonowych  powinny  być  bez  rys,  pęknięć  i  ubytków  betonu,
o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne  wady  oraz  uszkodzenia  powierzchni  i  krawędzi  elementów,
zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawęŜników betonowych

Rodzaj wad i uszkodzeń
Dopuszczalna wielkość wad 

i uszkodzeń
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawęŜników w mm 2 3

Szczerby i uszkodzenia
krawędzi i naroŜy

ograniczających powierzchnie górne (ście-
ralne),   mm niedopuszczalne

ograniczających pozostałe 
powierzchnie:

- liczba max 2 2

- długość, mm, max 20 40

- głębokość, mm, max 6 10

2.3.3. Składowanie2.3.3. Składowanie2.3.3. Składowanie2.3.3. Składowanie
KrawęŜniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według
typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości.

2.3.4. Beton i jego składniki2.3.4. Beton i jego składniki2.3.4. Beton i jego składniki2.3.4. Beton i jego składniki

2.3.4.1. Beton do produkcji krawęŜników2.3.4.1. Beton do produkcji krawęŜników2.3.4.1. Beton do produkcji krawęŜników2.3.4.1. Beton do produkcji krawęŜników
Do produkcji krawęŜników naleŜy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przypadku
wykonywania  krawęŜników  dwuwarstwowych,  górna  (licowa)  warstwa  krawęŜników  powinna  być
wykonana z betonu klasy B 30.
Beton uŜyty do produkcji krawęŜników powinien charakteryzować się:

− nasiąkliwością, poniŜej 4%,
− ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
− mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250 [2].

2.3.4.2. Cement2.3.4.2. Cement2.3.4.2. Cement2.3.4.2. Cement
Cement  stosowany  do  betonu  powinien  być  cementem  portlandzkim  klasy  nie  niŜszej  niŜ  „32,5”
wg PN-B-19701 [10].
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.3.4.3. Kruszywo2.3.4.3. Kruszywo2.3.4.3. Kruszywo2.3.4.3. Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5].
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Kruszywo  naleŜy  przechowywać  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek.

2.3.4.4. Woda2.3.4.4. Woda2.3.4.4. Woda2.3.4.4. Woda
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.4. Materiały na podsypk2.4. Materiały na podsypk2.4. Materiały na podsypk2.4. Materiały na podsypkę i do zaprawi do zaprawi do zaprawi do zapraw
Piasek  na  podsypkę  cementowo-piaskową  powinien  odpowiadać  wymaganiom  PN-B-06712  [5],
a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy
nie mniejszej niŜ „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materiały na ławy2.5. Materiały na ławy2.5. Materiały na ławy2.5. Materiały na ławy
Do wykonania ław pod krawęŜniki naleŜy stosować, dla:
a) ławy betonowej - beton klasy B 15, wg PN-B-06250 [2], którego składniki powinny odpowiadać
wymaganiom punktu 2.4.4.

2.6. Masa zalewowa2.6. Masa zalewowa2.6. Masa zalewowa2.6. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać wymaganiom
BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.

3. SPRZĘT3. SPRZĘT3. SPRZĘT3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotycz3.1. Ogólne wymagania dotycz3.1. Ogólne wymagania dotycz3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzce sprzce sprzce sprzętutututu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz4.1. Ogólne wymagania dotycz4.1. Ogólne wymagania dotycz4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportuce transportuce transportuce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport krawęŜników4.2. Transport krawęŜników4.2. Transport krawęŜników4.2. Transport krawęŜników
KrawęŜniki betonowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportowymi.
KrawęŜniki betonowe układać naleŜy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem
w kierunku jazdy.
KrawęŜniki  powinny  być  zabezpieczone  przed  przemieszczeniem  się  i  uszkodzeniami  w  czasie
transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niŜ 1/3
wysokości tej warstwy.

5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót5.1. Ogólne zasady wykonania robót5.1. Ogólne zasady wykonania robót5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2. Wykonanie koryta pod ławy5.2. Wykonanie koryta pod ławy5.2. Wykonanie koryta pod ławy5.2. Wykonanie koryta pod ławy
Koryto pod ławy naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić, co najmniej 0,97 według
normalnej metody Proctora.
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5.3. Wykonanie ław5.3. Wykonanie ław5.3. Wykonanie ław5.3. Wykonanie ław
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.1. Ława betonowa5.3.1. Ława betonowa5.3.1. Ława betonowa5.3.1. Ława betonowa
Ławy  betonowe  z  oporem  wykonuje  się  w  szalowaniu.  Beton  rozścielony  w  szalowaniu
lub  bezpośrednio  w  korycie  powinien  być  wyrównywany  warstwami.  Betonowanie  ław  naleŜy 
wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym naleŜy stosować, co 50 m szczeliny 
dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.

5.4. Ustawienie krawęŜników betonowych5.4. Ustawienie krawęŜników betonowych5.4. Ustawienie krawęŜników betonowych5.4. Ustawienie krawęŜników betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania krawęŜników5.4.1. Zasady ustawiania krawęŜników5.4.1. Zasady ustawiania krawęŜników5.4.1. Zasady ustawiania krawęŜników
Światło  (odległość  górnej  powierzchni  krawęŜnika  od  jezdni)  powinno  być  zgodne  z  ustaleniami 
dokumentacji  projektowej,  a  w przypadku braku  takich ustaleń  powinno wynosić  od 10  do 12  cm,
a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku) moŜe być zmniejszone do 6 cm
lub zwiększone do 16 cm.
Zewnętrzna ściana krawęŜnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawęŜnika obsypana
piaskiem, Ŝwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Ustawienie krawęŜników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie krawęŜników na ławie betonowej5.4.2. Ustawienie krawęŜników na ławie betonowej5.4.2. Ustawienie krawęŜników na ławie betonowej5.4.2. Ustawienie krawęŜników na ławie betonowej
Ustawianie  krawęŜników na ławie  betonowej  wykonuje  się  na podsypce z  piasku lub  na podsypce
cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu.

5.4.3. Wypełnianie spoin5.4.3. Wypełnianie spoin5.4.3. Wypełnianie spoin5.4.3. Wypełnianie spoin
Spoiny  krawęŜników  nie  powinny  przekraczać  szerokości  1  cm.  Spoiny  naleŜy  wypełnić  zaprawą
cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2.
Spoiny  krawęŜników  przed  zalaniem  zaprawą  naleŜy  oczyścić  i  zmyć  wodą.  Dla  zabezpieczenia
przed wpływami temperatury krawęŜniki  ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i  o spoinach 
zalanych zaprawą naleŜy zalewać, co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy.

6. KONTROLA JAKO6. KONTROLA JAKO6. KONTROLA JAKO6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓTCI ROBÓTCI ROBÓTCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako6.1. Ogólne zasady kontroli jako6.1. Ogólne zasady kontroli jako6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robótci robótci robótci robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

6.2. Badania przed przyst6.2. Badania przed przyst6.2. Badania przed przyst6.2. Badania przed przystąpieniem do robótpieniem do robótpieniem do robótpieniem do robót

6.2.1. Badania krawęŜników6.2.1. Badania krawęŜników6.2.1. Badania krawęŜników6.2.1. Badania krawęŜników
Przed przystąpieniem do robót  Wykonawca powinien wykonać badania  materiałów przeznaczonych
do ustawienia krawęŜników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi do akceptacji.
Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  naleŜy  przeprowadzić  na  podstawie  oględzin  elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie
z  wymaganiami  tablicy  3.  Pomiary  długości  i  głębokości  uszkodzeń  naleŜy  wykonać  za  pomocą 
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].
Sprawdzenie  kształtu  i  wymiarów  elementów  naleŜy  przeprowadzić  z  dokładnością  do  1  mm
przy  uŜyciu  suwmiarki  oraz  przymiaru  stalowego  lub  taśmy  zgodnie  z  wymaganiami  tablicy  1  i  2. 
Sprawdzenie  kątów  prostych  w  naroŜach  elementów  wykonuje  się  przez  przyłoŜenie  kątownika
do badanego naroŜa i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostałych materiałów6.2.2. Badania pozostałych materiałów6.2.2. Badania pozostałych materiałów6.2.2. Badania pozostałych materiałów
Badania  pozostałych  materiałów  stosowanych  przy  ustawianiu  krawęŜników  betonowych  powinny
obejmować  wszystkie  właściwości,  określone  w  normach  podanych  dla  odpowiednich  materiałów
w pkt 2.
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6.3. Badania w czasie robót6.3. Badania w czasie robót6.3. Badania w czasie robót6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę
NaleŜy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoŜa na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ±2 cm. Zagęszczenie podłoŜa powinno być zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie ław6.3.2. Sprawdzenie ław6.3.2. Sprawdzenie ław6.3.2. Sprawdzenie ław
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:
a) Zgodność profilu podłuŜnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.
Profil podłuŜny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą.
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na kaŜde 100 m ławy.
b) Wymiary ław.
Wymiary ław naleŜy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na kaŜde 100 m ławy.
Tolerancje wymiarów wynoszą:
- dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej,
- dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej.
c) Równość górnej powierzchni ław.
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłoŜenie w dwóch punktach, na kaŜde 100m 
ławy, trzymetrowej łaty.
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłoŜoną łatą nie moze przekraczać 1 cm.
a) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie moŜe przekraczać ± 2 cm na kaŜde 
100 m wykonanej ławy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawęŜników6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawęŜników6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawęŜników6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawęŜników
Przy ustawianiu krawęŜników naleŜy sprawdzać:
a) dopuszczalne odchylenia linii krawęŜników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm
na kaŜde 100 m ustawionego krawęŜnika,
b)  dopuszczalne  odchylenie  niwelety  górnej  płaszczyzny  krawęŜnika  od  niwelety  projektowanej,
które wynosi ± 1 cm na kaŜde 100 m ustawionego krawęŜnika,
c)  równość  górnej  powierzchni  krawęŜników,  sprawdzane  przez  przyłoŜenie  w  dwóch  punktach
na  kaŜde100  m  krawęŜnika,  trzymetrowej  łaty,  przy  czym  prześwit  pomiędzy  górną  powierzchnią 
krawęŜnika i przyłoŜoną łatą nie moŜe przekraczać 1 cm,
d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na
pełną głębokość.

7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót7.1. Ogólne zasady obmiaru robót7.1. Ogólne zasady obmiaru robót7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa7.2. Jednostka obmiarowa7.2. Jednostka obmiarowa7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawęŜnika betonowego.

8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót8.1. Ogólne zasady odbioru robót8.1. Ogólne zasady odbioru robót8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora,
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
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8.2. Odbiór robót zanikaj8.2. Odbiór robót zanikaj8.2. Odbiór robót zanikaj8.2. Odbiór robót zanikających i ulegajcych i ulegajcych i ulegajcych i ulegających zakryciucych zakryciucych zakryciucych zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

− wykonanie koryta pod ławę,
− wykonanie ławy,
− wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PŁATNO9. PODSTAWA PŁATNO9. PODSTAWA PŁATNO9. PODSTAWA PŁATNOŚCICICICI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz9.1. Ogólne ustalenia dotycz9.1. Ogólne ustalenia dotycz9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoce podstawy płatnoce podstawy płatnoce podstawy płatnościcicici
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej9.2. Cena jednostki obmiarowej9.2. Cena jednostki obmiarowej9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m krawęŜnika betonowego obejmuje:

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
− wykonanie koryta pod ławę,
− ew. wykonanie szalunku,
− wykonanie ławy,
− wykonanie podsypki,
− ustawienie krawęŜników na podsypce cementowo-piaskowej,
− wypełnienie spoin krawęŜników zaprawą,
− ew. zalanie spoin masą zalewową,
− zasypanie zewnętrznej ściany krawęŜnika gruntem i ubicie,
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI10. PRZEPISY ZWI10. PRZEPISY ZWI10. PRZEPISY ZWIĄZANEZANEZANEZANE

10.1. Normy10.1. Normy10.1. Normy10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
11. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów
i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów
i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa chodnikowe
16. BN-64/8845-02 KrawęŜniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
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D-04.00.00. CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJD-04.00.00. CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJD-04.00.00. CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJD-04.00.00. CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST1.1. Przedmiot ST1.1. Przedmiot ST1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru chodników z kostki betonowej, które zostaną wykonane w ramach zadania pn.:

„Remont chodnika w miejscowości Warnino, gm. Biesiekierz”.„Remont chodnika w miejscowości Warnino, gm. Biesiekierz”.„Remont chodnika w miejscowości Warnino, gm. Biesiekierz”.„Remont chodnika w miejscowości Warnino, gm. Biesiekierz”.

1.2. Zakres stosowania ST1.2. Zakres stosowania ST1.2. Zakres stosowania ST1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót jak w p. 1.1.

1.3. Zakres robót obj1.3. Zakres robót obj1.3. Zakres robót obj1.3. Zakres robót objętych STtych STtych STtych ST
ST obejmuje  wszystkie  roboty  związane  z  wykonaniem,  kontrolą  i  odbiorem  konstrukcji  chodnika
z kostki  betonowej szarej grubości: Chodnik A – 8cm; Chodnik B - 6 cm, na podsypce cementowo-
piaskowej gr.3 cm z wypełnieniem
spoin piaskiem.

1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe
1.4.1.  Obramowanie  chodnika  1.4.1.  Obramowanie  chodnika  1.4.1.  Obramowanie  chodnika  1.4.1.  Obramowanie  chodnika  –  umocnienie  bocznych  krawędzi  chodnika,  wykonane  z  obrzeŜy 
betonowych.
1.4.2. Koryto chodnika 1.4.2. Koryto chodnika 1.4.2. Koryto chodnika 1.4.2. Koryto chodnika – element uformowany w podłoŜu w celu ułoŜenia na nim konstrukcji chodnika.
1.4.3.  Warstwa  ods1.4.3.  Warstwa  ods1.4.3.  Warstwa  ods1.4.3.  Warstwa  odsączajczajczajczająca  ca  ca  ca  –  warstwa  słuŜąca  do  odprowadzenia  wody  przedostającej  się
pod chodnik.
1.4.4. Pozostałe okre1.4.4. Pozostałe okre1.4.4. Pozostałe okre1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe lenia podstawowe lenia podstawowe lenia podstawowe – zgodnie z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST D–00.00.00 "Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D–00.00.00 "Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY

2.1. Kostka betonowa2.1. Kostka betonowa2.1. Kostka betonowa2.1. Kostka betonowa
Nawierzchnię chodnika wykonać z kostki betonowej szarej gr. 6cm o wymiarach 20x10 cm – typ Holland 
lub o  innym kształcie  zaakceptowanym przez  Inspektora  nadzoru,  natomiast  nawierzchnię  zjazdów 
indywidualnych z kostki betonowej szarej gr. 8 cm typu HABETON.

2.2. Betonowa kostka brukowa – wymagania2.2. Betonowa kostka brukowa – wymagania2.2. Betonowa kostka brukowa – wymagania2.2. Betonowa kostka brukowa – wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna2.2.1. Aprobata techniczna2.2.1. Aprobata techniczna2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania  betonowej kostki  brukowej  w budownictwie  drogowym jest 
posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2. Wygląd zewnętrzny2.2.2. Wygląd zewnętrzny2.2.2. Wygląd zewnętrzny2.2.2. Wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia  górna  kostek  powinna  być  równa  i  szorstka,  a  krawędzie  kostek  równe  i  proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać:
− £2 mm, dla kostek o grubości  80 mm,
− 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości:
− 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
− 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
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Tolerancje wymiarowe wynoszą:
− na długości ± 3 mm,
− ±na szerokości  3 mm,
− na grubości ± 5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy.

2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niŜ 60 MPa.
Dopuszczalna  najniŜsza  wytrzymałość  pojedynczej  kostki  nie  powinna  być  mniejsza  niŜ  50  MPa
(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasiąkliwość2.2.5. Nasiąkliwość2.2.5. Nasiąkliwość2.2.5. Nasiąkliwość
Nasiąkliwość  kostek  betonowych  powinna  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-B-06250  [2]
i wynosić nie więcej niŜ 5%.

2.2.6. Odporność na działanie mrozu2.2.6. Odporność na działanie mrozu2.2.6. Odporność na działanie mrozu2.2.6. Odporność na działanie mrozu
Odporność  kostek  betonowych  na  działanie  mrozu  powinna  być  badana  zgodnie  z  wymaganiami
PN-B-06250 [2].
Odporność na działanie  mrozu po 50 cyklach zamraŜania  i  odmraŜania próbek jest  wystarczająca, 
jeŜeli:
− próbka nie wykazuje pęknięć,
− strata masy nie przekracza 5%,
− obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamraŜanych nie jest 

większe niŜ 20%.

2.2.7. Ścieralność2.2.7. Ścieralność2.2.7. Ścieralność2.2.7. Ścieralność
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosić nie 
więcej niŜ 4 mm.

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement2.3.1. Cement2.3.1. Cement2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej naleŜy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niŜszej niŜ 
„32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom 
PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo2.3.2. Kruszywo2.3.2. Kruszywo2.3.2. Kruszywo
NaleŜy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom  PN-B-06712 [3].
Uziarnienie  kruszywa  powinno  być  ustalone  w  recepcie  laboratoryjnej  mieszanki  betonowej,
przy załoŜonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda2.3.3. Woda2.3.3. Woda2.3.3. Woda
Właściwości  i  kontrola  wody  stosowanej  do  produkcji  betonowych  kostek  brukowych
powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki2.3.4. Dodatki2.3.4. Dodatki2.3.4. Dodatki
Do  produkcji  kostek  brukowych  stosuje  się  dodatki  w  postaci  plastyfikatorów  i  barwników,
zgodnie z receptą laboratoryjną.
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą 
odporność na niskie temperatury i działanie soli.
Stosowane  barwniki  powinny  zapewnić  kostce  trwałe  zabarwienie.  Powinny  to  być  barwniki 
nieorganiczne.
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2.4. Składowanie2.4. Składowanie2.4. Składowanie2.4. Składowanie
Kostka betonowa powinna być składowane w paletach w pozycji jak przy ich transporcie, na podłoŜu
wyrównanym  i  odwodnionym,  przy  czym  kostka  poszczególnych  typów  i  kolorów  naleŜy  układać
oddzielnie.

2.5. Kontrola2.5. Kontrola2.5. Kontrola2.5. Kontrola
Warunkiem dopuszczenia do stosowania  betonowej kostki  brukowej  w budownictwie  drogowym jest 
posiadanie aprobaty technicznej.
Przy  odbiorze  partii  kostki  na  budowie,  Wykonawca  powinien  przeprowadzić  badania  w  zakresie 
wyglądu  zewnętrznego.  Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  naleŜy  przeprowadzić  na  podstawie 
oględzin  elementu  przez  pomiar  i  policzenie  uszkodzeń  występujących  na  powierzchniach
i  krawędziach  elementu.  Pomiary  długości  i  głębokości  uszkodzeń  naleŜy  wykonać  za  pomocą 
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm.
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów naleŜy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy uŜyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w naroŜach elementów
wykonuje się przez przyłoŜenie kątownika do badanego naroŜa i zmierzenia odchyłek z dokładnością 
do 1 mm.

3. SPRZĘT3. SPRZĘT3. SPRZĘT3. SPRZĘT
Roboty moŜna wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem:
wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT
Kostki  betonowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton
wytrzymałości minimum 0.7 Rm.
Kostkę w paletach naleŜy układać na podłodze obok siebie tak, aby wypełniła ona całą powierzchnię
środka  transportowego.  Palety  z  kostką  powinny  być  zabezpieczone  przed  przemieszczaniem  się
i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna ich warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka
transportowego więcej niŜ 1/3 wysokości palety.
Rozładunek palet dokonywać mechanicznie za pomocą urządzenia dźwigowego lub sztaplarki. Zasady
transportu pozostałych materiałów podano w ST D–00.00.00 "Wymagania ogólne" w punkcie 4.

5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w p. 5. ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne".

5.1. Obramowanie nawierzchni5.1. Obramowanie nawierzchni5.1. Obramowanie nawierzchni5.1. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni kostkowej stosuje się obrzeŜa betonowe 8x30 cm.

5.2. Podsypka cementowo-piaskowa5.2. Podsypka cementowo-piaskowa5.2. Podsypka cementowo-piaskowa5.2. Podsypka cementowo-piaskowa
Do wykonania nawierzchni z kostki betonowej zastosować podsypkę cementowo-piaskową 1:4.

5.3. Układanie nawierzchni z kostki5.3. Układanie nawierzchni z kostki5.3. Układanie nawierzchni z kostki5.3. Układanie nawierzchni z kostki

5.3.1. Układanie kostki5.3.1. Układanie kostki5.3.1. Układanie kostki5.3.1. Układanie kostki
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3mm. 
Kostkę  naleŜy  układać  ok.  1,5  cm  wyŜej  od  projektowanej  niwelety  nawierzchni,  gdyŜ  w  czasie 
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułoŜonych 
kostek przy uŜyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.
Do ubijania ułoŜonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla  ochrony kostek przed uszkodzeniem i  zabrudzeniem.  Wibrowanie  naleŜy prowadzić
od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uŜywać walca.
Po ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię.
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Wypełnienie spoin przez zamulanie piaskiem powinno być wykonane z zachowaniem następujących
wymagań:
piasek powinien spełniać wymagania pkt 2.4 niniejszej ST,
W czasie zamulania piasek powinien być obficie polewany wodą, aby wypełnił całkowicie spoiny.
Nawierzchnia  z  wypełnieniem  spoin  piaskiem  nie  wymaga  pielęgnacji  -  moŜe  być  zaraz  oddana
do ruchu Kostka uŜyta do układania nawierzchni powinna być jednego gatunku.

6. KONTROLA JAKO6. KONTROLA JAKO6. KONTROLA JAKO6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓTCI ROBÓTCI ROBÓTCI ROBÓT

6.1. Zasady ogólne kontroli jako6.1. Zasady ogólne kontroli jako6.1. Zasady ogólne kontroli jako6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robótci robótci robótci robót
Przed  przystąpieniem do  robót,  Wykonawca  powinien  sprawdzić,  czy  producent  kostek  brukowych 
posiada atest wyrobu wg pkt 2.1.5 niniejszej ST.
NiezaleŜnie od posiadanego atestu,  Wykonawca powinien Ŝądać od producenta wyników bieŜących 
badań  wyrobu  na  ściskanie.  Zaleca  się,  aby  do  badania  wytrzymałości  na  ściskanie  pobierać
6  próbek(kostek)  dziennie  (przy  produkcji  dziennej  ok.  600  m2  powierzchni  kostek  ułoŜonych
w nawierzchni).
Poza  tym,  przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  sprawdza  wyrób  w  zakresie  wymagań 
dotyczących  wyglądu  zewnętrznego,  kształtu,  wymiaru  i  koloru  kostki  brukowej.  i  wyniki  badań 
przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.2. Sprawdzenie podsypki6.2. Sprawdzenie podsypki6.2. Sprawdzenie podsypki6.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie  podsypki  polega  na  stwierdzeniu  jej  zgodności  z  dokumentacją  projektową
oraz z wymaganiami określonymi w p. 5.2. niniejszej ST.

6.3. Badanie prawidłowo6.3. Badanie prawidłowo6.3. Badanie prawidłowo6.3. Badanie prawidłowości układania kostkici układania kostkici układania kostkici układania kostki
Badanie prawidłowości układania kostki polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową
oraz wymaganiami pkt 5.3 niniejszej ST:

− pomierzenie szerokości spoin,
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1 Sprawdzenie równo6.4.1 Sprawdzenie równo6.4.1 Sprawdzenie równo6.4.1 Sprawdzenie równości chodnikaci chodnikaci chodnikaci chodnika
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać naleŜy łatą co najmniej raz na kaŜde 50 do 100 m2 
ułoŜonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ raz na 30 m chodnika.
Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm.

6.4.2 Sprawdzenie profilu podłuŜnego6.4.2 Sprawdzenie profilu podłuŜnego6.4.2 Sprawdzenie profilu podłuŜnego6.4.2 Sprawdzenie profilu podłuŜnego
Sprawdzenie profilu podłuŜnego naleŜy przeprowadzać za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 
charakterystyczne, jednak nie rzadziej, niŜ co 30 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać
± 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie  przekroju  poprzecznego  dokonywać  naleŜy  szablonem  z  poziomicą,
co  najmniej  raz  na  kaŜde 50  do 100  m2  chodnika  i  w  miejscach  wątpliwych,  jednak  nie  rzadziej,
niŜ co 30 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ±0,3 %.

7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową chodnika z kostki betonowej jest 1 m2 .
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8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór chodników dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór  chodnika  powinien  być  przeprowadzony  w czasie  umoŜliwiającym wykonanie  ewentualnych 
napraw wadliwie wykonanych robót bez hamowania ich postępu.

9. PODSTAWA PŁATNO9. PODSTAWA PŁATNO9. PODSTAWA PŁATNO9. PODSTAWA PŁATNOŚCICICICI
Płatność za m 2 (metr kwadratowy) naleŜy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót
w oparciu o wynik pomiarów i badań.
Cena ułoŜenia 1 m2 chodnika z kostki betonowej obejmuje:

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− przygotowanie podłoŜa,
− dostarczenie materiałów,
− ułoŜenie podsypki cementowo-piaskowej,
− ułoŜenie i ubicie kostki,
− wypełnienie spoin,
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
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D-04.00.00. OBRZED-04.00.00. OBRZED-04.00.00. OBRZED-04.00.00. OBRZE        ś        A BETONOWEA BETONOWEA BETONOWEA BETONOWE        

1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST1.1. Przedmiot ST1.1. Przedmiot ST1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania
i  odbioru  robót  związanych  z  ustawieniem betonowego  obrzeŜa  8x30cm,  które zostaną  wykonane
w ramach zadania pn.:

„Remont chodnika w miejscowości Warnino, gm. Biesiekierz”.„Remont chodnika w miejscowości Warnino, gm. Biesiekierz”.„Remont chodnika w miejscowości Warnino, gm. Biesiekierz”.„Remont chodnika w miejscowości Warnino, gm. Biesiekierz”.

1.2. Zakres stosowania ST1.2. Zakres stosowania ST1.2. Zakres stosowania ST1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót jak w p. 1.1.

1.3. Zakres robót obj1.3. Zakres robót obj1.3. Zakres robót obj1.3. Zakres robót objętych STtych STtych STtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem 
betonowego obrzeŜa chodnikowego o wymiarach 8x30x100cm.

1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe
1.4.1.  1.4.1.  1.4.1.  1.4.1.  ObrzeŜa  chodnikowe  -  prefabrykowane  belki  betonowe  rozgraniczające  jednostronnie
lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nieprzeznaczonych do komunikacji.
1.4.2. 1.4.2. 1.4.2. 1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotycz2.1. Ogólne wymagania dotycz2.1. Ogólne wymagania dotycz2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałówce materiałówce materiałówce materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i  składowania podano w ST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiały2.2. Stosowane materiały2.2. Stosowane materiały2.2. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:
- obrzeŜa odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
- cement wg PN-B-19701 [7],
- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzeŜa chodnikowe - wymagania techniczne2.3. Betonowe obrzeŜa chodnikowe - wymagania techniczne2.3. Betonowe obrzeŜa chodnikowe - wymagania techniczne2.3. Betonowe obrzeŜa chodnikowe - wymagania techniczne

2.3.1. Wymiary obrzeŜy2.3.1. Wymiary obrzeŜy2.3.1. Wymiary obrzeŜy2.3.1. Wymiary obrzeŜy

Tablica 1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   m

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2

l ± 8 ± 12

b,   h ± 3 ± 3

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy
Powierzchnie obrzeŜy powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 
Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
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Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać war-
tości podanych w tablicy 3.

Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy

Rodzaj wad i uszkodzeń
Dopuszczalna wielkość 

wad i uszkodzeń
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 3

Szczerby
i uszkodzenia

ograniczających  powierzchnie  górne 
(ścieralne) niedopuszczalne

krawędzi i naroŜy ograniczających   pozostałe powierzch-
nie:

liczba, max 2 2

długość, mm, max 20 40

głębokość, mm, max 6 10

2.3.3. Składowanie2.3.3. Składowanie2.3.3. Składowanie2.3.3. Składowanie
Betonowe  obrzeŜa  chodnikowe  mogą  być  przechowywane  na  składowiskach  otwartych, 
posegregowane według rodzajów i gatunków.
Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych
o  wymiarach,  co  najmniej:  grubość  2,5  cm,  szerokość  5  cm,  długość  minimum 5  cm większa niŜ 
szerokość obrzeŜa.

2.3.4. Beton i jego składniki2.3.4. Beton i jego składniki2.3.4. Beton i jego składniki2.3.4. Beton i jego składniki
Do produkcji obrzeŜy naleŜy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

2.5. Materiały do zaprawy2.5. Materiały do zaprawy2.5. Materiały do zaprawy2.5. Materiały do zaprawy
Materiały  do  zaprawy  cementowo-piaskowej  powinny  odpowiadać  wymaganiom  podanym
w PN-B-06711 [4] oraz PN-B-19701 [10].

3. SPRZĘT3. SPRZĘT3. SPRZĘT3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotycz3.1. Ogólne wymagania dotycz3.1. Ogólne wymagania dotycz3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzce sprzce sprzce sprzętutututu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeŜy3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeŜy3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeŜy3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeŜy
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.

4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz4.1. Ogólne wymagania dotycz4.1. Ogólne wymagania dotycz4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportuce transportuce transportuce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport obrze4.2. Transport obrze4.2. Transport obrze4.2. Transport obrzeŜy betonowychy betonowychy betonowychy betonowych
Betonowe obrzeŜa chodnikowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu 
przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.
ObrzeŜa powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostałych materiałów4.3. Transport pozostałych materiałów4.3. Transport pozostałych materiałów4.3. Transport pozostałych materiałów
Transport pozostałych materiałów podano w ST D-04.00.00 „KrawęŜniki betonowe”.
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5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót5.1. Ogólne zasady wykonania robót5.1. Ogólne zasady wykonania robót5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2. Wykonanie koryta5.2. Wykonanie koryta5.2. Wykonanie koryta5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypkę naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary  wykopu  powinny  odpowiadać  wymiarom ławy  w planie  z  uwzględnieniem szerokości  dna 
wykopu.

5.3. Podsypka cementowo-piaskowa5.3. Podsypka cementowo-piaskowa5.3. Podsypka cementowo-piaskowa5.3. Podsypka cementowo-piaskowa
ObrzeŜa  naleŜy  ustawiać  na  podsypce  cementowo-piaskową  1:4.,  o  grubości  warstwy  5cm
po zagęszczeniu. Następnie wykonuje się zasypanie koryta piaskiem lub pospółką i zagęszczenie.

5.4. Ustawienie betonowych obrzeŜy chodnikowych5.4. Ustawienie betonowych obrzeŜy chodnikowych5.4. Ustawienie betonowych obrzeŜy chodnikowych5.4. Ustawienie betonowych obrzeŜy chodnikowych
Betonowe  obrzeŜa  chodnikowe  naleŜy  ustawiać  na  podsypce  cementowo-piaskową  i  ze  światłem
(odległością  górnej  powierzchni  obrzeŜa  od  ciągu  komunikacyjnego)  zgodnym  z  ustaleniami 
dokumentacji projektowej.
Zewnętrzna  ściana  obrzeŜa  powinna  być  obsypana  piaskiem,  Ŝwirem  lub  miejscowym  gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. NaleŜy wypełnić je zaprawą cementowo-piaskową
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem naleŜy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione 
całkowicie na pełną głębokość.

6. KONTROLA JAKO6. KONTROLA JAKO6. KONTROLA JAKO6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓTCI ROBÓTCI ROBÓTCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako6.1. Ogólne zasady kontroli jako6.1. Ogólne zasady kontroli jako6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robótci robótci robótci robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

6.2. Badania przed przyst6.2. Badania przed przyst6.2. Badania przed przyst6.2. Badania przed przystąpieniem do robótpieniem do robótpieniem do robótpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót  Wykonawca powinien wykonać badania  materiałów przeznaczonych
do  ustawienia  betonowych  obrzeŜy  chodnikowych  i  przedstawić  wyniki  tych  badań  Inspektorowi
do akceptacji.
Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  naleŜy  przeprowadzić  na  podstawie  oględzin  elementu
przez  pomiar  i  policzenie  uszkodzeń  występujących  na  powierzchniach  i  krawędziach  elementu, 
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń naleŜy wykonać za pomocą 
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów naleŜy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy uŜyciu 
suwmiarki  oraz przymiaru stalowego lub taśmy,  zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i  2.  Sprawdzenie 
kątów prostych w naroŜach elementów wykonuje się przez przyłoŜenie kątownika do badanego naroŜa
i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.
Badania  pozostałych  materiałów  powinny  obejmować  wszystkie  właściwości  określone  w  normach 
podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robót6.3. Badania w czasie robót6.3. Badania w czasie robót6.3. Badania w czasie robót
W czasie robót naleŜy sprawdzać wykonanie:
a) koryta pod podsypkę - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podsypkę cementowo-piaskową - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
c)  ustawienia  betonowego  obrzeŜa  chodnikowego  -  zgodnie  z  wymaganiami  pkt  5.4,
przy dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeŜa w planie, które moŜe wynosić ± 2 cm na kaŜde 100 m długości obrzeŜa,
- niwelety  górnej  płaszczyzny  obrzeŜa,  które  moŜe  wynosić  ±1  cm  na  kaŜde  100  m  długości 
obrzeŜa,
- wypełnienia spoin, sprawdzane, co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie 
badanej spoiny na pełną głębokość.
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7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót7.1. Ogólne zasady obmiaru robót7.1. Ogólne zasady obmiaru robót7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano, w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa7.2. Jednostka obmiarowa7.2. Jednostka obmiarowa7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeŜa chodnikowego.

8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót8.1. Ogólne zasady odbioru robót8.1. Ogólne zasady odbioru robót8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj8.2. Odbiór robót zanikaj8.2. Odbiór robót zanikaj8.2. Odbiór robót zanikających i ulegajcych i ulegajcych i ulegajcych i ulegających zakryciucych zakryciucych zakryciucych zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PŁATNO9. PODSTAWA PŁATNO9. PODSTAWA PŁATNO9. PODSTAWA PŁATNOŚCICICICI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz9.1. Ogólne ustalenia dotycz9.1. Ogólne ustalenia dotycz9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoce podstawy płatnoce podstawy płatnoce podstawy płatnościcicici
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej9.2. Cena jednostki obmiarowej9.2. Cena jednostki obmiarowej9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeŜa chodnikowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiałów,
- wykonanie koryta,
- rozścielenie i ubicie podsypki cementowo-piaskowej,
- ustawienie obrzeŜa,
- wypełnienie spoin,
- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeŜa,
- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI10. PRZEPISY ZWI10. PRZEPISY ZWI10. PRZEPISY ZWIĄZANEZANEZANEZANE

10.1. Normy10.1. Normy10.1. Normy10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
8.  BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni  dróg, ulic,  parkingów
i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
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1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST1.1. Przedmiot ST1.1. Przedmiot ST1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z plantowaniem gruntu, które zostaną wykonane w ramach zadania pn.:

„Remont chodnika w miejscowości Warnino, gm. Biesiekierz”.„Remont chodnika w miejscowości Warnino, gm. Biesiekierz”.„Remont chodnika w miejscowości Warnino, gm. Biesiekierz”.„Remont chodnika w miejscowości Warnino, gm. Biesiekierz”.

1.2. Zakres stosowania ST1.2. Zakres stosowania ST1.2. Zakres stosowania ST1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robót obj1.3. Zakres robót obj1.3. Zakres robót obj1.3. Zakres robót objętych STtych STtych STtych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych
z plantowaniem gruntu na poboczu oraz terenach zielonych i uzupełnieniem ziemią urodzajną.

1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. 1.4.1. 1.4.1. 1.4.1. Odkład - miejsce składowania gruntu pozyskanego w czasie ścinania poboczy.
1.4.2. 1.4.2. 1.4.2. 1.4.2. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupełnienia połoŜone poza pasem drogowym.
1.4.3. 1.4.3. 1.4.3. 1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotycz2.1. Ogólne wymagania dotycz2.1. Ogólne wymagania dotycz2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałówce materiałówce materiałówce materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne”.

3. SPRZĘT3. SPRZĘT3. SPRZĘT3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotycz3.1. Ogólne wymagania dotycz3.1. Ogólne wymagania dotycz3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzce sprzce sprzce sprzętutututu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”

3.2. Sprz3.2. Sprz3.2. Sprz3.2. Sprzęt do plantowania i uzupełniania gruntemt do plantowania i uzupełniania gruntemt do plantowania i uzupełniania gruntemt do plantowania i uzupełniania gruntem
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  określonych  w  niniejszej  ST  powinien  wykazać
się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:

− zrywarek, kultywatorów lub bron talerzowych,
− równiarek do profilowania,
− ładowarek czołowych,
− walców,
− płytowych zagęszczarek wibracyjnych,
− przewoźnych zbiorników na wodę.

4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz4.1. Ogólne wymagania dotycz4.1. Ogólne wymagania dotycz4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportuce transportuce transportuce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
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4.2. Transport materiałów4.2. Transport materiałów4.2. Transport materiałów4.2. Transport materiałów
Przy  wykonywaniu  robót  określonych  w  niniejszej  ST,  moŜna  korzystać  z  dowolnych  środków
transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu.

5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót5.1. Ogólne zasady wykonania robót5.1. Ogólne zasady wykonania robót5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2. Plantowanie5.2. Plantowanie5.2. Plantowanie5.2. Plantowanie
Plantowanie moŜe być wykonywane ręcznie, za pomocą łopat lub sprzętem mechanicznym 
Plantowanie naleŜy przeprowadzić od krawędzi pobocza do krawędzi nawierzchni, zgodnie z załoŜonym 
w dokumentacji projektowej spadkiem poprzecznym.
Nadmiar gruntu uzyskanego podczas plantowania naleŜy wywieźć na odkład. Miejsce odkładu naleŜy 
uzgodnić z Inspektorem.
Grunt pozostały w poboczu naleŜy spulchnić na głębokość od 5 do 10 cm, doprowadzić do wilgotności 
optymalnej poprzez dodanie wody i zagęścić.
Wskaźnik zagęszczenia określony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien wynosić, co najmniej 0,98 
maksymalnego zagęszczenia, według normalnej metody Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1].

5.3. Uzupełnianie ziemią5.3. Uzupełnianie ziemią5.3. Uzupełnianie ziemią5.3. Uzupełnianie ziemią
W  przypadku  występowania  ubytków  (wgłębień)  i  zaniŜenia  naleŜy  je  uzupełnić  materiałem
o właściwościach podobnych do materiału, z którego zostały wykonane.
Miejsce,  w którym wykonywane będzie  uzupełnienie,  naleŜy spulchnić  na głębokość od 2 do 3cm, 
doprowadzić do wilgotności optymalnej, a następnie ułoŜyć w nim warstwę materiału uzupełniającego
w postaci ziemi urodzajnej.
Zagęszczenie  ułoŜonej  warstwy  materiału  uzupełniającego  naleŜy  prowadzić  od  krawędzi  poboczy
w  kierunku  krawędzi  nawierzchni.  Rodzaj  sprzętu  do  zagęszczania  musi  być  zaakceptowany
przez Inspektora. Zagęszczona powierzchnia powinna być równa, posiadać spadek poprzeczny zgodny 
z  załoŜonym  w  dokumentacji  projektowej,  oraz  nie  posiadać  śladów  po  przejściu  walców
lub zagęszczarek.

6. KONTROLA JAKO6. KONTROLA JAKO6. KONTROLA JAKO6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓTCI ROBÓTCI ROBÓTCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako6.1. Ogólne zasady kontroli jako6.1. Ogólne zasady kontroli jako6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robótci robótci robótci robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”

6.1.1. Spadki poprzeczne terenów zielonych6.1.1. Spadki poprzeczne terenów zielonych6.1.1. Spadki poprzeczne terenów zielonych6.1.1. Spadki poprzeczne terenów zielonych
Spadki poprzeczne poboczy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 1%.

6.1.2. Równość terenów zielonych6.1.2. Równość terenów zielonych6.1.2. Równość terenów zielonych6.1.2. Równość terenów zielonych
Nierówności podłuŜne i poprzeczne naleŜy mierzyć łatą 4-metrową wg BN-68/8931-04 [2].
Maksymalny prześwit pod łatą nie moŜe przekraczać 15 mm.

7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót7.1. Ogólne zasady obmiaru robót7.1. Ogólne zasady obmiaru robót7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”

7.2. Jednostka obmiarowa7.2. Jednostka obmiarowa7.2. Jednostka obmiarowa7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych robót na terenach zielonych.
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8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNO9. PODSTAWA PŁATNO9. PODSTAWA PŁATNO9. PODSTAWA PŁATNOŚCICICICI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz9.1. Ogólne ustalenia dotycz9.1. Ogólne ustalenia dotycz9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoce podstawy płatnoce podstawy płatnoce podstawy płatnościcicici
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej9.2. Cena jednostki obmiarowej9.2. Cena jednostki obmiarowej9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 robót obejmuje:

− prace pomiarowe i przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− plantowanie gruntu rodzimego,
− dostarczenie materiału uzupełniającego,
− rozłoŜenie materiału,
− zagęszczenie,
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI10. PRZEPISY ZWI10. PRZEPISY ZWI10. PRZEPISY ZWIĄZANEZANEZANEZANE

10.1. Normy10.1. Normy10.1. Normy10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

10.2. Inne materiały10.2. Inne materiały10.2. Inne materiały10.2. Inne materiały
4. Stanisław Datka, Stanisław Luszawski: Drogowe roboty ziemne.
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D-06.00.00 ZIELEŃ DROGOWAD-06.00.00 ZIELEŃ DROGOWAD-06.00.00 ZIELEŃ DROGOWAD-06.00.00 ZIELEŃ DROGOWA

1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST1.1. Przedmiot ST1.1. Przedmiot ST1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
robót związanych z załoŜeniem i  pielęgnacją zieleni  drogowej,   które zostaną wykonane w ramach 
zadania pn.:

„Remont chodnika w miejscowości Warnino, gm. Biesiekierz”.„Remont chodnika w miejscowości Warnino, gm. Biesiekierz”.„Remont chodnika w miejscowości Warnino, gm. Biesiekierz”.„Remont chodnika w miejscowości Warnino, gm. Biesiekierz”.

1.2. Zakres stosowania ST1.2. Zakres stosowania ST1.2. Zakres stosowania ST1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST1.3. Zakres robót objętych ST1.3. Zakres robót objętych ST1.3. Zakres robót objętych ST
ST obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem, kontrolą i odbiorem robót związanych
z zakładaniem i pielęgnacją trawników dywanowych na terenie płaskim.

1.4. Okre1.4. Okre1.4. Okre1.4. Określenia podstawowelenia podstawowelenia podstawowelenia podstawowe
1.4.1. 1.4.1. 1.4.1. 1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.
1.4.2. 1.4.2. 1.4.2. 1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  w ST D-00.00.00 
"Wymagania ogólne".

2.2. Ziemia urodzajna2.2. Ziemia urodzajna2.2. Ziemia urodzajna2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleŜności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki:
ziemia  rodzima  -  powinna  być  zdjęta  przed  rozpoczęciem  robót  budowlanych  i  zmagazynowana
w pryzmach nieprzekraczających 2 m wysokości,
ziemia  pozyskana  w  innym miejscu  i  dostarczona  na  plac  budowy  -  nie  moŜe  być  zagruzowana,
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa2.3. Ziemia kompostowa2.3. Ziemia kompostowa2.3. Ziemia kompostowa
Do  nawoŜenia  gleby  mogą  być  stosowane  komposty,  powstające  w  wyniku  rozkładu  róŜnych
odpadków  roślinnych  i  zwierzęcych  (np.  torfu,  fekaliów,  kory  drzewnej,  chwastów,  plewów),
przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających
utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu.
Kompost  fekaliowo-torfowy -  wyrób  uzyskuje  się  przez  kompostowanie  torfu  z  fekaliami  i  ściekami 
bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych.
Kompost  fekaliowo-torfowy  powinien  odpowiadać  wymaganiom  BN-73/0522-01,  a  torf  uŜyty  jako 
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011.
Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem
i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory
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sosnowej moŜe być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie
jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą.

2.4. Nawozy mineralne2.4. Nawozy mineralne2.4. Nawozy mineralne2.4. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu,  z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, 
fosforu,  potasu  -  N.P.).  Nawozy  naleŜy  zabezpieczyć  przed  zawilgoceniem  i  zbryleniem  w  czasie
transportu i przechowywania.

2.5. Nasiona traw2.5. Nasiona traw2.5. Nasiona traw2.5. Nasiona traw
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion róŜnych gatunków.
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg 
której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.

3. SPRZĘT3. SPRZĘT3. SPRZĘT3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotycz3.1. Ogólne wymagania dotycz3.1. Ogólne wymagania dotycz3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzce sprzce sprzce sprzętutututu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne"

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  zieleni  drogowej  powinien  wykazać  się  moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu:

− glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,
− wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,
− kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,
− sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowe j, koparki).

4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz4.1. Ogólne wymagania dotycz4.1. Ogólne wymagania dotycz4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportuce transportuce transportuce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne"

4.2. Transport materiałów do wykonania nasadze4.2. Transport materiałów do wykonania nasadze4.2. Transport materiałów do wykonania nasadze4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń
Środki  transportowe  powinny  być  czyste  i  zabezpieczające  nasiona  przed  zamoknięciem
oraz obniŜeniem ich wartości siewnej.

5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót5.1. Ogólne zasady wykonania robót5.1. Ogólne zasady wykonania robót5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne".

5.2. Trawniki5.2. Trawniki5.2. Trawniki5.2. Trawniki
5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:

− teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
− przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniŜony w stosunku

do krawęŜników o ok.  15 cm -  jest  to miejsce na ziemię urodzajną (ok.  10 cm) i  kompost
(ok. 2 do 3 cm),

− przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawęŜnik powinien znajdować się 2 do 3 cm
nad terenem,

− teren powinien być wyrównany i splantowany,
− ziemia  urodzajna  powinna  być  rozścielona  równą  warstwą  i  wymieszana  z  kompostem, 

nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana,
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− przed siewem nasion trawy ziemię naleŜy wałować wałem gładkim, a potem wałem – kolczatką
lub zagrabić,

− siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,
− okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,
− na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2,
− przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,
− po  wysiewie  nasion  ziemia  powinna  być  wałowana  lekkim  wałem  w  celu  ostatecznego 

wyrównania i  stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. JeŜeli  przykrycie nasion 
nastąpiło przez wałowanie kolczatką, moŜna juŜ nie stosować wału gładkiego,

− mieszanka nasion trawnikowych moŜe być gotowa.

5.2.2. Pielęgnacja trawników5.2.2. Pielęgnacja trawników5.2.2. Pielęgnacja trawników5.2.2. Pielęgnacja trawników
NajwaŜniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:
- pierwsze  koszenie  powinno  być  przeprowadzone,  gdy  trawa osiągnie  wysokość  około  10  cm,
- następne  koszenia  powinny  się  odbywać  w  takich  odstępach  czasu,  aby  wysokość  trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm,
- ostatnie,  przedzimowe  koszenie  trawników  powinno  być  wykonane  z  1-miesięcznym 
wyprzedzeniem  spodziewanego  nastania  mrozów  (dla  warunków  klimatycznych  Polski  moŜna
przyjąć pierwszą połowę października),
- koszenia  trawników w całym okresie  pielęgnacji  powinny  się  odbywać często  i  w  regularnych 
odstępach  czasu,  przy  czym  częstość  koszenia  i  wysokość  cięcia,  naleŜy  uzaleŜniać  od  gatunku
wysianej trawy,
- chwasty trwałe w pierwszym okresie naleŜy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym
działaniu  naleŜy  stosować  z  duŜą  ostroŜnością  i  dopiero  po  okresie  6  miesięcy  od  załoŜenia
trawnika.  Trawniki  wymagają  nawoŜenia  mineralnego  -  około  3  kg  NPK  na  1  ar  w  ciągu  roku.
Mieszanki  nawozów  naleŜy  przygotowywać  tak,  aby  trawom  zapewnić  składniki  wymagane
w poszczególnych porach roku:
- wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,
- od połowy lata naleŜy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,
- ostatnie nawoŜenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako6.1. Ogólne zasady kontroli jako6.1. Ogólne zasady kontroli jako6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robótci robótci robótci robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne".

6.2. Trawniki6.2. Trawniki6.2. Trawniki6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:

− oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
− określenia ilości zanieczyszczeń (w m3),
− pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,
− wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,
− ilości rozrzuconego kompostu,
− prawidłowego uwałowania terenu,
− zgodności  składu  gotowej  mieszanki  traw  z  ustaleniami  dokumentacji  projektowej,  gęstości 

zasiewu nasion,
− prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,
− okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,
− dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy.

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:
− prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. "łysin"),
− obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.
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7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót7.1. Ogólne zasady obmiaru robót7.1. Ogólne zasady obmiaru robót7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne"

7.2. Jednostka obmiarowa7.2. Jednostka obmiarowa7.2. Jednostka obmiarowa7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest: m2 (metr kwadratowy) wykonania trawników.

8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne"pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i  wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNO9. PODSTAWA PŁATNO9. PODSTAWA PŁATNO9. PODSTAWA PŁATNOŚCICICICI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz9.1. Ogólne ustalenia dotycz9.1. Ogólne ustalenia dotycz9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoce podstawy płatnoce podstawy płatnoce podstawy płatnościcicici
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej9.2. Cena jednostki obmiarowej9.2. Cena jednostki obmiarowej9.2. Cena jednostki obmiarowej
Wykonanie 1 m2 trawnika obejmuje:

− roboty przygotowawcze:
− oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci,
− ręczne przekopanie gruntu rodzimego,
− ręczne rozścielenie ziemi kompostowej,
− zakładanie trawników,
− pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawoŜenie, odchwaszczanie.
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