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1. 1. 1. 1.     Podstawa opracowania.Podstawa opracowania.Podstawa opracowania.Podstawa opracowania.

� Zlecenie Inwestora - Urząd Gminy Biesiekierz,

� Podkład geodezyjny do celów projektowych w skali 1:500,

� Wizja i pomiary własne geodezyjne w terenie,

� Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. Ustaw z  14 maja 

1999r. nr 43 poz. 430 )

� Polskie Normy oraz BranŜowe Normy.

2. 2. 2. 2.  Przedmiot inwestycji Przedmiot inwestycji Przedmiot inwestycji Przedmiot inwestycji

Celem opracowania jest przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej o łącznej powierzchni 359,8 m2, odcinka placu 

manewrowego o powierzchni 208,40 m2  oraz budowa dziesięciu miejsc postojowych dla samochodów osobowych

o łącznej powierzchni 130,50 m2 .                                   

3.3.3.3. Opis stanu istniejOpis stanu istniejOpis stanu istniejOpis stanu istniejąąąącego.cego.cego.cego.

3.1.  Istniej3.1.  Istniej3.1.  Istniej3.1.  Istniejąąąące konstrukcje.ce konstrukcje.ce konstrukcje.ce konstrukcje.

DROGA

Istniejąca droga składa się z dwóch odcinków, posiadającą  nawierzchnię  z płyt drogowych. Jest  drogą  jedno 

jezdniową, dwukierunkową o szerokości: odcinek pierwszy 4,5m natomiast odcinek drugi 3,0m.      

Na odcinku projektowanej przebudowy drogi jezdnia jest ograniczona krawęŜnikiem drogowym od strony terenu 

zielonego tylko na odcinku drugim. 

PLAC MANEWROWY

Istniejący plac przeznaczony do przebudowy posiada nawierzchnię z płyt betonowych typu JOMB. Z lewej strony 

łączy się z placem z kostki betonowej typu POLBRUK. Nie jest ograniczony krawęŜnikiem drogowym.

MIEJSCA POSTOJOWE

Teren przeznaczony pod budowę miejsc postojowych znajduje się w dwóch miejscach. Trzy miejsca, w tym jedno

dla osób niepełnosprawnych znajdują się w obrębie placu manewrowego. Obecna nawierzchnia z płyt betonowych 

JOMB.   

Teren pod budowę  siedmiu miejsc postojowych, jest  obecnie terenem zielonym porośnięty trawą.  Teren jest 

pochylony w kierunku drogi wewnętrznej.



3.2  Istniej3.2  Istniej3.2  Istniej3.2  Istniejąąąące uzbrojenie terenu – media.ce uzbrojenie terenu – media.ce uzbrojenie terenu – media.ce uzbrojenie terenu – media.

WzdłuŜ odcinka opracowania, znajdują się przewody telekomunikacyjne oraz przewody energetyczne.

3.3  Istniej3.3  Istniej3.3  Istniej3.3  Istniejąąąące oce oce oce odwodnienie.dwodnienie.dwodnienie.dwodnienie.

Odwodnienie poprzez spadki poprzeczne i podłuŜne w kierunku placu manewrowego i terenu zielonego.

3.4  Dane informuj3.4  Dane informuj3.4  Dane informuj3.4  Dane informująąąące o tym, ce o tym, ce o tym, ce o tym, ŜŜŜŜe teren nie podlega ochronie.e teren nie podlega ochronie.e teren nie podlega ochronie.e teren nie podlega ochronie.

Teren objęty zakresem inwestycji nie znajduje się w strefie podlegającej ochronie.    

4.4.4.4. Opis przyjOpis przyjOpis przyjOpis przyjęęęętych rozwitych rozwitych rozwitych rozwiąąąązazazazańńńń projektowych projektowych projektowych projektowych   

Projektuje się  przebudowę nawierzchni drogi wewnętrznej  wraz z odcinkiem placu manewrowego oraz budowę 

dziesięciu miejsc postojowych dla samochodów osobowych.

DROGA WEWNĘTRZNA – odcinek 1  

Początek  opracowania  znajduje  się  na  styku  końca  zjazdu  z  drogi  krajowej  nr  6  o  nawierzchni  asfaltowej,

natomiast  koniec  łączy  się  z  istniejącym  placem  manewrowym  o  nawierzchni  betonowej,  przeznaczonym

do  przebudowy.  Droga  będzie  posiadać  nawierzchnię  asfaltową  o  szerokości  5,0m.  Ograniczona  będzie 

krawęŜnikiem  drogowym,  natomiast  od  strony  budowanych  miejsc  postojowych  krawęŜnikiem  drogowym 

najazdowym. Od strony budynku, droga będzie dodatkowo oddzielona opaską z kostki betonowej typu Polbruk

o szerokości 1,6m ze spadkiem poprzecznym w kierunku jezdni wynoszącym 5 %. Na styku kostki betonowej

z elewacją budynku naleŜy zastosować dodatkowo folię izolacyjną.                                                       

DROGA WEWNĘTRZNA – odcinek 2  

Początek  opracowania  znajduje  się  na  styku  istniejącej  drogi  wewnętrznej,  natomiast  koniec  łączy  się

z przeznaczonym do przebudowy odcinkiem nr 1.  Droga będzie posiadać nawierzchnię asfaltową o szerokości 3,0m. 

Od strony budynku, droga będzie dodatkowo oddzielona dwoma odcinkami chodnika z kostki betonowej typu Polbruk 

o  szerokości  2,5m  ze  spadkiem  poprzecznym  w  kierunku  jezdni  wynoszącym  2%.  

Długość chodnika wyniesie łącznie 21,4 mb. Na styku kostki betonowej z elewacją budynku naleŜy zastosować 

dodatkowo folię izolacyjną. 

Droga wewnętrzna ograniczona będzie  krawęŜnikiem drogowym, natomiast  od strony chodnika krawęŜnikiem 

drogowym najazdowym.     

                                          

PLAC MANEWROWY  

Plac manewrowy będzie łączył drogę wewnętrzną z trzema miejscami postojowymi oraz z istniejącym placem z kostki 

betonowej.  Będzie posiadać nawierzchnię asfaltową o łącznym wymiarze 208,40 m2. Ograniczony będzie od strony 



placu betonowego oraz miejsc postojowych krawęŜnikiem drogowym najazdowym, natomiast od strony pasa zieleni 

krawęŜnikiem drogowym zwykłym.    

MIEJSCA POSTOJOWE  

Pierwsze miejsca postojowe dla siedmiu stanowisk o wymiarach jednego stanowiska 5 x 2,5 m znajdować się będą 

przy drodze wewnętrznej nr 1. Nawierzchnia będzie wykonana z kostki betonowej koloru szarego typu Polbruk. 

Ograniczona będą krawęŜnikiem drogowym, natomiast od strony jezdni drogi wewnętrznej krawęŜnikiem drogowym 

najazdowym. Istniejącą skarpę naleŜy wyprofilować pod kątem 150. 

Drugie miejsca postojowe dla trzech stanowisk w tym jedno dla osób niepełnosprawnych, zlokalizowane będą

przy  placu  manewrowym.  Nawierzchnia  będzie  wykonana  z  kostki  betonowej  koloru  szarego  typu  Polbruk. 

Ograniczone będą krawęŜnikiem drogowym, natomiast od strony placu krawęŜnikiem drogowym najazdowym.     

4.1.  Odwodnienie dróg i placu manewrowego4.1.  Odwodnienie dróg i placu manewrowego4.1.  Odwodnienie dróg i placu manewrowego4.1.  Odwodnienie dróg i placu manewrowego

Odwodnienie powierzchniowe drogi nr I, miejsc postojowych oraz placu zaprojektowano poprzez spadki podłuŜne

i poprzeczne w kierunku nowo projektowanego wpustu ulicznego podłączonego do istniejącej sieci  kanalizacji 

deszczowej.

Odwodnienie powierzchniowe drogi nr II, zaprojektowano poprzez spadki podłuŜne i poprzeczne w kierunku istniejącej 

drogi.

4.2  Przyj4.2  Przyj4.2  Przyj4.2  Przyjęęęęta konstrukcja ta konstrukcja ta konstrukcja ta konstrukcja 

  - droga nr I, II oraz plac manewrowy:  - droga nr I, II oraz plac manewrowy:  - droga nr I, II oraz plac manewrowy:  - droga nr I, II oraz plac manewrowy:

•••• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0-11 mm, grubość warstwy 4cm, AC11 S 50/70, 

•••• warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego 0-11 mm, grubość warstwy średnio 3 cm,   AC11 W 50/70,

•••• warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 0-16 mm, grubość warstwy 6 cm,    AC W 50/70,

•••• podbudowa  zasadnicza  z  kruszywa  łamanego  0-31,5  lub  tłucznia  kamiennego  stabilizowanego 

mechanicznie o grubości 25 cm,

•••• warstwa odsączająca z piasku grubego lub średniego o grubości warstwy 15 cm,

•••• grunt rodzimy.

- miejsca postojowe oraz chodniki:- miejsca postojowe oraz chodniki:- miejsca postojowe oraz chodniki:- miejsca postojowe oraz chodniki:

•••• kostka betonowo - brukowa HABETON 20 x 16 o grubości 8 cm,

•••• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

•••• podbudowa zasadnicza z chudego betonu  gr. 15 cm,

•••• warstwa odsączająca (piasek, pospółka, Ŝwir) o grubości 10cm,

•••• grunt rodzimy.



- opaska :- opaska :- opaska :- opaska :

•••• kostka betonowo - brukowa HOLAND 20 x 10 o grubości 8 cm  ,

•••• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 10 cm.

4.3. Kraw4.3. Kraw4.3. Kraw4.3. KrawęŜęŜęŜęŜniki betonowe.niki betonowe.niki betonowe.niki betonowe.

Koryto pod ławy naleŜy wykonać zgodnie z PN-B-06050.

Projektowane krawęŜniki betonowe najazdowe15x20x100cm oraz krawęŜniki betonowe zwykłe 15x30x100cm 

ustawione będą na podsypce piaskowo-cementowej o gr. 5 cm i ławie betonowej z oporem 25 x 35cm.

Beton pod ławy krawęŜnikowe C12/15-15 ( B-15).

4.4  Obrze4.4  Obrze4.4  Obrze4.4  ObrzeŜŜŜŜa chodnikowe a chodnikowe a chodnikowe a chodnikowe 

Projektowane obrzeŜa chodnikowe 8x30x100cm ustawione będą  na podsypce piaskowo-cementowej  1:4

o gr. 10 cm.

 

4.5. Roboty rozbiórkowe i ziemne4.5. Roboty rozbiórkowe i ziemne4.5. Roboty rozbiórkowe i ziemne4.5. Roboty rozbiórkowe i ziemne

  

DROGI WEWNĘTRZNE  

Roboty rozbiórkowe polegać będą na rozebraniu istniejącej nawierzchni z płyt drogowych o łącznej powierzchni 

338,5 m 2 , oraz istniejących krawęŜników drogowych, w ilości 51 mb.     

Roboty  ziemne  będą  sprowadzały  się  do  wykonania  koryta  pod  konstrukcję  dróg  wewnętrznych

oraz do obsypania krawęŜników od strony pasa zieleni. Natomiast nadmiar zostanie wywieziony w miejsce 

wskazane przez Inwestora.   

Podczas  robót  ziemnych  naleŜy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  istniejące  przewody  telekomunikacyjne

i energetyczne biegnące wzdłuŜ remontowanej drogi.

MIEJSCA POSTOJOWE  

Roboty rozbiórkowe polegać  będą  na rozebraniu istniejącej nawierzchni z płyt  betonowych JOMB (miejsca

dla trzech pojazdów) o łącznej powierzchni 45m2.     

Roboty  ziemne  będą  sprowadzały  się  do  wykonania  koryta  pod  konstrukcję  miejsc  postojowych

oraz  do  obsypania  krawęŜników  strony  pasa  zieleni.  Natomiast  nadmiar  zostanie  wywieziony  w  miejsce 

wskazane przez Inwestora.

Podczas  robót  ziemnych  naleŜy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  istniejące  przewody  telekomunikacyjne

i energetyczne biegnące w odcinku budowanych miejsc postojowych.

   



PLAC MANEWROWY  

Roboty  rozbiórkowe  polegać  będą  na  rozebraniu  istniejącej  nawierzchni  z  płyt  betonowych  JOMB

o łącznej powierzchni 209,0m2 a takŜe na rozebraniu 30 m2  istniejącej nawierzchni placu z kostki betonowej,

w celu nawiązania się do rzędnej placu z nawierzchni asfaltowej.    

Roboty  ziemne  będą  sprowadzały  się  do  wykonania  koryta  pod  konstrukcję  placu  oraz  do  obsypania 

krawęŜników strony pasa zieleni. Natomiast nadmiar zostanie wywieziony w miejsce wskazane przez inwestora. 

Podczas  robót  ziemnych  naleŜy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  istniejące  przewody  telekomunikacyjne

i energetyczne biegnące w odcinku budowanych placu.   

    

CHODNIKI I OPASKA  

Roboty rozbiórkowe polegać będą na rozebraniu istniejącej nawierzchni betonowej o łącznej powierzchni 96 m2. 



INFORMACJA DO PLANUINFORMACJA DO PLANUINFORMACJA DO PLANUINFORMACJA DO PLANU

 BEZPIECZE BEZPIECZE BEZPIECZE BEZPIECZEŃŃŃŃSTWA I OCHRONY ZDROWIASTWA I OCHRONY ZDROWIASTWA I OCHRONY ZDROWIASTWA I OCHRONY ZDROWIA

              na podstawie rozporz              na podstawie rozporz              na podstawie rozporz              na podstawie rozporząąąądzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

Dz. U. nr 120 poz. 1126Dz. U. nr 120 poz. 1126Dz. U. nr 120 poz. 1126Dz. U. nr 120 poz. 1126

I. INFORMACJE OGÓLNE.I. INFORMACJE OGÓLNE.I. INFORMACJE OGÓLNE.I. INFORMACJE OGÓLNE.

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego.1. Nazwa i adres obiektu budowlanego.1. Nazwa i adres obiektu budowlanego.1. Nazwa i adres obiektu budowlanego.

Remont drogi wewnętrznej wraz z budową dziesięciu miejsc postojowych w miejscowości Biesiekierz, 

gm. Biesiekierz.

2. Inwestor2. Inwestor2. Inwestor2. Inwestor

Urząd Gminy Biesiekierz

76-039 Biesiekierz 103

3. Projektant3. Projektant3. Projektant3. Projektant.

mgr inŜ. Tomasz Bernacki

ul. Tulipanów 16

75-679 Koszalin

II. CZII. CZII. CZII. CZĘŚĆĘŚĆĘŚĆĘŚĆ    OPISOWAOPISOWAOPISOWAOPISOWA

1. Zakres robót zamierzenia budowlanego.1. Zakres robót zamierzenia budowlanego.1. Zakres robót zamierzenia budowlanego.1. Zakres robót zamierzenia budowlanego.

 - roboty rozbiórkowe,

 - roboty ziemne,

 - wykonanie podbudowy,

 - ustawienie krawęŜników i obrzeŜy,

 - wykonanie nawierzchni asfaltowych oraz z kostki typu Polbruk. 

2. Wykaz istniej2. Wykaz istniej2. Wykaz istniej2. Wykaz istniejąąąących obiektów budowlanych.cych obiektów budowlanych.cych obiektów budowlanych.cych obiektów budowlanych.

Istniejące obiekty budowlane to:

•••• sieć telekomunikacyjna,

•••• sieć elektroenergetyczna,

•••• sieć kanalizacji ściekowej,

•••• sieć kanalizacji deszczowej,

•••• sieć wodociągowa,

•••• sieć gazowa.



3.  Wskazanie  elementów  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mog3.  Wskazanie  elementów  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mog3.  Wskazanie  elementów  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mog3.  Wskazanie  elementów  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogąąąą     stwarzastwarzastwarzastwarzaćććć zagro zagro zagro zagroŜŜŜŜenieenieenieenie    

bezpieczebezpieczebezpieczebezpieczeńńńństwa i zdrowia ludzi.stwa i zdrowia ludzi.stwa i zdrowia ludzi.stwa i zdrowia ludzi.

Istniejące uzbrojenie podziemne i nadziemne występujące w rejonie przewidzianych robót. 

4. Informacje dotycz4. Informacje dotycz4. Informacje dotycz4. Informacje dotycząąąące przewidzianych zagroce przewidzianych zagroce przewidzianych zagroce przewidzianych zagroŜŜŜŜeeeeńńńń    wystwystwystwystęęęępujpujpujpująąąących podczas realizacji robót budowlanychcych podczas realizacji robót budowlanychcych podczas realizacji robót budowlanychcych podczas realizacji robót budowlanych    

okreokreokreokreśśśślajlajlajlająąąące skalce skalce skalce skalęęęę    i rodzaj zagroi rodzaj zagroi rodzaj zagroi rodzaj zagroŜŜŜŜeeeeńńńń    oraz miejsce i czas ich wystoraz miejsce i czas ich wystoraz miejsce i czas ich wystoraz miejsce i czas ich wystęęęępowania.powania.powania.powania.

Zakres  prac  budowlanych  nie  stwarza  szczególnego  ryzyka  powstania  zagroŜenia  bezpieczeństwa

i  zdrowia  ludzi  z  wyjątkiem  prac  ziemnych  podczas  których  nie  wyklucza  się uszkodzenia  kabli 

energetycznych szczególnie tych nie zinwentaryzowanych.

5.  Informacje  o  wydzieleniu  i  oznakowaniu  miejsca  prowadzenia  robót  budowlanych,  stosownie5.  Informacje  o  wydzieleniu  i  oznakowaniu  miejsca  prowadzenia  robót  budowlanych,  stosownie5.  Informacje  o  wydzieleniu  i  oznakowaniu  miejsca  prowadzenia  robót  budowlanych,  stosownie5.  Informacje  o  wydzieleniu  i  oznakowaniu  miejsca  prowadzenia  robót  budowlanych,  stosownie

do rodzaju zagrodo rodzaju zagrodo rodzaju zagrodo rodzaju zagroŜŜŜŜenia.enia.enia.enia.

Wykonać element zabezpieczające wynikające z obowiązujących przepisów.

Przy robotach prowadzonych w pasie drogowym winna być  opracowana i zatwierdzona tymczasowa 

organizacja ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych przez organ zarządzający ruchem w pasie 

drogowym.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instrukta6. Informacje o sposobie prowadzenia instrukta6. Informacje o sposobie prowadzenia instrukta6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktaŜŜŜŜu pracowników przed przystu pracowników przed przystu pracowników przed przystu pracowników przed przystąąąąpieniem do realizacji robótpieniem do realizacji robótpieniem do realizacji robótpieniem do realizacji robót    

szczególnie niebezpiecznych .szczególnie niebezpiecznych .szczególnie niebezpiecznych .szczególnie niebezpiecznych .

Wykonawca  przed  przystąpieniem do wykonywania  robót  budowlanych  jest  obowiązany  opracować 

instrukcję  bezpiecznego ich  wykonania  i  zaznajomić  z  nią  pracowników w zakresie  wykonywanych

przez nich robót. 

InstruktaŜ  pracowników  naleŜy  przeprowadzić  przed  rozpoczęciem  kolejnego  etapu  robót,

kaŜdego dnia przed rozpoczęciem robót oraz w związku z przydzieleniem pracownikowi innych zadań.

• KaŜdy pracodawca ma obowiązek ustalić  wykaz prac szczególnie niebezpiecznych występujących

na budowie oraz sposoby postępowania przy wykonywaniu tych prac.

• Pracownicy  powinni  być  wyposaŜeni  w  odpowiedni  dla  danej  pracy  sprzęt  ochrony  osobistej

lub zbiorowej oraz powinni być wyposaŜeni w odzieŜ roboczą i ochronną.

• Dla pracowników naleŜy zorganizować szkolenie BHP. Rodzaje szkoleń wg Rozporządzenia Ministra 

Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  28  maja  1996r.  sprawie  szczegółowych  zasad  szkolenia

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy  są następujące:

- szkolenie wstępne ogólne,

- szkolenie wstępne stanowiskowe,

- szkolenie wstępne podstawowe,

- szkolenie okresowe.



• Podczas  szkolenia  na  kaŜdym  etapie  naleŜy  zapoznać  pracowników  z  ryzykiem  zawodowym 

związanym  z  wykonywaną  pracą  na  poszczególnych  stanowiskach  pracy,  postępowaniem

w przypadku wystąpienia zagroŜenia oraz sposobem stosowania  podczas pracy środków ochrony 

osobistej,  które  zabezpieczają  przed  skutkami  zagroŜeń  np.  kaski,  okulary  ochronne,  odzieŜ 

ochronna, itp.

• W dokumentacji budowy powinny znajdować się wszystkie dokumenty potwierdzające prowadzenie 

szkoleń  w zakresie BHP, protokoły z dokonywanych kontroli, wykaz wydanych zaleceń  w zakresie 

BHP.

7.  Okre7.  Okre7.  Okre7.  Okreśśśślenie  sposobu  przechowywania  i  przemieszczania  materiałów,  wyrobów,  substancjilenie  sposobu  przechowywania  i  przemieszczania  materiałów,  wyrobów,  substancjilenie  sposobu  przechowywania  i  przemieszczania  materiałów,  wyrobów,  substancjilenie  sposobu  przechowywania  i  przemieszczania  materiałów,  wyrobów,  substancji

oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy.oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy.oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy.oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy.

Nie dotyczy.

8.  Wskazanie  8.  Wskazanie  8.  Wskazanie  8.  Wskazanie  śśśśrodków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapobiegajrodków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapobiegajrodków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapobiegajrodków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapobiegająąąących  niebezpieczecych  niebezpieczecych  niebezpieczecych  niebezpieczeńńńństwomstwomstwomstwom    

wynikajwynikajwynikajwynikająąąącym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach  szczególnego  zagrocym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach  szczególnego  zagrocym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach  szczególnego  zagrocym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach  szczególnego  zagroŜŜŜŜenia  zdrowiaenia  zdrowiaenia  zdrowiaenia  zdrowia

lub  w  ich  slub  w  ich  slub  w  ich  slub  w  ich  sąąąąsiedztwie  zapewniajsiedztwie  zapewniajsiedztwie  zapewniajsiedztwie  zapewniająąąących  bezpieczncych  bezpieczncych  bezpieczncych  bezpiecznąąąą     i  sprawni  sprawni  sprawni  sprawnąąąą     komunikacjkomunikacjkomunikacjkomunikacjęęęę,  umo,  umo,  umo,  umoŜŜŜŜliwiajliwiajliwiajliwiająąąąccccąąąą szybk szybk szybk szybkąąąą    

ewakuacjewakuacjewakuacjewakuacjęęęę    na wypadek pona wypadek pona wypadek pona wypadek poŜŜŜŜaru, awarii i innych zagroaru, awarii i innych zagroaru, awarii i innych zagroaru, awarii i innych zagroŜŜŜŜeeeeńńńń....

Wykonywanie  robót  przez  pracowników  przeszkolonych  posiadających  aktualne  badania  lekarskie, 

stosujących  środki  ochrony  osobistej,  przeszkolonych  w  zakresie  udzielania  pierwszej  pomocy 

medycznej. Wykonywanie robót zgodnie z przepisami bhp, p.poŜ, DTR urządzeń i kartami technicznymi 

wbudowywanych  materiałów.  Asekuracja  pracownika  wykonującego  prace  niebezpieczne. 

WyposaŜenie pracowników w niezbędne środki medyczne.

Opracował:

mgr inŜ. Tomasz Bernacki
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