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1. WST1. WST1. WST1. WSTĘĘĘĘPPPP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.1.1.  Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 - Wymagania ogólne odnosi się  do wymagań  wspólnych
dla  poszczególnych  wymagań  technicznych  dotyczących  wykonania  i  odbioru  robót,  które  zostaną
wykonane w ramach zadania pn.:
„„„„Remont drogi wewnRemont drogi wewnRemont drogi wewnRemont drogi wewnęęęętrznej wraz z budowtrznej wraz z budowtrznej wraz z budowtrznej wraz z budowąąąą dziesi dziesi dziesi dziesięęęęciu miejsc postojowych w miejscowociu miejsc postojowych w miejscowociu miejsc postojowych w miejscowociu miejsc postojowych w miejscowośśśści Biesiekierz”.ci Biesiekierz”.ci Biesiekierz”.ci Biesiekierz”.

1.2.   Zakres stosowania ST1.2.   Zakres stosowania ST1.2.   Zakres stosowania ST1.2.   Zakres stosowania ST

1.2.1.    Specyfikacje techniczne stanowią część dokumentów  przetargowych i kontraktowych i naleŜy 
je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj1.3. Zakres robót obj1.3. Zakres robót obj1.3. Zakres robót objęęęętych sttych sttych sttych st
1.3.1.  Wymagania  ogólne  naleŜy  rozumieć  i  stosować  w  powiązaniu  z  niŜej  wymienionymi 
Specyfikacjami technicznymi:

D – 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE
D - 01.00.00. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE
D - 02.00.00 NAWIERZCHNIE
D - 02.01.00. NAWIERZCHNIA Z  MIESZANEK  MINERALNO-BITUMICZNYCH  WYTWARZANYCH

I WBUDOWYWANYCH NA GORĄCO
D - 03.00.00 KRAWĘśNIKI BETONOWE
D - 04.00.00. CHODNIK I MIEJSCA POSTOJOWE Z KOSTKI BETONOWEJ
D - 05.00.00. OBRZEśA BETONOWE
D - 06.00.00 UZUPEŁNIANIE POBOCZY - PLANTOWANIE
D - 06.01.00. ZIELEŃ DROGOWA

1.4. Okre1.4. Okre1.4. Okre1.4. Okreśśśślenia podstawowelenia podstawowelenia podstawowelenia podstawowe

UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco:
1.4.1.  Budowla  drogowa  Budowla  drogowa  Budowla  drogowa  Budowla  drogowa  -  obiekt  budowlany,  niebędący  budynkiem,  stanowiący  całość  techniczno-
uŜytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt 
mostowy, korpus ziemny, węzeł).
1.4.2. Droga Droga Droga Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.3.  Droga  tymczasowa  (montaDroga  tymczasowa  (montaDroga  tymczasowa  (montaDroga  tymczasowa  (montaŜŜŜŜowa)  owa)  owa)  owa)  -  droga  specjalnie  przygotowana,  przeznaczona  do  ruchu 
pojazdów  obsługujących  zadanie  budowlane  na  czas  jego  wykonania,  przewidziana  do  usunięcia
po jego zakończeniu.
1.4.4. Dziennik budowy Dziennik budowy Dziennik budowy Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
robót.
1.4.5. Jezdnia Jezdnia Jezdnia Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
1.4.6. Kierownik budowy Kierownik budowy Kierownik budowy Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.7.  Korona  drogi  Korona  drogi  Korona  drogi  Korona  drogi  -  jezdnia  z  poboczami  lub  chodnikami,  zatokami,  pasami  awaryjnego  postoju
i pasami dzielącymi jezdnie.
1.4.8. Konstrukcja nawierzchni Konstrukcja nawierzchni Konstrukcja nawierzchni Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
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1.4.9.  Korpus drogowy  Korpus drogowy  Korpus drogowy  Korpus drogowy  - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami
rowów.
1.4.10. KsiKsiKsiKsięga / Rejestr obmiarów ga / Rejestr obmiarów ga / Rejestr obmiarów ga / Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców  i  ew.  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegają  potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru.
1.4.11. Laboratorium Laboratorium Laboratorium Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne  do  przeprowadzenia  wszelkich  badań  i  prób  związanych  z  oceną  jakości  materiałów
oraz robót.
1.4.12.  Materiały  Materiały  Materiały  Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z  dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.13. Nawierzchnia  Nawierzchnia  Nawierzchnia  Nawierzchnia  - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń 
od ruchu na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
a)  Warstwa  ścieralna  -  górna  warstwa  nawierzchni  poddana  bezpośrednio  oddziaływaniu  ruchu
i czynników atmosferycznych.
b) b) Warstwa wiąŜąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 
lepsze rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.
c)  Warstwa  wyrównawcza  -  warstwa  słuŜąca  do  wyrównania  nierówności  podbudowy  lub  profilu 
istniejącej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna część  nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń  od ruchu na podłoŜe. 
Podbudowa moŜe składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e)  Podbudowa  zasadnicza  -  górna  część  podbudowy  spełniająca  funkcje  nośne  w  konstrukcji 
nawierzchni. MoŜe ona składać się z jednej lub dwóch warstw.
f)  podbudowa  pomocnicza  -  dolna  część  podbudowy  spełniająca,  obok  funkcji  nośnych,  funkcje 
zabezpieczenia  nawierzchni  przed  działaniem  wody,  mrozu  i  przenikaniem  cząstek  podłoŜa.  MoŜe 
zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.
g)  Warstwa  mrozoochronna  -  warstwa,  której  głównym  zadaniem  jest  ochrona  nawierzchni
przed skutkami działania mrozu.
h)  Warstwa  odcinająca -  warstwa stosowana w celu  uniemoŜliwienia  przenikania  cząstek drobnych 
gruntu do warstwy nawierzchni leŜącej powyŜej.
i) Warstwa odsączająca - warstwa słuŜąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.
1.4.14.  Niweleta  Niweleta  Niweleta  Niweleta  -  wysokościowe i  geometryczne  rozwinięcie  na płaszczyźnie  pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.
1.4.15.  Objazd  tymczasowy  Objazd  tymczasowy  Objazd  tymczasowy  Objazd  tymczasowy  -  droga  specjalnie  przygotowana  i  odpowiednio  utrzymana
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
1.4.16. Odpowiednia (bliska) zgodnoOdpowiednia (bliska) zgodnoOdpowiednia (bliska) zgodnoOdpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  -  z  przeciętnymi  tolerancjami,  przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.17. Pas drogowy Pas drogowy Pas drogowy Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania 
w  nim  drogi  oraz  drzew  i  krzewów.  Pas  drogowy  moŜe  równieŜ  obejmować  teren  przewidziany
do  rozbudowy  drogi  i  budowy  urządzeń  chroniących  ludzi  i  środowisko  przed  uciąŜliwościami 
powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.18.  Pobocze  Pobocze  Pobocze  Pobocze  -  część  korony  drogi  przeznaczona  do  chwilowego  zatrzymywania  się  pojazdów, 
umieszczenia  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  i  wykorzystywana  do  ruchu  pieszych,
słuŜąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.19. PodłoPodłoPodłoPodłoŜe e e e - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.
1.4.20. PodłoPodłoPodłoPodłoŜŜŜŜe ulepszone e ulepszone e ulepszone e ulepszone - górna warstwa podłoŜa, leŜąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona 
w celu umoŜliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.
1.4.21.  Polecenie Inspektora nadzoru  Polecenie Inspektora nadzoru  Polecenie Inspektora nadzoru  Polecenie Inspektora nadzoru  - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru,  w  formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  związanych
z prowadzeniem budowy.
1.4.22. Projektant Projektant Projektant Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
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1.4.23.  PrzedsiPrzedsiPrzedsiPrzedsięęęęwziwziwziwzięęęęcie  budowlane  cie  budowlane  cie  budowlane  cie  budowlane  -  kompleksowa  realizacja  nowego  połączenia  drogowego
lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłuŜnym) 
istniejącego połączenia.
1.4.24.  Przetargowa  dokumentacja  projektowa  Przetargowa  dokumentacja  projektowa  Przetargowa  dokumentacja  projektowa  Przetargowa  dokumentacja  projektowa  -  część  dokumentacji  projektowej,  która  wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
1.4.25.  Rekultywacja  Rekultywacja  Rekultywacja  Rekultywacja  -  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie  pierwotnych  funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.26. Przedmiar robót Przedmiar robót Przedmiar robót Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania.
1.4.27.  Zadanie  budowlane  Zadanie  budowlane  Zadanie  budowlane  Zadanie  budowlane  -  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną  całość 
konstrukcyjną  lub  technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  spełnienia  przewidywanych  funkcji 
techniczno-uŜytkowych.  Zadanie  moŜe  polegać  na  wykonywaniu  robót  związanych  z  budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogólne wymagania dotycz1.5. Ogólne wymagania dotycz1.5. Ogólne wymagania dotycz1.5. Ogólne wymagania dotycząąąące robótce robótce robótce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy1.5.1. Przekazanie terenu budowy1.5.1. Przekazanie terenu budowy1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający  w  terminie  określonym  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  przekaŜe 
Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi
i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy 
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.
Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów  pomiarowych
do  chwili  odbioru  ostatecznego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki  geodezyjne  Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa1.5.2. Dokumentacja projektowa1.5.2. Dokumentacja projektowa1.5.2. Dokumentacja projektowa

(A)  Przetargowa  dokumentacja  projektowa  zawiera  specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia, 
przedmiar robót oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.
(B) Dokumentacja Projektowa
Po przyznaniu kontraktu Wykonawca uzyska dwa kompletne egzemplarze dokumentacji  projektowej 
zawierające  opis  techniczny,  część  rysunkową  (w  tym plan  sytuacyjny,  przekroje  normalne  i  inne),
część  kosztorysową  (w  tym  przedmiar  robót,  zestawienia  materiałów  i  sprzętu)  oraz  szczegółowe 
specyfikacje techniczne.
(C) Dokumentacja projektowa Wykonawcy.
Po  przyznaniu  kontraktu  Wykonawca  opracuje  w  ramach  ceny  ofertowej  (cena  bez  podatku  VAT 
obejmująca  wszystkie  koszty  związane  z  przygotowaniem  i  realizacją  kontraktu)  następujące 
dokumenty:
- projekt  organizacji  ruchu  na  czas  budowy  (wraz  z  uzgodnieniem  z  właściwym  organem 
zarządzającym ruchem),
- projekt oznakowania placu budowy,
- program zapewnienia jakości,
- powykonawczą dokumentację geodezyjną.

1.5.3. Zgodno1.5.3. Zgodno1.5.3. Zgodno1.5.3. Zgodnośćśćśćść robót z dokumentacj robót z dokumentacj robót z dokumentacj robót z dokumentacjąąąą projektow projektow projektow projektowąąąą i ST i ST i ST i ST

Dokumentacja  projektowa,  specyfikacje  techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane
przez  Inspektora  nadzoru  Wykonawcy  stanowią  część  kontraktu,  a  wymagania  wyszczególnione
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
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W  przypadku  rozbieŜności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich 
waŜności wymieniona w ogólnych warunkach umowy:
 - umowa
 - oferta Wykonawcy
 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 - szczegółowe specyfikacje techniczne
 - dokumentacja projektowa
 - kosztorys ofertowy.
Wykonawca  nie  moŜe  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian 
lub poprawek.
W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją  projektową  lub ST,
i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  będą  niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania 
realizacji budowy aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  do  zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu 
i  zabezpieczenia robót  w okresie trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb i  postępu robót projekt 
organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieŜąco.
W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał  wszystkie 
tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  takie  jak:  zapory,  światła  ostrzegawcze,  sygnały  itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca  zapewni  stałe  warunki  widoczności  w  dzień  i  w  nocy  tych  zapór  i  znaków,
dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie  znaki,  zapory  i  inne  urządzenia  zabezpieczające  będą  akceptowane  przez  Inspektora 
nadzoru.
Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem  w  sposób 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony
w cenę ofertową.

1.5.5. Ochrona 1.5.5. Ochrona 1.5.5. Ochrona 1.5.5. Ochrona śśśśrodowiska w czasie wykonywania robótrodowiska w czasie wykonywania robótrodowiska w czasie wykonywania robótrodowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b)  podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm 
dotyczących ochrony  środowiska  na terenie  i  wokół  terenu  budowy oraz  będzie  unikać  uszkodzeń
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lub  uciąŜliwości  dla  osób  lub  społecznej  i  innych,  a  wynikających  ze  skaŜenia,  hałasu  lub  innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał 
szczególny wzgląd na:
  1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych
  2) Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:
     a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
     b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
     c) moŜliwością powstania poŜaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo1.5.6. Ochrona przeciwpo1.5.6. Ochrona przeciwpo1.5.6. Ochrona przeciwpoŜŜŜŜarowaarowaarowaarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpoŜarowy,  wymagany  przez  odpowiednie 
przepisy,  na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i  magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą  składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone  do  uŜycia.
Nie dopuszcza się  uŜycia  materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie  materiały  odpadowe  uŜyte  do  robót  będą  miały  świadectwa  dopuszczenia,  wydane
przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych 
materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  uŜyte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań 
technologicznych  wbudowania.  JeŜeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy  Zamawiający  powinien 
otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uŜycie 
spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8. Ochrona własno1.5.8. Ochrona własno1.5.8. Ochrona własno1.5.8. Ochrona własnośśśści publicznej i prywatnejci publicznej i prywatnejci publicznej i prywatnejci publicznej i prywatnej

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia  podziemne,
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych  instalacji
i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla
wszelkiego  rodzaju  robót,  które  mają  być  wykonane  w  zakresie  przełoŜenia  instalacji  i  urządzeń 
podziemnych  na  terenie  budowy  i  powiadomić  Inspektora  nadzoru  i  władze  lokalne  o  zamiarze 
rozpoczęcia  robót.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
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1.5.9. Ograniczenie obci1.5.9. Ograniczenie obci1.5.9. Ograniczenie obci1.5.9. Ograniczenie obciąŜąŜąŜąŜeeeeńńńń osi pojazdów osi pojazdów osi pojazdów osi pojazdów

Pojazdy  lub  ładunki  powodujące  nadmierne  obciąŜenie  osiowe  nie  będą  dopuszczone  na  świeŜo 
ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpiecze1.5.10. Bezpiecze1.5.10. Bezpiecze1.5.10. Bezpieczeńńńństwo i higiena pracystwo i higiena pracystwo i higiena pracystwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa
i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt
i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie  odpowiedzialny za ochronę  robót i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia uŜywane
do robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu  ostatecznego  odbioru.  Utrzymanie  powinno  być 
prowadzone  w  tak  sposób,  aby  budowla  drogowa  lub  jej  elementy  były  w  zadowalającym  stanie
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli  Wykonawca  w jakimkolwiek  czasie  zaniedba utrzymanie,  to  na polecenie  Inspektora  nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si1.5.12. Stosowanie si1.5.12. Stosowanie si1.5.12. Stosowanie sięęęę do prawa i innych przepisów do prawa i innych przepisów do prawa i innych przepisów do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest  znać  wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i  miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać  praw patentowych i  będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły  będzie  informować  Inspektora  nadzoru o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie  zezwoleń
i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY

2.1. 2.1. 2.1. 2.1. ŹŹŹŹródła uzyskania materiałówródła uzyskania materiałówródła uzyskania materiałówródła uzyskania materiałów

Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych, receptę MMA oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Zatwierdzenie  partii  (części)  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  Ŝe  wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane 
z  dopuszczonego  źródła  w sposób  ciągły  spełniają  wymagania  specyfikacji  technicznych  w  czasie 
postępu robót.
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2.2. Inspekcja wytwórni materiałów2.2. Inspekcja wytwórni materiałów2.2. Inspekcja wytwórni materiałów2.2. Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane 
w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości.
W  przypadku,  gdy  Inspektor  nadzoru  będzie  przeprowadzał  inspekcję  wytwórni  będą  zachowane 
następujące warunki:
a)  Inspektor  nadzoru  będzie  miał  zapewnioną  współpracę  i  pomoc  Wykonawcy  oraz  producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,
b)  Inspektor  nadzoru  będzie  miał  wolny  dostęp,  w  dowolnym  czasie,  do  tych  części  wytwórni,
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.3. Materiały nie odpowiadaj2.3. Materiały nie odpowiadaj2.3. Materiały nie odpowiadaj2.3. Materiały nie odpowiadająąąące wymaganiomce wymaganiomce wymaganiomce wymaganiom

Materiały  nieodpowiadające  wymaganiom zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu  budowy, 
bądź  złoŜone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inspektora  nadzoru.  Jeśli  Inspektor  nadzoru  zezwoli 
Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te, dla których zostały zakupione, to koszt 
tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru.
KaŜdy rodzaj  robót,  w którym znajdują  się  niezbadane i  nie zaakceptowane materiały,  Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca,  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu,  gdy  będą  one  potrzebne
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach 
uzgodnionych  z  Inspektorem  nadzoru  lub  poza  Terenem  Budowy  w  miejscach  zorganizowanych
przez Wykonawcę.

3. SPRZ3. SPRZ3. SPRZ3. SPRZĘĘĘĘTTTT

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  uŜywany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą 
Wykonawcy i  powinien odpowiadać  pod względem typów i  ilości  wskazaniom zawartym w ST, PZJ
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń 
w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami 
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie 
przewidzianym kontraktem.
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być  utrzymywany
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego uŜytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
JeŜeli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  moŜliwość  wariantowego  uŜycia  sprzętu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptację  przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt,  po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, 
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
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4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciąŜenia  na  oś  przy  transporcie 
materiałów/sprzętu  na  i  z  terenu  robót.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne  zezwolenia  od  władz,
co  do  przewozu  nietypowych  ładunków  i  w  sposób  ciągły  będzie  o  kaŜdym  takim  przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków 
transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.
Środki  transportu  nieodpowiadające  warunkom dopuszczalnych  obciąŜeń  na  osie  mogą  być  uŜyte
przez Wykonawcę, pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg 
publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać  na bieŜąco, na własny koszt,  wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót5.1. Ogólne zasady wykonywania robót5.1. Ogólne zasady wykonywania robót5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  kontraktem,  oraz  za  jakość 
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  nadzoru  nie  zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  kontrakcie,  dokumentacji  projektowej  i  w  ST,
a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną 
kwestię.
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę,  pod groźbą  zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO6. KONTROLA JAKO6. KONTROLA JAKO6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓTCI ROBÓTCI ROBÓTCI ROBÓT

6.1. Program Zapewnienia Jako6.1. Program Zapewnienia Jako6.1. Program Zapewnienia Jako6.1. Program Zapewnienia Jakośśśści (PZJ)ci (PZJ)ci (PZJ)ci (PZJ)

Do  obowiązków Wykonawcy  naleŜy  opracowanie  i  przedstawienie  do aprobaty  Inspektora  nadzoru 
programu  zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonywania  robót, 
moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
-organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
-organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
-bhp,
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-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
-system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
-wyposaŜenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
-sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw 
mechanizmów  sterujących  a  takŜe  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót:
-wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi
oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
-rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp.,
-sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
-sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja
i  sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek
i wykonywania poszczególnych elementów robót,
-sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako6.2. Zasady kontroli jako6.2. Zasady kontroli jako6.2. Zasady kontroli jakośśśści robótci robótci robótci robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną 
jakość robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca zapewni 
odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektor  nadzoru  moPrzed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektor  nadzoru  moPrzed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektor  nadzoru  moPrzed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektor  nadzoru  moŜŜŜŜe  zae  zae  zae  zaŜąŜąŜąŜądadadadaćććć     od  Wykonawcyod  Wykonawcyod  Wykonawcyod  Wykonawcy    
przeprowadzenia badaprzeprowadzenia badaprzeprowadzenia badaprzeprowadzenia badańńńń    w laboratorium niezalew laboratorium niezalew laboratorium niezalew laboratorium niezaleŜŜŜŜnym.nym.nym.nym.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością 
zapewniającą  stwierdzenie,  Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST.
Minimalne  wymagania,  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  są  określone  w  ST,  normach
i  wytycznych.  W  przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam  określone,  Inspektor  nadzoru  ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem.
W przypadku zaakceptowania przez Inspektora nadzoru laboratorium własne Wykonawcy,
zobowiązany jest on dostarczyć Inspektorowi nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia 
i  sprzęt  badawczy  posiadają  waŜną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp do pomieszczeń  laboratoryjnych,  w celu  ich 
inspekcji.
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć 
ujemnie  na  wyniki  badań,  Inspektor  nadzoru  natychmiast  wstrzyma  uŜycie  do  robót  badanych 
materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie próbek6.3. Pobieranie próbek6.3. Pobieranie próbek6.3. Pobieranie próbek

Próbki  będą  pobierane  losowo  w  czasie  realizacji  budowy  oraz  po  ich  zakończeniu.  Zaleca  się 
stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe 
elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych
materiałów,  które  budzą  wątpliwości,  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną
przez Wykonawcę  usunięte lub ulepszone z własnej woli.  Koszty tych dodatkowych badań  pokrywa 
Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek;  w  przeciwnym  przypadku  koszty  te  pokrywa 
Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru.  Próbki dostarczone przez Wykonawcę  do badań  wykonywanych przez Inspektora  nadzoru 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary6.4. Badania i pomiary6.4. Badania i pomiary6.4. Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W  przypadku,
gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  ST,  stosować  moŜna  wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada6.5. Raporty z bada6.5. Raporty z bada6.5. Raporty z badańńńń

Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami  badań
jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i  badania materiałów u źródła ich wytwarzania  i  zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  ST  na  podstawie  wyników  badań 
dostarczonych  przez  Wykonawcę.  Inspektor  nadzoru moŜe  pobierać  próbki  materiałów i  prowadzić 
badania niezaleŜnie od Wykonawcy,
na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezaleŜnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych
lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i  ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje6.7. Certyfikaty i deklaracje6.7. Certyfikaty i deklaracje6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moŜe dopuści do uŜycia tylko te materiały, które posiadają:
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów
i dokumentów technicznych,
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2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
-Polską Normą lub
-aprobatą  techniczną,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy,
jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte  wynikami  badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone
przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy6.8. Dokumenty budowy6.8. Dokumenty budowy6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy6.8.1. Dziennik Budowy6.8.1. Dziennik Budowy6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy.
Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieŜąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
KaŜdy  zapis  w  dzienniku  budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem  osoby,
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą  techniką,  w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:
-datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
-datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
-daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
-zgłoszenia  i  daty  odbiorów robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i  ostatecznych 
odbiorów robót,
-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających  ograniczeniom
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
-dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót,
-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
-dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań
z podaniem, kto je przeprowadzał,
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
-inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłoŜone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

6.8.2. Dokumenty laboratoryjne6.8.2. Dokumenty laboratoryjne6.8.2. Dokumenty laboratoryjne6.8.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.
Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.3. Pozostałe dokumenty budowy6.8.3. Pozostałe dokumenty budowy6.8.3. Pozostałe dokumenty budowy6.8.3. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt 6.8.1.-6.8.2. następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.

6.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy6.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy6.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy6.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu 
na Ŝyczenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót7.1. Ogólne zasady obmiaru robót7.1. Ogólne zasady obmiaru robót7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o  zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów .
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  ślepym  kosztorysie
lub  gdzie  indziej  w  specyfikacjach technicznych nie  zwalnia  Wykonawcy  od obowiązku  ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę
i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okre7.2. Zasady okre7.2. Zasady okre7.2. Zasady okreśśśślania ilolania ilolania ilolania ilośśśści robót i materiałówci robót i materiałówci robót i materiałówci robót i materiałów

Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą  obmierzone  poziomo 
wzdłuŜ linii osiowej.
Jeśli  specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają  tego inaczej,  objętości  będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój.
Ilości,  które  mają  być  obmierzone  wagowo,  będą  waŜone  w  tonach  lub  kilogramach  zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
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7.3. Urz7.3. Urz7.3. Urz7.3. Urząąąądzenia i sprzdzenia i sprzdzenia i sprzdzenia i sprzęęęęt pomiarowyt pomiarowyt pomiarowyt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i  sprzęt  pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót  będą  zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji.
Wszystkie  urządzenia  pomiarowe będą  przez Wykonawcę  utrzymywane w dobrym stanie,  w całym
okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wa7.4. Wagi i zasady wa7.4. Wagi i zasady wa7.4. Wagi i zasady waŜŜŜŜeniaeniaeniaenia

Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym  wymaganiom 
specyfikacji  technicznych.  Będzie  utrzymywać  to  wyposaŜenie  zapewniając  w  sposób  ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  odcinków  robót,
a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób  zrozumiały
i jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami 
umieszczonymi  na  karcie  rejestru  obmiarów.  W  razie  braku  miejsca  szkice  mogą  być  dołączone
w  formie  oddzielnego  załącznika  do  rejestru  obmiarów,  którego  wzór  zostanie  uzgodniony
z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiór robót zanikaj8.1. Odbiór robót zanikaj8.1. Odbiór robót zanikaj8.1. Odbiór robót zanikająąąących i ulegajcych i ulegajcych i ulegajcych i ulegająąąących zakryciucych zakryciucych zakryciucych zakryciu

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy
i  jednoczesnym powiadomieniem Inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,
nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów 
zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,
w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.2. Odbiór cz8.2. Odbiór cz8.2. Odbiór cz8.2. Odbiór częśęśęśęściowyciowyciowyciowy

Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości  i  jakości  wykonanych części  robót.  Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
nadzoru.

8.3. Odbiór stateczny robót8.3. Odbiór stateczny robót8.3. Odbiór stateczny robót8.3. Odbiór stateczny robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości.
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona
przez Wykonawcę  wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora nadzoru.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa
w punkcie 8.3.1.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora  nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej
na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
W toku  odbioru  ostatecznego  robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie 
odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót 
uzupełniających i robót poprawkowych.
W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy 
termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań 
przyjętych w dokumentach kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1.  Dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli  została 
sporządzona w trakcie realizacji kontraktu.
2. Specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały).
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i PZJ.
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i PZJ.
7.  Opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń
9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.
10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.4. Odbiór pogwarancyjny8.4. Odbiór pogwarancyjny8.4. Odbiór pogwarancyjny8.4. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA PŁATNO9. PODSTAWA PŁATNO9. PODSTAWA PŁATNO9. PODSTAWA PŁATNOŚCICICICI

9.1. Ustalenia ogólne9.1. Ustalenia ogólne9.1. Ustalenia ogólne9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą  płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji
technicznej i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
-robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami
-wartość  zuŜytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków
i transportu na teren budowy.
-wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami
-koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
-podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT.

9.2. Warunki kontraktu i wymagania ogólne specyfikacji technicznej9.2. Warunki kontraktu i wymagania ogólne specyfikacji technicznej9.2. Warunki kontraktu i wymagania ogólne specyfikacji technicznej9.2. Warunki kontraktu i wymagania ogólne specyfikacji technicznej    D-00.00.00D-00.00.00D-00.00.00D-00.00.00

Koszt dostosowania się do wymagań warunków kontraktu i wymagań ogólnych zawartych w specyfikacji 
technicznej D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w/w dokumentach, a niewyszczególnione 
w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a)  Opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorem  nadzoru  i  odpowiednimi  instytucjami  projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót.
(b)  Ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami  bezpieczeństwa 
ruchu.
(c) Opłaty/dzierŜawy terenu
(d) Przygotowanie terenu
(e)  Konstrukcja  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawęŜników,  barier,  oznakowani
i drenaŜu.
(f) Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych.
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Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a)  Oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań  pionowych, 
poziomych, barier i świateł
(b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego.
Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. Przepisy zwi10. Przepisy zwi10. Przepisy zwi10. Przepisy związanezanezanezane

1. Ustawa o zamówieniach publicznych z późniejszymi zmianami.(Dz.U.Nr19, poz.177 z 2004r.)
2.  Ustawa z dnia  7 lipca 1994 -  Prawo budowlane (Dz.U Nr  207 poz.2016 z  2003r.,  Nr  6  poz.41
i Nr 92 poz.881 i Nr 93 poz.888 z 2004 roku).
3. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10 z późniejszymi zmianami)
4. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r z późniejszymi 
zmianami).
5.  Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i  kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163
z późniejszymi zmianami).
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D-01.00.00. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNED-01.00.00. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNED-01.00.00. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNED-01.00.00. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE

1. WST1. WST1. WST1. WSTĘĘĘĘPPPP

1.1. PRZEDMIOT ST1.1. PRZEDMIOT ST1.1. PRZEDMIOT ST1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji  Technicznej (ST) są  wymagania dotyczące wykonania i  odbioru
robót ziemnych, które zostaną wykonane w ramach zadania pn.:
„„„„Remont drogi wewnRemont drogi wewnRemont drogi wewnRemont drogi wewnęęęętrznej wraz z budowtrznej wraz z budowtrznej wraz z budowtrznej wraz z budowąąąą dziesi dziesi dziesi dziesięęęęciu miejsc postojowych w miejscowociu miejsc postojowych w miejscowociu miejsc postojowych w miejscowociu miejsc postojowych w miejscowośśśści Biesiekierz”.ci Biesiekierz”.ci Biesiekierz”.ci Biesiekierz”.

1.2. Zakres stosowania ST1.2. Zakres stosowania ST1.2. Zakres stosowania ST1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robót obj1.3. Zakres robót obj1.3. Zakres robót obj1.3. Zakres robót objętych STtych STtych STtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych i obejmują:
- wykonanie wykopu z przemieszczeniem gruntu kat. I-III w celu wbudowania w nasyp,
- wykonanie wykopu wywiezienie gruntu na miejsce składowania Inwestora lub Wykonawcy,
- transport gruntu z wykopu wraz z wbudowaniem w nasyp,
- badania kontrolne.

1.4. Okre1.4. Okre1.4. Okre1.4. Określenia podstawowelenia podstawowelenia podstawowelenia podstawowe

Budowla  ziemna  Budowla  ziemna  Budowla  ziemna  Budowla  ziemna  -  budowla  wykonana  w  gruncie  lub  z  gruntu  albo  rozdrobnionych  odpadów 
przemysłowych, spełniających warunki stateczności i odwodnienia.
Korpus drogowy Korpus drogowy Korpus drogowy Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.
Dokop  Dokop  Dokop  Dokop  - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone poza pasem robót drogowych.
WskaWskaWskaWskaźnik  zagnik  zagnik  zagnik  zagęszczenia  gruntu  szczenia  gruntu  szczenia  gruntu  szczenia  gruntu  -  wielkość  charakteryzująca  stan  zagęszczenia  gruntu,  określona
wg wzoru: P I d s = Pds
gdzie:
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, [Mg/m3].
Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona
w  normalnej  próbie  Proctora,  zgodnie  z  PN-88/B-04481,  słuŜąca  do  oceny  zagęszczenia  gruntu
w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12, [Mg/m3].
WskaWskaWskaWskaźnik  rónik  rónik  rónik  róŜnoziarnistonoziarnistonoziarnistonoziarnistości  ci  ci  ci  -  wielkość  charakteryzująca  zagęszczalność  gruntów  niespoistych, 
określona wg wzoru: d60 U = d10
gdzie:
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm],
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm].
Pozostałe  określenia  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z  definicjami
podanymi w ST D-00.00.00.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄĄĄĄCE ROBÓTCE ROBÓTCE ROBÓTCE ROBÓT

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  robót  oraz  za  ich  zgodność
z dokumentacją projektową, ST oraz z poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące
robót podano w ST D-00.00.00. Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych naleŜy zakończyć
wszelkie roboty przygotowawcze. 
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2. MATERIAŁY (GRUNTY)2. MATERIAŁY (GRUNTY)2. MATERIAŁY (GRUNTY)2. MATERIAŁY (GRUNTY)

2.1. Podział gruntów2.1. Podział gruntów2.1. Podział gruntów2.1. Podział gruntów

Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich odspajania
stanowi tablica 1. W wymienionej tablicy określono przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów
i materiałów występujących na omawianych odcinkach w stanie naturalnym 
Tablica 1. Podział gruntów i innych materiałów na kategorie.

Ka-
te-

-go-
ria

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału

Gęstość objęto-
ściowa w stanie 

naturalnym
kN/m3

Przeciętne 
spulchnienie po 
odspojeniu w % 
od pierwotnej 

objętości1)

1
Piasek suchy bez spoiwa
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa
Torf bez korzeni
Popioły lotne niezleŜałe

15,7
11,8
9,8
11,8

od 5 do 15
od 5 do 15
od 20 do 30
od 5 do 15

2

Piasek wilgotny
Piasek gliniasty, pył i  lessy wilgotne, twardoplastyczne i pla-
styczne
Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości do 30 mm
Torf z korzeniami grubości do 30 mm
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tłuczniem 
lub odpadkami drewna
świr bez spoiwa lub małospoisty

16,7
17,7
12,7
10,8

16,7
16,7

od 15 do 25
od 15 do 25
od 15 do 25
od 20 do 30

od 15 do 25
od 15 do 25

3

Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte
Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm
Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm
Nasyp  zleŜały  z  piasku  gliniastego,  pyłu  i  lessu  z  gruzem, 
tłuczniem lub odpadkami drewna
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 
40 mm

18,6
13,7
13,7

18,6

17,7

od 20 do 30
od 20 do 30
od 20 do 30

od 20 do 30

od 20 do 30
Glina, glina cięŜka i iły wilgotne, twardoplastyczne i plastycz-
ne, bez głazów
Mady i namuły gliniaste rzeczne

Popioły lotne zleŜałe

19,6
17,7
19,6
17,7
19,6

od 20 do 30
od 20 do 30

od 20 do 30

4

Less suchy zwarty
Nasyp zleŜały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem i odpadkami 
drewna lub głazami o masie do 25 kg, stanowiącymi do 10% 
objętości gruntu
Glina, glina cięŜka i iły małowilgotne, półzwarte i zwarte
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do 10% obję-
tości gruntu
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg
Iłołupek miękki
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z gła-
zami o masie do 10 kg

18,6

19,6
20,6

20,6
16,7
19,6

19,6

od 25 do 35

od 25 do 35
od 25 do 35

od 25 do 35
od 25 do 35
od 25 do 35

od 25 do 35

5

śuŜel hutniczy niezwietrzały

Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 10¸̧̧̧30% ob-
jętości gruntu
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm
Gruz  ceglany  i  rumowisko  budowlane silnie  scementowane 
lub w blokach ponad 50 kg
Margle miękkie lub średnio twarde słabo spękane

Opoka kredowa miękka lub zbita

14,7
19,6

20,6
17,7

17,7
16,7
22,6
16,7
22,6

od 30 do 45

od 30 do 45
od 30 do 45

od 30 do 45

od 30 do 45

od 30 do 45
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2.2. Zasady wykorzystania gruntów2.2. Zasady wykorzystania gruntów2.2. Zasady wykorzystania gruntów2.2. Zasady wykorzystania gruntów

Grunty  uzyskane  przy  wykonywaniu  wykopów  powinny  być  przez  wykonawcę  wykorzystane
w  maksymalnym  stopniu  do  budowy  nasypów.  Grunty  przydatne  do  budowy  nasypów  mogą  być 
wywiezione  poza  teren  budowy  tylko  wówczas,  gdy  stanowią  nadmiar  objętości  robót  ziemnych
i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.
Grunty nieprzydatne zdjęte przez Wykonawcę powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład.
Zapewnienie terenów na odkład naleŜy do obowiązków Wykonawcy.

3. SPRZ3. SPRZ3. SPRZ3. SPRZĘĘĘĘTTTT

Sprzęt uŜywany w robotach ziemnych powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptację
Inspektora  nadzoru.  Wykonawca  powinien  wykonywać  roboty  ziemne przy  uŜyciu  potrzebnej  liczby
maszyn  o  odpowiedniej  wydajności.  Powinny  one  gwarantować  przeprowadzenie  robót  zgodnie
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wymaganiami specyfikacji technicznych. Sprzęt
powinien  być  stale  utrzymywany  w  dobrym  stanie  technicznym.  Wykonawca  powinien  równieŜ
dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umoŜliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii 
sprzętu podstawowego. Inspektor nadzoru poleci usunąć z terenu budowy sprzęt nie odpowiadający 
warunkom kontraktu i  wymaganiom sformułowanym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach 
technicznych. 

4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa,
zarówno  w  obrębie  pasa  robót  drogowych,  jak  i  poza  nim.  Środki  transportowe  poruszające  się
po drogach poza pasem drogowym powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów
charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciąŜenia na oś.
Jakiekolwiek  skutki  finansowe  oraz  prawne,  wynikające  z  niedotrzymania  wymienionych  powyŜej
warunków  obciąŜają  Wykonawcę.  Zwiększenie  odległości  transportu  ponad  wartości  przyjęte
w  Kontrakcie  nie  moŜe  być  podstawą  roszczeń  Wykonawcy,  dotyczących  dodatkowej  zapłaty
za  transport,  o  ile  zwiększone  odległości  nie  zostały  wcześniej  zaakceptowane  na  piśmie
przez  Inspektora  nadzoru.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  oczyszczenia  nawierzchni  dróg  i  ulic
z ziemi nanoszonej przez pojazdy.

5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Odwodnienie pasa robót ziemnych5.1. Odwodnienie pasa robót ziemnych5.1. Odwodnienie pasa robót ziemnych5.1. Odwodnienie pasa robót ziemnych

 NiezaleŜnie  od  budowy  urządzeń,  stanowiących  elementy  systemów  odwadniających  ujętych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają  tego warunki terenowe, wykonać
urządzenia,  które  zapewniają  odprowadzenie  wód  gruntowych  i  opadowych  poza  obszar  robót 
ziemnych  tak,  aby  zabezpieczyć  grunty  przed  przewilgoceniem  i  nawodnieniem.  Wykonawca  ma 
obowiązek takiego wykonywania wykopów i  nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać  w całym 
okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.
JeŜeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą
nieprzydatność,  Wykonawca  ma  obowiązek  usunięcia  tych  gruntów  i  zastąpienia  ich  gruntami
przydatnymi  na  własny  koszt  bez  jakichkolwiek  dodatkowych  opłat  ze  strony  Zamawiającego
za te czynności, jak równieŜ za dowieziony grunt.
Odprowadzenie  wód  do  istniejących  zbiorników  naturalnych  i  urządzeń  odwadniających  musi  być
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi władzami.
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6. KONTROLA JAKO6. KONTROLA JAKO6. KONTROLA JAKO6. KONTROLA JAKOŚŚŚŚCI ROBÓTCI ROBÓTCI ROBÓTCI ROBÓT

6.1. Zasady ogólne kontroli jako6.1. Zasady ogólne kontroli jako6.1. Zasady ogólne kontroli jako6.1. Zasady ogólne kontroli jakośśśści robótci robótci robótci robót

Kontrola  jakości  robót  powinna  być  przeprowadzona  zgodnie  z  zasadami  ogólnymi  podanymi
w ST D-00.00.00. pkt 6.
Przed przystąpieniem do  robót  ziemnych  Wykonawca powinien  sprawdzić  prawidłowość  wykonania
robót pomiarowych i przygotowawczych.

7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót ziemnych nie powinien obejmować objętości niewykazanych w dokumentacji projektowej, 
za  wyjątkiem  zaakceptowanych  na  piśmie  przez  Inspektora  nadzoru.  Podana  zasada  dotyczy 
wszystkich czynności związanych z robotami ziemnymi.

8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty ziemne uznaje się  za wykonane zgodnie z dokumentacją  projektową,  jeŜeli wszystkie wyniki
badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami.
W  przypadku  gdyby  wykonanie,  choć  jednego  elementu  robót  ziemnych  okazało  się  niezgodne
z wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne z dokumentacją projektową. W tym przypadku
Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je
do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyŜej sytuacji nie podlegają zapłacie.

9. PODSTAWA PŁATNO9. PODSTAWA PŁATNO9. PODSTAWA PŁATNO9. PODSTAWA PŁATNOŚŚŚŚCICICICI

Zakończone  i  przejęte  przez  Inspektora  nadzoru  roboty  ziemne  będą  opłacone  według  cen
jednostkowych określonych dla poszczególnych rodzajów robót. Płatność za 1 m3 naleŜy przyjmować
na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWI10. PRZEPISY ZWI10. PRZEPISY ZWI10. PRZEPISY ZWIĄĄĄĄZANEZANEZANEZANE

10.1. Normy10.1. Normy10.1. Normy10.1. Normy

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
3. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
4. BN-88/8932-02 Podtorze i podłoŜe kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
5. BN-67/8936-01 Drogi samochodowe. Odprowadzenie wód opadowych z drogi. Warunki
techniczne wykonania odbioru.
6. BN-76/8950-03 Badania hydrotechniczne. Obliczanie współczynnika filtracji gruntów sypkich
na podstawie uziarnienia i porowatości.

10.2. Inne dokumenty10.2. Inne dokumenty10.2. Inne dokumenty10.2. Inne dokumenty

Wykonanie  i  odbiór  robót  ziemnych  dla  dróg  szybkiego  ruchu,  Instytut  Badawczy  Dróg  i  Mostów,
Warszawa,1978.
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1. WST1. WST1. WST1. WSTĘĘĘĘPPPP

1.1. PRZEDMIOT ST1.1. PRZEDMIOT ST1.1. PRZEDMIOT ST1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji  Technicznej (ST) są  wymagania dotyczące wykonania i  odbioru
warstw nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na gorąco - 
betonów asfaltowych, które zostaną wykonane w ramach zadania pn.:
„Remont drogi wewn„Remont drogi wewn„Remont drogi wewn„Remont drogi wewnęęęętrznej wraz z budowtrznej wraz z budowtrznej wraz z budowtrznej wraz z budowąąąą dziesi dziesi dziesi dziesięęęęciu miejsc postojowych w miejscowociu miejsc postojowych w miejscowociu miejsc postojowych w miejscowociu miejsc postojowych w miejscowośśśści Biesiekierz”.ci Biesiekierz”.ci Biesiekierz”.ci Biesiekierz”.

1.2. Zakres stosowania ST1.2. Zakres stosowania ST1.2. Zakres stosowania ST1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót obj1.3. Zakres robót obj1.3. Zakres robót obj1.3. Zakres robót objętych STtych STtych STtych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych
z  wykonywaniem  warstwy  wyrównawczej  grubości  6  cm,  6  cm,  6  cm,  6  cm,  wiąŜącej  grubości  3cm3cm3cm3cm,  oraz  warstwy 
ścieralnej grubości 4 cm4 cm4 cm4 cm wg PN-S-96025:2000 [10].
Nawierzchnię  z  betonu asfaltowego moŜna wykonywać  dla  dróg o  kategorii  ruchu od KR1 do KR2
wg  „Katalogu  typowych  konstrukcji  nawierzchni  podatnych  i  półsztywnych”,  IBDiM  -  1997  [12]
wg poniŜszego zestawienia.
Stosowane mieszanki  betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki Tablica 1. Stosowane mieszanki Tablica 1. Stosowane mieszanki Tablica 1. Stosowane mieszanki 

Kategoria
ruchu

Mieszanki  o wymiarze D1),  mm

KR 1-2 AC11S

1) Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance.

1.4. Okre1.4. Okre1.4. Okre1.4. Okreśśśślenia podstawowelenia podstawowelenia podstawowelenia podstawowe

1.4.1.1.4.1.1.4.1.1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie
i uziarnieniu.

1.4.2.1.4.2.1.4.2.1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, wytworzona 
w określony sposób, spełniająca określone wymagania.

1.4.3.1.4.3.1.4.3.1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowa-
nym, ułoŜona i zagęszczona.

1.4.4.1.4.4.1.4.4.1.4.4. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwiększe-
nia jego przyczepności do kruszywa.

1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5. PodłoŜe pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułoŜenia warstwy z mieszanki 
mineralno-asfaltowej.

1.4.6.1.4.6.1.4.6.1.4.6. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
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1.4.7.1.4.7.1.4.7.1.4.7. Emulsja  asfaltowa  kationowa  -  asfalt  drogowy  w  postaci  zawiesiny  rozproszonego  asfaltu
w wodzie.

1.4.8.1.4.8.1.4.8.1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz1.5. Ogólne wymagania dotycz1.5. Ogólne wymagania dotycz1.5. Ogólne wymagania dotycząąąące robótce robótce robótce robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotycz2.1. Ogólne wymagania dotycz2.1. Ogólne wymagania dotycz2.1. Ogólne wymagania dotycząąąące materiałówce materiałówce materiałówce materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano
w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Asfalt2.2. Asfalt2.2. Asfalt2.2. Asfalt
NaleŜy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965 [5].
W zaleŜności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu naleŜy stosować asfalty drogowe podane w tablicy 1
i 2.

2.3. Polimeroasfalt2.3. Polimeroasfalt2.3. Polimeroasfalt2.3. Polimeroasfalt
JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego poli-

merami, to polimeroasfalt musi posiadać aprobatę techniczną wydaną przez upowaŜnioną jednostkę.
Rodzaje polimeroasfaltów i ich stosowanie w zaleŜności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu 

podano w tablicy 1 i 2.

2.4. Wypełniacz2.4. Wypełniacz2.4. Wypełniacz2.4. Wypełniacz
NaleŜy  stosować  wypełniacz  wapienny,  spełniający  wymagania  określone  w  PN-S-96504:1961  [8]
dla wypełniacza podstawowego.
Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961 [8].

Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiału Kategoria ruchu
nr normy KR 1-2 KR 3-6

1 Kruszywo  łamane  granulowane 
wg PN-B-11112:1996:
a) z litego surowca skalnego, ze 
skał:

- magmowych
- przeobraŜonych
- osadowych

b) z surowca sztucznego (ŜuŜle 
pomiedziowe i stalownicze)

c) z surowca naturalnie rozdrob-
nionego

kl. I,II; gat.1,2
jw.
jw.

jw.

jw.

kl. I,II1); gat.1
jw.
jw.2)

kl. I; gat.1

kl. I,II1); gat. 1

2 Kruszywo łamane zwykłe 
wg PN-B-11112:1996 kl.I,II; gat.1,2 -

3 świr i mieszanka 
wg PN-B-11111:1996 kl. I, II -

4 Grys i Ŝwir kruszony
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wg WT/MK-CZDP 84 kl.I,II; gat.1,2 kl.I; gat.1
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2 -
6 Wypełniacz mineralny:

a) wg PN-S-96504:1961

b) innego pochodzenia
wg orzeczenia laboratorium 
drogowego

podstawowy,
zastępczy

pyły z odpylania,
popioły lotne z wę-

gla kamiennego

podstawowy

-

7 Asfalt drogowy 
wg PN-C-96170:1965

D 50, D 70,
D 100

D 503), D 70

8 Polimeroasfalt drogowy 
wg TWT PAD, Prace IBDiM 4/93

DE30 A,B,
DE80 A,B,C,

DP80

DE30 A,B,
DE80 A,B,C,

DP80
1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak

dla kl. I; gat. 1
2) tylko dolomity kl.I, gat.1 w ilości ≤ 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z 

innymi kruszywami, w ilości ≤ 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i pia-
skowce bez ograniczenia ilościowego

3) preferowany rodzaj asfaltu

Tablica 2. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiąŜącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu 
asfaltowego

Lp. Rodzaj materiału Kategoria ruchu
nr normy KR 1-2 KR 3-6

1 Kruszywo  łamane  granulowane 
wg PN-B-11112:1996:
a) z litego surowca skalnego, ze 
skał:

- magmowych
- przeobraŜonych
- osadowych

b) z surowca sztucznego (ŜuŜle 
pomiedziowe i stalownicze)3)

c) z surowca naturalnie rozdrob-
nionego

kl. I,II; gat.1,2
jw.
jw.

jw.

jw.

kl. I,II1); gat.1
jw.
jw.

kl. I; gat.1

kl. I,II1); gat. 1

2 Kruszywo łamane zwykłe 
wg PN-B-11112:1996 kl.I,II; gat.1,2 -

3 świr i mieszanka 
wg PN-B-11111:1996 kl. I, II -

4 Grys i Ŝwir kruszony
wg WT/MK-CZDP 84 kl.I,II,III; gat.1,2 kl.I,II; gat.1,2

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2 -
6 Wypełniacz mineralny:

a) wg PN-S-96504:1961

b) innego pochodzenia 
wg orzeczenia laboratorium 
drogowego

podstawowy,
zastępczy

pyły z odpylania,
popioły lotne z wę-

gla kamiennego

podstawowy

pyły z odpylania2)

7 Asfalt drogowy 
wg PN-C-96170:1965 D 50, D 70 D 50

8 Polimeroasfalt drogowy 
wg TWT PAD, Prace IBDiM 4/93

DE30 A,B,
DE80 A,B,C,

DE30 A,B,
DE80 A,B,C,
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DP80 DP80
1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 
1
2) stosunek wypełniacza podstawowego do pyłów powinien być ≥ 1
3) za zgodą lokalnych słuŜb ochrony środowiska

Dla  kategorii  ruchu  KR 1-2  dopuszcza  się  stosowanie  wypełniacza  innego  pochodzenia,  np.  pyły
z odpylania, popioły lotne z węgla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgodą
InŜyniera.

2.5. Kruszywo2.5. Kruszywo2.5. Kruszywo2.5. Kruszywo

W zaleŜności od kategorii ruchu i warstwy naleŜy stosować kruszywa podane w tablicy 1 i 2.
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszcze-
niem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.6. Asfalt upłynniony2.6. Asfalt upłynniony2.6. Asfalt upłynniony2.6. Asfalt upłynniony

NaleŜy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974 [6].

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa2.7. Emulsja asfaltowa kationowa2.7. Emulsja asfaltowa kationowa2.7. Emulsja asfaltowa kationowa

NaleŜy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w WT.EmA-
94 [12].

3. SPRZ3. SPRZ3. SPRZ3. SPRZĘĘĘĘTTTT

3.1. Ogólne wymagania dotycz3.1. Ogólne wymagania dotycz3.1. Ogólne wymagania dotycz3.1. Ogólne wymagania dotycząąąące sprzce sprzce sprzce sprzęęęętutututu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz3.2. Sprz3.2. Sprz3.2. Sprzęęęęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowegot do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowegot do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowegot do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać 
się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:

− wytwórni  stacjonarnej  (otaczarki)  o  mieszaniu  cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania 
mieszanek mineralno-asfaltowych,

− układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,
− skrapiarek,
− walców lekkich, średnich i cięŜkich stalowych gładkich,
− walców ogumionych,
− samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym.

4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz4.1. Ogólne wymagania dotycz4.1. Ogólne wymagania dotycz4.1. Ogólne wymagania dotycząąąące transportuce transportuce transportuce transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów4.2. Transport materiałów4.2. Transport materiałów4.2. Transport materiałów

4.2.1. 4.2.1. 4.2.1. 4.2.1. Asfalt
Asfalt naleŜy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [4].
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4.2.2. 4.2.2. 4.2.2. 4.2.2. Polimeroasfalt

Polimeroasfalt  naleŜy  przewozić  zgodnie  z  zasadami  podanymi  w  TWT  PAD  IBDiM  [11]
oraz w aprobacie technicznej.

4.2.3. 4.2.3. 4.2.3. 4.2.3. Wypełniacz

Wypełniacz luzem naleŜy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, 
umoŜliwiających rozładunek pneumatyczny.
Wypełniacz  workowany  moŜna przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w sposób zabezpieczony 
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.

4.2.4. 4.2.4. 4.2.4. 4.2.4. Kruszywo

Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  asortymentami  kruszywa  lub  jego  frakcjami
i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.5. 4.2.5. 4.2.5. 4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszankę  betonu  asfaltowego  naleŜy  przewozić  pojazdami  samowyładowczymi  wyposaŜonymi
w pokrowce brezentowe.
W czasie transportu mieszanka powinna być przykryta pokrowcem.
Czas  transportu  od  załadunku  do  rozładunku  nie  powinien  przekraczać  2  godzin  z  jednoczesnym
spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.
Zaleca  się  stosowanie  samochodów  termosów  z  podwójnymi  ścianami  skrzyni  wyposaŜonej
w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót5.1. Ogólne zasady wykonania robót5.1. Ogólne zasady wykonania robót5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z InŜynierem, Wykonawca dostarczy InŜyniero-
wi  do  akceptacji  projekt  składu  mieszanki  mineralno-asfaltowej  oraz  wyniki  badań  laboratoryjnych
i próbki materiałów pobrane w obecności InŜyniera.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

− doborze składników mieszanki,
− doborze optymalnej ilości asfaltu,
− określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z załoŜeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczone-
go przez krzywe graniczne.

5.2.1. 5.2.1. 5.2.1. 5.2.1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z betonu asfal-
towego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy ścieralnej z beto-
nu asfaltowego oraz orientacyjne  zawartości asfaltu

Kategoria ruchu
Wymiar oczek KR 1-2 KR 3-6

sit #, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawartość as-

faltu 0/20
0/16 lub 
0/12,8

0/8 lub 
0/6,3 0/20 0/201) 0/16 0/12,8

Przechodzi 
przez:

20,0
16,0
12,8
9,6
8,0
6,3
4,0
2,0

(zawartość 
frakcji gryso-
wej)

0,85
0,42
0,30
0,18
0,15
0,075

100
83¸̧̧̧100
66¸̧̧̧93
61¸̧̧̧88
53¸̧̧̧83
48¸̧̧̧79
40¸̧̧̧70
30¸̧̧̧60

(40¸̧̧̧70)

22¸̧̧̧46
17¸̧̧̧36
15¸̧̧̧31
11¸̧̧̧22
10¸̧̧̧21

6¸̧̧̧9

100
85¸̧̧̧100
70¸̧̧̧100
62¸̧̧̧94
56¸̧̧̧87
45¸̧̧̧76
35¸̧̧̧64

(36¸̧̧̧65)

26¸̧̧̧50
20¸̧̧̧39
17¸̧̧̧33
13¸̧̧̧24
12¸̧̧̧22
7¸̧̧̧11

100
82¸̧̧̧100
60¸̧̧̧100
40¸̧̧̧70

(30¸̧̧̧60)

27¸̧̧̧52
21¸̧̧̧40
17¸̧̧̧34
13¸̧̧̧25
12¸̧̧̧22
8¸̧̧̧12

100
80¸̧̧̧100
67¸̧̧̧85
60¸̧̧̧74
54¸̧̧̧67
48¸̧̧̧60
40¸̧̧̧50
28¸̧̧̧38

(62¸̧̧̧72)

20¸̧̧̧28
13¸̧̧̧20
11¸̧̧̧18
7¸̧̧̧12
6¸̧̧̧11
5¸̧̧̧7

100
67¸̧̧̧100
52¸̧̧̧80
40¸̧̧̧67
30¸̧̧̧50
22¸̧̧̧40
21¸̧̧̧37
21¸̧̧̧36

(64¸̧̧̧79)

20¸̧̧̧35
17¸̧̧̧30
15¸̧̧̧28
14¸̧̧̧23
11¸̧̧̧22
10¸̧̧̧15

100
83¸̧̧̧100
70¸̧̧̧88
61¸̧̧̧78
56¸̧̧̧70
43¸̧̧̧58
30¸̧̧̧42

(58¸̧̧̧70)

18¸̧̧̧28
12¸̧̧̧20
10¸̧̧̧18
9¸̧̧̧14
8¸̧̧̧12
6¸̧̧̧9

100
75¸̧̧̧100
68¸̧̧̧89
57¸̧̧̧75
48¸̧̧̧60
35¸̧̧̧48

(52¸̧̧̧64)

25¸̧̧̧36
18¸̧̧̧27
16¸̧̧̧23
12¸̧̧̧17
11¸̧̧̧15
7¸̧̧̧9

Orientacyjna 
zawartość 
asfaltu w mie-
szance mine-
ralno-asfalto-
wej, %, m/m

5,0¸̧̧̧6,5 5,0¸̧̧̧6,5 5,5¸̧̧̧6,8 4,5¸̧̧̧5,6 4,3¸̧̧̧5,4 4,8¸̧̧̧6,0 4,8¸̧̧̧6,5

1) mieszanka o uziarnieniu nieciągłym; uziarnienie nietypowe dla betonu asfalto-
wego

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowe-
go przedstawiono na rysunkach 1¸̧̧̧7.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0¸̧̧̧20 mm do warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego dla KR 1-2

Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0¸̧̧̧16, 0¸̧̧̧12,8 mm do warstwy ścieralnej z 
betonu asfaltowego dla KR 1-2

Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0¸̧̧̧8, 0¸̧̧̧6,3 mm do warstwy ścieralnej z be-
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Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0¸̧̧̧20 mm do warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego dla KR 3-6

Rys. 5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0¸̧̧̧20 mm o nieciągłym uziarnieniu do war-
stwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla KR 3-6

Rys. 6. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0¸̧̧̧16 mm do warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego dla KR 3-6
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Rys. 7. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0¸̧̧̧12,8 mm do warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego dla KR 3-6

Skład  mieszanki  mineralno-asfaltowej  powinien  być  ustalony  na  podstawie  badań  próbek
wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 4 lp. 1¸̧̧̧6.
Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 4 lp. 
7¸̧̧̧9.

5.2.2.5.2.2.5.2.2.5.2.2. Warstwa wiąŜąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego.

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiąŜącej , wyrównawczej 
i wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 5.
Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiąŜącej, wyrównawczej i wzmacnia-
jącej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 8¸13. Skład  mieszanki  mineralno-asfaltowej 
powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg metody Marshalla; próbki powinny 
spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp. 1¸̧̧̧6.
Wykonana warstwa wiąŜąca, wyrównawcza i  wzmacniająca z betonu asfaltowego powinna spełniać
wymagania podane w tablicy 6 lp. 7¸̧̧̧9.
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Tablica  4.  Wymagania  wobec  mieszanek  mineralno-asfaltowych  oraz  warstwy  ścieralnej  z  betonu
asfaltowego

Lp. Właściwości Kategoria ruchu
KR 1-2 KR 3-6

1 Uziarnienie mieszanki, mm 0/6,3; 0/8;
0/12,8; 0/16;

0/20

0/12,8; 0/16;
0/20

2 Moduł sztywności pełzania 1), MPa nie wymaga się ≥ 14,0
3 Stabilność wg Marshalla w tempera-

turze 60o C, kN ≥ 5,52) ≥ 10,03)

4 Odkształcenie wg Marshalla w temp. 
60o C, mm 2,0¸̧̧̧5,0 2,0¸̧̧̧4,5

5 Wolna  przestrzeń  w  próbkach  Mar-
shalla, % v/v 1,5¸̧̧̧4,5 2,0¸̧̧̧4,0

6 Wypełnienie  wolnej  przestrzeni  w 
próbkach Marshalla, % 75,0¸̧̧̧90,0 78,0¸̧̧̧86,0

7 Grubość warstwy z mieszanki mine-
ralno-asfaltowej o uziarnieniu: cm

- 0/6,3
- 0/8
- 0/12,8
- 0/16
- 0/20

1,5¸̧̧̧4,0
2,0¸̧̧̧4,0
3,5¸̧̧̧5,0
4,0¸̧̧̧5,0
5,0¸̧̧̧7,0

3,5¸̧̧̧5,0
4,0¸̧̧̧5,0
5,0¸̧̧̧7,0

8 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % ≥ 98,0 ≥ 98,0
9 Wolna przestrzeń w warstwie,  v/v 1,5¸̧̧̧5,0 2,0¸̧̧̧5,0

1) oznaczony wg wytycznych - IBDiM, Zeszyt nr 48
2) próbki zagęszczone 2 x 50 uderzeń
3) próbki zagęszczone 2 x 75 uderzeń

Tablica 5. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wiąŜącej, wyrównawczej
i wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz  orientacyjne zawartości asfaltu

Kategoria ruchu
Wymiar oczek sit KR 1-2 KR 3-6

#, mm Mieszanka mineralna, mm
0/20 0/16 0/12,8 0/25 0/20 0/16

Przechodzi przez:
25,0
20,0
16,0
12,8
9,6
8,0
6,3
4,0
2,0

(zawartość frakcji gryso-
wej)

0,85
0,42
0,30
0,18
0,15

100
75¸̧̧̧100
65¸̧̧̧93
57¸̧̧̧86
52¸̧̧̧81
47¸̧̧̧77
40¸̧̧̧67
30¸̧̧̧55

(45¸̧̧̧70
)

20¸̧̧̧40
13¸̧̧̧30
10¸̧̧̧25
6¸̧̧̧17
5¸̧̧̧15

100
80¸̧̧̧100
70¸̧̧̧100
64¸̧̧̧94
55¸̧̧̧85
42¸̧̧̧70
30¸̧̧̧50

(45¸̧̧̧70
)

20¸̧̧̧40
14¸̧̧̧29
11¸̧̧̧24
8¸̧̧̧17
7¸̧̧̧15

100
70¸̧̧̧100
62¸̧̧̧100
55¸̧̧̧80
45¸̧̧̧65
35¸̧̧̧55

(45¸̧̧̧65
)

25¸̧̧̧45
18¸̧̧̧38
15¸̧̧̧35
11¸̧̧̧27
9¸̧̧̧25

100
80¸̧̧̧100
70¸̧̧̧90
62¸̧̧̧83
55¸̧̧̧74
50¸̧̧̧69
45¸̧̧̧63
32¸̧̧̧52
25¸̧̧̧41

(59¸̧̧̧75
)

16¸̧̧̧30
10¸̧̧̧22
9¸̧̧̧19
6¸̧̧̧14
5¸̧̧̧13

100
80¸̧̧̧100
66¸̧̧̧90
58¸̧̧̧82
50¸̧̧̧75
44¸̧̧̧67
36¸̧̧̧55
25¸̧̧̧41

(59¸̧̧̧75
)

16¸̧̧̧30
9¸̧̧̧22
8¸̧̧̧20
5¸̧̧̧15
5¸̧̧̧14

100
80¸̧̧̧100
70¸̧̧̧91
62¸̧̧̧83
55¸̧̧̧73
41¸̧̧̧60
30¸̧̧̧45

(55¸̧̧̧70)

20¸̧̧̧33
13¸̧̧̧25
10¸̧̧̧21
9¸̧̧̧16
6¸̧̧̧14
5¸̧̧̧8
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0,075 3¸̧̧̧7 3¸̧̧̧8 3¸̧̧̧9 4¸̧̧̧6 4¸̧̧̧7
Orientacyjna zawartość 
asfaltu w mieszance mine-
ralno-asfaltowej, 
% m/m

4,3¸̧̧̧5,8 4,3¸̧̧̧5,8 4,5¸̧̧̧6,0 4,0¸̧̧̧5,5 4,0¸̧̧̧5,5 4,3¸̧̧̧5,8

Rys. 8. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0¸̧̧̧20 mm do warstwy wiąŜącej, wyrównaw-
czej i wzmacniającej z betonu asfaltowego dla KR 1-2

Rys. 9. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0¸̧̧̧16 mm do warstwy wiąŜącej, wyrównaw-
czej i wzmacniającej z betonu asfaltowego dla KR 1-2
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Rys. 10. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0¸̧̧̧12,8 mm do warstwy wiąŜącej, wyrów-
nawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego dla KR 1-2

Rys. 11. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0¸̧̧̧25 mm do warstwy wiąŜącej, wyrównaw-

czej i wzmacniającej z betonu asfaltowego dla KR 3-6

Rys. 12. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0¸̧̧̧20 mm do warstwy wiąŜącej, wyrów-
nawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego dla KR 3-6
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Rys. 13. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0¸̧̧̧16 mm do warstwy wiąŜącej, wyrów-
nawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego dla KR 3-6

Tablica  6.  Wymagania  wobec  mieszanek  mineralno-asfaltowych  i  warstwy  wiąŜącej,  wyrównawczej
oraz wzmacniającej z betonu asfaltowego

Lp. Właściwości Kategoria ruchu
KR 1-2 KR 3-6

1 Uziarnienie mieszanki, mm 0/12,8; 0/16;
0/20

0/16; 0,20;
0/25

2 Moduł sztywności pełzania 1), MPa nie wymaga się ≥ 16,0
3 Stabilność wg Marshalla w tempe-

raturze 60o C, kN
≥ 8,0
≥ 6,02) ≥ 11,0

4 Odkształcenie  wg  Marshalla  w 
temp. 60o C, mm 2,0¸̧̧̧5,0 1,5¸̧̧̧4,0

5 Wolna przestrzeń w próbkach Mar-
shalla,  zagęszczonych  2x75  ude-
rzeń,   % v/v

4,5¸̧̧̧8,0 4,5¸̧̧̧8,0

6 Wypełnienie  wolnej  przestrzeni  w 
próbce Marshalla, % 65,0¸̧̧̧80,0 ≤ 75,0

7 Grubość  warstwy  z  mieszanki  mi-
neralno-asfaltowej  o  uziarnieniu: 
cm

- 0/12,8
- 0/16
- 0/20
- 0/25

3,5¸̧̧̧5,0
4,0¸̧̧̧6,0
6,0¸̧̧̧8,0

-

4,0¸̧̧̧6,0
6,0¸̧̧̧8,0
7,0¸̧̧̧10,0

8 Wskaźnik  zagęszczenia  warstwy, 
%

≥ 98,0 ≥ 98,0

9 Wolna przestrzeń w warstwie,  v/v 5,0¸̧̧̧9,0 5,0¸̧̧̧9,0
1) oznaczony wg wytycznych - IBDiM, Zeszyt nr 48
2) dla warstwy wyrównawczej
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5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankę  mineralno-asfaltową  produkuje  się  w  otaczarce  o  mieszaniu  cyklicznym  lub  ciągłym
zapewniającej  prawidłowe  dozowanie  składników,  ich  wysuszenie  i  wymieszanie  oraz  zachowanie
temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.
Dozowanie składników, w tym takŜe wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne
 z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości
w zaleŜności od temperatury.
Tolerancje  dozowania  składników  mogą  wynosić:  jedna  działka  elementarna  wagi,  względnie
przepływomierza, lecz nie więcej niŜ  ± 2 % w stosunku do masy składnika.
JeŜeli  jest  przewidziane  dodanie  środka  adhezyjnego,  to  powinien  on  być  dozowany  do  asfaltu
w sposób i w ilościach określonych w recepcie.
Asfalt  w  zbiorniku  powinien  być  ogrzewany  w  sposób  pośredni,  z  układem  termostatowania,
zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5o C.
Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosić:
- dla D 50 145o C ¸ 165o C
- dla D 70 140o C ¸ 160o C
- dla D 100 135o C ¸ 160o C
- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltu.
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza 
uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyŜsza 
o więcej niŜ 30o C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.
Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić:
- z D 50 140o C ¸ 170o C
- z D 70 135o C ¸ 165o C
- z D 100 130o C ¸ 160o C
- z polimeroasfaltem - wg wskazań producenta polimeroasfaltu.

Mieszanka  mineralno-asfaltowa  przegrzana  (z  oznakami  niebieskiego  dymu  w  czasie
wytwarzania)  oraz  o  temperaturze  niŜszej  od  wymaganej  powinna  być  potraktowana  jako  odpad
produkcyjny.

5.4. Przygotowanie podło5.4. Przygotowanie podło5.4. Przygotowanie podło5.4. Przygotowanie podłoŜŜŜŜaaaa

PodłoŜe pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe, bez kolein. 
Powierzchnia podłoŜa powinna być sucha i czysta.
Nierówności  podłoŜa  pod  warstwy  asfaltowe  nie  powinny  być  większe  od  podanych  w  tablicy  7.

Tablica 7. Maksymalne nierówności podłoŜa pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place PodłoŜe pod warstwę
ścieralną wiąŜącą

1 Drogi klasy I, II i III 6 9
2 Drogi klasy IV i V 9 12
3 Drogi klasy VI i VII oraz place i parkingi 12 15

W przypadku gdy nierówności podłoŜa są większe od podanych w tablicy 7, podłoŜe naleŜy wyrównać 
poprzez frezowanie lub ułoŜenie warstwy wyrównawczej.
Przed rozłoŜeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoŜe naleŜy skropić emulsją asfalto-
wą lub asfaltem upłynnionym w ilości ustalonej w SST. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody
z emulsji lub upłynniacza podano w tablicy 8.
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Tablica 8. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu 
upłynnionego

Lp. PodłoŜe do wykonania warstwy z mie-
szanki betonu asfaltowego

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z 
emulsji lub upłynniacza z asfaltu 

upłynnionego    kg/m2

PodłoŜe pod warstwę asfaltową
1 Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa 0,7 - 1,0
2 Podbudowa z kruszywa stabilizowane-

go mechanicznie 0,5 - 0,7
3 Podbudowa  z  chudego  betonu  lub 

gruntu stabilizowanego cementem 0,3 - 0,5
4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 

powierzchni 0,2 - 0,5

Powierzchnie  czołowe  krawęŜników,  włazów,  wpustów  itp.  urządzeń  powinny  być  pokryte  asfaltem
lub materiałem uszczelniającym określonym w SST i zaakceptowanym przez InŜyniera.

5.5. Poł5.5. Poł5.5. Poł5.5. Połąąąączenie miczenie miczenie miczenie mięęęędzywarstwowedzywarstwowedzywarstwowedzywarstwowe

KaŜdą ułoŜoną warstwę naleŜy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed ułoŜeniem 
następnej,  w  celu  zapewnienia  odpowiedniego  połączenia  międzywarstwowego,  w  ilości  ustalonej
w SST.
Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza  podano w tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu 
upłynnionego

Lp. Połączenie nowych warstw

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z 
emulsji lub upłynniacza z asfaltu upłyn-

nionego   kg/m2

1 Podbudowa asfaltowa
2 Asfaltowa  warstwa  wyrównawcza 

lub wzmacniająca
0,3 - 0,5

3 Asfaltowa warstwa wiąŜąca 0,1 - 0,3
4 Asfaltowa warstwa ścieralna

Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody
lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

− 8 h przy ilości powyŜej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,
− 2 h  przy ilości 0,5 ¸̧̧̧ 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,
− 0,5 h przy ilości 0,2 ¸̧̧̧ 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego.

5.6. Warunki przyst5.6. Warunki przyst5.6. Warunki przyst5.6. Warunki przystąąąąpienia do robótpienia do robótpienia do robótpienia do robót

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moŜe być  układana, gdy temperatura otoczenia w ciągu 
doby była nie niŜsza od 5o C. Nie dopuszcza się układania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 
podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.7. Zarób próbny5.7. Zarób próbny5.7. Zarób próbny5.7. Zarób próbny

Wykonawca  przed  przystąpieniem do  produkcji  mieszanek  mineralno-asfaltowych  jest  zobowiązany
do przeprowadzenia w obecności InŜyniera kontrolnej produkcji w postaci próbnego zarobu.
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W pierwszej kolejności naleŜy wykonać próbny zarób na sucho, tj. bez udziału asfaltu, w celu kontroli 
dozowania  kruszywa  i  zgodności  składu  granulometrycznego  z  projektowaną  krzywą  uziarnienia.  
Próbkę mieszanki mineralnej naleŜy pobrać po opróŜnieniu zawartości mieszalnika.
Po sprawdzeniu składu granulometrycznego mieszanki mineralnej, naleŜy wykonać pełny zarób próbny 
z udziałem asfaltu, w ilości zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance 
określa się wykonując ekstrakcję.
Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego 
powinny być zawarte w granicach podanych w tablicy 10.

Tablica 10. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zapro-
jektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m

Lp Składniki mieszanki mineralno-as-
faltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe do na-
wierzchni dróg o kategorii ruchu

KR 1-2 KR 3-6
1 Ziarna  pozostające  na  sitach  o 

oczkach # (mm):
31,5;  25,0;  20,0;  16,0;  12,8;  9,6; 
8,0; 6,3; 4,0; 2,0

± 5,0 ± 4,0

2 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 ± 3,0 ± 2,0
3 Ziarna  przechodzące  przez  sito  o 

oczkach # (mm) 0,075 ± 2,0 ± 1,5
4 Asfalt ± 0,5 ± 0,3

5.8. Odcinek próbny5.8. Odcinek próbny5.8. Odcinek próbny5.8. Odcinek próbny

JeŜeli  w  SST  przewidziano  konieczność  wykonania  odcinka  próbnego,  to  co  najmniej  na  3  dni
przed rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu:

− stwierdzenia czy uŜyty sprzęt jest właściwy,
− określenia  grubości  warstwy  mieszanki  mineralno-asfaltowej  przed  zagęszczeniem,

koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubości warstwy,
− określenia potrzebnej ilości przejść  walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia 

warstwy.
Do takiej próby Wykonawca uŜyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonania 
warstwy nawierzchni.
Odcinek próbny powinien  być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez InŜyniera.
Wykonawca  moŜe  przystąpić  do  wykonywania  warstwy  nawierzchni  po  zaakceptowaniu  odcinka
próbnego przez InŜyniera.

5.9. Wbudowywanie i zag5.9. Wbudowywanie i zag5.9. Wbudowywanie i zag5.9. Wbudowywanie i zagęęęęszczanie warstwy z betonu  asfaltowego  szczanie warstwy z betonu  asfaltowego  szczanie warstwy z betonu  asfaltowego  szczanie warstwy z betonu  asfaltowego  

Mieszanka  mineralno-asfaltowa  powinna  być  wbudowywana  układarką  wyposaŜoną  w  układ
z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją 
projektową.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niŜsza od minimalnej temperatury mieszanki 
podanej w pkt 5.3.
Zagęszczanie  mieszanki  powinno  odbywać  się  zgodnie  ze  schematem  przejść  walca  ustalonym
na odcinku próbnym.
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niŜ:
- dla asfaltu D 50 135o C,
- dla asfaltu D 70 125o C,
- dla asfaltu D 100 120o C,
- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów.
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Zagęszczanie naleŜy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik zagęszczenia ułoŜonej 
warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 4 i 6.
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi.
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. 
Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.

6. KONTROLA JAKO6. KONTROLA JAKO6. KONTROLA JAKO6. KONTROLA JAKOŚŚŚŚCI ROBÓTCI ROBÓTCI ROBÓTCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako6.1. Ogólne zasady kontroli jako6.1. Ogólne zasady kontroli jako6.1. Ogólne zasady kontroli jakośśśści robótci robótci robótci robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst6.2. Badania przed przyst6.2. Badania przed przyst6.2. Badania przed przystąąąąpieniem do robótpieniem do robótpieniem do robótpieniem do robót

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  lepiszcza,  wypełniacza
oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji  mieszanki mineralno-asfaltowej i  przedstawić  wyniki  tych
badań InŜynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót6.3. Badania w czasie robót6.3. Badania w czasie robót6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. 6.3.1. 6.3.1. 6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość  oraz zakres  badań  i  pomiarów w czasie  wytwarzania  mieszanki  mineralno-asfaltowej
podano w tablicy 11.

Tablica 11. Częstotliwość  oraz zakres badań i  pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej

Lp. Wyszczególnienie badań
Częstotliwość badań

Minimalna liczba badań na dziennej 
działce roboczej

1 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 próbki
2 Skład mieszanki mineralno-asfalto-

wej pobranej w wytwórni
1 próbka przy produkcji do 500 Mg 
2 próbki przy produkcji ponad 500 

Mg
3 Właściwości asfaltu dla kaŜdej dostawy (cysterny)
4 Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg
5 Właściwości kruszywa 1 na 200 Mg i przy kaŜdej zmianie
6 Temperatura składników mieszanki 

mineralno-asfaltowej dozór ciągły
7 Temperatura mieszanki mineralno-

-asfaltowej
kaŜdy pojazd przy załadunku i w cza-

sie wbudowywania
8 Wygląd mieszanki mineralno-asfalto-

wej
jw.

9 Właściwości próbek mieszanki mine-
ralno-asfaltowej pobranej w wytwórni jeden raz dziennie

6.3.2. 6.3.2. 6.3.2. 6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Próbki  do  badań  uziarnienia  mieszanki  mineralnej  naleŜy  pobrać  po  wymieszaniu  kruszyw,
a przed podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna być zgodna z zaprojektowaną w recepcie labora-
toryjnej.
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6.3.3. 6.3.3. 6.3.3. 6.3.3. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 
[7]. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w tablicy 10.

6.3.4. 6.3.4. 6.3.4. 6.3.4. Badanie właściwości asfaltu

Dla kaŜdej cysterny naleŜy określić właściwości asfaltu, zgodnie z pkt 2.2.

6.3.5. 6.3.5. 6.3.5. 6.3.5. Badanie właściwości wypełniacza

Na kaŜde 100 Mg zuŜytego wypełniacza naleŜy określić właściwości wypełniacza, zgodnie z pkt 2.4.

6.3.6. 6.3.6. 6.3.6. 6.3.6. Badanie właściwości kruszywa

Z częstotliwością podaną w tablicy 11 naleŜy określić właściwości kruszywa, zgodnie z pkt 2.5.

6.3.7. 6.3.7. 6.3.7. 6.3.7. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar  temperatury  składników  mieszanki  mineralno-asfaltowej  polega  na  odczytaniu  temperatury
na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna
z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.8. 6.3.8. 6.3.8. 6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar  temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru
w mieszance i odczytaniu temperatury.
Dokładność pomiaru ± 2o C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie
i ST.

6.3.9. 6.3.9. 6.3.9. 6.3.9. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie 
produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania.

6.3.10.6.3.10.6.3.10.6.3.10. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej

Właściwości  mieszanki  mineralno-asfaltowej  naleŜy  określać  na  próbkach  zagęszczonych  metodą
Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną.

6.4. Badania dotycz6.4. Badania dotycz6.4. Badania dotycz6.4. Badania dotycząąąące cech geometrycznych i włace cech geometrycznych i włace cech geometrycznych i włace cech geometrycznych i właśśśściwociwociwociwośśśści warstw nawierzchni z betonu asfaltowegoci warstw nawierzchni z betonu asfaltowegoci warstw nawierzchni z betonu asfaltowegoci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

6.4.1.6.4.1.6.4.1.6.4.1. Cz Cz Cz Częęęęstotliwostotliwostotliwostotliwośćśćśćść oraz zakres bada oraz zakres bada oraz zakres bada oraz zakres badańńńń i pomiarów i pomiarów i pomiarów i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego po-
daje tablica 12.

6.4.2. 6.4.2. 6.4.2. 6.4.2. Szerokość warstwy

Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową,
z tolerancją  ± 5 cm. Szerokość  warstwy asfaltowej niŜej połoŜonej, nie ograniczonej krawęŜnikiem
lub opornikiem w nowej  konstrukcji  nawierzchni,  powinna być  szersza z  kaŜdej  strony co najmniej
o grubość warstwy na niej połoŜonej, nie mniej jednak niŜ 5 cm.
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6.4.3. 6.4.3. 6.4.3. 6.4.3. Równość warstwy

Nierówności  podłuŜne i  poprzeczne warstw z betonu asfaltowego  mierzone wg BN-68/8931-04 [9]
nie powinny być większe od podanych w tablicy 13.

Tablica 12. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km

2 Równość warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km

3 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km

4 Rzędne  wysokościowe  war-
stwy

pomiar rzędnych niwelacji podłuŜnej i po-
przecznej oraz usytuowania osi według

5 Ukształtowanie osi w planie dokumentacji budowy

6 Grubość  wykonywanej  war-
stwy

3 razy (w osi i na brzegach warstwy) co 25 
m

7 Złącza podłuŜne i poprzeczne cała długość złącza

8 Krawędź,  obramowanie  war-
stwy

cała długość

9 Wygląd warstwy ocena ciągła

10 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z kaŜdego pasa o długości do 1000 
m

11 Wolna przestrzeń w warstwie jw.

12 Grubość warstwy jw.

Tablica 13. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place Warstwa ście-
ralna

Warstwa 
wiąŜąca

1 Drogi klasy I, II, III 4 6

2 Drogi klasy IV i V 6 9

3 Drogi klasy VI i VII oraz place i parkingi 9 12

6.4.4. 6.4.4. 6.4.4. 6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgod-
ne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %.

6.4.5. 6.4.5. 6.4.5. 6.4.5. Rzędne wysokościowe

Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 1 cm.

6.4.6. 6.4.6. 6.4.6. 6.4.6. Ukształtowanie osi w planie

Oś  warstwy  w  planie  powinna  być  usytuowana  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  z  tolerancją
± 5 cm.
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6.4.7. 6.4.7. 6.4.7. 6.4.7. Grubość warstwy

Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ± 10 %. Wymaganie to nie 
dotyczy warstw o grubości projektowej do 2,5 cm.

6.4.8. 6.4.8. 6.4.8. 6.4.8. Złącza podłuŜne i poprzeczne

Złącza  w  nawierzchni  powinny  być  wykonane  w  linii  prostej,  równolegle  lub  prostopadle  do  osi.
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. 
Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.

6.4.9. 6.4.9. 6.4.9. 6.4.9. Krawędź, obramowanie warstwy

Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać  3¸̧̧̧5 mm
ponad  ich  powierzchnię.  Warstwy  bez  oporników  powinny  być  równo  obcięte  lub  wyprofilowane
oraz pokryte asfaltem.

6.4.10. 6.4.10. 6.4.10. 6.4.10. Wygląd warstwy

Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, 
porowatych, łuszczących się i spękanych.

6.4.11. 6.4.11. 6.4.11. 6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie

Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w recep-
cie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót7.1. Ogólne zasady obmiaru robót7.1. Ogólne zasady obmiaru robót7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa7.2. Jednostka obmiarowa7.2. Jednostka obmiarowa7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera,
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNO9. PODSTAWA PŁATNO9. PODSTAWA PŁATNO9. PODSTAWA PŁATNOŚŚŚŚCICICICI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz9.1. Ogólne ustalenia dotycz9.1. Ogólne ustalenia dotycz9.1. Ogólne ustalenia dotycząąąące podstawy płatnoce podstawy płatnoce podstawy płatnoce podstawy płatnośśśścicicici
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej9.2. Cena jednostki obmiarowej9.2. Cena jednostki obmiarowej9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− dostarczenie materiałów,
− wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
− posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawęŜników,
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− rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
− obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,
− przeprowadzenie pomiarów i  badań  laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tech-

nicznej.

10. PRZEPISY ZWI10. PRZEPISY ZWI10. PRZEPISY ZWI10. PRZEPISY ZWIĄĄĄĄZANEZANEZANEZANE

10.1. Normy10.1. Normy10.1. Normy10.1. Normy
1. PN-B-11111:1996 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni  drogowych.

świr i mieszanka
2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
4. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
5. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
6. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych
7. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania
8. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych
9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

10.2. Inne dokumenty10.2. Inne dokumenty10.2. Inne dokumenty10.2. Inne dokumenty

10.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM - 1997
11.TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace IBDiM 4/1993
12.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994
13.WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i Ŝwirów kruszonych z naturalnie roz-

drobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych
14.Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe. Wy-

tyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metodą 
pełzania pod obciąŜeniem statycznym. IBDiM - Zeszyt 48/1995.

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)

15.WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń 
na drogach publicznych, Warszawa 2008

16.WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych
17.WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty10.4. Inne dokumenty10.4. Inne dokumenty10.4. Inne dokumenty

18.Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 
430)

19.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg Pu-
blicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997.
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D - 03.00.00 KRAWD - 03.00.00 KRAWD - 03.00.00 KRAWD - 03.00.00 KRAW        ĘśĘśĘśĘś        NIKI BETONOWENIKI BETONOWENIKI BETONOWENIKI BETONOWE        
1. WST1. WST1. WST1. WSTĘĘĘĘPPPP

1.1. PRZEDMIOT ST1.1. PRZEDMIOT ST1.1. PRZEDMIOT ST1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem  niniejszej  ogólnej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania
i odbioru robót związanych z ustawieniem krawęŜników betonowych, które zostaną wykonane w ramach 
zadania pn.:
„„„„Remont drogi wewnRemont drogi wewnRemont drogi wewnRemont drogi wewnęęęętrznej wraz z budowtrznej wraz z budowtrznej wraz z budowtrznej wraz z budowąąąą dziesi dziesi dziesi dziesięęęęciu miejsc postojowych w miejscowociu miejsc postojowych w miejscowociu miejsc postojowych w miejscowociu miejsc postojowych w miejscowośśśści Biesiekierz”.ci Biesiekierz”.ci Biesiekierz”.ci Biesiekierz”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STTYCH STTYCH STTYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem 
krawęŜników:
-betonowych o wymiarach 100x15x30 cm na ławie betonowej z oporem,
-betonowych najazdowych o wymiarach 100x15x20 cm na ławie betonowej z oporem.

1.4. OKRE1.4. OKRE1.4. OKRE1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWELENIA PODSTAWOWELENIA PODSTAWOWELENIA PODSTAWOWE
1.4.1.  Kraw1.4.1.  Kraw1.4.1.  Kraw1.4.1.  KrawęŜęŜęŜęŜniki  betonowe  niki  betonowe  niki  betonowe  niki  betonowe  -  prefabrykowane  belki  betonowe ograniczające chodniki  dla  pieszych,
pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2. Pozostałe okre1.4.2. Pozostałe okre1.4.2. Pozostałe okre1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe lenia podstawowe lenia podstawowe lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓTCE ROBÓTCE ROBÓTCE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓWCE MATERIAŁÓWCE MATERIAŁÓWCE MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne”.

2.2. STOSOWANE MATERIAŁY2.2. STOSOWANE MATERIAŁY2.2. STOSOWANE MATERIAŁY2.2. STOSOWANE MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi są:
-krawęŜniki betonowe,
-piasek na podsypkę i do zapraw,
-cement do podsypki i zapraw,
-woda.

2.3. KRAW2.3. KRAW2.3. KRAW2.3. KRAWĘśĘśĘśĘśNIKI BETONOWE - WYMAGANIA TECHNICZNENIKI BETONOWE - WYMAGANIA TECHNICZNENIKI BETONOWE - WYMAGANIA TECHNICZNENIKI BETONOWE - WYMAGANIA TECHNICZNE
2.3.1. 2.3.1. 2.3.1. 2.3.1. Kształt i wymiary
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawęŜników betonowych podano w tablicy 2.

Tablica 1. Wymiary krawęŜników betonowych

Typ Rodzaj Wymiary krawęŜników,   cm

krawęŜni-
ka

krawęŜnika l b h c d r

U a 100 20
15

30 min. 3
max. 7

min. 12
max. 15

1,0

D b 100
15
12
10

20
25
25

- - 1,0
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Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawęŜników betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2

l ± 8 ± 12

b,   h ± 3 ± 3

2.3.2. 2.3.2. 2.3.2. 2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie  krawęŜników betonowych powinny być  bez rys,  pęknięć  i  ubytków betonu, o fakturze
z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01
[14], nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawęŜników betonowych

Rodzaj wad i uszkodzeń
Dopuszczalna wielkość 

wad i uszkodzeń
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawęŜników w mm 2 3

Szczerby i uszkodze-
nia
krawędzi i naroŜy

ograniczających  powierzchnie  gór-
ne (ścieralne),   mm

niedopuszczalne

ograniczających pozostałe 
powierzchnie:

- liczba max 2 2

- długość, mm, max 20 40

- głębokość, mm, max 6 10

2.3.3. 2.3.3. 2.3.3. 2.3.3. Składowanie
KrawęŜniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według
typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości.

2.3.4. 2.3.4. 2.3.4. 2.3.4. Beton i jego składniki
2.3.4.1. 2.3.4.1. 2.3.4.1. 2.3.4.1. Beton do produkcji krawęŜników
Do produkcji krawęŜników naleŜy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przypadku
wykonywania  krawęŜników  dwuwarstwowych,  górna  (licowa)  warstwa  krawęŜników  powinna  być
wykonana z betonu klasy B 30.
Beton uŜyty do produkcji krawęŜników powinien charakteryzować się:
-nasiąkliwością, poniŜej 4%,
-ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
-mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250 [2].

2.3.4.2. 2.3.4.2. 2.3.4.2. 2.3.4.2. Cement
Cement  stosowany  do  betonu  powinien  być  cementem portlandzkim klasy  nie  niŜszej  niŜ  „32,5”  
wg PN-B-19701 [10].
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12].
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2.3.4.3. 2.3.4.3. 2.3.4.3. 2.3.4.3. Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo  naleŜy  przechowywać  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek.

2.3.4.4. 2.3.4.4. 2.3.4.4. 2.3.4.4. Woda
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.4. MATERIAŁY NA PODSYPK2.4. MATERIAŁY NA PODSYPK2.4. MATERIAŁY NA PODSYPK2.4. MATERIAŁY NA PODSYPKĘ I DO ZAPRAWI DO ZAPRAWI DO ZAPRAWI DO ZAPRAW
Piasek  na  podsypkę  cementowo-piaskową  powinien  odpowiadać  wymaganiom  PN-B-06712  [5],
a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy
nie mniejszej niŜ „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. MATERIAŁY NA ŁAWY2.5. MATERIAŁY NA ŁAWY2.5. MATERIAŁY NA ŁAWY2.5. MATERIAŁY NA ŁAWY
Do wykonania ław pod krawęŜniki naleŜy stosować, dla:
a) ławy betonowej - beton klasy B 15, wg PN-B-06250 [2], którego składniki powinny odpowiadać
wymaganiom punktu 2.4.4.

2.6. MASA ZALEWOWA2.6. MASA ZALEWOWA2.6. MASA ZALEWOWA2.6. MASA ZALEWOWA
Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać wymaganiom
BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.

3. SPRZ3. SPRZ3. SPRZ3. SPRZĘĘĘĘTTTT
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZCE SPRZCE SPRZCE SPRZĘTUTUTUTU
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

3.2. SPRZ3.2. SPRZ3.2. SPRZ3.2. SPRZĘĘĘĘTTTT
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTUCE TRANSPORTUCE TRANSPORTUCE TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

4.2. TRANSPORT KRAW4.2. TRANSPORT KRAW4.2. TRANSPORT KRAW4.2. TRANSPORT KRAWĘśNIKÓWNIKÓWNIKÓWNIKÓW
KrawęŜniki betonowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportowymi.
KrawęŜniki betonowe układać naleŜy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem
w kierunku jazdy.
KrawęŜniki  powinny  być  zabezpieczone  przed  przemieszczeniem  się  i  uszkodzeniami  w  czasie
transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niŜ 1/3
wysokości tej warstwy.

5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2. WYKONANIE KORYTA POD ŁAWY5.2. WYKONANIE KORYTA POD ŁAWY5.2. WYKONANIE KORYTA POD ŁAWY5.2. WYKONANIE KORYTA POD ŁAWY
Koryto pod ławy naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić, co najmniej 0,97 według
normalnej metody Proctora.
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5.3. WYKONANIE ŁAW5.3. WYKONANIE ŁAW5.3. WYKONANIE ŁAW5.3. WYKONANIE ŁAW
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.1. 5.3.1. 5.3.1. 5.3.1. Ława betonowa
Ławy  betonowe  z  oporem  wykonuje  się  w  szalowaniu.  Beton  rozścielony  w  szalowaniu
lub  bezpośrednio  w  korycie  powinien  być  wyrównywany  warstwami.  Betonowanie  ław  naleŜy 
wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym naleŜy stosować, co 50 m szczeliny 
dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.

5.4. USTAWIENIE KRAW5.4. USTAWIENIE KRAW5.4. USTAWIENIE KRAW5.4. USTAWIENIE KRAWĘśĘśĘśĘśNIKÓW BETONOWYCHNIKÓW BETONOWYCHNIKÓW BETONOWYCHNIKÓW BETONOWYCH
5.4.1. 5.4.1. 5.4.1. 5.4.1. Zasady ustawiania krawęŜników
Światło  (odległość  górnej  powierzchni  krawęŜnika  od  jezdni)  powinno  być  zgodne  z  ustaleniami 
dokumentacji  projektowej,  a  w przypadku braku  takich ustaleń  powinno  wynosić  od  10 do  12  cm,
a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku) moŜe być zmniejszone do 6 cm
lub zwiększone do 16 cm.
Zewnętrzna ściana krawęŜnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawęŜnika obsypana
piaskiem, Ŝwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Ustawienie krawęŜników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. 5.4.2. 5.4.2. 5.4.2. Ustawienie krawęŜników na ławie betonowej
Ustawianie krawęŜników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub na podsypce  
cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu.

5.4.3. 5.4.3. 5.4.3. 5.4.3. Wypełnianie spoin
Spoiny  krawęŜników  nie  powinny  przekraczać  szerokości  1  cm.  Spoiny  naleŜy  wypełnić  zaprawą
cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2.
Spoiny  krawęŜników  przed  zalaniem  zaprawą  naleŜy  oczyścić  i  zmyć  wodą.  Dla  zabezpieczenia
przed wpływami temperatury krawęŜniki  ustawione na podsypce cementowo-piaskowej  i  o spoinach 
zalanych zaprawą naleŜy zalewać, co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy.

6. KONTROLA JAKO6. KONTROLA JAKO6. KONTROLA JAKO6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓTCI ROBÓTCI ROBÓTCI ROBÓT
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓTCI ROBÓTCI ROBÓTCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

6.2. BADANIA PRZED PRZYST6.2. BADANIA PRZED PRZYST6.2. BADANIA PRZED PRZYST6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄĄĄĄPIENIEM DO ROBÓTPIENIEM DO ROBÓTPIENIEM DO ROBÓTPIENIEM DO ROBÓT
6.2.1. 6.2.1. 6.2.1. 6.2.1. Badania krawęŜników
Przed przystąpieniem do robót  Wykonawca  powinien wykonać  badania  materiałów przeznaczonych
do ustawienia krawęŜników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi do akceptacji.
Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  naleŜy  przeprowadzić  na  podstawie  oględzin  elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie
z  wymaganiami  tablicy  3.  Pomiary  długości  i  głębokości  uszkodzeń  naleŜy  wykonać  za  pomocą 
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].
Sprawdzenie  kształtu  i  wymiarów  elementów  naleŜy  przeprowadzić  z  dokładnością  do  1  mm
przy  uŜyciu  suwmiarki  oraz  przymiaru  stalowego  lub  taśmy zgodnie  z  wymaganiami  tablicy  1  i  2. 
Sprawdzenie  kątów  prostych  w  naroŜach  elementów  wykonuje  się  przez  przyłoŜenie  kątownika
do badanego naroŜa i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.

6.2.2. 6.2.2. 6.2.2. 6.2.2. Badania pozostałych materiałów
Badania  pozostałych  materiałów  stosowanych  przy  ustawianiu  krawęŜników  betonowych  powinny
obejmować  wszystkie  właściwości,  określone  w  normach  podanych  dla  odpowiednich  materiałów
w pkt 2.
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6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT
6.3.1. 6.3.1. 6.3.1. 6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę
NaleŜy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoŜa na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ±2 cm. Zagęszczenie podłoŜa powinno być zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. 6.3.2. 6.3.2. 6.3.2. Sprawdzenie ław
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:
a) Zgodność profilu podłuŜnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.
Profil podłuŜny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą.
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na kaŜde 100 m ławy.
b) Wymiary ław.
Wymiary ław naleŜy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na kaŜde 100 m ławy.
Tolerancje wymiarów wynoszą:
- dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej,
- dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej.
c) Równość górnej powierzchni ław.
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłoŜenie w dwóch punktach, na kaŜde 100 m 
ławy, trzymetrowej łaty.
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłoŜoną łatą nie moze przekraczać 1 cm.
a) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie moŜe przekraczać ±  2 cm na kaŜde 
100 m wykonanej ławy.

6.3.3. 6.3.3. 6.3.3. 6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawęŜników
Przy ustawianiu krawęŜników naleŜy sprawdzać:
a) dopuszczalne odchylenia linii krawęŜników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ±  1 cm
na kaŜde 100 m ustawionego krawęŜnika,
b)  dopuszczalne  odchylenie  niwelety  górnej  płaszczyzny  krawęŜnika  od  niwelety  projektowanej,
które wynosi ± 1 cm na kaŜde 100 m ustawionego krawęŜnika,
c)  równość  górnej  powierzchni  krawęŜników,  sprawdzane  przez  przyłoŜenie  w  dwóch  punktach
na  kaŜde100  m  krawęŜnika,  trzymetrowej  łaty,  przy  czym  prześwit  pomiędzy  górną  powierzchnią 
krawęŜnika i przyłoŜoną łatą nie moŜe przekraczać 1 cm,
d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na
pełną głębokość.

7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawęŜnika betonowego.

8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora,
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJ8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJ8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJ8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄĄĄĄCYCH I ULEGAJCYCH I ULEGAJCYCH I ULEGAJCYCH I ULEGAJĄĄĄĄCYCH ZAKRYCIUCYCH ZAKRYCIUCYCH ZAKRYCIUCYCH ZAKRYCIU
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
-wykonanie koryta pod ławę,
-wykonanie ławy,
-wykonanie podsypki.

50



9. PODSTAWA PŁATNO9. PODSTAWA PŁATNO9. PODSTAWA PŁATNO9. PODSTAWA PŁATNOŚCICICICI
9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZ9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZ9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZ9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOCE PODSTAWY PŁATNOCE PODSTAWY PŁATNOCE PODSTAWY PŁATNOŚCICICICI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
Cena wykonania 1 m krawęŜnika betonowego obejmuje:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
-wykonanie koryta pod ławę,
-ew. wykonanie szalunku,
-wykonanie ławy,
-wykonanie podsypki,
-ustawienie krawęŜników na podsypce cementowo-piaskowej,
-wypełnienie spoin krawęŜników zaprawą,
-ew. zalanie spoin masą zalewową,
-zasypanie zewnętrznej ściany krawęŜnika gruntem i ubicie,
-przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI10. PRZEPISY ZWI10. PRZEPISY ZWI10. PRZEPISY ZWIĄZANEZANEZANEZANE
10.1. NORMY10.1. NORMY10.1. NORMY10.1. NORMY
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
11. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów
i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów
i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa chodnikowe
16. BN-64/8845-02 KrawęŜniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
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D-04.00.00. CHODNIK i MIEJSCA POSTOJOWE Z KOSTKI BETONOWEJD-04.00.00. CHODNIK i MIEJSCA POSTOJOWE Z KOSTKI BETONOWEJD-04.00.00. CHODNIK i MIEJSCA POSTOJOWE Z KOSTKI BETONOWEJD-04.00.00. CHODNIK i MIEJSCA POSTOJOWE Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WST1. WST1. WST1. WSTĘĘĘĘPPPP
1.1. PRZEDMIOT ST1.1. PRZEDMIOT ST1.1. PRZEDMIOT ST1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru chodników oraz miejsc postojowych z kostki betonowej,  które zostaną wykonane w ramach 
zadania pn.:
„„„„Remont drogi wewnRemont drogi wewnRemont drogi wewnRemont drogi wewnęęęętrznej wraz z budowtrznej wraz z budowtrznej wraz z budowtrznej wraz z budowąąąą dziesi dziesi dziesi dziesięęęęciu miejsc postojowych w miejscowociu miejsc postojowych w miejscowociu miejsc postojowych w miejscowociu miejsc postojowych w miejscowośśśści Biesiekierz”.ci Biesiekierz”.ci Biesiekierz”.ci Biesiekierz”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót jak w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STTYCH STTYCH STTYCH ST
ST  obejmuje  wszystkie  roboty  związane  z  wykonaniem,  kontrolą  i  odbiorem  konstrukcji  chodnika
oraz  miejsc  postojowych  z  kostki  betonowej  grubości:  Miejsca  postojowe  8cm;  Chodnik  6  cm,
na podsypce cementowo-piaskowej gr.3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem.

1.4. OKRE1.4. OKRE1.4. OKRE1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWELENIA PODSTAWOWELENIA PODSTAWOWELENIA PODSTAWOWE
1.4.1.  Obramowanie  chodnika  1.4.1.  Obramowanie  chodnika  1.4.1.  Obramowanie  chodnika  1.4.1.  Obramowanie  chodnika  –  umocnienie  bocznych  krawędzi  chodnika,  wykonane  z  obrzeŜy 
betonowych. Obramowanie  miejsc  postojowych   Obramowanie  miejsc  postojowych   Obramowanie  miejsc  postojowych   Obramowanie  miejsc  postojowych  –  umocnienie  bocznych  krawędzi,  wykonane
z krawęŜników drogowych.
1.4.2. Koryto chodnika i miejsc postojowych 1.4.2. Koryto chodnika i miejsc postojowych 1.4.2. Koryto chodnika i miejsc postojowych 1.4.2. Koryto chodnika i miejsc postojowych – element uformowany w podłoŜu w celu ułoŜenia na nim 
konstrukcji chodnika i miejsc postojowych.
1.4.3.  Warstwa  ods1.4.3.  Warstwa  ods1.4.3.  Warstwa  ods1.4.3.  Warstwa  odsączajczajczajczająca  ca  ca  ca  –  warstwa  słuŜąca  do  odprowadzenia  wody  przedostającej  się
pod chodnik.
1.4.4. Pozostałe okre1.4.4. Pozostałe okre1.4.4. Pozostałe okre1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe lenia podstawowe lenia podstawowe lenia podstawowe – zgodnie z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST D–00.00.00 "Wymagania ogólne".

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓTCE ROBÓTCE ROBÓTCE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D–00.00.00 "Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY

2.1. KOSTKA BETONOWA.2.1. KOSTKA BETONOWA.2.1. KOSTKA BETONOWA.2.1. KOSTKA BETONOWA.
Nawierzchnię  wykonać  z  kostki  betonowej  szarej  grub.  Miejsca  postojowe  8cm;  Chodnik  6  cm  o 
wymiarach 20x10 cm – typ odpowiednio Habeton, Holland lub o innym kształcie zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. 2.2.1. 2.2.1. 2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 
posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2. 2.2.2. 2.2.2. 2.2.2. Wygląd zewnętrzny

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać:
− £2 mm, dla kostek o grubości  80 mm,
− 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 
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2.2.3. 2.2.3. 2.2.3. 2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości:
− 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
− 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynoszą:
− na długości ± 3 mm,
− na szerokości ± 3 mm,
− na grubości ± 5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy.

2.2.4. 2.2.4. 2.2.4. 2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niŜ 60 MPa.
Dopuszczalna najniŜsza wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niŜ 50 MPa (w 
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. 2.2.5. 2.2.5. 2.2.5. Nasiąkliwość

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosić 
nie więcej niŜ 5%.

2.2.6. 2.2.6. 2.2.6. 2.2.6. Odporność na działanie mrozu

Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250 [2].
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamraŜania i odmraŜania próbek jest wystarczająca, 
jeŜeli:
− próbka nie wykazuje pęknięć,
− strata masy nie przekracza 5%,
− obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamraŜanych nie jest 

większe niŜ 20%.

2.2.7. 2.2.7. 2.2.7. 2.2.7. Ścieralność

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosić nie 
więcej niŜ 4 mm.

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. 2.3.1. 2.3.1. 2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej naleŜy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niŜszej niŜ 
„32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom 
PN-B-19701 [4].

2.3.2. 2.3.2. 2.3.2. 2.3.2. Kruszywo

NaleŜy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom  PN-B-06712 [3].
Uziarnienie  kruszywa  powinno  być  ustalone  w  recepcie  laboratoryjnej  mieszanki  betonowej,
przy załoŜonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
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2.3.3. 2.3.3. 2.3.3. 2.3.3. Woda

Właściwości  i  kontrola  wody  stosowanej  do  produkcji  betonowych  kostek  brukowych  powinny 
odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. 2.3.4. 2.3.4. 2.3.4. Dodatki

Do  produkcji  kostek  brukowych  stosuje  się  dodatki  w  postaci  plastyfikatorów i  barwników,  zgodnie
z receptą laboratoryjną.
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość  i większą 
odporność na niskie temperatury i działanie soli.
Stosowane  barwniki  powinny  zapewnić  kostce  trwałe  zabarwienie.  Powinny  to  być  barwniki 
nieorganiczne.

2.4. Składowanie2.4. Składowanie2.4. Składowanie2.4. Składowanie
Kostka betonowa powinna być składowane w paletach w pozycji jak przy ich transporcie, na podłoŜu
wyrównanym  i  odwodnionym,  przy  czym  kostka  poszczególnych  typów  i  kolorów  naleŜy  układać
oddzielnie.

2.5. Kontrola2.5. Kontrola2.5. Kontrola2.5. Kontrola
Warunkiem dopuszczenia  do stosowania betonowej  kostki  brukowej  w budownictwie  drogowym jest 
posiadanie aprobaty technicznej.
Przy  odbiorze  partii  kostki  na  budowie,  Wykonawca  powinien  przeprowadzić  badania  w  zakresie 
wyglądu  zewnętrznego.  Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  naleŜy  przeprowadzić  na  podstawie 
oględzin  elementu  przez  pomiar  i  policzenie  uszkodzeń  występujących  na  powierzchniach
i  krawędziach  elementu.  Pomiary  długości  i  głębokości  uszkodzeń  naleŜy  wykonać  za  pomocą 
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm.
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów naleŜy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy uŜyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w naroŜach elementów
wykonuje się przez przyłoŜenie kątownika do badanego naroŜa i zmierzenia odchyłek z dokładnością 
do 1 mm.

3. SPRZ3. SPRZ3. SPRZ3. SPRZĘTTTT
Roboty moŜna wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem:
wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT
Kostki  betonowe mogą  być  przewoŜone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton
wytrzymałości minimum 0.7 Rm.
Kostkę w paletach naleŜy układać na podłodze obok siebie tak, aby wypełniła ona całą powierzchnię
środka  transportowego.  Palety  z  kostką  powinny  być  zabezpieczone  przed  przemieszczaniem  się
i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna ich warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka
transportowego więcej niŜ 1/3 wysokości palety.
Rozładunek palet dokonywać mechanicznie za pomocą urządzenia dźwigowego lub sztaplarki. Zasady
transportu pozostałych materiałów podano w ST D–00.00.00 "Wymagania ogólne" w punkcie 4.

5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w p. 5. ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne".

5.1. OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI5.1. OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI5.1. OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI5.1. OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI
Do  obramowania  nawierzchni  kostkowej  stosuje  się  obrzeŜa  betonowe  8x30  cm  oraz  krawęŜniki 
drogowe 15x30x100.
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5.2. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA5.2. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA5.2. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA5.2. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
Do wykonania nawierzchni z kostki betonowej zastosować podsypkę cementowo-piaskową 1:4.

5.3. UKŁADANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI5.3. UKŁADANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI5.3. UKŁADANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI5.3. UKŁADANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI

5.3.1. Układanie kostki5.3.1. Układanie kostki5.3.1. Układanie kostki5.3.1. Układanie kostki
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3mm. 
Kostkę  naleŜy  układać  ok.  1,5  cm  wyŜej  od  projektowanej  niwelety  nawierzchni,  gdyŜ  w  czasie 
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułoŜonych 
kostek przy uŜyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.
Do ubijania ułoŜonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla  ochrony kostek przed uszkodzeniem i  zabrudzeniem.  Wibrowanie  naleŜy prowadzić
od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uŜywać walca.
Po ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię.
Wypełnienie spoin przez zamulanie piaskiem powinno być  wykonane z zachowaniem następujących
wymagań:
-Piasek powinien spełniać wymagania pkt 2.4 niniejszej ST,
-W czasie zamulania piasek powinien być obficie polewany wodą, aby wypełnił całkowicie spoiny.
Nawierzchnia  z  wypełnieniem  spoin  piaskiem  nie  wymaga  pielęgnacji  -  moŜe  być  zaraz  oddana
do ruchu.
 Kostka uŜyta do układania nawierzchni powinna być jednego gatunku.

6. KONTROLA JAKO6. KONTROLA JAKO6. KONTROLA JAKO6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓTCI ROBÓTCI ROBÓTCI ROBÓT

6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKO6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKO6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKO6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓTCI ROBÓTCI ROBÓTCI ROBÓT
Przed  przystąpieniem do  robót,  Wykonawca  powinien  sprawdzić,  czy  producent  kostek  brukowych 
posiada atest wyrobu wg pkt 2.1.5 niniejszej ST.
NiezaleŜnie od posiadanego atestu,  Wykonawca powinien Ŝądać  od producenta wyników bieŜących 
badań  wyrobu  na  ściskanie.  Zaleca  się,  aby  do  badania  wytrzymałości  na  ściskanie  pobierać
6  próbek(kostek)  dziennie  (przy  produkcji  dziennej  ok.  600  m2  powierzchni  kostek  ułoŜonych
w nawierzchni).
Poza  tym,  przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  sprawdza  wyrób  w  zakresie  wymagań 
dotyczących  wyglądu  zewnętrznego,  kształtu,  wymiaru  i  koloru  kostki  brukowej.  i  wyniki  badań 
przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.2. SPRAWDZENIE PODSYPKI6.2. SPRAWDZENIE PODSYPKI6.2. SPRAWDZENIE PODSYPKI6.2. SPRAWDZENIE PODSYPKI
Sprawdzenie  podsypki  polega  na  stwierdzeniu  jej  zgodności  z  dokumentacją  projektową
oraz z wymaganiami określonymi w p. 5.2. niniejszej ST.

6.3. BADANIE PRAWIDŁOWO6.3. BADANIE PRAWIDŁOWO6.3. BADANIE PRAWIDŁOWO6.3. BADANIE PRAWIDŁOWOŚCI UKŁADANIA KOSTKICI UKŁADANIA KOSTKICI UKŁADANIA KOSTKICI UKŁADANIA KOSTKI
Badanie prawidłowości układania kostki polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową
oraz wymaganiami pkt 5.3 niniejszej ST:
-pomierzenie szerokości spoin,
-sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
-sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
-sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. SPRAWDZENIE CECH GEOMETRYCZNYCH CHODNIKA6.4. SPRAWDZENIE CECH GEOMETRYCZNYCH CHODNIKA6.4. SPRAWDZENIE CECH GEOMETRYCZNYCH CHODNIKA6.4. SPRAWDZENIE CECH GEOMETRYCZNYCH CHODNIKA
6.4.1. Sprawdzenie równo6.4.1. Sprawdzenie równo6.4.1. Sprawdzenie równo6.4.1. Sprawdzenie równości chodnikaci chodnikaci chodnikaci chodnika
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać naleŜy łatą co najmniej raz na kaŜde 50 do 100 m2 
ułoŜonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ raz na 30 m chodnika.
Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm.
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6.4.2 Sprawdzenie profilu podłu6.4.2 Sprawdzenie profilu podłu6.4.2 Sprawdzenie profilu podłu6.4.2 Sprawdzenie profilu podłuŜŜŜŜnegonegonegonego
Sprawdzenie profilu podłuŜnego naleŜy przeprowadzać za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 
charakterystyczne, jednak nie rzadziej, niŜ co 30 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać
± 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie  przekroju  poprzecznego  dokonywać  naleŜy  szablonem  z  poziomicą,  co  najmniej
raz na kaŜde 50 do 100 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej, niŜ co 30 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ±0,3 %.

7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową chodnika z kostki betonowej jest 1 m2 .

8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór chodników dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór  chodnika  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie  umoŜliwiającym wykonanie  ewentualnych 
napraw wadliwie wykonanych robót bez hamowania ich postępu.

9. PODSTAWA PŁATNO9. PODSTAWA PŁATNO9. PODSTAWA PŁATNO9. PODSTAWA PŁATNOŚCICICICI
Płatność za m 2 (metr kwadratowy) naleŜy przyjmować  na podstawie obmiaru i oceny jakości robót
w oparciu o wynik pomiarów i badań.
Cena jednostkowa ułoŜenia 1 m2 chodnika z kostki betonowej obejmuje:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-oznakowanie robót,
-przygotowanie podłoŜa,
-dostarczenie materiałów,
-ułoŜenie podsypki cementowo-piaskowej,
-ułoŜenie i ubicie kostki,
-wypełnienie spoin,
-przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
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D-05.00.00. OBRZED-05.00.00. OBRZED-05.00.00. OBRZED-05.00.00. OBRZEśśśśA BETONOWEA BETONOWEA BETONOWEA BETONOWE
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1. WST1. WST1. WST1. WSTĘĘĘĘPPPP
1.1. PRZEDMIOT ST1.1. PRZEDMIOT ST1.1. PRZEDMIOT ST1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania
i  odbioru  robót związanych z  ustawieniem betonowego obrzeŜa 8x30 cm,  które zostaną  wykonane
w ramach zadania pn.:
„Remont drogi wewn„Remont drogi wewn„Remont drogi wewn„Remont drogi wewnęęęętrznej wraz z budowtrznej wraz z budowtrznej wraz z budowtrznej wraz z budowąąąą dziesi dziesi dziesi dziesięęęęciu miejsc postojowych w miejscowociu miejsc postojowych w miejscowociu miejsc postojowych w miejscowociu miejsc postojowych w miejscowośśśści Biesiekierz”.ci Biesiekierz”.ci Biesiekierz”.ci Biesiekierz”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót jak w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STTYCH STTYCH STTYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem 
betonowego obrzeŜa chodnikowego o wymiarach 8x30x100cm.

1.4. OKRE1.4. OKRE1.4. OKRE1.4. OKREŚŚŚŚLENIA PODSTAWOWELENIA PODSTAWOWELENIA PODSTAWOWELENIA PODSTAWOWE
1.4.1.  1.4.1.  1.4.1.  1.4.1.  ObrzeŜa  chodnikowe  -  prefabrykowane  belki  betonowe  rozgraniczające  jednostronnie
lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nieprzeznaczonych do komunikacji.
1.4.2. 1.4.2. 1.4.2. 1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄĄĄĄCE ROBÓTCE ROBÓTCE ROBÓTCE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄĄĄĄCE MATERIAŁÓWCE MATERIAŁÓWCE MATERIAŁÓWCE MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i  składowania podano w ST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. STOSOWANE MATERIAŁY2.2. STOSOWANE MATERIAŁY2.2. STOSOWANE MATERIAŁY2.2. STOSOWANE MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi są:
-obrzeŜa odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
-cement wg PN-B-19701 [7],
-piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.4. BETONOWE OBRZE2.4. BETONOWE OBRZE2.4. BETONOWE OBRZE2.4. BETONOWE OBRZEśśśśA CHODNIKOWE - WYMAGANIA TECHNICZNEA CHODNIKOWE - WYMAGANIA TECHNICZNEA CHODNIKOWE - WYMAGANIA TECHNICZNEA CHODNIKOWE - WYMAGANIA TECHNICZNE
2.4.1. 2.4.1. 2.4.1. 2.4.1. Wymiarów obrzeŜy
Tablica 1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   m

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2

l ± 8 ± 12

b,   h ± 3 ± 3

2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy

Powierzchnie obrzeŜy powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 
Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać war-
tości podanych w tablicy 3.
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Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy

Rodzaj wad i uszkodzeń
Dopuszczalna wielkość 

wad i uszkodzeń
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 3

Szczerby
i uszkodzenia

ograniczających  powierzchnie 
górne (ścieralne)

niedopuszczalne

krawędzi i naroŜy ograniczających   pozostałe po-
wierzchnie:
liczba, max 2 2

długość, mm, max 20 40

głębokość, mm, max 6 10

2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. Składowanie
Betonowe  obrzeŜa  chodnikowe  mogą  być  przechowywane  na  składowiskach  otwartych, 
posegregowane według rodzajów i gatunków.
Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych
o  wymiarach,  co  najmniej:  grubość  2,5  cm,  szerokość  5  cm,  długość  minimum 5  cm większa  niŜ 
szerokość obrzeŜa.

2.4.4. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.4. Beton i jego składniki
Do produkcji obrzeŜy naleŜy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

2.5. MATERIAŁY DO ZAPRAWY2.5. MATERIAŁY DO ZAPRAWY2.5. MATERIAŁY DO ZAPRAWY2.5. MATERIAŁY DO ZAPRAWY
Materiały  do  zaprawy  cementowo-piaskowej  powinny  odpowiadać  wymaganiom  podanym
w ST D-03.01.01 „KrawęŜniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZ3. SPRZ3. SPRZ3. SPRZĘĘĘĘTTTT
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄĄĄĄCE SPRZCE SPRZCE SPRZCE SPRZĘĘĘĘTUTUTUTU
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

3.2. SPRZ3.2. SPRZ3.2. SPRZ3.2. SPRZĘĘĘĘT DO USTAWIANIA OBRZET DO USTAWIANIA OBRZET DO USTAWIANIA OBRZET DO USTAWIANIA OBRZEśśśśYYYY
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.

4. Transport4. Transport4. Transport4. Transport
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄĄĄĄCE TRANSPORTUCE TRANSPORTUCE TRANSPORTUCE TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

4.2. TRANSPORT OBRZE4.2. TRANSPORT OBRZE4.2. TRANSPORT OBRZE4.2. TRANSPORT OBRZEśśśśY BETONOWYCHY BETONOWYCHY BETONOWYCHY BETONOWYCH
Betonowe obrzeŜa chodnikowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu 
przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.
ObrzeŜa powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. TRANSPORT POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW4.3. TRANSPORT POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW4.3. TRANSPORT POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW4.3. TRANSPORT POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW
Transport pozostałych materiałów podano w ST D-03.00.00 „KrawęŜniki betonowe”.
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5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2. WYKONANIE KORYTA5.2. WYKONANIE KORYTA5.2. WYKONANIE KORYTA5.2. WYKONANIE KORYTA
Koryto pod podsypkę naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary  wykopu  powinny  odpowiadać  wymiarom ławy w  planie  z  uwzględnieniem szerokości  dna 
wykopu.

5.3. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA5.3. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA5.3. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA5.3. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
ObrzeŜa  naleŜy  ustawiać  na  podsypce  cementowo-piaskową  1:4.,  o  grubości  warstwy  5  cm
po zagęszczeniu. Następnie wykonuje się zasypanie koryta piaskiem lub pospółką i zagęszczenie.

5.4. USTAWIENIE BETONOWYCH OBRZE5.4. USTAWIENIE BETONOWYCH OBRZE5.4. USTAWIENIE BETONOWYCH OBRZE5.4. USTAWIENIE BETONOWYCH OBRZEśśśśY CHODNIKOWYCHY CHODNIKOWYCHY CHODNIKOWYCHY CHODNIKOWYCH
Betonowe  obrzeŜa  chodnikowe  naleŜy  ustawiać  na  podsypce  cementowo-piaskową  i  ze  światłem
(odległością  górnej  powierzchni  obrzeŜa  od  ciągu  komunikacyjnego)  zgodnym  z  ustaleniami 
dokumentacji projektowej.
Zewnętrzna  ściana  obrzeŜa  powinna  być  obsypana  piaskiem,  Ŝwirem  lub  miejscowym  gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. NaleŜy wypełnić je zaprawą cementowo-piaskową
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem naleŜy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione 
całkowicie na pełną głębokość.

6. KONTROLA JAKO6. KONTROLA JAKO6. KONTROLA JAKO6. KONTROLA JAKOŚŚŚŚCI ROBÓTCI ROBÓTCI ROBÓTCI ROBÓT
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚŚŚŚCI ROBÓTCI ROBÓTCI ROBÓTCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

6.2. BADANIA PRZED PRZYST6.2. BADANIA PRZED PRZYST6.2. BADANIA PRZED PRZYST6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄĄĄĄPIENIEM DO ROBÓTPIENIEM DO ROBÓTPIENIEM DO ROBÓTPIENIEM DO ROBÓT
Przed przystąpieniem do robót  Wykonawca  powinien wykonać  badania  materiałów przeznaczonych
do  ustawienia  betonowych  obrzeŜy  chodnikowych  i  przedstawić  wyniki  tych  badań  Inspektorowi
do akceptacji.
Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  naleŜy  przeprowadzić  na  podstawie  oględzin  elementu
przez  pomiar  i  policzenie  uszkodzeń  występujących  na  powierzchniach  i  krawędziach  elementu, 
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń naleŜy wykonać za pomocą 
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów naleŜy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy uŜyciu 
suwmiarki  oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie  z wymaganiami tablicy  1 i  2.  Sprawdzenie 
kątów prostych w naroŜach elementów wykonuje się przez przyłoŜenie kątownika do badanego naroŜa
i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.
Badania  pozostałych  materiałów  powinny  obejmować  wszystkie  właściwości  określone  w  normach 
podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT
W czasie robót naleŜy sprawdzać wykonanie:
a) koryta pod podsypkę - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podsypkę cementowo-piaskową - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
c)  ustawienia  betonowego  obrzeŜa  chodnikowego  -  zgodnie  z  wymaganiami  pkt  5.4,
przy dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeŜa w planie, które moŜe wynosić ± 2 cm na kaŜde 100 m długości obrzeŜa,
- niwelety  górnej  płaszczyzny  obrzeŜa,  które  moŜe  wynosić  ±1  cm  na  kaŜde  100  m  długości 
obrzeŜa,
- wypełnienia spoin, sprawdzane, co 10 metrów, które powinno wykazywać  całkowite wypełnienie 
badanej spoiny na pełną głębokość.
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7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano, w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeŜa chodnikowego.

8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJ8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJ8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJ8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJCYCH I ULEGAJCYCH I ULEGAJCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIUCYCH ZAKRYCIUCYCH ZAKRYCIUCYCH ZAKRYCIU
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
-wykonane koryto,
-wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PŁATNO9. PODSTAWA PŁATNO9. PODSTAWA PŁATNO9. PODSTAWA PŁATNOŚCICICICI
9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZ9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZ9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZ9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOCE PODSTAWY PŁATNOCE PODSTAWY PŁATNOCE PODSTAWY PŁATNOŚCICICICI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeŜa chodnikowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiałów,
- wykonanie koryta,
- rozścielenie i ubicie podsypki cementowo-piaskowej,
- ustawienie obrzeŜa,
- wypełnienie spoin,
- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeŜa,
- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI10. PRZEPISY ZWI10. PRZEPISY ZWI10. PRZEPISY ZWIĄZANEZANEZANEZANE
NORMYNORMYNORMYNORMY
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
8.  BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,  parkingów
i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
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D - 06.00.00 UZUPEŁNIANIE POBOCZY - PLANTOWANIED - 06.00.00 UZUPEŁNIANIE POBOCZY - PLANTOWANIED - 06.00.00 UZUPEŁNIANIE POBOCZY - PLANTOWANIED - 06.00.00 UZUPEŁNIANIE POBOCZY - PLANTOWANIE

1. WST1. WST1. WST1. WSTĘĘĘĘPPPP

1.1. PRZEDMIOT ST1.1. PRZEDMIOT ST1.1. PRZEDMIOT ST1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z plantowaniem gruntu, które zostaną wykonane w ramach zadania pn.:
„Remont drogi wewn„Remont drogi wewn„Remont drogi wewn„Remont drogi wewnęęęętrznej wraz z budowtrznej wraz z budowtrznej wraz z budowtrznej wraz z budowąąąą dziesi dziesi dziesi dziesięęęęciu miejsc postojowych w miejscowociu miejsc postojowych w miejscowociu miejsc postojowych w miejscowociu miejsc postojowych w miejscowośśśści Biesiekierz”.ci Biesiekierz”.ci Biesiekierz”.ci Biesiekierz”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w p.1.1.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SSTTYCH SSTTYCH SSTTYCH SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych
z plantowaniem gruntu na poboczu oraz terenach zielonych i uzupełnieniem ziemią urodzajną.

1.4. OKRE1.4. OKRE1.4. OKRE1.4. OKREŚŚŚŚLENIA PODSTAWOWELENIA PODSTAWOWELENIA PODSTAWOWELENIA PODSTAWOWE

1.4.1. 1.4.1. 1.4.1. 1.4.1. Odkład - miejsce składowania gruntu pozyskanego w czasie ścinania poboczy.
1.4.2. 1.4.2. 1.4.2. 1.4.2. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupełnienia połoŜone poza pasem drogowym.
1.4.3. 1.4.3. 1.4.3. 1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓTCE ROBÓTCE ROBÓTCE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓWCE MATERIAŁÓWCE MATERIAŁÓWCE MATERIAŁÓW

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne”.

3. SPRZ3. SPRZ3. SPRZ3. SPRZĘTTTT

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZCE SPRZCE SPRZCE SPRZĘTUTUTUTU

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”

3.2. SPRZ3.2. SPRZ3.2. SPRZ3.2. SPRZĘT DO PLANTOWANIA I UZUPEŁNIANIA GRUNTEMT DO PLANTOWANIA I UZUPEŁNIANIA GRUNTEMT DO PLANTOWANIA I UZUPEŁNIANIA GRUNTEMT DO PLANTOWANIA I UZUPEŁNIANIA GRUNTEM
Wykonawca przystępujący do wykonania robót określonych w niniejszej ST powinien wykazać
się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
-zrywarek, kultywatorów lub bron talerzowych,
-równiarek do profilowania,
-ładowarek czołowych,
-walców,
-płytowych zagęszczarek wibracyjnych,
-przewoźnych zbiorników na wodę.
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4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄĄĄĄCE TRANSPORTUCE TRANSPORTUCE TRANSPORTUCE TRANSPORTU

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW

Przy  wykonywaniu  robót  określonych  w  niniejszej  ST,  moŜna  korzystać  z  dowolnych  środków
transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu.

5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2. PLANTOWANIE5.2. PLANTOWANIE5.2. PLANTOWANIE5.2. PLANTOWANIE

Plantowanie moŜe być wykonywane ręcznie, za pomocą łopat lub sprzętem mechanicznym 
Plantowanie naleŜy przeprowadzić od krawędzi pobocza do krawędzi nawierzchni, zgodnie z załoŜonym 
w dokumentacji projektowej spadkiem poprzecznym.
Nadmiar gruntu uzyskanego podczas plantowania naleŜy wywieźć na odkład. Miejsce odkładu naleŜy 
uzgodnić z Inspektorem.
Grunt pozostały w poboczu naleŜy spulchnić na głębokość od 5 do 10 cm, doprowadzić do wilgotności 
optymalnej poprzez dodanie wody i zagęścić.
Wskaźnik zagęszczenia określony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien wynosić,  co najmniej 0,98 
maksymalnego zagęszczenia, według normalnej metody Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1].

5.3. UZUPEŁNIANIE ZIEMI5.3. UZUPEŁNIANIE ZIEMI5.3. UZUPEŁNIANIE ZIEMI5.3. UZUPEŁNIANIE ZIEMIĄĄĄĄ

W  przypadku  występowania  ubytków  (wgłębień)  i  zaniŜenia  naleŜy  je  uzupełnić  materiałem
o właściwościach podobnych do materiału, z którego zostały wykonane.
Miejsce, w którym wykonywane będzie  uzupełnienie,  naleŜy spulchnić  na głębokość  od 2  do 3cm, 
doprowadzić do wilgotności optymalnej, a następnie ułoŜyć w nim warstwę materiału uzupełniającego
w postaci ziemi urodzajnej.
Zagęszczenie  ułoŜonej  warstwy  materiału  uzupełniającego  naleŜy  prowadzić  od  krawędzi  poboczy
w  kierunku  krawędzi  nawierzchni.  Rodzaj  sprzętu  do  zagęszczania  musi  być  zaakceptowany
przez Inspektora. Zagęszczona powierzchnia powinna być równa, posiadać spadek poprzeczny zgodny 
z  załoŜonym  w  dokumentacji  projektowej,  oraz  nie  posiadać  śladów  po  przejściu  walców
lub zagęszczarek.

6. KONTROLA JAKO6. KONTROLA JAKO6. KONTROLA JAKO6. KONTROLA JAKOŚŚŚŚCI ROBÓTCI ROBÓTCI ROBÓTCI ROBÓT

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓTCI ROBÓTCI ROBÓTCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”

6.1.2. 6.1.2. 6.1.2. 6.1.2. Spadki poprzeczne terenów zielonych

Spadki poprzeczne poboczy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 1%.
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6.1.3. 6.1.3. 6.1.3. 6.1.3. Równość terenów zielonych

Nierówności podłuŜne i poprzeczne naleŜy mierzyć łatą 4-metrową wg BN-68/8931-04 [2].
Maksymalny prześwit pod łatą nie moŜe przekraczać 15 mm.

7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych robót na terenach zielonych.

8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNO9. PODSTAWA PŁATNO9. PODSTAWA PŁATNO9. PODSTAWA PŁATNOŚCICICICI

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZ9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZ9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZ9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOCE PODSTAWY PŁATNOCE PODSTAWY PŁATNOCE PODSTAWY PŁATNOŚCICICICI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 m2 robót obejmuje:
-prace pomiarowe i przygotowawcze,
-oznakowanie robót,
-plantowanie gruntu rodzimego,
-dostarczenie materiału uzupełniającego,
-rozłoŜenie materiału,
-zagęszczenie,
-przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI10. PRZEPISY ZWI10. PRZEPISY ZWI10. PRZEPISY ZWIĄĄĄĄZANEZANEZANEZANE

10.1. NORMY10.1. NORMY10.1. NORMY10.1. NORMY
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

10.2. INNE MATERIAŁY10.2. INNE MATERIAŁY10.2. INNE MATERIAŁY10.2. INNE MATERIAŁY

4. Stanisław Datka, Stanisław Luszawski: Drogowe roboty ziemne.
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1. WST1. WST1. WST1. WSTĘĘĘĘPPPP

1.1. PRZEDMIOT ST1.1. PRZEDMIOT ST1.1. PRZEDMIOT ST1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
robót związanych z załoŜeniem i  pielęgnacją  zieleni  drogowej,   które zostaną  wykonane w ramach 
zadania pn.:
„Remont drogi wewn„Remont drogi wewn„Remont drogi wewn„Remont drogi wewnęęęętrznej wraz z budowtrznej wraz z budowtrznej wraz z budowtrznej wraz z budowąąąą dziesi dziesi dziesi dziesięęęęciu miejsc postojowych w miejscowociu miejsc postojowych w miejscowociu miejsc postojowych w miejscowociu miejsc postojowych w miejscowośśśści Biesiekierz”.ci Biesiekierz”.ci Biesiekierz”.ci Biesiekierz”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w p.1.1.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STTYCH STTYCH STTYCH ST
ST  obejmuje  wszystkie  roboty  związane  z  wykonaniem,  kontrolą  i  odbiorem  robót  związanych
z zakładaniem i pielęgnacją trawników dywanowych na terenie płaskim.

1.4. OKRE1.4. OKRE1.4. OKRE1.4. OKREŚŚŚŚLENIA PODSTAWOWELENIA PODSTAWOWELENIA PODSTAWOWELENIA PODSTAWOWE

1.4.1. 1.4.1. 1.4.1. 1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.
1.4.2. 1.4.2. 1.4.2. 1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST00.00.00 "Wymagania ogólne".

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄĄĄĄCE ROBÓTCE ROBÓTCE ROBÓTCE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄĄĄĄCE MATERIAŁÓWCE MATERIAŁÓWCE MATERIAŁÓWCE MATERIAŁÓW

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  ST 00.00.00 
"Wymagania ogólne".

2.2. ZIEMIA URODZAJNA2.2. ZIEMIA URODZAJNA2.2. ZIEMIA URODZAJNA2.2. ZIEMIA URODZAJNA

Ziemia urodzajna, w zaleŜności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki:
ziemia  rodzima  -  powinna  być  zdjęta  przed  rozpoczęciem  robót  budowlanych  i  zmagazynowana
w pryzmach nieprzekraczających 2 m wysokości,
ziemia  pozyskana  w  innym  miejscu  i  dostarczona  na  plac  budowy  -  nie  moŜe  być  zagruzowana,
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. ZIEMIA KOMPOSTOWA2.3. ZIEMIA KOMPOSTOWA2.3. ZIEMIA KOMPOSTOWA2.3. ZIEMIA KOMPOSTOWA

Do  nawoŜenia  gleby  mogą  być  stosowane  komposty,  powstające  w  wyniku  rozkładu  róŜnych
odpadków  roślinnych  i  zwierzęcych  (np.  torfu,  fekaliów,  kory  drzewnej,  chwastów,  plewów),
przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających
utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu.
Kompost  fekaliowo-torfowy -  wyrób uzyskuje  się  przez  kompostowanie  torfu  z  fekaliami  i  ściekami 
bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych.
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Kompost  fekaliowo-torfowy  powinien  odpowiadać  wymaganiom  BN-73/0522-01,  a  torf  uŜyty  jako 
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011.
Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem
i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory
sosnowej moŜe być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie
jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą.

2.4. NAWOZY MINERALNE2.4. NAWOZY MINERALNE2.4. NAWOZY MINERALNE2.4. NAWOZY MINERALNE

Nawozy mineralne powinny być  w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość  azotu, 
fosforu,  potasu  -  N.P.).  Nawozy  naleŜy  zabezpieczyć  przed  zawilgoceniem  i  zbryleniem  w  czasie
transportu i przechowywania.

2.5. NASIONA TRAW2.5. NASIONA TRAW2.5. NASIONA TRAW2.5. NASIONA TRAW

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion róŜnych gatunków.
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy
wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.

3. SPRZ3. SPRZ3. SPRZ3. SPRZĘĘĘĘTTTT

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄĄĄĄCE SPRZCE SPRZCE SPRZCE SPRZĘĘĘĘTUTUTUTU

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne".

3.2. SPRZ3.2. SPRZ3.2. SPRZ3.2. SPRZĘĘĘĘT STOSOWANY DO WYKONANIA ZIELENI DROGOWEJT STOSOWANY DO WYKONANIA ZIELENI DROGOWEJT STOSOWANY DO WYKONANIA ZIELENI DROGOWEJT STOSOWANY DO WYKONANIA ZIELENI DROGOWEJ

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  zieleni  drogowej  powinien  wykazać  się  moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu:
-glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,
-wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,
-kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,
-sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowe j, koparki).

4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTUCE TRANSPORTUCE TRANSPORTUCE TRANSPORTU

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne".

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW DO WYKONANIA NASADZE4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW DO WYKONANIA NASADZE4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW DO WYKONANIA NASADZE4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW DO WYKONANIA NASADZEŃ

Środki  transportowe  powinny  być  czyste  i  zabezpieczające  nasiona  przed  zamoknięciem
oraz obniŜeniem ich wartości siewnej.

5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne".
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5.2. TRAWNIKI5.2. TRAWNIKI5.2. TRAWNIKI5.2. TRAWNIKI

5.2.1. 5.2.1. 5.2.1. 5.2.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA TRAWNIKÓW
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:
-teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
-przy  wymianie  gruntu  rodzimego  na  ziemię  urodzajną  teren  powinien  być  obniŜony  w  stosunku
do krawęŜników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
-przy  zakładaniu  trawników  na  gruncie  rodzimym  krawęŜnik  powinien  znajdować  się  2  do  3  cm
nad terenem,
-teren powinien być wyrównany i splantowany,
-ziemia urodzajna powinna być  rozścielona równą  warstwą  i  wymieszana z kompostem,  nawozami
mineralnymi oraz starannie wyrównana,
-przed  siewem  nasion  trawy  ziemię  naleŜy  wałować  wałem  gładkim,  a  potem  wałem  –  kolczatką
lub zagrabić,
-siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,
-okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,
-na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2,
-przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,
-po wysiewie nasion ziemia powinna być  wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania
i  stworzenia  dobrych  warunków  dla  podsiąkania  wody.  JeŜeli  przykrycie  nasion  nastąpiło
przez wałowanie kolczatką, moŜna juŜ nie stosować wału gładkiego,
-mieszanka nasion trawnikowych moŜe być gotowa.

5.2.2. 5.2.2. 5.2.2. 5.2.2. PIELĘGNACJA TRAWNIKÓW

NajwaŜniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:
- pierwsze  koszenie  powinno  być  przeprowadzone,  gdy  trawa  osiągnie  wysokość  około  10  cm,
- następne  koszenia  powinny  się  odbywać  w  takich  odstępach  czasu,  aby  wysokość  trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm,
- ostatnie,  przedzimowe  koszenie  trawników  powinno  być  wykonane  z  1-miesięcznym 
wyprzedzeniem  spodziewanego  nastania  mrozów  (dla  warunków  klimatycznych  Polski  moŜna
przyjąć pierwszą połowę października),
- koszenia  trawników w całym okresie  pielęgnacji  powinny  się  odbywać  często  i  w  regularnych 
odstępach  czasu,  przy  czym  częstość  koszenia  i  wysokość  cięcia,  naleŜy  uzaleŜniać  od  gatunku
wysianej trawy,
- chwasty trwałe w pierwszym okresie naleŜy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym
działaniu  naleŜy  stosować  z  duŜą  ostroŜnością  i  dopiero  po  okresie  6  miesięcy  od  załoŜenia
trawnika.  Trawniki  wymagają  nawoŜenia  mineralnego  -  około  3  kg  NPK  na  1  ar  w  ciągu  roku.
Mieszanki  nawozów  naleŜy  przygotowywać  tak,  aby  trawom  zapewnić  składniki  wymagane
w poszczególnych porach roku:
- wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,
- od połowy lata naleŜy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,
- ostatnie nawoŜenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKO6. KONTROLA JAKO6. KONTROLA JAKO6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓTCI ROBÓTCI ROBÓTCI ROBÓT

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓTCI ROBÓTCI ROBÓTCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne".
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6.2. TRAWNIKI6.2. TRAWNIKI6.2. TRAWNIKI6.2. TRAWNIKI

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:
-oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
-określenia ilości zanieczyszczeń (w m3),
-pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,
-wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,
-ilości rozrzuconego kompostu,
-prawidłowego uwałowania terenu,
-zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, gęstości zasiewu 
nasion,
-prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,
-okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,
-dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy.
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:
-prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. "łysin"),
-obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.

7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST00.00.00 "Wymagania ogólne"

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostką obmiarową jest: m2 (metr kwadratowy) wykonania trawników.

8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne"pkt 8.
Roboty uznaje się  za wykonane zgodnie z dokumentacją  projektową,  ST i  wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNO9. PODSTAWA PŁATNO9. PODSTAWA PŁATNO9. PODSTAWA PŁATNOŚCICICICI

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZ9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZ9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZ9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOCE PODSTAWY PŁATNOCE PODSTAWY PŁATNOCE PODSTAWY PŁATNOŚCICICICI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne".

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Wykonanie 1 m2 trawnika obejmuje:
-roboty przygotowawcze:
-oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci,
-ręczne przekopanie gruntu rodzimego,
-ręczne rozścielenie ziemi kompostowej,
-zakładanie trawników,
-pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawoŜenie, odchwaszczanie.
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