
1.  1.  1.  1.  Podstawa opracowania.Podstawa opracowania.Podstawa opracowania.Podstawa opracowania.

– Zlecenie Inwestora,

– Mapa do celów projektowych w skali 1:500,

– Wizje i pomiary w terenie,

– Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

( Dz.U. z  14 maja 1999r. nr 43 poz. 430),

– Polskie Normy oraz BranŜowe Normy.

2.  Przedmiot inwestycji.2.  Przedmiot inwestycji.2.  Przedmiot inwestycji.2.  Przedmiot inwestycji.

    Celem opracowania jest remont chodnika wraz z dwoma  zjazdami indywidualnymi na posesje prywatne

oraz jednym zjazdem publicznym znajdującymi  się  w pasie  drogi  krajowej  nr  6 w miejscowości  Biesiekierz,

gmina Biesiekierz, woj. zachodniopomorskie.

3.3.3.3.    Opis stanu istniejOpis stanu istniejOpis stanu istniejOpis stanu istniejąąąącego.cego.cego.cego.

3.1 . Istniej3.1 . Istniej3.1 . Istniej3.1 . Istniejąąąące konstrukcje.ce konstrukcje.ce konstrukcje.ce konstrukcje.

Istniejąca droga krajowa nr 6 jest  drogą  jedno jezdniową,  dwupasmową,  dwukierunkową  o szerokości jezdni 

bitumicznej 11,0m. Na odcinku projektowanej przebudowy chodnika jezdnia nie jest ograniczona krawęŜnikiem. 

Pobocza obustronne o szerokości zmiennej. 

Na odcinku objętym opracowaniem, istnieje stary chodnik o nawierzchni betonowej z płytek betonowych 35 x 35,

wraz  z  dwoma zjazdami  na  posesje  prywatne  o  nawierzchni  utwardzonej  z  płytek  betonowych  oraz  jeden

o nawierzchni asfaltowej. Jezdnię od chodnika dzieli rów wraz z poboczem o szerokości od 2,9 do 5,4m porośnięty 

trawą. Teren jest łagodnie pochylony w kierunku rowu.

3.2  Istniej3.2  Istniej3.2  Istniej3.2  Istniejąąąące uzbrojenie terenu – media.ce uzbrojenie terenu – media.ce uzbrojenie terenu – media.ce uzbrojenie terenu – media.

WzdłuŜ odcinka opracowania, znajdują się przewody telekomunikacyjne oraz przewód energetyczny.

3.3  Istniej3.3  Istniej3.3  Istniej3.3  Istniejąąąące oce oce oce odwodnienie.dwodnienie.dwodnienie.dwodnienie.

Odwodnienie poprzez spadki poprzeczne i podłuŜne w kierunku rowu odwadniającego.

3.4  Dane informuj3.4  Dane informuj3.4  Dane informuj3.4  Dane informująąąące o tym, ce o tym, ce o tym, ce o tym, ŜŜŜŜe teren nie podlega ochronie.e teren nie podlega ochronie.e teren nie podlega ochronie.e teren nie podlega ochronie.

Teren objęty zakresem inwestycji nie znajduje się w strefie podlegającej ochronie. 



4. Opis przyj4. Opis przyj4. Opis przyj4. Opis przyjęęęętych rozwitych rozwitych rozwitych rozwiąąąązazazazańńńń projektowych. projektowych. projektowych. projektowych.

Projektuje się   przebudowę  chodnika znajdującego się  w pasie drogi krajowej nr 6 wraz z dwoma zjazdami 

indywidualnymi i jednym zjazdem publicznym.

Początek opracowania znajduje się na styku z parkingiem o nawierzchni asfaltowej, natomiast koniec łączy się

z istniejącym chodnikiem o nawierzchni betonowej. 

Chodnik  łącznie z dwoma zjazdami będzie posiadać nawierzchnię z kostki betonowej typu POLBRUK w kolorze 

szarym. Natomiast zjazd publiczny będzie posiadać nawierzchnię asfaltową. 

Długość chodnika A o szerokości 3,0m wynosi 169,0m, natomiast chodnika B o szerokości 1,5m – 70,1m.

Przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdów i drogi zostaną wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu 4m dla zjazdu 

publicznego oraz 3,0m dla zjazdów indywidualnych.  

Dwa zjazdy będą posiadać jezdnię o szerokości 6,0m, natomiast jeden zjazd zlokalizowany w 119,3m odcinka 

opracowania  będzie posiadać jezdnię o szerokości 4,0m.

Chodnik ograniczony będzie na całej swej długości i na łączeniu obrzeŜami chodnikowymi. Zjazdy ograniczone będą 

od  strony  jezdni  krawęŜnikiem drogowym najazdowym,  natomiast  od  strony  terenu  zielonego  krawęŜnikami 

drogowymi zwykłymi. Rzędna chodnika i zjazdów zostanie nawiązana do rzędnych istniejącego chodnika i zjazdów 

oraz jezdni drogi krajowej.

4.1  Odwodnienie chodnika.4.1  Odwodnienie chodnika.4.1  Odwodnienie chodnika.4.1  Odwodnienie chodnika.

Odwodnienie powierzchniowe zaprojektowano poprzez spadki podłuŜne i poprzeczne w kierunku istniejącego rowu 

oddzielającego jezdnię drogi krajowej od istniejącego chodnika.  

4.2  Przyj4.2  Przyj4.2  Przyj4.2  Przyjęęęęta konstrukcja .ta konstrukcja .ta konstrukcja .ta konstrukcja .

Chodnik AChodnik AChodnik AChodnik A

– kostka betonowo - brukowa HABETON 20 x 16 o grubości 8 cm,

– podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

– podbudowa zasadnicza z chudego betonu  ( B-7,5 )  gr. 15 cm,

– warstwa odsączająca (piasek, pospółka, Ŝwir) o grubości 10cm,

– grunt rodzimy.



Chodnik BChodnik BChodnik BChodnik B

– kostka betonowo - brukowa HOLAND 20 x 10 o grubości 6 cm,  

– podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

– podbudowa zasadnicza z chudego betonu  ( B-7,5 )  gr. 10 cm,

– warstwa odsączająca (piasek, pospółka, Ŝwir) o grubości 10cm,

– grunt rodzimy.

Zjazdy indywidualneZjazdy indywidualneZjazdy indywidualneZjazdy indywidualne

– kostka betonowo - brukowa HABETON 20 x 16 o grubości 8 cm,

– podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

– podbudowa zasadnicza z chudego betonu  ( B-10 ) gr. 15 cm,

– warstwa odsączająca (piasek, pospółka, Ŝwir) o grubości 10cm,

– grunt rodzimy.

Zjazd publicznyZjazd publicznyZjazd publicznyZjazd publiczny

– warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0-11 mm, grubość warstwy 4cm, AC11 S 50/70,

– warstwa  wyrównawczo-wiąŜąca  z  betonu  asfaltowego  0-16  mm,  grubość  warstwy  średnio  4  cm,  

AC16 W 50/70,

– istniejąca podłoŜe.  

4.3. Kraw4.3. Kraw4.3. Kraw4.3. KrawęŜęŜęŜęŜniki betonowe.niki betonowe.niki betonowe.niki betonowe.

Koryto pod ławy naleŜy wykonać zgodnie z PN-B-06050.

Projektowane  krawęŜniki  betonowe  najazdowe15x20x100cm  ustawione  będą  na  podsypce  piaskowo-

cementowej o gr. 5 cm i ławie betonowej z oporem o gr. 10cm.

 Beton pod ławy krawęŜnikowe C12/15-15 ( B-15).

4.4.  Obrze4.4.  Obrze4.4.  Obrze4.4.  ObrzeŜŜŜŜa chodnikowe.a chodnikowe.a chodnikowe.a chodnikowe.

Projektowane obrzeŜa chodnikowe 8x30x100cm ustawione będą  na podsypce piaskowo-cementowej  1:4

o gr. 10 cm.

 
4.5.  Roboty rozbiórkowe i ziemne4.5.  Roboty rozbiórkowe i ziemne4.5.  Roboty rozbiórkowe i ziemne4.5.  Roboty rozbiórkowe i ziemne

Roboty  rozbiórkowe  polegać  będą  na  rozebraniu  istniejącego  chodnika  z  płytek  betonowych  35  x  35

oraz istniejących obrzeŜy chodnikowych i krawęŜników.     



Roboty ziemne będą sprowadzały się do obsypania obrzeŜy trawnikowych wzdłuŜ chodnika i zjazdów od strony 

pasa zieleni. Natomiast nadmiar zostanie wywieziony w miejsce wskazane przez Inwestora.

Podczas robót ziemnych naleŜy zwrócić szczególną uwagę na istniejące uzbrojenie podziemne zlokalizowane 

wzdłuŜ remontowanego chodnika.

Zamiar przystąpienia do wykonywania prac związanych z remontem chodnika wraz z zjazdami, naleŜy zgłosić

do Zarządu Dróg Krajowych Rejon Koszalin, aby uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego.



INFORMACJA DO PLANUINFORMACJA DO PLANUINFORMACJA DO PLANUINFORMACJA DO PLANU

 BEZPIECZE BEZPIECZE BEZPIECZE BEZPIECZEŃŃŃŃSTWA I OCHRONY ZDROWIASTWA I OCHRONY ZDROWIASTWA I OCHRONY ZDROWIASTWA I OCHRONY ZDROWIA

              na podstawie rozporz              na podstawie rozporz              na podstawie rozporz              na podstawie rozporząąąądzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

Dz. U. nr 120 poz. 1126Dz. U. nr 120 poz. 1126Dz. U. nr 120 poz. 1126Dz. U. nr 120 poz. 1126

I. INFORMACJE OGÓLNE.I. INFORMACJE OGÓLNE.I. INFORMACJE OGÓLNE.I. INFORMACJE OGÓLNE.

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego.1. Nazwa i adres obiektu budowlanego.1. Nazwa i adres obiektu budowlanego.1. Nazwa i adres obiektu budowlanego.

Remont chodnika w miejscowości Biesiekierz (od parkingu do cmentarza). 

2. Inwestor.2. Inwestor.2. Inwestor.2. Inwestor.

Urząd Gminy Biesiekierz

76-039 Biesiekierz 103

3. Projektant3. Projektant3. Projektant3. Projektant.

mgr inŜ. Tomasz Bernacki

ul. Tulipanów 16

75-679 Koszalin

II. CZII. CZII. CZII. CZĘŚĆĘŚĆĘŚĆĘŚĆ    OPISOWAOPISOWAOPISOWAOPISOWA

1. Zakres robót zamierzenia budowlanego.1. Zakres robót zamierzenia budowlanego.1. Zakres robót zamierzenia budowlanego.1. Zakres robót zamierzenia budowlanego.

– roboty rozbiórkowe,

– roboty ziemne,

– wykonanie podbudowy,

– ustawienie krawęŜników i obrzeŜy,

– wykonanie nawierzchni chodników i zajadów z kostki typu Polbruk,

– wykonanie zjazdu o nawierzchni asfaltowej. 

2. Wykaz istniej2. Wykaz istniej2. Wykaz istniej2. Wykaz istniejąąąących obiektów budowlanych.cych obiektów budowlanych.cych obiektów budowlanych.cych obiektów budowlanych.

Istniejące obiekty budowlane to:

– droga krajowa,

– sieć telekomunikacyjna,

– sieć elektroenergetyczna,

– sieć gazowa.



3.  Wskazanie  elementów  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mog3.  Wskazanie  elementów  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mog3.  Wskazanie  elementów  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mog3.  Wskazanie  elementów  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogąąąą     stwarzastwarzastwarzastwarzaćććć zagro zagro zagro zagroŜŜŜŜenieenieenieenie    

bezpieczebezpieczebezpieczebezpieczeńńńństwa i zdrowia ludzi.stwa i zdrowia ludzi.stwa i zdrowia ludzi.stwa i zdrowia ludzi.

W rejonie przewidzianych robót występuje podziemny przewód energetyczny.

4. Informacje dotycz4. Informacje dotycz4. Informacje dotycz4. Informacje dotycząąąące przewidzianych zagroce przewidzianych zagroce przewidzianych zagroce przewidzianych zagroŜŜŜŜeeeeńńńń    wystwystwystwystęęęępujpujpujpująąąących podczas realizacji robót budowlanychcych podczas realizacji robót budowlanychcych podczas realizacji robót budowlanychcych podczas realizacji robót budowlanych    

okreokreokreokreśśśślajlajlajlająąąące skalce skalce skalce skalęęęę    i rodzaj zagroi rodzaj zagroi rodzaj zagroi rodzaj zagroŜŜŜŜeeeeńńńń    oraz miejsce i czas ich wystoraz miejsce i czas ich wystoraz miejsce i czas ich wystoraz miejsce i czas ich wystęęęępowania.powania.powania.powania.

Zakres  prac  budowlanych  nie  stwarza  szczególnego  ryzyka  powstania  zagroŜenia  bezpieczeństwa

i  zdrowia  ludzi  z  wyjątkiem  prac  ziemnych  podczas  których  nie  wyklucza  się uszkodzenia  kabli 

energetycznych szczególnie tych nie zinwentaryzowanych.

5.  Informacje  o  wydzieleniu  i  oznakowaniu  miejsca  prowadzenia  robót  budowlanych,  stosownie5.  Informacje  o  wydzieleniu  i  oznakowaniu  miejsca  prowadzenia  robót  budowlanych,  stosownie5.  Informacje  o  wydzieleniu  i  oznakowaniu  miejsca  prowadzenia  robót  budowlanych,  stosownie5.  Informacje  o  wydzieleniu  i  oznakowaniu  miejsca  prowadzenia  robót  budowlanych,  stosownie

do rodzaju zagrodo rodzaju zagrodo rodzaju zagrodo rodzaju zagroŜŜŜŜenia.enia.enia.enia.

Wykonać  element  zabezpieczające  wynikające  z  obowiązujących  przepisów.

Przy  robotach  w  pasie  drogi  krajowej  nr  6  winna  być  opracowana  i  zatwierdzona  tymczasowa 

organizacja  ruchu czas prowadzenia robót budowlanych przez organ zarządzający ruchem w pasie 

drogowym.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instrukta6. Informacje o sposobie prowadzenia instrukta6. Informacje o sposobie prowadzenia instrukta6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktaŜŜŜŜu pracowników przed przystu pracowników przed przystu pracowników przed przystu pracowników przed przystąąąąpieniem do realizacji robótpieniem do realizacji robótpieniem do realizacji robótpieniem do realizacji robót    

szczególnie niebezpiecznych .szczególnie niebezpiecznych .szczególnie niebezpiecznych .szczególnie niebezpiecznych .

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania  robót  budowlanych  jest  obowiązany  opracować 

instrukcję  bezpiecznego ich  wykonania  i  zaznajomić  z  nią  pracowników w zakresie  wykonywanych

przez nich robót. 

InstruktaŜ  pracowników  naleŜy  przeprowadzić  przed  rozpoczęciem  kolejnego  etapu  robót,

kaŜdego dnia przed rozpoczęciem robót oraz w związku z przydzieleniem pracownikowi innych zadań.

•••• KaŜdy  pracodawca  ma  obowiązek  ustalić  wykaz  prac  szczególnie  niebezpiecznych 

występujących na budowie oraz sposoby postępowania przy wykonywaniu tych prac.

•••• Pracownicy powinni być wyposaŜeni w odpowiedni dla danej pracy sprzęt ochrony osobistej lub 

zbiorowej oraz powinni być wyposaŜeni w odzieŜ roboczą i ochronną.

•••• Dla pracowników naleŜy zorganizować  szkolenie BHP. Rodzaje szkoleń  wg Rozporządzenia 

Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  28  maja  1996r.  sprawie  szczegółowych  zasad 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy  są następujące:

- szkolenie wstępne ogólne,

- szkolenie wstępne stanowiskowe,

- szkolenie wstępne podstawowe,

- szkolenie okresowe.



•••• Podczas szkolenia na kaŜdym etapie naleŜy zapoznać pracowników z ryzykiem zawodowym 

związanym  z  wykonywaną  pracą  na  poszczególnych  stanowiskach  pracy,  postępowaniem

w  przypadku  wystąpienia  zagroŜenia  oraz  sposobem  stosowania  podczas  pracy  środków 

ochrony osobistej, które zabezpieczają przed skutkami zagroŜeń np. kaski, okulary ochronne, 

odzieŜ ochronna, itp.

•••• W  dokumentacji  budowy  powinny  znajdować  się  wszystkie  dokumenty  potwierdzające 

prowadzenie szkoleń  w zakresie BHP, protokoły z dokonywanych kontroli,  wykaz wydanych 

zaleceń w zakresie BHP.

7.  Okre7.  Okre7.  Okre7.  Okreśśśślenie  sposobu  przechowywania  i  przemieszczania  materiałów,  wyrobów,  substancjilenie  sposobu  przechowywania  i  przemieszczania  materiałów,  wyrobów,  substancjilenie  sposobu  przechowywania  i  przemieszczania  materiałów,  wyrobów,  substancjilenie  sposobu  przechowywania  i  przemieszczania  materiałów,  wyrobów,  substancji

oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy.oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy.oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy.oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy.

Nie dotyczy.

8.  Wskazanie  8.  Wskazanie  8.  Wskazanie  8.  Wskazanie  śśśśrodków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapobiegajrodków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapobiegajrodków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapobiegajrodków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapobiegająąąących  niebezpieczecych  niebezpieczecych  niebezpieczecych  niebezpieczeńńńństwomstwomstwomstwom    

wynikajwynikajwynikajwynikająąąącym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach  szczególnego  zagrocym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach  szczególnego  zagrocym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach  szczególnego  zagrocym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach  szczególnego  zagroŜŜŜŜenia  zdrowiaenia  zdrowiaenia  zdrowiaenia  zdrowia

lub  w  ich  slub  w  ich  slub  w  ich  slub  w  ich  sąąąąsiedztwie  zapewniajsiedztwie  zapewniajsiedztwie  zapewniajsiedztwie  zapewniająąąących  bezpieczncych  bezpieczncych  bezpieczncych  bezpiecznąąąą     i  sprawni  sprawni  sprawni  sprawnąąąą     komunikacjkomunikacjkomunikacjkomunikacjęęęę,  umo,  umo,  umo,  umoŜŜŜŜliwiajliwiajliwiajliwiająąąąccccąąąą szybk szybk szybk szybkąąąą    

ewakuacjewakuacjewakuacjewakuacjęęęę    na wypadek pona wypadek pona wypadek pona wypadek poŜŜŜŜaru, awarii i innych zagroaru, awarii i innych zagroaru, awarii i innych zagroaru, awarii i innych zagroŜŜŜŜeeeeńńńń....

Wykonywanie  robót  przez  pracowników  przeszkolonych  posiadających  aktualne  badania  lekarskie, 

stosujących  środki  ochrony  osobistej,  przeszkolonych  w  zakresie  udzielania  pierwszej  pomocy 

medycznej. Wykonywanie robót zgodnie z przepisami bhp, p.poŜ, DTR urządzeń i kartami technicznymi 

wbudowywanych  materiałów.  Asekuracja  pracownika  wykonującego  prace  niebezpieczne. 

WyposaŜenie pracowników w niezbędne środki medyczne.

Opracował:

mgr inŜ. Tomasz Bernacki



PLAN  ORIENTACYJNYPLAN  ORIENTACYJNYPLAN  ORIENTACYJNYPLAN  ORIENTACYJNY


