Zatacznik do SIWZ

Zamawiajacy:
URZAD GMINY BIESIEKIERZ,
76-039 BIESIEKIERZ 103,
WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

Przedmiot zamowienia:

REMONT Z PRZEBUDOWA, | ROZBUDOWA, SWIETLICY WIEJSKIEJ | POMIESZCZEN
OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA DZIALKACH
NR 69/1 1 69/2 POLOZONYCH W OBREBIE WARNINO GMINA BIESIEKIERZ

ORAZ ZJAZD Z DROG! POWIATOWEJ

OPRACOWAL: .

inz. Ewa Stanczyk f 255 },@é £ {,23/5@

techn. Anatol Prokopczyk

ST AT

el Senitarny g
i
- Brdlchrio vk

Data opracowania: grudzien 2009



1.1. Przedmiot zamdéwienia.
Przedmiotem zamo6wienia jest remont z przebudowa i rozbudowa Swietlicy wiejskiej 1

pomieszczen Ochotniczej Strazy Pozarnej potozonych w miejscowosci Warnino gmina
Biesiekierz oraz zjazd z drogi powiatowej wraz z instalacjami wewnetrznymi i
zagospodarowaniem terenu.
Nazwa zaméwienia:

Remont z przebudowa i rozbudowa $wietlicy wiejskie] | pomieszczent Ochotniczej

Strazy Pozarnej oraz zjazd z drogi powiatowej. .
Lokalizacja: Dziatki nr 69/1 i 69/2 obreb Warnino gmina Biesiekierz
1.2. Zakres stosowania STWIO.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (okreslana w dalszej
czesei jako: STWIO) jest stosowana jako dokument do przeprowadzenia przetargu i
zawarcia Kontraktu oraz realizacji zadania inwestycyjnego i wraz z dokumentacjg
. projektowa shuzy do opisu przedmiotu zaméwienia.
1.3. Opis ogélny i charakter zaméwienia.
1.3.1. Funkcja i opis przedmiotu zaméwienia.
Planuje si¢ wykonanie remontu budynku swietlicy wiejskiej dla celow kulturalnych i
dostosowania stanu technicznego do obowiazujacych przepiséw. Budynek pigtrowy.
1.3.2. Zaopatrzenie w media i podstawowe dane.
Woda z istniejacej sieci wiejskiej, kanalizacja do istniejacego zbiornika bezodptywowego.
Cieplo: ogrzewanie gazowe — istniejace
Energia elektryczna z sieci energetycznej — istniejaca bez zmian.
Powierzchnia zabudowy - 328,50 m*
Powierzchnia uzytkowa - 493,94 m”
Wysokosé budynku - 9,20 m od poziomu terenu.
1.4. Zakres robodt ujetych w STWI
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza :
1.4.1. Przygotowania terenu pod budowe
1.4.2. Wykonanie rob6t ogdlnobudowlanych — remont, cze$ciowe wykonanie niektoérych
elementéw od podstaw
1.4.3. Zagospodarowanie terenu

STWIO nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacjg budowlana i wykonawcza.

STWIO obejmuje caly zakres robdt zasadniczych, prac towarzyszacych i tymezasowych.
Wykonawca powinien przewidzieé 1 wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do
realizacji wymienionych w przedmiarach prac zasadniczych.

1.5. Klasyfikacja przedmiotu zaméwienia.

Specyfikacja obejmuje wszystkie prace zwiazane z realizacja nastepujacych robdt — zgodnie z
Rozporzadzeniem Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV). W czesci szezegdltowej specyfikacji
umieszczono opisy grup i klas robét zawierajace w szczegdlnosci wymagania niezbedne do
okreslenia standardu i jako$ci wykonania rob6t, wiasciwodei uzytych materialéw oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszezegélnych robot.

DZIAZ /grupa/klasa/kategoria
45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

45000000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych i roboty ziemmne



45111000-8
45112000-5
45113000-2
45262210-6
45262200-3

45262300-4
45422000-1
45262310-7
45320000-6
45220000-5
45262311-4
45262400-5
45212000-6

45262600-7
45210000-2
45220000-5
45236000-0
45260000-7

452610004
45262000-1
45400000-1
- 45410000-4
45420000-7
45421000-4
45422000-1
45430000-0
45431000-7
45432000-4
45440000-3
45441000-8
45442000-7
45450000-6

1.6.1. Teren objety opracowaniem obejmuje dziatki nr 69/1 1 69/2 obreb Warnino gmina

Biesiekierz

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Roboty w zakresie usuniecia gleby
Roboty na placu budowy

Fundamentowanie
Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych

Betonowanie
Roboty ciesielskie
Zbrojenie
Roboty izolacyjne
Roboty inzynieryjne i budowlane
Befonowanie konstrukcji
Wnoszenie konstrukeji ze stali konstrukeyjnej
Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych , sportowych,
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowlanych
Rézne specjalne roboty budowlane
Roboty budowlane w zakresie budynkow
Roboty inzynieryjne 1 budowlane
Wyrownywanie terenu
Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukeji dachowych i inne
roboty specjalistyczne
Wykonywanie pokryé¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Tynkowanie
Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Roboty ciesielskie
Pokrywanie podtog 1 $cian
Kladzenie plhytek
Kladzenie i wykladanie podlog, Scian i tapetowanie Scian
Roboty malarskie i szklarskie
Roboty szklarskie
Naktadanie powierzchni kryjqcych
Roboty budowlane wykonczeniowe pozostale

- Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie prawa, przepisy 1 wytyczne, ktore sg zwigzane z
robotami i dziataniami na placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw patentowych. Ponadto bedzie informowac
Inzyniera Kontraktu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wykonawca rob6t jest w pelni odpowiedzialny za:
- Stan placu budowy oraz wznoszonych obiektéw i wykonywanych robdt, od dnia przejecia
placu budowy az do dnia odbioru koncowego obiektéw przez zamawiajacego
Zabezpieczenie robo6t przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych
temperatur - obciaza wykonawce .
- Okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektow i robdt przenosi si¢ na
okres gwarancji jakosci.
- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty , ktére spowodowal w czasie
prac przy realizacji zadania , az do przekazania go Zamawiajacemu

1.6.2. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w warunkach kontraktowych, przekaze

Kierownikowi budowy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, punkty state i charakterystyczne, tworzace uklad odniesienia
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lokalnych pomiaréw sytuacyjno -wysokosciowych z naniesieniem punktow na planie
sytuacyjnym, dziennik budowy, kopie decyzji o pozwoleniu na budowe, kopie uzgodnien i
zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robdt do realizacji, ksiege obmiaru robot
oraz dokumentacje techniczna.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy takze wszystkie inme dokumenty oraz opracowania
projektowe, niezbedne do wykonania prac objetych kontraktem, w formie okreslone;
kontraktem. Wykonawea uczestniczy przejeciu protokolarnym terendw nieruchomosci
zwigzanych =z realizacja inwestycji oraz zobowiazany jest do zinwentaryzowania
fotograficznego i opisowego stanu budynku ktéry ulega przebudowie i przybudowek
przeznaczonych do wyburzenia.

1.6.3. Zabezpieczenie placu budowy.

Fakt przystapienia do robot, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem,
zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami oraz w sposob uzgodniony z Inzynierem
Kontraktu. Umieéci tablice informacyjna, Kktérej tres¢ i forma bedzie zgodna =z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow oraz wszelkie inne $rodki, niezbedne do ochrony robét, pracownikéw, spolecznosci 1
innych. W szczegoélnosei zgodnie z projektem organizacji placu budowy zabezpieczy strefy
przyleglych chodnikéw i jezdni.

1.6.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca jest zobowiazany przestrzegac¢ przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac o to,
aby personel Wykonawcy nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych wymagan sanitarmych.

Wykonawca zobowiazany jest do opracowania i przedstawienia Inzynierowi Kontraktu podczas
przekazania placu budowy - Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanym "Planem

BIOZ".
budowy oraz w

S Y adnowrieds 1
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ochrong placu budowy oraz wszystkich

materialéw elementow 1 wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia
do koncowego odbioru robét. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg
utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy Zamawiajacego. Moze on wstrzymac realizacje
rob6t, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki
konserwacyjne.

W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje
ruchu, znaki drogowe etc. azeby zapewni¢ bezpieczefstwo calego ruchu kolowego 1
pieszego Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace muszac
by¢ zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie roboét za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i za
ich uszkodzenie lub zniszczenie zobowiazany do ich odbudowy na wlasny koszt.

1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych i innych
pomieszezen wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach 1
pojazdach. '
Materialy latwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny =z 0dpow1edmml przepisami 1
zabezpieczone przed dostepem o0so6b trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywolanym
sposobem realizacji robdt lub przez personel Wykonawcy.

1.6.6. Zabezpieczenie interesow o0s6b trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochrong obiektdw, instalacji, urzadzen znajdujacych sie na
powierzchni ziemi oraz pod ziemig na terenie objgtym robotami budowlanymi.
Caly teren budowy jest wlasnosciq Inwestora.
Stan prawny sgsiednich terenéw przedstawia mapa stanu wladania wraz z wykazem
wladajacych dziatkami zamieszczona w teczce dokumentow, ktére Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy w momencie przekazania placu budowy.
Wykonawca uzyska od odpowiednich wiadz lub ich witascicieli, potwierdzenie informacji
dostarczanych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie
trwania budowy, przy obecnosci wiasciciela tych obiektow, instalacji lub urzadzen.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub
urzadzen podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomi¢ wladze lokalne
lub wiascicieli o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji
lub urzadzen, Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inzyniera Kontraktu i wladze lokalne
oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania
napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen i instalacji nadziemnych 1
podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.6.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
Bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepisow 1 norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokol terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosdci dla osob lub wlasnosci spolecznej 1 innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dzialania..
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt, bedg miaty aprobatg techniczng lub certyfikaty
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, stwierdzajacg brak szkodliwego
oddzialywania tych materiatéw na srodowisko.

T £ 82 Tial-srevminrntania nd
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Do urzadzenia placu budowy wykorzysta¢ Plan Bezpieczenstwo i Ochrony Zdrowia
opracowany przez kierownika budowy

wrnlawrera

1.7. Dokumentacja budowy
1.7.1. Kolejnos¢ waznosci dokumentow.

W razie watpliwosci interpretacyjnych, co do ilosci, rodzaju i zakresu robot okreslonych w
kontrakcie oraz praw i obowigzkéw Zamawiajacego 1 Wykonawcy obowiazuje nastgpujaca
kolejnos¢ waznoscei dokumentdw:

1). Kontrakt — umowa stron

2). OWURB - Ogo6lne Warunki Umoéw na Roboty Budowlane

3). Oferta cenowa

4). Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia Publicznego

5). Dokumentacja projektowa

6). Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

7). Prawo budowlane

8). Dziennik budowy

1.7.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiajacego, przed jej przekazaniem

na budowe powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce, w szczegolnosci pod katem
mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych
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materialow, rozwigzan konstrukcyjnych. Zamawiajacy dysponuje dokumentacja techniczng
opracowang w nastepujacym zakresie:

a) projekt budowlany i wykonawczy

b) przedmiary

¢) informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.7.3. Dokumentacja powykonawcza.

Powykonawcza dokumentacja jest jednym z podstawowych dokumentow odbioru
etapowego 1 koncowego przedmiotu Zamowienia . Obowiazkiem Wykonawcey jest biezace
uzupelnianie dokumentacji 1 prowadzenie dokumentacji budowy, uwzgledniajaca wszystkie
zmiany wynikle w trakcie realizacji robot. Dokumentacja powykonawcza przygotowana w 1
egzemplarzu powinna sktadaé sig z elementéw wymienionych w pkt. 3.16.

1.7.4. Dziennik budowy.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz techniczne] 1 gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonala zapisu (z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego). Zapisy
beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji technicznej
- terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszezegolnych elementdw robot, przebieg
tych robot,
- trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem przyczyn
- zgloszenia 1 daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, oraz
czesciowych 1 konncowych odbiorow robét
- stan pogody 1 temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku

warunkami klimatycznymi
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

. . . . . ,
- inne iotntna infarmacia A nrrahisgn vl A
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Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda przedlozone
Inzynierowi Kontraktu do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera Kontraktu wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

1.7.5. Rejestr obmiaréw .
Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu

kazdego z elementow roboét. Obmiary wykonania robo6t przeprowadza sie w sposob ciagly,
w jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiarow.

1.7.6. Dokumenty laboratoryjne .

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodno$ci materialéw lub
atesty, orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcey, bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Inzynierem Kontraktu. Dokumenty te
stanowia zalaczniki do odbioru rob6t 1 winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera
Kontraktu.

1.7.7. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na budowg

- plan BIOZ

- protokoty przekazania terenu budowy

- protokoty sprawdzen, badan, prob i odbioréw z instytucjami zwigzanymi z inwestycja

- instrukeje 1 gwarancje producentdw na materiaty 1 wzadzenia wbudowane

6



- umowy cywilno - prawne dotyczace realizacji robot
- protokoty z narad
- korespondencje na budowie.

2.0. meagania dbty}czace r;ealyiiai;cji‘ robot 'buddwlanych c

2.1. Wymagania w zakresie robo6t podstawowych i towarzyszacych

2.1.1. Wymagania ogélne dotyczace realizacji robét.

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana,

przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, jakimi powinny odpowiadaé
budynki 1 ich usytuowanie, polskimi normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania, a takze wskazanymi w dokumentacji techniczne;j.
Obowigzkiem wykonawcow robot jest dostarczenie wymaganych atestow (dopuszczen i
certyfikatow) wszystkich zastosowanych materialow i urzadzen. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,
STWIO oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu oraz Inspektora nadzoru i Kierownika budowy.
Wykonawca bedzie wykonywal roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce
normami, instrukcjami i przepisami.

2.1.2. Czas realizacji i koordynacja wykonania.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu i inspektorowi nadzoru do akceptacji
harmonogram rob6t, wykaz materialéw, wykaz maszyn i wrzadzen oraz technologii
stosowanych przy wykonaniu robét okreslonych Kontraktem.

Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie bledy i pomylki podczas wykonywania
robot, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier Kontraktu.

Odprowadzenie wody z terenu budowy 1 odwodnienie wykopdéw nalezy do
obowigzkéw Wykonawey i uwaza sig, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach
jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje Inzyniera Kontraktu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementow robo6t bedag oparte na wymaganiach sformulowanych w kontrakeie, projekcie

wykonawezym 1 STWIO, a takze w normach i wytycznych, wykonania i odbioru robét.

2.1.3 Realizacja robét w warunkach zimowyceh. Prowadzenie rob6t w okresie
zimowym zwigksza ich koszt. Dlatego Wykonawca winien uwzglednié wykonanie tych
prac w swojej ofercie. Wykonawca zobowigzany jest opracowaé niezbedna
dokumentacje techniczno-organizacyjng, w ktérej ustala sie metody wykonywania
poszczegdlnych robot, sposdb magazynowania i ewentualnego podgrzewania materialdw,
zakup ewentualnych domieszek do spoiw, potrzebnego sprzetu i urzadzen oraz modyfi-
kuje si¢ projekt zagospodarowania placu budowy i uktad drég dojazdowych oraz opraco-
wuje oslony stanowisk roboczych itp. Ustanawia si¢ réwniez nadzdr techniczny nad

robotami w okresie niskich temperatur, gdyz konieczne jest zwiekszenie kontroli jakosci
robdt i przestrzegania zasad bhp i ppoz.
Roboty zimowe prowadzone sa:

- na otwartym powietrzu

- w budynkach zamknigtych, ale bez urzadzen grzewczych

- w budynkach zamknigtych z czynnym ogrzewaniem.
Wybér metody wykonywania robot i zaopatrzenia budowy w potrzebne urzadzenia zalezy w
znacznym stopniu od spodziewanej $redniej temperatury miesigca i nalezy do obowigzkdéw
Wykonawcy. Roboty stanu surowego moga by¢ prowadzone w temperaturze do -15°C, przy
zastosowaniu odpowiedniej metody. Roboty wykoriczeniowe nie powinny by¢ wykonywane w
temperaturze nizszej od +5°C, tynkarskie i malarskie nawet +10°C.
[stota roboét zimowych polega na zabezpieczeniu ludzi i proceséw mokrych przed od-
dzialywaniem niskiej temperatury. Przedluzaja one lub przerywaja wiazanie i twardnienie
zapraw 1 betonow oraz uniemozliwiaja prowadzenie robot zwigzanych z procesami mokrymi.
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Ponadto utrudniona jest praca ludzi na otwartej przestrzeni, a przepisy bhp zabraniaja pracy w
temperaturze nizszej od -15°C. Proces wigzania i twardnienia cementowych zapraw i betondéw
zwalnia si¢ w temperaturach od+10°C do -3°C, w nizszych za$ ustaje. Prace wykonywane w
temperaturach nizszych od -5°C przyjmuje si¢ za roboty w zimie i zaleznie od rodzaju rob6t 1
warunkow atmosferycznych przyjmuje sie odpowiednia metode prowadzenia roboét.

Wybdr metody wykonania robét zimowych zalezy od przydatnosei termicznej 1 wzgleddw
ekonomicznych.

2.1.4. Wymagania wynikajace z Prawa Budowlanego. Wykonywanie robdt
budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do obowiazkow
Wykonawcy. Zamawiajacy zapewnia na budowie jedynie mnadzor inwestorski. Do
obowiazkéw Wykonawcey w tym zakresie, nalezy w szczegdlnosei:

- zatrudnienie kierownika budowy i kierownikéw robdt w wymaganych specjalnosciach, -
realizacja zadan wynikajacych z obowigzkow kierownika budowy okreslonych w Art. 22 i
Art. 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego.

2.1.5. Wymagania wynikajace z dokumentacji projektowej. Przebudowa i
rozbudowa obiektu ma by¢ realizowana zgodnie projektem stanowigcym zalacznik do
umowy. Podane rozwiazania w projekcie nie zawieraja szczegd6léw — warsztatowych i
technologicznych. Podane w projekcie oraz opisane elementy w opisie technicznym stanowig
uzupelnienie STWIO nie wykluczja sie wzajemnie. Nie okreslone w STWIO szczegdly
wykonania zakresu robdt wymaganych do zrealizowania przedmiotu zamodwienia nie
zwalaniajg Wykonawcy od odpowiedzialnosei i wykonania danego elementu robét zgodnie z
obowiacujgcymi normami, przepisami i sztuka budowlana.

2.1.6. Wymagania wynikajace z przedmiaru robét. Przedmiary robo6t zostaly
opracowane na podstawie katalogéw nakladéw rzeczowych powszechnie stosowanych przy
kosztorysowaniu robot budowlanych. Wszystkie pozycje przedmiarowe oprocz zakresu prac
opisanego w danej pozycji obejmuja naktady i czynnosci towarzyszace opisane w zalozeniach
og6lnych 1 zalozeniach szczegdlowych dotyczacych odpowiednich rozdzialdéw STWIO.
Opisane w STWIO warunki techniczne wykonania rob6t, zatozenia kalkulacyjne, zasady
przedmiarowania i zakres rob6t nalezy odnosi¢ odpowiedniej pozycji przedmiaru:

2.1.7. Zmiany rozwigzan projektowych i materialowych. Wszelkie zmiany 1
odstepstwa od ww. dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartogci
funkcjonalnych 1 uzytkowych obiektéw, a zmiany dotyczace zmiany projektowanych

rozwigzanh materialowych 1 urzadzedi nie moga powodowal zmniejszenia i
eksploatacyjnej i zwiekszenia kosztow eksploatacji. Wprowadzenie zmiany do ww.
dokumentacji jest mozliwe wylacznie przed zlozeniem oferty, po zaakceptowaniu
proponowanej zmiany przez Zamawiajacego w formie odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
Wniosek - zapytanie ofertowe Wykonawca powinien zlozyé do Zamawiajacego przed
uptywem terminu do skladania ofert (zapytan do SIWZ) Wniosek w tej sprawie powinien
zawieraC precyzyjnie opisane proponowane rozwigzanie zamienne oraz poréwnanie
parametrdéw technicznych z rozwigzaniem zawartym w dokumentacji technicznej. Jezeli jest
to mozliwe do wniosku nalezy dolaczyé probke proponowanego materialu. Do wniosku
nalezy koniecznie dotaczy¢ dokument potwierdzajacy, ze wyrob jest dopuszezony do obrotu i
stosowania w budownictwie.

W trakcie realizacji robdt Zamawiajacy nie dopuszcza wprowadzania zmian poza
nastepujacymi przypadkami:

- wyréb zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,

- producent lub dystrybutor wyrobu stosuje praktyki monopolistyczne,

- zaprojektowane rozwigzanie materialowe posiada istotne wady (w tym przypadku
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia rozwigzania zamiennego bez skutkéw

P Faxroa b b
L
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finansowych).
Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem

inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za
konieczne, réwniez potwierdzone przez projektanta.
Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét znaki towarowe,
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nazwy producentéw i dystrybutoréw zostaly wskazane w celu wlasciwego (precyzyjnego)
opisania przedmiotu zaméwienia. Zamawiajacy dopuszcza stosowanie  wyrobow
rownowaznych o parametrach technicznych poréwnywalnych z materiatami wskazanymi w
specyfikacji.
2.1.8. Obowigzujace przepisy , polskie normy i inne wymagania. W trakcie
wykonywania rob6t Wykonawca ma obowiazek stosowac:

a) przepisy techniczno - budowlane (wg Art. 7, pkt. 1 Prawa Budowlanego),

b) Polskie Normy, szczegélnie w normach wprowadzonych do obowiazkowego stosowania
(Rozporzadzenie MSWIiA z dnia 4.03.1999 r. w sprawie wprowadzenia stosowania niektérych

Polskich Norm).
¢) aprobaty techniczne i inne dokumenty normujace wprowadzenie wyrobéw do obrotu i

stosowania w budownictwie.

2.1.9. Prace towarzyszace i tymczasowe. Pracami towarzyszacymi i
tymczasowymi sg wszystkie niezbedne prace jak réwniez wszystkie roboty, ktére zgodnie z
kontraktem sa niezbedne do wykonania calo§ci zadania. Roboty te nalezy wykonaé bez
dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt nalezy przewidzie¢ w kosztach ogélnych. Do robét
towarzyszacych nalezy miedzy innymi zaliczyc¢:

- przygotowanie placu budowy, tj. dostarczenie i ustawienie konteneréw mieszkalnych
1 magazynowych, ogrodzenie, drogi tymczasowe, jak réwniez zapewnienie niezbednych
srodkéw i narzedzi do montazu itp.

- dostawa rusztowan jest czescig skladows tej oferty i powinna byé zapewniona przez
Wykonawce. Rusztowania pomocnicze do 2m  wysokosei, rusztowania przesuwne,

platformy zatadowcze itp.,
- zabezpieczeniem wykonywanych elementéw w trakcie robét oraz naklady na ich

koncowe mycie i czyszczenie.
- operaty geodezyjne , pomiary i protokoly badan oraz rozruch technologiczny,
dokumentacja budowlana powykonawcza .
2.2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobdéw i materialéw

2.2.1. Materialy. Wykonawca po podpisaniu Kontraktu jest zobowiazany do
przedstawienia dla wszystkich materialéw i wyrob6w na wlasny koszt atestéw, aprobat
technicznych certyﬁkatc')w 1 probek. Materialy zastosowane przy realizacji robot powinny

siadaé whasciwosci spelniajgce wymogi jakosciowe i wytrzymalosciowe wynikajace z
dokumentacji technicznej, posiada¢ Swiadectwa i Aprobaty Techniczne oraz by¢ zgodne z
Polskimi Normami oraz wytycznymi branzowymi. Zamawiajacy ma prawo zada¢ od
Wykonawcy nieodplatnego, plobnego wykonania typowej czesci konstrukcji Iub jej
elementéw o powierzchni do 2 m? przed jej wyprodukowaniem celem oceny pod katem
prawidiowosci wykonania. Iloé¢ i usytuowanie probnych elementéw konstrukeji ustala
Zamawiajgcy. Wykonawca zobowiazany jest w kazdym przypadku uznaé podane rozwiazania
za podstawe swojej oferty. W wypadku, gdyby Wykonawca zaproponowat inne rozwiazanie
techniczne niz przewiduje dokumentacja techniczna, musza one spetniaé wszystkie wymogi
projektowe co do funkcji i by¢ co najmniej réwnorzedne.

Zastrzezenia przeciw wykonaniu - takze pojedynczych pozycji - powinny zostaé¢ zgloszone
przed podpisaniem Kontraktu; pézniejsze reklamacje/protesty nie beda uznane, nie bedg mieé
wplywu na zmiang kosztow i nie zmniejszaja zakresu gwarancii.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi probki oraz szczegélowe informacje
dotyczace proponowanego dostawcy, wytwércy badz miejsca wydobywania tych materialow,
odpowiednimi §wiadectwami badan do zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu.

Cechy materialow musza wykazywaé zgodno$é z okreslonymi wymaganiami. Rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego poziomu toleranciji ustalonego przez InZyniera
Kontraktu Iub jego personel.

Zatwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu pewnych materialéw z danego #rédia nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materialy z danego Zzrodla uzyskaja zatwierdzenie.
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W czasie postepu robdt Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia sprawdzania i badania
materialow w celu udokumentowania, ze dopuszczone materialy w sposob ciagly spelniajg
wymagania STWIO. Wykonawca bedzie zobowiazany do wywiezienia z placu budowy, badz
ztozenia w miejscu wskazanym przez Inzyniera Kontraktu materialéw nie odpowiadajacych
wymaganiom STWIO. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z ich nie
przyjeciem i nie zaptaceniem za nie.
Wykonawca moze pozyskiwa¢ materialy ze zrédet miejscowych. Wykonawca odpowiada za
uzyskanie pozwolen od wladcicieli i odnosnych wiladz na pozyskanie materialéw z
jakichkolwiek zrédel miejscowych, wilaczajac w to réwniez zrédla wskazane przez
Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodla pozyskania materialow.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi Kontraktu. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan
ilosciowych 1 jakosciowych materialow z jakiegokolwiek zrodla. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, w tym: oplaty, wynagrodzenie, licencje oraz jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materialéw do wykonania robdt. Wszystkie materiaty pozyskane z
wykopéw w obrebie placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie, beda
wykorzystane do robot lub odwiezione na miejsce sktadowania, odpowiednio do wymagan
Kontraktu lub wskazan Inzyniera Kontraktu

2.2.2. Przechowywanie i skladowanie materialéw. Wykonawca zapewni, by
materialy byly zabezpieczone przed niszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaly swoje
wlasciwosci 1 byly dostepne do kontroli przez Inzyniera Kontraktu.
Miejsca skladowania bedg zlokalizowane w obrgbie placu budowy, w miejscu uzgodnionym
z Inzynierem Kontraktu lub poza placem budowy, w miejscach wyznaczonych przez
Wykonawce.
W przypadku, gdy materialy beda sktadowane na terenie nalezgcym do oséb trzecich, nie
uwzglednionych w dokumentacji projektowej i STWIO, Wykonawca uzyska wstepna
zgode od Inzyniera Kontraktu, a nastepnie stosowne zezwolenia od wiladciciela terenu i
przedlozy je Inzynierowi Kontraktu.

2.2.3. Wariantowe stosowanie materialéw. Jesli dokumentacja projektowa lub
antowego zastosowania 10 dzaju materiatéw W

STWIO PLLuWLdqu_ mozliwosé vvcuicunuvvcvu Zastosowarnia 1uuz,aJ u
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu i Projektanta o
swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym,
jesli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia stosownych badan. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materialu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera Kontraktu i Projektanta. Decyzje
Inzyniera Kontraktu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, dokumentacji technicznej, STWIO, normach
1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inzynier Kontraktu uwzgledni wyniki badan
materialdw, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow,
doswiadczenia z dotychczasowej praktyki zawodowej, wyniki badai naukowych oraz inne
czynniki wpltywajace na podjecie decyzji.

2.2.4. Atesty materialéw. W przypadku materialéw, dla ktérych wymagane sa
atesty, kazda partia dostarczona na budowg musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty Wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
muszg by¢ dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi Kontraktu.

Materialy uznane przez Inzyniera Kontraktu za niezgodne z wymogami, musza
by¢ niezwlocznie usunigte przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Inzynier
Kontraktu pozwoli Wykonawcy wykorzysta¢ te materialy do innych robét niz te, dla
ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, warto§¢ tych materiatéw moze byé
odpowiednio skorygowana przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robét
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wykonywanych z uzyciem materialéw, ktoére nic zostaly sprawdzone lub
zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu, bedzie wykonany na wlasne ryzyko
Wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.
2.3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu 1 maszyn jest osiagnigcie celu
okreslonego w STWIO i dokumentacji technicznej oraz bezpieczenstwo pracownikow.
Podstawowy oraz drobny sprzet (dZzwigi, koparki, spycharki, samochody, rusztowania,
betoniarki, agregaty tynkarskie, wibratory, pity, elektronarzedzia itd.) powinien by¢ dobrany
w zaleznodei od rodzaju 1 specyfiki robdt. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z
oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i jakosci wskazaniom
zawartym w STWIO lub w projekcie organizacji robot.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonanych robot.
2.4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na wlasciwosci przewozonych materiatéw i jakosé wykonywanych robét
oraz bezpieczenstwo pracownikoéw. Ilosé $rodkéw transportu musi zapewnié prowadzenie
robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w STWIO i dokumentacji techniczne;j.
Wykonawca begdzie utrzymywaé w czystosci pojazdy, przylegte drogi publiczne oraz dojazdy
do placu budowy na koszt wiasny.

3.1. Kontrola, badania i odbiory robét
3.1.1 Procedura odbioru roboét.

Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad okreslonych w Warunkach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych (oprac. MBiPMB oraz ITB, wyd. ,,Arkady” =z
1990r), ktére pozostajg aktualne oraz wszelkich nowych zasad wynikajacych z wprowadzenia
do uzytku nowych materialéw 1 technologii. Nalezy przestizegaé¢ procedur przewidzianych
dia odbioru robot zanikajacych, czgéciowych, koncowych 1 innych. W zaleznosci od
charakteru roboét badania przy odbiorze moga polega¢ na sprawdzeniu technicznych
dokumentow kontrolnych oraz przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogdw

podanych w odpowiednich pozycjach STWIO.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIO, roboty podlegaja nastgpujacym etapom

odbioru:

odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

odbiorowi czegsciowemu

odbiorowi ostatecznemu

odbiorowi pogwarancyjnemu
Zglaszanie wykonanych robot do odbioru, w tym odbioréw czesciowych wymagajg
protokolarnego potwierdzenia ich wykonania przez inspektora nadzoru i Inzyniera Kontraktu.
Odbidr tych robdt musi znalezé swoj zapis w dzienniku budowy Zgloszenie uzasadnionej
czescl wykonanych robdt do odbioru winno by¢ zapisane w dzienniku budowy oraz podpisane
przez Inzyniera Kontraktu.

3.1.2. Kontrole sposobu wykonywania robdét jakoSci materialéw, badania.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIO,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera

Kontraktu.




—

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki, do akceptacji Inzyniera Kontraktu
Inzynier Kontraktu bedzie mial nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w
celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywal wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych wurzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia
te beda na tyle powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inzyniera Kontraktu
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materialéw i dopusci je dopiero wtedy,
gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji posiadanych urzadzen i sprzetu
badawczego. Muszg one by¢ utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

Kontrola jako$ci dostarczonych do wbudowania materiatow, sprawdzanie deklaracji
zgodnodci i atestéw materialdéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Jako$¢ materialow musi by¢é potwierdzona wiasciwymi dokumentami
dopuszczajacymi materialy do obrotu i stosowania w budownictwie. Nalezy szczegdlnie
zwrédcié uwage by zastosowane materialy byly nieszkodliwe dla ludzi i $rodowiska. Odbidr
materialow powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych dokumentacji i
innych dokumentéw odniesienia. Materialy dostarczone na budowg musza by¢ wiasciwie
oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem
zgodnoéci z PN. Ponadto na materialach lub opakowaniach musza znajdowaé sie inne
informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i sposéb stosowania.

3.1.3. Odbior robét zanikajacych, ulegajacych zakryeiu lub odbiory miedzyfazowe.
Odbior roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na konicowej ocenie ilosct 1 jakosei
wykonywanych robot, ktére w dalszym ciagu budowy ulegna zakryciu. Odbioru robét dokonuje
komisja odbiorowa lub inspektorzy nadzoru .

Gotowo$¢ danej czeéci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem komisji odbiorowej lub inspektora nadzoru w
zaleznosci od kompetencji.

Jakod¢ 1 1lo8¢ robédt ulegajacych zakryciu ocenia sie na podstawie dokumentacji technicznej
oraz dokumentéw zawierajacych komplet atestow, wynikéw badan laboratoryjnych lub
pomiaréw i badan na budowie , w konfrontacji z STWIO. Odbiér robét zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek, bez hamowania og6lnego postepu robdt, nie pézniej jednak niz w ciagu 2
dni od daty zgloszenia .

Odbiér miedzyfazowy robdt powinien obejmowaé wydzielone fazy prac jak i poszczegdlnych
elementow, odbior migdzyfazowy powinien obejmowac:

- sprawdzenie poprawnosci  ustawienia, zamocowania, stanu  technicznego,
zabezpieczenia i oznakowania rusztowan.

- sprawdzenie odpowiedniego przygotowania scian do ocieplenia, ich oczyszczenia 1
uzupelnienia  ubytkdéw, sprawdzenie poprawnosci przyklejenia materiatu
ocieplajacego

- sprawdzenie doktadnosci wykonania warstwy zbrojacej z siatki, jej
odpowiedniego zaggszczenia w poblizu narozy.

- sprawdzenie przygotowania podlozy pod malowanie, uktadanie plytek

- sprawdzenie powlok malarskich; grubosci powlok, jednolitosci i réwnomiernosci
barwy, gtadkodci, przyczepnosdci do podkiadu, odpornosci na uderzenia, Scieranie,
zmywanie, jakosci potysku, twardoscei powloki itp.

- sprawdzenie ciaglosci warstw izolacji przeciwwilgociowe;j.

Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbioréw fazowych
nalezy sporzadzié protokol.
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3.1.4. Odbiér czesciowy lub potwierdzenie wykonanych elementow.

Odbiér czesciowy lub odbiér elementéw stanowiacych oddzielny przedmiot odbioru,

polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje komisja odbiorowa.
Z odbioru czesciowego 1 elementéw robot lub obiektu komisja sporzadza protokét, ktéry po
zatwierdzeniu przez zamawiajgcego stanowi podstawe do rozliczenia robét. W skladzie
komisji zawsze wystepuje wiasciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy
oraz wlasciwy kierownik robdt.
Potwierdzenie wykonania elementow zakonczonych odbywa si¢ przez kierownika budowy 1
wlasciwego inspektora nadzoru polega na okresleniu stopnia zaawansowania rzeczowego lub
procentowego robét w odniesieniu do zakoficzonego elementu (harmonogramu 1zeczowo
finansowego) , jest wstepng oceng poprawnoscei wykonania i jest podstawa rozliczenia robot
w zaleznosci od postanowien kontraktu.

3.1.5. Odbiér koncowy. '

Odbiér koncowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy zgodnie z zasadami okreslonymi w Kontrakcie.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja projektowa i STWIO.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa 1 STWIO z
uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potracefl, oceniajac pomniejszong warto$¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach Kontraktu.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robdt uzupehiajacych wyznaczy komisja.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupelniajacych
w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru

ostatecznego.
2.1.6. nnbnmnnhr i nrnnpﬂun ~a odbioru kohicoweoo,

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokédl odbioru
koficowego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru o
koncowego. Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami
- dzienniki budowy 1 oryginaly rejestrow obmiardw
- geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu (robocza z kopig
mapy zasadniczej powstalej w wyniku inwentaryzacji)
- protokotly badan 1 pomiaréw kontrolnych
- uzgodnione receptury i technologie
- atesty, deklaracje zgodnosci oraz gwarancje na materialy i urzadzenia wbudowane,
- inne wymagane Kontraktem
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Odbiér koficowy obejmuje:
- sprawdzenie wszystkich elementéw z dokumentacja projektowa, niniejsza
specyfikacja, sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin.
- sprawdzenie jakosci i prawidlowosci uzytych materialéw na podstawie protokolow
odbioru materiatow.
- wymiardéw elementéw i ich czesci skladowych.
- sprawdzenie dopuszczalnych odchyltek w wymiarach, katach, spadkach

plaszczyznach.
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- sprawdzenie prawidtowosci montazu elementow gotowych.
Elementy wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie moga by¢ przyjete,
musza by¢ poprawione i przedstawione do ponownego odbioru. Badania powlok malarskich
przeprowadzié nalezy nie wezesniej niz po 14 dniach po ich zakonczeniu.
3.1.7. Odbiér urzadzen technicznych.
Odbiér urzadzen przed ich wbudowaniem polega na dokonaniu nastepujgcych
czynnosci:
- sprawdzeniu , czy dostarczone urzadzenia odpowiadaja zamowieniu
- sprawdzeniu , czy urzadzenia dostarczone sa kompletne oraz czy odpowiadajq parametrami
technicznymi urzadzeniom zaprojektowanym , posiadaja karty gwarancyjne oraz certylikaty
1 instrukcje obstugi,
- ocenie , czy urzadzenia mieszcza si¢ w granicach ustalonej ceny kosztorysowej ,
- ocenie , czy urzadzenia sa sprawne technicznie oraz nie uszkodzone.
3.1.8. Odbiér pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

3.1.9. Postepowanie w przypadku niezgodno$ci.
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci wykonania robét dokumentacja

wykonawcza ,warunkami kontraktu lub STWIO i zastosowanych materiatéw z dokumentami
(podstawa odbioru r1obét budowlanych) jako podstawowa zasade przyjmuje sie
doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do stanu zgodnosci z wymaganiem. Jezeli
wady nie sg istotne, nie obnizajg wartodci uzytkowej i nie zwigkszaja kosztéw eksploatacji
obiektu mozliwe jest dokonanie odbioru elementu na nastepujacych warunkach:

- ocena jakos$ci za element lub obiekt zostanie obnizona co najmniej o 1

- wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obnizone o 10%,

- okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezpoSrednio zwigzane z
tym elementem zostanie wydtuzony o 3 lata,

- zostanie wniesione zabezpieczenie wilasciwego wykonania robét w kwocie rownej 10%
warto$ci elementow lub obiektéw, na ktére zostat wydtuzony okres gwarancji

dodatkowych

3.2.1. Obmiar robét.
Jednostka obmiaru jest jednostka miar odpowiadajaca odpowiedniemu rodzajowi

rob6t budowlanych okreslonych w poszczegdlnych pozycjach STWIO zgodnie =z
obowigzujacymi cennikami (katalogami). Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg techniczna, STWIO, w jednostkach ustalonych
w przedmiarze i zgodnej z wyceng ofertowa.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca.

Wryniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek blad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang
poprawione wg wskazan Zamawiajacego.

Obmiary beda przeprowadzone odbiorem robot, a takze w przypadku wystapienia dluzszej
przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia, beda wykonane w sposob
jednoznaczny i zrozumiaty.

Wymiary powierzchni lub objetosci ztozonych, beda uzupelione odpowiednimi szkicami,
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow.
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Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestoscia wymagana do terminéw platnosci
narzecz Wykonawcy, w czasie okreslonym w Kontrakeie lub oczekiwanym przez Wykonawce.
Obmiary beda podstawa okreslenia stopnia zaawansowania rob6t i rozliczenia naleznogci

wykonawcy stosownie do umowy kontraktowe;.

3.2.2. Rozliczenie robét dodatkowych.

Wynagrodzenie za prace dodatkowe ustalone zostanie w oparciu o kosztorys
szczegblowy sporzadzony przez Wykonawce, sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora
nadzoru . Wykonawca zobowiazany jest do:

a) sporzadzenia protokohi koniecznosci wykonania robét dodatkowych przy udziale
Kierownika budowy, Inspektora nadzoru, Projektantéw pelniacych nadzér autorski oraz
Inzyniera kontraktu. Protokét koniecznosci musi by¢ zatwierdzony przez Zamawiajacego.
Protokét ten winien zawiera¢ szacunkowy koszt wykonania robét dodatkowych.

b) sporzadzenia kosztorysu szczegétowego w dwdch egzemplarzach w oparciu o uzgodniony z
Inspektorem nadzoru zakres 1zeczowy robét w terminie 5 dniu od daty wpisu koniecznosci
wykonania tych rob6t do dziennika budowy.

¢) kosztorys szczegdtowy na prace dodatkowe lub zamienne opracowany bedzie w oparciu o
odpowiednie Katalogi Naktadéw Rzeczowych a w przypadku braku podstawy w KNR w
oparciu o kalkulacje indywidualna zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Kosztorys
sporzadzony bedzie przy zastosowaniu stawki roboczogodziny i narzutéw podanych w
kosztorysach ofertowych dla poszczegélnych branz. oraz cen materialéw uzytych do robét
dodatkowych lub zamiennych obowiazujacych na dzien wbudowania zgodnych ze $rednimi
cenami podawanych w wydawnictwie Sekocenbud a w przypadku braku ceny wg wydawnictwa
Orgbud , natomiast dla cen jednostkowych wg cen zakupu lub nie przekraczajacych
maksymalnych cen podawanych w w/wym. Wydawnictwach.

3.2.3. Rozliczenie robét tymezasowych i prac towarzyszacych.

Roboty tymczasowe oraz towarzyszace zdefiniowane w pkt 2.1.9 STWIO nie
stanowig przedmiotu odrebnej wyceny a ich koszt Wykonawca uwzglednia posrednio w cenie
oferty. Rozliczenie robdt i prac zawarta jest w zabezpieczeniu ‘nalezytego wykonania
zamowienia i nastepowad bedzie posrednio w zasadach zwalniania zabezpieczenia ustalonych

w kontrakcie.

4.1.1. Roboty ziemne.
Dokumentacja wykonawcza w zakresie rob6t ziemnych obejmuje:

makroniwelacje
roboty pomiarowe




wykonanie wykopow pod fundamenty

wykonanie odkrywek istniejgcych Scian fundamentowych
zabezpieczenie wykopdw

zasypanie wykopdw z zaggszczeniem warstwami
uzupetnienie nasypow wokot budynku

wyréwnanie terenu
Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna 1 z

zachowaniem wymagan zawartych w obowigzujacych normach 1 wytycznych

Wykonanie robdt powierzy¢é mozna wylacznie firmom specjalistycznym posiadajacym

udokumentowane kwalifikacje.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé na podstawie nastgpujacych danych geotechnicznych:
zaszeregowania gruntéw do odpowiednich kategorii zgodnie z obowigzujacymi normami,
wynikéw badan gruntéw i ich uwarstwien, poziomu wéd gruntowych,
stanu terenu (znaki wysokosciowe, repery, przekroje poprzeczne terenu, plan

warstwicowy itp.)

Wykonawca powinien przeja¢ protokolarnie od Zamawiajacego punkty stale i

charakterystyczne, tworzace uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjno -

wysokosciowych z mnaniesieniem punktéw na planie sytuacyjnym. Do obowigzkéw

Wykonawcy nalezy ochrona i zabezpieczenie punktéw.

Wytyczenie linii obiektu 1 krawedzi wykopoéw powinno by¢ sprawdzone przez Inzyniera

Kontraktu 1 potwierdzone protokolarnie.

Usuwanie darni i ziemi roslinnej nalezy wykonaé przed rozpoczgciem wiasciwych robot

ziemnych.

Wykonaweca jest zobowigzany do wytyczenia osi oraz punktow wysokosciowych przy swoich

robotach. W zakres robot pomiarowych zwigzanych wchodza w szezegdlnoscei:

tyczenie osi

wyznaczenie charakterystycznych rzednych

utrwalenie punktéw w sposéb uniemozliwiajacy przypadkowe zniszczenie oraz oznakowanie

w sposob ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Wytycznymi
Gléwnego Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i

pomiary geodezyjne niezbedne do szczeg Iowego wytyczenia Robdét. Prace pomlalowe
A Asna 1z 3

pO‘Wll’iﬂy byC ‘v‘v’fy1 Ooiiywance przcz 050b oy pGSladajé‘Lce OupOWieu 1ic le\/auLh(aCJe 1
upr. awnienia.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy, stosownie do ustawy o odpadach, wykona¢ i
uzgodni¢ z wlasciwym wydzialem ochrony srodowiska opracowanie dotyczace warunkow i
postgpowania z masami ziemnymi usuwanymi lub przemieszczanymi w zwiazku z realizacja
inwestycji

Roboty ziemne powinny by¢ rozpoczete po wykonaniu urzadzen

Wykopy powinny by¢ chronione przed naplywem wéd pochodzacych z opadoéw
atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami
umozliwiajacymi tatwy odptyw wody poza terenu robot.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne roboty
nalezy przerwac 1 powiadomi¢ inwestora oraz wladze konserwatorskie,

Jezeli napotyka sie urzadzenia podziemne nie zinwentaryzowane w dokumentacji, lub
materialy nadajace si¢ do dalszego uzytku, roboty nalezy przerwaé, powiadomié¢ Inzyniera
Kontraktu oraz instytucje sprawujagce nadzor nad tymi urzadzeniami, a dalsze prace
prowadzi¢ po uzgodnieniu trybu postgpowania,

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia fundamentu na grunt o nosnosci
mniejszej od przewidzianej w projekcie lub na grunt silnie nawodniony lub na kurzawke,
roboty nalezy przerwaé i powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu w celu ustalenia odpowiednich
sposobdw zabezpieczen.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich statecznosé¢ w catlym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania
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skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji obcigza Wykonawce

rob6t ziemnych.
Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim, okresie, zeby po ich
zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich
robot i szybko zlikwidowaé wykopy przez ich zasypanie.
Przy wykonywaniu wykopdéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejacych budowli, na
glebokosci rownej lub wiekszej niz glebokos¢ posadowienia fundamentéw tych budowli,
nalezy zastosowaé $rodki zabezpieczajace przed osiadaniem 1 odksztalceniem tych
budowli.
W przypadku wykonywania wykopdéw fundamentowych dla dwu Iub kilku budowli
polozonych blisko siebie nalezy zaczyna¢ roboty ziemne dla budowli glgbiej posadowione;.
Przy wykonywaniu wykopdéw fundamentowych wasko przestrzennych rozpartych, ich
obudowa i zabezpieczenie powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-62/8836-02.
Gruntéw przemarznietych nie nalezy odspaja¢é do glebokosci ca 0,5m powyzej
projektowanych rzednych robot ziemnych.
Wymiary wykopow fundamentowych powinny by¢é dostosowane do wymiaréw
fundamentéw budowli w planie, sposobu ich zalozenia, glebokosci wykopéw, rodzaju
gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia zboczy
wykopdw.
W przypadku, gdy nie zachodzi mozliwos¢ wykonania bezpiecznego nachylenia skarp
wykopu, nalezy uwzgledni¢ w szeroko$ci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji
zabezpieczajacej oraz swobodna przestrzen na prace ludzi.
Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu,
przy czym w poréwnaniu do projektowanego poziomu powinna by¢ pozostawiona
niedobrana warstwa gruntu, o grubosci co najmniej 20 cm. Warstwa ta powinna byé
usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu
Kazda warstwa gruntu w nasypach lub przy zasypywaniu wykopéw powinna byé
zageszezona recznie lub mechanicznie warstwami o grubosci dobranej do zastosowanego
sprzetu.
Wskaznik zageszczenia gruntu przy jednoczesnej kontroli laboratoryjnej powinien byé
zgodny z dokumentacja 1 nie mniejszy niz:

- 0,95 dla gérnych warstw nasypu do glebokosei 1,2 m;

0 oNn Al it ivar 19
U,9u Gia Warsitw ponizej 1,2 m.

Zageszezanie gruntu w wykopach 1 migjscach zerowych robdt ziemnych powinno wynosi¢ w

strefie korpusu:
Warstwa gérna o grubosei 20cm Is min.=1,00 na glebokosci 20 50cm od powierzchni Is
min.=0,97
Dopuszczalne odchylki nie powinny by¢ wigksze niz:
0,002% - dla spadkow terenu

+2% - dla wskaznika zageszczenia gruntéw

+5cm - dlarzednych dna wykopu pod fundamenty

I5cm - wwymiarach w planie wykopu o szerokosci wiekszej niz 1,5 m
5cm - dla szerokosci rownej lub mniejszej niz 1,5 m.

W przypadku koniecznosci wykonywania robot w okresie obnizonych temperatur prace
nalezy wykonywa¢ w sposob okreslony w opracowaniu ITB pt. "Wytyczne wykonywania
robét budowlanych w okresie obnizonej temperatury”.
Przy odbiorze powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

sprawdzenie odwodnienia terenu,

sprawdzenie wykonanych wykopow,

sprawdzenie wykonanych nasypow,

sprawdzenie zaggszezenia gruntdw.
Odbidr robét powinien odbyé sie protokolarnie, przy czym wynik wszystkich
wymienionych badan musi by¢ pozytywny.
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Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania Robdt ziemnych nalezy
wpisywac do:
dziennika budowy

4.1.2. Roboty fundamentowe - specjalistyczne.

Wykonawca powinien réwniez sprawdzi¢ czy nosnos$¢ podtoza gruntowego jest
zgodna z dokumentacja, w przeciwnym przypadku przed rozpoczgciem robdt nalezy wystapi¢
do Inwestora o dokonanie dodatkowych badan gruntu.

Przy okreSleniu rzeczywistego poziomu posadowienia nalezy uwzgledni¢ nastepujace
czynniki:

glebokos¢ wystepowania réznych warstw gruntu,

wody gruntowe i przewidywane zmiany ich poziomu,

glebokos$¢ przemarzania gruntéw,

gleboko$é posadowienia sasiednich budowli,

przewidywane rzedne terenu w sasiedztwie fundamentdéw, poziom posadzek
pomieszczen podziemnych itp.

Poziom posadowienia fundamentow powinien spelniaé nastgpujace warunki:

zaglebienie fundamentu w stosunku do powierzchni terenu i otaczajacych
posadzek piwnic nie powinno by¢ mniejsze niz gleboko$é przemarzania
gruntu,

- w przypadku wystgpowania w poziomie posadowienia gruntéw
peczniejacych lub warunkdw sprzyjajacych wysychaniu, nawilgacaniu Iub
zamarzaniu gruntow spoistych nalezy zastosowac $rodki zabezpieczajace.

Przed przystapieniem do posadowienia budowli nalezy dokonac komisyjnego sprawdzenia
rzeczywistych warunkéw gruntowych w celu okreslenia glebokosci wystepowania gruntéw
nosnych.

Podloze pod fundamenty musi odpowiadaé¢ warunkom okreslonym w dokumentacji technicznej i
opinii geotechnicznej zgodnie z wytycznymi dotyczacymi prowadzenia robét ziemnych.

4.1.3. Roboty betonowe i zelbetowe.

Roboty betonowe i zelbetowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg
techniczng. Wykonawca robdt powinien zaraz po otrzymaniu dokumentacji technicznej
zapozna¢ si¢ z nig szezegdlowo w celu sprawdzenia zgodnosci rysunkéw, wykazow
mozliwosci wykonania wyspecyfikowanych rob6t. Wszelkie bledy i

materiatéw 1
niezgodnodci powinny zostaé zgloszone przed rozpoczeciem robot,

ool P VIIALY

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIO dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wyko-
nywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach -
budownictwa inzynieryjnego. W tym przypadku dotycza elementéw budynku $wietlicy :

e law fundamentowych i podwalin

e Sciany parterow Zelbetowe, wylewane na budowie,

e stupy- zelbetowe, wylewane na budowie,

e schody - plytowe, zelbetowe, wylewane na budowie (podjazd),

- Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz
plus 5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa po-
winno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabe-
tonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej
+20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utraty ciepta w
czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki
nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
zabezpieczy¢ miejsce robdt za pomoca mat lub folii.
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- Pielegnacja betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi

wodoszczelnymi oslonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6Zniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciows betonu i prowadzié ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé¢ w ciagu pierwszych 3
dni co 3 godziny w dzien i co najmniej raz w nocy, a w nastepne dni min. 3 razy na dobe.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymaloéci na $ciskanie co
najmniej 15 MPa.

KONTROLA JAKOSCIROBOT

- Badania kontrolne betonu
Dla okreslenia wytrzymalosci betonu wbudowanego w konstrukeje nalezy w trakcie beto-

nowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie
mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobow,

- 1 prébka na 50 m3 betonu,

- 3 probki na dobe,

- 6 probek na parti¢ betonu.
Probki pobiera sig losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie

przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$é nizsza od przewidzianej
dla danej klasy betonu. nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukeji.

Jezeli wyniki tych badafh beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy
wymaganej klasie betonu.
W przypadku niespelnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru,
spelnienie tego warunku w okresie pézniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sig pobielanie dodatkowych probek i badanie wytrzymalosci betonu na éci-

skanie w okresie kr6tszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé¢ przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu,
sposobu ukladania i zaggszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym Iub po 5 prébek o
ksztalcie nieregularnym. zgodnie z normg PN-B-06250.

Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 28 dni

zgodnie z norma PN-B-06250.

Nasigkliwo$¢ zaleca sie réwniez badaé na probkach wycietych z konstrukeji.

Dla okre$lenia mrozoodpornosei betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania

co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
skfadnik6w i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regulamych o minimalnym
wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm Probki nalezy przechowywaé w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Zaleca sig¢ bada¢ mrozoodpornos¢ na prébkach wycietych z konstrukcii.

Przy stosowaniu metody przy$pieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek repre-
zentujacych dang partie betonu moze byé zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzié
w okresie 28 dni.

Wymagany stopienh wodoszczelno$ci sprawdza sie. pobierajac co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skiadnikéw i sposobu wykonywania
betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze

boku lub érednicy 100 mm
Prébki przechowywa¢ nalezy w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 28 dni wg
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normy PN-B-06250.
Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na probkach wycigtych z konstrukeji.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych

(przez wlasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikdéw
badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualna norma i niniejszg STWIO oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowodci zastosowanych zabiegow
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

- Tolerancja wykonania

- Belki i plyty
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢

wieksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1 oraz + 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie poziomu podpér belki lub plyty o rozpietosci L nie powinno byé
wigksze niz:
+ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1 oraz + L/500 lub 10 mm przy klasie N2.
- Dopuszczalne odchylenie poziomu przyleglych belek nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1 oraz = 10 mm przy klasie tolerancji N2
- Dopuszczalne odchylenie rozstawu migdzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1 oraz = 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne wygiecie belek i plyt od poziomu nie powinno byé wieksze niz:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1 oraz == 10 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie poziomu przyleglych stropéw sasiednich kondygnacji nie powinno
by¢ wieksze niz:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1 oraz & 10 mm przy klasie tolerancji N2.
- Przekroje
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru Ii przekroju poprzecznego elementu nie powinno
by¢ wicksze niz:
+ 0,04 I; lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gémym i dolnym

oraz odchylenie plaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 0,041, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 I, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:

* 10 mm przy klasie tolerancji N1 oraz 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ 1 polaczen pretdéw nie powinno byé wieksze

niz:

*10 mm przy klasie tolerancji N1 oraz 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Powierzchnie i krawedzie

- Dopuszczalne odchylenia od plaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku

laty 2 m nie powinny by¢ wigksze niz:

* 7 mm przy klasie tolerancji Ni oraz 5 mm przy lda51e tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia od plaskiej nie wygladzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:
*15 mm przy klasie tolerancji N1 oraz 10 mm przy klasie tolerancji N2.
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- Dopuszczalne lokalne odchylenia od plaskiej formowanej Iub wygladzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wigksze niz:
*5 mm przy klasie tolerancji Ni oraz 2 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej nie wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m
nie powinny by¢ wieksze niz:
*6 mm przy klasie tolerancji Ni oraz 4 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujace jego skosnosé
(odchylenie od obrysu) w plaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:
* [/100 S; 20 mm przy klasie tolerancji N1 oraz L/200 S; 10 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno b wigksze
niz:
*4 mm przy klasie tolerancji Ni oraz 2 mm przy klasie tolerancji N2.
- Otwory i widadki
- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordw 1 wkiadek nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1 oraz + 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Plaszczyzny betonowe o fakturze naturalnej
- Sciany betonowe lub zelbetowe przeznaczone do pozostawienia bez tynkowania powinny
posiada¢ gladka powierzchnie bez miejscowych ubytkéw (zaglebien) spowodowanych nie
poprawnym zawibrowaniem betonu lub Zle wykonanym szalunkiem. Do $cian i elementéw
pozostawionych bez tynkowania nalezy stosowaé beton marki min B20 z plastyfikatorem,
oraz deskowanie wielkowymiarowe o powierzchni gtadkiej np. sklejka powlekana.
- Dopuszczalne tolerancje jak dla powierzchni w klasie N2

" 4.1.6. Zbrojenie elementéw.

Ustawianie lub ukfadanie elementdw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug
przygotowanych schematéw zapewniajacych kolejnos$¢ robédt, przy ktorej wezesniej ultozone
elementy beda umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia.

Nie nalezy podwieszaé i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzadzen wytworczych i montazowych.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposéb zabezpieczajacy od
uszkodzenn 1 przemieszezen podczas podawania materialu 1 zageszczania mieszanki

betonowe;j.
Prety, siatki 1 szkielety nalezy uldada¢ w deskowaniu tak, aby grubosé otuliny betonu
odpowiadata wartosciom podanym w projekcie lub - w przypadku braku danych wg wymagan
okreslonych w normach panstwowych
Rodzaje i gatunki stali oraz $rednice pretow zbrojeniowych powinny odpowiadaé normom
panstwowym.
Zbrojenie konstrukcji powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczno-robocza,
ktéra powinna podawac:

klase i gatunek stali pretow zbrojeniowych,

rozmieszczenie, liczbe 1 Srednice pretéw zbrojeniowych,

zwymiarowany ksztalt wszystkich pretéw zbrojenia

sposéb taczenia pojedynczych pretow oraz inne szczegdlowe dane

niezbedne do prawidtowego wykonania zbrojenia.
Wiszystkie dostarczone na budowe elementy zbrojenia musza posiadaé atesty (Swiadectwa
jakosci) i byé zaopatrzone w tabliczki informacyjne wytworni.
Do zbrojenia moga by¢ uzywane pojedyncze prety oraz siatki lub szkielety zbrojeniowe
zZgizewane
Stal zbrojeniowa musi odpowiadaé wymaganiom norm i posiada¢ Swiadectwo jakosci.
Wyglad zewngtrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
na powierzchni pretéw nie powinno byé zgorzeliny, odpadajacej rdzy,
thuszezow, farb lub innych zanieczyszczen,
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odchylki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i uzebrowania powinny
sie mie$cié w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach
panstwowych,

prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii
prostej wiekszego niz 5 mm na 1 m dlugodci preta.

Ustawianie lub ukladanie elementéw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wediug
przygotowanych schematéw zapewniajacych kolejnosé robét, przy ktorej wczesniej ulozone
elementy beda umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia.

Nie nalezy podwieszaé i mocowaé do zbrojenia deskowar, pomostéw transportowych,

urzadzen wytworczych i montazowych.

Zbrojenie nalezy uklada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposéb zabezpieczajacy od
uszkodzen 1 przemieszczet podczas podawania materiatu i zageszczania mieszanki
betonowe;j.

Prety, siatki i szkielety nalezy uklada¢ w deskowaniu tak, aby grubos$¢ otuliny betonu
odpowiadata wartosciom podanym w projekcie lub - w przypadku braku danych - wg

wymagan okreslonych w normach panistwowych
Wszelkie elementy osadzane w betonie takie jak: tuleje, okucia, blachy kotwigce - musza by¢

usytuowane zgodnie z dokumentacja techniczng 1 powinny by¢ tak zamocowane, aby nie
ulegly przemieszczeniom w trakcie betonowania konstrukeji.
Otwory i wneki pozostawione w konstrukcji musza by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem si¢ wody i zanieczyszczenl, az do momentu rozpoczecia wlasciwych robot
montazowych.
Tolerancje wymiarowe powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm panstwowych w zaleznosci od
rodzaju kotwionych elementéw konstrukcji.
KONTROLA ROBOT
Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:

- ogledziny, »

‘ - badanie zgodno$ci wykonania zbrojenia z obowiazujacymi przepisami,

- badanie zgodnosci wymiaréw zbrojenia z projektem,

- badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,

- sprawdzenie  za$wiadczefi jakosci  zgrzewanych siatek  szkieletow

wykonanych w specjalistycznych zaktadach centralnych, ‘

- badanie jakosci potaczef zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.
Dopuszczalne odchytki w wykonaniu zbrojenia nie powinny by¢ wieksze niz podano w tabeli.
Dopuszczalne odchylki w ustawieniu zbrojenia W deskowaniu nalezy okresli¢é wg
dopuszczalnych odchylek podanych w tabeli.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw w wykonaniu zbroj enia

Okres$lenie wymiaru Wartosé
odchytki
Od wymiardw siatek i szkieletdw wigzanych lub
zgrzewanych:
a) w dlugosci elementu + 10 mm
b) w szerokosci (wysokosci) elementu
przy wymiarze do 1 m + 5 mm
przy wymiarze powyzej 1 m + 10 mm
W rozstawie pretéw podtuznych, poprzecznych i
strzemion:
a) przy érednicy d <20 mm + 10 mm
b) przy $rednicy d > 20 mm +0,5d
W potozeniu odgie¢ pretow +2d
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W grubosci warstwy otulajace] + 10 mm

W polozeniu polaczen (stykow) pretdéw + 25 mm

4.1.7. Betonowanie.
Wszystkie roboty zwiazane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych

musza by¢ prowadzone w oparciu o dokumentacje techniczng 1 zgodme z obowiazujacymi
przepisami i normami pafistwowymi.

Wiszystkie elementy i materialy oraz sprzgty uzyte w trakcie wznoszenia konstrukceji musza
posiada¢ wymagane przepisami atesty i $wiadectwa.

PROCES BETONOWANIA

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidiowos¢
wszystkich robdt poprzedzajacych.

Deskowanie 1 zbrojenie powinno byé bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze
$mieci, brudu, platkéw rdzy, ze zwréceniem uwagi na czyszczenie dolnej czesci stupkow i
Scian.

Powierzchnie okladzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone wodg
bezposrednio przed betonowaniem.

Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materialéw powinny by¢
powleczone $rodkiem uniemozliwiajacym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w
warunkach uzasadnionych technicznie stosuje si¢ deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy
je zmoczy¢ woda.

Powierzchnie uprzednio ulozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych
elementéw wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem
oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. Woda pozostala w zaglebieniach betonu

powinna by¢ usunieta.
Ukladanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastgpujacych
warunkéw ogolnych:

w czasie betonowania nalezy stale obserwowal zachowanie si¢ deskowan 1
rusztowan, czy nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztaltu konstrukeji,

szybkos¢ 1 wysokos¢ wypelnienia deskowania mieszanka betonowa powinny byc¢
okreslone wytrzymaloscia i sztywnoscig deskowania przyjmujacego parcie
$wiezo ulozonej mieszanki,

w okresie upalnej, stonecznej pogody ulozona mieszanka powinna by¢
niezwlocznie zabezpieczona przed nadmierna utrata wody,

w czasie deszczu ukladana i ulozona mieszanka betonowa powinna byc
niezwlocznie chroniona przed woda opadowa; w przypadku, gdy na Swiezo
utozona mieszanke betonows spadta nadmierna ilos¢ wody powodujaca
zmiane konsystencji mieszanki, nalezy ja usunaé,

w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztalt deskowania formy lub gesto
ulozone zbrojenie utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy
dodatkowo stosowaé zageszczanie reczne za pomoca sztychowania.

Przebieg ukladania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w
dzienniku rob6t, w ktérym powinny by¢ podane:

e data rozpoczecia 1 zakonczenia betonowania calo$ci 1 wazniejszych
fragmentow lub czesci budowli,

e  wytrzymalo§¢ betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek
betonowych, konsystencja mieszanki betonowej,

e daty, sposéb, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz
ich oznakowanie, a nastgpnie wyniki i terminy badan,

e temperatura zewnetrzna powietrza i1 inne dane dotyczace warunkow

atmosferycznych.
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Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomoca urzadzen mechanicznych.
Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegaé rozszeregowaniu, a ilo$é
powietrza w mieszance betonowej po zageszezeniu nie powinna by¢ wicksza od
dopuszczalnej. Reczne zageszezanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o
konsystencji cieklej i polcieklej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala
na uzycie wibratorow pograzalnych. Opieranie wibratoréw wszelkich typow o prety
zbrojeniowe jest niedopuszczalne. Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukeji i rodzaju
deskowan.

Przerwy robocze w betonowaniu konstrukeji powinny si¢ znajdowa¢ w miejscach uprzednio
przewidzianych w projekcie. Uksztattowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej
przy bardziej odpowiedzialnych konstrukcjach powinno by¢ uzgodnione z nadzorem
technicznym. Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny sig
znajdowac:

e w belkach i podciagach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,

e  w slupach - w plaszczyznach stropéw, belek i podciagdw,

e w plytach - w linii prostopadlej do belek lub zeber, na ktérych wspiera sig
piyta; przy betonowaniu plyt w kierunku réwnoleglym do podciggu
dopuszcza si¢ przerwe robocza w Srodkowej czesci przesta plyty
réwnolegle do zeber, na ktorych wspiera sie plyta.

e  wypelnienie studni betonem , przerwy nie wskazane,

e podwaliny i lawy fundamentowe , przerwy nie wskazane

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadia do kierunku

naprezen gtéwnych tj. w zasadzie pod katem ok. 450. W stupach i belkach powierzchnia
betonu w przerwie roboczej powinna by¢ prostopadla do osi tych elementéw, a w plytach i
$cianach - do ich powierzchni.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do polaczenia stwardnialego ze Swiezym betonem przez usunigeie z
powierzchni stwardnialego betonu luZnych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego 1 przephukaniu miejsca przerwania betonu woda.
Resztki wody w zaglebieniach betonu powinny by¢ usuniete przed rozpoczeciem
betonowania.
Warunki dojrzewania $wiezo ulozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym okresie
twardnienia powinny:

e zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno-wilgotnosciowych

niezbednych do przewidywanego tempa wzrostu wytrzymalosci betonu,
e uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,
e chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzasami 1 innymi
wplywami pogarszajacymi jego jako$¢ w konstrukeji.

Wykonywanie betonéw w podwyzszonych lub obnizonych temperaturach powinno by¢
prowadzone w oparciu o odpowiednie wytyczne i przepisy, na przykiad opracowania ITB.
Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze skladnikéw
odpowiadajacych normom panstwowym lub $wiadectwom ITB, na ktére producent danego
skladnika wystawit zaswiadczenie o jakosci.
Mieszanka betonowa powinna byé wykonywana zgodnie z receptura robocza, ustalona na
podstawie wynikéw badan laboratoryjnych w dostosowaniu do jakosci surowcdw, stopnia ich
zawilgocenia, pory roku i innych wymagan wynikajacych z projektu lub ustalen miedzy
wykonawcg robét a projektantem. ‘
Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna by¢ przechowywana przez wykonawce
robot 1 dotaczona do dokumentacji powykonawczej danego obiektu.
Jezeli dla réznych fragmentéw budynku pojawia si¢ potrzeba ustalenia odmiennej receptury,
to kazda z nich stanowi oddzielny dokument i powinna by¢ przechowywana oraz dolgczona
do dokumentacji powykonawczej danego obiektu zgodnie z wymaganiami podanymi w p.2-3.

24



Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny byé
odnotowywane w dzienniku budowy lub dzienniku danej konstrukcji, jezeli taki byl
prowadzony.

W okresie przygotowania mieszanek betonowych, ich transportu i ukladania w konstrukcji
nalezy prowadzi¢ dziennik zmian atmosferycznych (dane meteorologiczne), ze szczegdlnym
zwrdceniem uwagi na okresy ponizej + 59C i powyzej 259C. Dane te powinny by¢
odnotowywane w dzienniku betonowania, jezeli taki jest na budowie prowadzony, lub w
dzienniku budowy.

Dokumentacja badan laboratoryjnych sktadnikéw betonu, mieszanki betonowej i betonu
powinna by¢ opracowywana w formie protokétéw z kontroli jakosci, raportéw dotyczacych
transportu i ukladania mieszanki betonowej, jej zageszczenia i pielegnacii.

Nie rzadziej] niz 1 raz na miesiac sporzadza si¢ protokoly okresowego sprawdzania
wbudowanych betonéw, przeprowadzanego przez placéwki naukowo-badawcze zajmujace sie
stosowaniem betonéw w budownictwie, wraz z ocena jako$ci mieszanki betonowej i
prawidlowosci parametréw technicznych stwardniatych betonow.

Klasy betonu uzywanego w trakcie robdt musza odpowiada¢ dokumentacji technicznej i

normom panstwowym. Wymagang wytrzymalo$¢é gwarantowana RGb beton  powinien
uzyskaé, zanim konstrukcja bedzie poddana pelnemu obciazeniu, w czasie nie dluzszym niz
90 dni. Jezeli dokumentacja techniczna nie okresla czasu, po ktérym beton powinien uzyskaé
wytrzymalo$¢ gwarantowana, to czas ten nalezy przyjmowaé na 28 dni.

Nasiakliwosé betonu (w stosunku do masy) nie powinna by¢ wieksza niz:
- 5% - w przypadku betonéw narazonych w warunkach eksploatacji na

bezposrednie dzialanie czynnikéw atmosferycznych (konstrukcje nie

otynkowane),

- 9% - w przypadku betondéw bezposrednio nie narazonych na dzialanie

czynnikéw atmosferycznych (konstrukeje otynkowane).
Zawarto$¢ cementu w betonie musi by¢ nie mniejsza niz podano w normach panstwowych dla
odpowiednich klas betonéw. Konsystencja betonu powinna by¢ ustalana do§wiadczalnie, w
dostosowaniu do rodzaju konstrukcji.
Rzeczywiste wlasciwosci zaprojektowanej mieszanki betonowej powinny by¢ sprawdzone
laboratoryjnie i zgodne z zatozeniami.
Beton powinien by¢ przygotowany w oparciu o recepturg robocza podana w formie pisemne;.
Wymagania dotyczace dozowania skfadnikéw, mieszania oraz transportu mieszanki
betonowej nalezy przyjmowaé zgodnie z zaleceniami podanymi w "Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" - tom I - cze$é 1 - rozdz. 6.4.5.1 6.4.6.
4.1.8. Deskowanie (roboty ciesielskie).

Rusztowanie (stemplowanie) podtrzymujace deskowanie do betonu powinno byé wykonane
zgodnie z projektem w taki sposéb, aby moglo przenosié obcigzenia wywotlane:

e masq wlasng oraz masg sprzetu do rob6t betonowych (np. taczki,
wozki, wibratory),

e masg ukladanej mieszanki betonowej, z uwzglednieniem obcigzen
dynamicznych odrzucanej lub opuszczanej mieszanki, jak tez parcia
mieszanki w trakcie jej zageszczania,

e masg zbrojenia konstrukeji,

e masg robotnikéw zatrudnionych przy robotach betonowych i
zelbetowych.

Wykonane rusztowanie i deskowanie nie powinno odksztalcaé sie pod dzialaniem obcigzen
oméwionych w p. 1. Rusztowanie powinno zachowywaé sztywno$é oraz niezmienno$é
konstrukcji zar6wno w trakcie betonowania, jak i dojrzewania mieszanki betonowe;.
Deskowania, w ktoérych bedzie ukladana mieszanka betonowa, powinny byé szczelne i
zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki.

Deskowania belek, tukow i sklepien o rozpigtosci powyzej 4,0 m powinny byé wykonane ze
strzatkg "podniesiong" odwrotng do kierunku ugiecia konstrukcji. Warto$é tej strzatki, tj.
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podniesienia deskowania, powinna byé okreslona w projekcie lub w instrukeji dla danego
rodzaju deskowania.
Prawidtowos¢ wykonania deskowan i rusztowan nalezy doktadnie sprawdzi¢ z dokumentacja
techniczng oraz potwierdzi¢ jego zgodnosé z wymaganiami technicznymi. Dopuszczenie
rusztowania do uzytkowania powinno by¢ potwierdzone zapisem inspektora nadzoru
technicznego w dzienniku budowy.
Dopuszezalne odchyltki wymiarowe rusztowania i deskowania powinny odpowiadal
warto$ciom zamieszczonym w tabeli.

Dopuszczalne odchylki wymiarowe deskowan i rusztowan stosowanych przy wykonaniu

konstrukeji z betonu

Dopuszczalna
odchytka
Wyszczegdlnienie od wymiarow
projektowanych,
W mm

W odleglosci miedzy podporami zginanych elementéw
deskowania i w odleglosci migdzy teznikami usztywniajacymi
stojaki rusztowan:
a) na 1 m dtugosci do +25
b) na cale przesto nie wiecej niz =75
Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia
plaszezyzn deskowania i linii przeciecia sig:
a) na 1 m szerokosci, nie wigcej niz: +5
b) na calg wysokos¢ konstrukeji nie wiecej niz:

- w fundamentach +20

- w $cianach i stupach o wysokosci do 5 m

podtrzymujacych stropy monolityczne + 10

- w $cianach 1 stupach o wysokos$ci powyzej 5 m +15

- w stupach szkieletéw zelbetowych polaczonych belkami +10

- w belkach i fukach +5
Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego polozenia
nie wigcej niz:
a) w fundamentach + 15
b) w $cianach, stupach, belkach, podciggach 1 tukach +10

Deskowania indywidualne (tradycyjne) wykonywane na miejscu robot powinny by¢é

stosowane tylko w przypadkach koniecznosci technicznych. Powinny one odpowiadad

warunkom podanym w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-

montazowych" - tom I - cze$¢ 1 - rozdziaty 5.5.1.15.6.2.

Deskowania systemowe, przestawne powinno sktada¢ si¢ z tarcz Iaczonych na zlacza tatwe do

zatozenia 1 zdjecia, zapewniajace szczelno$¢ deskowania. Powierzchnia betonu powinna by¢

gladka i rowna. Plaszczyzny i krawedzie powinny by¢ proste. Wszystkie elementy mocujace

deskowania przechodzace przez beton musza zosta¢ uzgodnione z kierownikiem budowy.

Po rozebraniu deskowan laczniki muszag by¢ usunigte a otwory wypelnione na $wiezo

Zaprawa.

Powierzchnie wewnetrzne deskowan muszg by¢é w dobrym stanie technicznym i starannie

0CZySszczone.

Usunigcie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowe] moze nastapi¢, gdy beton

osiggnie wymagang projektem wytrzymalos¢, stwierdzona na prébkach przechowywanych w
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warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji Iub stwierdzong
nieniszczacymi metodami badan. Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w
sposob wykluczajacy jakiekolwiek uszkodzenia wykonanych robét oraz samych deskowar.
Wykonawca robdt ponosi pelng odpowiedzialno$é za powstale szkody.

KONTROLA ROBOT
Do odbioru deskowan powinny by¢ przedtozone dokumentacje techniczne deskowan oraz

zapisy w dzienniku budowy dotyczace poszezegdlnych rodzajéw wykonanych deskowan.
Badanie materialéw lub gotowych elementéw stosowanych do wykonywania deskowania
powinno by¢ dokonywane przy dostawie tych materialéw na budowe. Ocena jakosci
materialéw przy odbiorze deskowania powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy 1 zaswiadczen o jakos$ci materialéw lub elementéw
wystawionych przez producentéw. Przy odbiorze deskowan i rusztowan do wykonywania
konstrukcji z betonu nalezy sprawdzac:
e przekroje 1 rozstawy stojakéw (podp6r) oraz ich usztywnienie
(niezmienno$¢ w trakcie betonowania),
e szczelnos$c deskowania,
e wartos¢ roboczej strzalki ugiecia, jezeli taka byta przewidziana,
e prawidlowo$¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie,
e usunigcia z deskowan wszelkich zanieczyszczen,
e powleczenie deskowania preparatami zmniejszajacymi przyczepnosé
betonu,
e sprawdzenie dopuszczalnych odchylek wymiarowych.
Dopuszcza si¢ nastepujace odchylki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:
e odchylka plaszczyzny lub krawedzi od pionuna 1 m - 2 mm,
e odchylka plaszczyzny deskowania fundamentu, $ciany lub stupa od
pionuna l m wysokosci - 1,5 mm,
e odchylka plaszczyzny deskowania od pionu na calej wysokosci -
15,0mm
e odchylka ptaszczyzny deskowania $ciany lub stupa na calej wysokosci
- 10,0 mm,
e odchylka od pionu bocznego deskowania zebra lub podciagu oraz
krawedzi przecigcia deskowan tych belek - 2,5 mm,
odchylki od rozpigtosci projektowanych:
e belki lub plyty bez Zzebrowej + 15 mm,
e plyty w przekryciach zebrowych + 10 mm.
Odchylki osi $cian i stupéw od projektowanego ich polozenia powstale przy montazu
deskowan dolnych kondygnacji nalezy usunaé na wyzszych kondygnacjach.
Jezeli wszystkie w/w sprawdzenia dadza dodatni wynik, deskowanie nalezy uznaé za
wykonane prawidlowo. W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzen da ujemny wynik,
nalezy deskowanie uzna¢ w catosci lub czesci za wykonane niewlasciwie.
W razie uznania catosci lub czgsci deskowania jako wykonanych niewlasciwie nalezy ustalié
zakres napraw deskowania i odnotowaé to w protokéle z oceny deskowan.
W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrazalo bezpieczenistwu obiektu lub powstataby
mozliwos¢ jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie nalezy uznaé za niezgodne z
wymaganiami i powinno by¢ rozebrane oraz wykonane ponownie. Dopuszczenie deskowania
do ukfadania w nim zbrojenia i ukladania mieszanki betonowej powinno by¢ potwierdzone
zapisem w protokoéle z odbioru deskowania i w dzienniku budowy.
4.1.9. Roboty murowe. Roboty, ktérych dotyczy STWIO obejmuja :
e Roboty przygotowawcze,
e  Wykonanie Scian i Scianek dzialowych,
Osadzenie podokiennikéw zewn. i wewnetrznych
Projekt przewiduje wykonanie:
e Sciany zewnetrzne — bloczki z betonu komérkowego grubosci 24 cm ,
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styropian gruboséi 12 cm
natomiast Scianki dziatowe
e murowane z bloczki z betonu komérkowego grubosei 12 cm
e murowane z cegly petnej ceramicznej 1 klinkierowej — 12 cm (kominy)

Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzona dokumentacja. W
przypadku ujawnienia bledéw w dokumentacji lub powstania okolicznosci zmuszajacych do
odstepstwa od projektu, decyzje o dalszym sposobie prowadzenia rob6t wydaje inspektor
nadzoru.
Materialy uzywane do robét murowych powinny odpowiadaé warunkom technicznym. Cegla
oraz elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu. Cegle
oraz elementy porowate suche nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢ woda.
Mury nalezy uklada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidel wigzania, grubosci spoin oraz
zachowaniem pionu i poziomu. Mury powinny byé wznoszone mozliwie réwnomiernie na
calej dlugosci. Réznica poziomu poszezegolnych czesci muru w trakeie wykonywania
budynku me moze przekracza¢ 4 m dla muréw z cegly i 3 m dla muréw z blokéw i pustakéw,
przy czym w miejscu polaczenia muréw wznoszonych niejednoczesénie nalezy zostawiaé
strzgpia zazgbione koncowe. W przypadku, gdy zachodzi konieczno$é zastosowania
wigkszej réznicy poziom6w, niz podano wyzej, nalezy zostawi¢ strzepia uciekajace lub
stosowac przerwy dylatacyjne.
Najkrétszy okres czasu od rozpoczecia muru dolnej kondygnacji do rozpoczecia na tym
samym odcinku rob6t muru nastepnej kondygnacji zalezny jest od rodzaju zaprawy i
wysokosci muru dolnej kondygnacji. Wneki i bruzdy instalacyjne powinno sie wykonywaé
jednoczesnie ze wznoszonym murem.
Najwigksze dopuszczalne odchylenia od wymiaréw oraz pionu i poziomu muréw nie moga
przekraczac wartoscei :

¢ odchylenia od wymiaréw poziomych pomieszczen kondygnacji i wysokodci

kondygnacji + 20mm

¢ odchylenia od wymiaréw poziomych i pionowych catego budynku =+ 50mm

e zwichrowania i skrzywienia powierzchni na dlugosci 1 m do 3mm;

na calej pow. $ciany do 10mm.

o odchylenie krawedzi od linii prostej 2mm,

e odchylenie powierzchni i krawedzi od pionu na wysokosci Im $cian do 3mm; na calej

wysokosci kondygnacji do 6mm; na catej wysokosci budynku do 20mm.

W murach zwyklych grubo$¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm i nic moze by¢
wigksza niz 17mm i mniejsza niz 10 mm. Spoiny pionowe powinny mieé¢ grubo$é 10 mm i
nie moga by¢ grubsze niz 15 mm i ciefisze niz 5 mm. :
W _murach nosnych przeznaczonych do otynkowania lub spoinowania fugi pozostawia sie
niewypelnione do glebokosci 5-10 mm. Analogicznie wym6g nalezy spelnié przy wnoszeniu
scian murowanych dziatowych i konstrukeyjnych przegrod.
Liczba cegiet poléwkowych w murach noénych nie zbrojonych nie moze przekraczaé 15%, a
w murach nosnych zbrojonych - 10% ilosci cegly uzytej w tych murach.
Dopuszcza si¢ uzycie poldwek i cegiet utamkowych w ilosci do 50% w $cianach
najwyzszej kondygnacji, na poddaszu - z wyjatkiem muréw ogniochronnych, w murach
podokiennych i murach wypetniajacych.
Nie wolno zastgpowaé calych cegiel potéwkami w filarach i shipach. Poléwki i cegly
utamkowe moga by¢ stosowane w tych konstrukcjach w ilosciach niezbednych do uzyskania
prawidlowego wigzania.
Mury no$ne w obrebie kondygnacji powinny byé Wykonane z elementow tej samej
odmiany, tej sameJ marki 1 na jednakowej zaprawie.
W S$cianach nie wolno wykonywaé bruzd, przebi¢ i wnek z wyjatkiem bruzd skrobanych
1 przebié rozwiercanych dla przewoddw instalacyjnych.
Sciany podtuzne i poprzeczne nalezy wznosi¢ rownoczesnie.
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W murach nie przewidzianych do otynkowania fugi w licu muru powinny by¢ calkowicie
wypetnione zaprawa dla muréw nie przewidzianych do spoinowania. Przy murach
spoinowanych fugi nalezy pozostawi¢ nie wypetnione do glebokosci 5-10 mm.
- nie dopuszczalne sa zabrudzenia i plamy cegly zaprawa Iub innym $rodkiem
odbarwiajacym fakture cegly,
- tolerancja grubosci spoin (fug) powinna wahac si¢ w granicach 8-10 mm.
- kolor fug jednolity
- odchylenia od poziomu i pionu cegiel w murze nie powinna by¢ wieksza jak 2 mm
- ilo$¢ potéwek, nie dopuszcza si¢ poza wigzaniem gldéwka lub utrzymaniem wymiaru jako
uzupelnienie pojedyncze.
- odchylenie od poziomu (linii) fug na caltej szerokosci muru nie moze przekracza¢ 4 mm ,
- odchylenie od pionu na catej wysokodci 3 mm.
- tolerancje pionowosci i ptaszczyzny jak dla muréw tynkowanych.
Przyv_murach licowanych licowka o wymiarach cegly lub o wymiarach umozliwiajacych
konstrukcyjne zwigzanie z murem, warstwa licowa powinna by¢é murowana tacznie z caloscia
muru na tej samej zaprawie. Wymagania i tolerancje jak dla muréw nie tynkowanych z
uzupelnieniem wymagan jak dla muréw ogoélnie.
KONTROLA ROBOT
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu: jakosci materiatdéw, odchylen od pionu
powierzchni i krawedzi $cian, wymiaréw otwordéw okiennych i drzwiowych, marki zapraw
murarskich i grubosci spoin, poziomu i gtgbokosci osadzenia podokiennikéw, itp.
Dla muréw licowanych i nie tynkowanych dodatkowsa poziom fug i pion na calej szerokosci 1
wysokosci oraz jako$é wypelnienia spoin dla muréw spoinowanych.
4.1.10. Izolacje przeciwwilgociowe. ’
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg :
e Roboty przygotowawcze,
e Izolacje przeciwwilgociowe Scian fundamentowych,
e Izolacje przeciwwilgociowe posadzek.
Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne 1 paraizolacje zaprojektowano jako:
* posadzki pom. parteru na gruncie (niepodpiwniczonych) — 3x papa
termozgrzewalna
* paroiolacja - na polaciach dachowych - folia PE.
Izolacje powlokowe , wykona¢ nalezy z materialéw podanych w projekcie budowlanym,
réwnowazne metody wykonania izolacji powlokowych pionowych sa dopuszczalne pod
warunkiem akceptacji przez Projektanta i Zamawiajacego.
Podloze pod wykonanie izolacji powlokowe] powinno by¢ mozliwie réwne 1 bez wiekszych
ubytkéw. Przed wykonaniem powloki izolacyjnej podioze nalezy oczyécié z kurzu i
uzupehi¢ ubytki oraz zlikwidowaé szczeliny 1 peknigcia np. zaprawa wigzaca. Zaglebienia
powierzchni nie moga by¢ wieksze od 10 mm, pekniecia i szczeliny przegrody izolowanej sa
nie dopuszczalne, powloka izolacyjna musi byé ciagla nie dopuszczalne sa tzw. oczka.
Minimalna grubosé¢ powloki 2 mm. Przy wykonywanou powlok systemowych nalezy
uwzglednic zalecenia i wymogi producenta materiatu izolacyjnego.
Izolacie papowe i foliowe. Do wykonywania wodochronnych izolacji papowych nalezy
stosowa¢ papy o wkiadkach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu.
Niedopuszczalne jest mieszanie materialow dzialajacych na siebie szkodliwie, np.
asfaltowych ze smolowymi, bitumicznych =z foliami PVC. Do izolacji
przeciwwilgociowych nalezy stosowac papy asfaltowe 1 folie z tworzyw sztucznych (folia
paroszczelna i folia paroprzepuszczalna oraz folia w ptynie) spelniajace wymagania PN
1 $§wiadectwa ITB. Przew6z i magazynowanie materialow - Scisle wg wymagan i

oznaczen producenta.
Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podloza oraz

sklejania miedzy soba metoda zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni
papy plomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powlokowe;j.

29



Szerokosé zakladdéw powinna wynosi¢ min. 10cm. Zaktady kolejnych arkuszy winny by¢
przesunigte wg obowigzujacych warunkami technicznymi zasad.

Izolacje parochronne - zabezpieczenie stropodachow przed przenikaniem pary wodnej od
strony pomieszczen z podwyzszong wilgotnoscia powietrza wykonane z folii dachowe;j
zbrojonej o duzym oporze dyfuzyjnym. Techniczne wymagania musza odpowiadal
parametrom okreslonym w projekcie, podczas wykonania stosowaé sig do zalecen 1 instrukeji
producenta okreslonego typu folii.

KONTROLA I OBIOR ROBOT
Kontrola jakosci robdt polega na polega na sprawdzeniu : gatunku i jakosci materialéw,

szczelnosci powlok izolacji przeciwwodnej, glebokosci zgrzania papy termozgrzewalnej,
doktadnosci nakladania preparatow.
Przy iniekcji skuteczno$é przez ogledziny oceni¢ po 28 dniach. Biezaca kontrola i odbidr
miedzyfazowy — wypelienie plynem otwordw, szczelnos¢ zaslepienia otwordw, ciaglo$é i
doktadnos$¢ naniesienia warstw izolujacych .
Odbidr izolacji obywa sie w poszezegdlnych fazach jej wykonywania i obejmuje:
- przygotowanie podtoza (oczyszczenie, zagruntowanie itp.)
- kazda warstwa przy izolacji wielowarstwowe;j,
- wilgotnos¢ podloza, rdéwnos¢, wytrzymatos¢ 1 spadki zwlaszeza przy wykonywaniu
wpustow,
- sprawdzenie ciaglosei izolacji, szczelnosci 1 doktadnosci obrobienia narozy, stykow oraz
miejsc przebicia izolacji wokdl wpustow, przejsé i elementéw wystajacych ponad posadzke.
4.1.11. Ocieplenie i izolacje dZwigkochlonne — elewacja, podloza i inne.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja :
Sciany zewnetrzne - 12 cm styropianu,
posadzki — 6 120 cm cm styropian twardy,
potacie dachowe - 20 cm welny mineralnej,

Piyty styropianowe powinny by¢ proste, nie uszkodzone, bez kawern glebszych niz 5 mm.
Ich struktura powinna by¢ jednorodna na calej powierzchni, a granulki doktadnie ze soba
polaczone. Powinny wykazywa¢ odpornos$é ogniowa do 80"C, gestos¢ objetosciowa 20-40
kg/m’. Plyty mozna przyklejaé do podioza lepikiem asfaltowym, zaprawa cementowa,

gipsem lub klejami do rozpuszczalnikéw. Nie wolno taczy¢ styropianu z roztworami i
zimno, gdyz jest wrazliwy na rozpuszczalniki

LI . :
lepikami asfaltowymi stosowanymi na zimno, gdyz jest wr

wchodzace w ich sktad.

Welna mineralna (gr. 20 cm) w postaci plyt powinna tworzy¢ roéwng warstwe i ciaggla bez
rozwarstwien. Plyty o ksztalcie regularnym, krawedzie proste, nieuszkodzone, gesto$é
objetodciowa 60-120 kg/m’, wilgotno$é nie wieksza niz 2% suchej masy. Powinny mie¢ na
calej powierzchni jednakowsa twardo$¢ oraz Scisliwosé, by¢ jednakowo zaimpregnowane.
Transport 1 przechowywanie wyrobow ze styropianu i welny mineralnej powinien odbywaé
sie w warunkach suchych, pod przykryciem ochronnym lub zadaszeniem, ukladnie w stosy o
wysokosci do 2m .

Izolacja cieplna z plyt z welny mineralnej uktada¢é w sposéb ciagly, bez przykiejania.
Uktadanie wykonywaé odcinkami prostopadtymi do linii okapu i niezwlocznie zabezpieczyé
przed zawilgoceniem i przed opadami, uszczelnienie stykow i pokrycie.

Izolacje przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych uktadaé na podtozu, na ktérym uprzednio
nalezy sku¢ ewentualne nieréwnosci, zapelni¢ zapraws wszelkie otwory w stropie i
ostatecznie oczySci¢ powierzchnie stropu przez doktadne zamiecenie. Izolacje ukladaéd
rownomiernie 1 szczelnie. Izolacje dzwigkoszezelne stropéw migdzy kondygnacjami
mieszkalnymi wykonywac ze styropianu twardego. W przypadku uktadania drugiej warstwy
izolacji - plyty uklada¢ mijankowo (przesunigcie min. 15¢cm wzgledem siebie). Przy $cianach
pomieszczenia ulozy¢ pasek izolacji przysciennej do wysokosci projektowanego gérnego
poziomu warstwy podkiadowej. Roboty wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjga wg warstw
wskazanych na przekrojach architektonicznych.
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SZCZEGOLOWY OPIS TECHNOLOGII WYKONYWANIA ROBOT OCIEPLAJACYCH

METODA MOKRA

Kolejnosé robét przy wykonywaniu ocieplenia scian zewn. metoda lekka powinna by¢é

nastgpujaca:

= prace przygotowawcze (skompletowanie materiatow, sprzetu 1 urzadzen, montaz

rusztowan, zdjecie obrobek blacharskich),

= sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian,

= przygotowanie masy klejacej,

= wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej,

= wykonanie nowych obrobek blacharskich,

B montaz balustrad,

= demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokot budynku.
Prace przygotowawcze . Przed przystapieniem do ocieplenia budynku przygotowaé materialy
oraz narzedzia i sprzet. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ czy materiaty odpowiadaja wymaganiom
niniejszego opracowania oraz zmontowaé¢ rusztowania stojakowe lub wiszace, przy czym w
wypadku stosowania rusztowan wiszacych nalezy przymocowaé do nich ostony tak, aby przy
zmianie ich polozenia nie uszkodzi¢ przyklejonego warstwy ocieplenia i wykonanej wyprawy
elewacyjnej. Nalezy dokladnie sprawdzi¢ jej powierzchnie, a w razie potrzeby naprawié i
wyréwna¢ ubytki, dokladnie oczy$ci¢ oraz wykonaé probne przyklejenie probek styropianu i
welny mineralnej. Na czas prac nalezy usuna¢ wszystkie elementy znajdujace sie na elewacji.

Wykonanie proby przyczepnosci do podioza . Powierzchnie $ciany nalezy oczyscié z kurzu,

pylu, cienkich powlok i wypraw /jezeli ulegly w sposéb widoczny uszkodzeniv/ i przykleié w

réznych miejscach 8-10 probek o rozmiarach 10x10 cm .

Do przyklejenia styropianu i welny mozna stosowaé kleje lub masy klejace. Mase klejaca

nalezy natozy¢ na cale powierzchnie probek z welny lub styropianowych warstwa o grubosci

ok. 10 mm, a nastgpnie przylozy¢ i docisngé prébki do przygotowanych miejsc na

powierzchni $ciany.

Po 4 dniach nalezy wykona¢ reczne odrywanie przyklejonych probek. Wytrzymaloéé podloza

i przyczepnos¢ kleju sa wystarczajace, jezeli probka ulegnie rozerwaniu. Jezeli probki

styropianu lub welny oderwa sie od powierzchni §cian wraz z warstwa masy klejacej, oznacza

to, ze podloze nie zostalo prawidlowo oczyszczone lub, ze wierzchnia warstwa nie ma

wystarczajacej wytrzymatosci.

Jezeli ponowna préba da wynik negatywny, nalezy oprécz przyklejenia zas

dodatkowo 1aczniki plastikowe do mocowania styropianu w ilosci 4 na kazda plyte.

Jezeli rozerwanie nastapi w spoinie klejowej oznacza to, ze charakteryzuje on sie zbyt niska

wytrzymaloscia 1 takiego kleju nie nalezy stosowac.

Uwaga: w przypadku zalozenia dodatkowego mocowania ocieplenia facznikami

plastikowymi wykonywanie probek przyczepnosci do podioza mozna pomina,
zachowujac jednak czystosé podloza i réwno$é w tolerancji 5-10 mm .

Sprawdzenie skutecznosci mocowania _mechanicznego. W  przypadku mocowania

mechanicznego ukfadu ocieplajacego do podioza zaleca sie kontrolne sprawdzenie na 4-6

probkach sity wyrywajacej taczniki z podloza przygotowanego do ocieplenia wg zasad

okreSlonych w $wiadectwach ITB dopuszczajacych dane laczniki do stosowania w

budownictwie, a mianowicie:

= Iaczniki wg $wiadectwa ITB 9341/93 — wykona¢ w podlozu ceglanym otwér o ér.11mm
wprowadzi¢ tgcznik w otwoér w sposéb udarowy na gleboko$é min. 50 mm . Wyrwanie
lacznika z podloza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca dowolnego silomierza i sprawdzié
czy sita wyrwania miesci si¢ w granicach 75-65 daN

= laczniki wg Swiadectwa ITB 932/93 — wykonaé w podlozu otwér o ér. 12 mm i
wprowadzi¢ facznik w sposéb udarowy na gleboko$¢ min. 50 mm . Wyrwanie tacznika z
podioza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca dowolnego sitomierza i sprawdzié czy sila
wyrwania miesci si¢ w granicach 75-70 daN

Przyklejanie ptyt ocieplenia z welny lub styropianu. Po sprawdzeniu i przygotowaniu

powierzchni scian, zdjeciu obrébek blacharskich i rur spustowych nalezy przystapi¢ do
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przyklejenia plyt ocieplenia. Przyklejenie plyt styropianowych i z welny mineralne;j
elewacyjnej nalezy rozpoczynaé od dotu $ciany budynku i posuwaé sie do géry. Plyty mozna
przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, temperaturze powietrza nie nizszej od 5 °C i nie
wyzszej niz 25°C.

Do przyklejenia plyt mozna stosowaé kleje i masy klejace wyzej wymienione. Mase klejaca
nalezy naklada¢ na plycie na obrzezach, pasmami o szerokosci 3-4 cm, a na pozostalej
powierzchni plackami o $r.ok.8 cm . Pasma nalezy naktadaé na obwodzie ptyty w odleglosci
ok. 3 cm od krawedzi. Na srodkowej czgsci plyty nalezy natozy¢ 10-12 plackow, gdy plyta
ma wymiar 500 x 1000 mm . Na plytach o mniejszych wymiarach nalezy nalozy¢
odpowiednio mniej plackéw. Po nalozeniu masy klejacej ptyte nalezy bezzwlocznie przytozyé
do Sciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnaé przez uderzenie packa drewniana az
do uzyskania réwnej plaszczyzny z sasiednimi plytami, co sprawdza sie przez przylozenie
taty drewnianej. Jezeli masa klejgca wyciénie si¢ poza obreb plyty trzeba ja usunaé.
Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych tat po raz drugi, ani uderzenie lub poruszanie
plyt. W przypadku niewlasciwego przyklejenia plyty nalezy jg oderwac, zebra¢ mase na plyte
i docisna¢ ja do powierzchni Sciany. Plyte nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dluzszych
krawedzi z zachowaniem mijankowego ukladu spoin. Plyty nalezy ukladaé na styk.
Niedopuszczalne sg szczeliny wieksze niz 2 mm .

Szczeliny wieksze niz 2 mm nalezy wypelni¢ piankg w przypadku styropianu lub paskami
welny w przypadku ocieplenia welng elewacyjna. Niedopuszczalne jest istnienie nierdwnosci
na powierzchni styropianu wiekszych niz 3 mm, dlatego tez w celu wyréwnania
przyklejonych plyt nalezy cala powierzchnig przeszlifowaé packami o dlugosciach ok. 40 cm
wylozonymi papierem $ciernym. Nie dopuszcza sie wypelniania oraz wyréwnania
nieréwnosci na powierzchni plyt masg klejaca.

Jezeli zachodzi potrzeba zamocowania jakiegos dodatkowego elementu na elewacji (np.
oswietlenia), nalezy w przewidzianym do tego miejscu wycia¢ plyte i zamontowaé na kotki
rozporowe lub koltki szybkiego montazu odpowiedniej wielkosci klocek drewniany.
Montowanie jakichkolwiek elementéw do $ciany elewacyjnej nalezy wykonywaé w ten
sposéb aby sila mocowania przenoszone byla przez $ciang nosna lub elementy nosne $ciany.
Niedozwolone ze wzgledu na jego mala wytrzymato$é mocowanie drobnych elementéw
bezposrednio w plycie ocieplenia. Miejsce mocowania np klocka drewnianego nalezy
dodatkowo wzmocni¢ warstwa siatki z wiékna szklanego zatopiong w zaprawie klejowej.
Siatka powinna siegal co najmniej 15 cm poza obiys klocka. Miegjsce, w kidrym
zamontowany zostal klocek, nalezy domierzy¢ do punktéw charakterystycznych lub
zaznaczy¢ przez wbicie gwozdzia. Umozliwi to poZniejszy montaz oéwietlenia w
przeznaczonym do tego miejscu.

Wykonanie wyprawy elewacyjnej. Wyprawy elewacyjne mozna wykonywaé nie wczesniej
niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny szklanej lub polipropylenowej na welnie mineralnej lub
styropianie.

Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w temperaturach 5-25 °C.
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjunych w czasie opadéw
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temp. ponizej 0° w
przeciagu 24 godz. Przed nalozeniem mas tynkarskich na warstwie zbrojacej z tkaniny
polipropylenowej nalezy usuna¢ wystajace wiokna na stykach potaczen paséw tkaniny przez
ich odcigcie lub wytopienie np. za pomoca lut-lampy. Wykonanie wypraw elewacyjnych
nalezy prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi §wiadectwami ITB.

- Tynk mineralny wymaga wymieszania z woda w proporcji podanej przez producenta danego
systemu. Tynk naklada si¢ warstwa o grubosci ziama kruszywa, przy pomocy gladkiej pacy
ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy sciagnaé z powrotem do wiadra i przemieszac.
Powstalg powierzchnie lekko zaciera si¢ gladka pacg z tworzywa, uzyskujac pozadana
fakture.

Sposoby ocieplania $cian w miejscach szczegdlnych
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A. Narozniki budynku nalezy oklei¢ dokiadnie ptytami, zwracajac uwage na Sciste
przyleganie do siebie plyt 1 wlasciwe przyklejenie ich przy krawedziach naroznikéw. Do
zabezpieczenia naroznikéw wypukiych na parterze do wysokosci 2 m od poziomu terenu
nalezy stosowad katowniki z perforowanej blachy aluminiowej. Katowniki nalezy przyklejaé
masa klejaca do welny lub styropianu i dopiero wowczas naklejaé tkanine szklang Iub
polipropylenows z wywinigciem jej co najmniej 15 cm na Sciane przylegla z kazdej strony
naroznika.
B. Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych. Do ocieplania osciezy okiennych 1
drzwiowych nalezy stosowaé plyty o grubodci nie mmiejszej niz 2 cm . Cwieré-walki
oslaniajagce styki oscieznic z odciezami usunaé a cala powierzchnie osciezy dokiadnie
oczysci¢ z kurzu, tuszczacej si¢ farby 1 innych zanieczyszczen. Na powierzchni odciezy
gérmych i pionowych nalezy najpierw przyklei¢ pasy tkaniny zbrojonej o szerokosci
umozliwiajacej wywinigcie ich na ocieplenie oscieze. Nastepnie na caltej powierzchni osciezy
gémych i pionowych nalezy przyklei¢ plyty, ktére powinny by¢ tak przypiete, aby plyty,
przyklejone na plaszczyznie Sciany przylegaly dokladnie do ptyt ocieplajacych oscieze. Jezeli
oscieznice sg mato widoczne spoza wegarkow nalezy przy oscieznicy $ciaé ukosne plyty . Z
kolei nalezy wywing¢ i naklei¢ na plycie ocieplajacej odcinek tkaniny przyklejonej na
oSciezy, a nastepnie naklei¢ przedtuzenie tkaniny z powierzchnig $ciany. Na styku ocieplenia
z oScieznicg nalezy natozy¢ kit elastyczny np. silikonowy. Ocieplenie osciezy poziomych
dolnych najczesciej nie jest mozliwe z powodu braku miejsca na przyklejenie ptyt. Dolne
oscieze pozostawia si¢ w takim przypadku nieocieplone, ale nalezy przyklei¢ na nim tkanine
zbrojaca i wykonaé podokienniki, ktére powinny wystawac przed lico ocieplonej $ciany nie
mniej niz 40 mm . Na blokach podokienniki powinny by¢ wywinigte na oécieze pionowe pod
plyte ocieplajaca, ktéra w tym miejscu powinna byé podcieta, a wyprawa wraz z tkaning
zbrojacg powinna by¢ polozona na blache. Styki podokiennikéw z osciezem nalezy uszezelnié
kitem elastycznym przez polozenie go na oscieznicy i docisniecie podokiennikiem w czasie
jego przybijania.
Elewacja licowana plytkami na ociepleniu styropianowym podlega rygorom technologicznym
podanym w STWIO . Przygotowanie podloza pod okiadzing elewacyjnag jak pod wyprawe
tynkarska (ocieplenie bez wyprawy), ukladanie okladziny stosowaé wymogi — kladzenie
plytek - pkt. 4.1.14. STWIO.
KONTROLA ROBOT
Kontrola jakeodci roboét pelega na sprawdzeniu gatunkdw zastosowanych materialéw,
zgodno$ci warstw 1 profili z projektem, zgodnosci kolorystyki z projektem, réwnomiernosci
pokrycia, odchylenn powierzchni i krawedzi, mocowania plyt styropianowych, i ksztaltek
uzupelniajacych do podloza, jednorodnosci i gladkosci powierzchni tynkéw akrylowych i
mozaikowych itd.
Dla izolacji dzwigkochlonnych - zgodnosei warstw z projektem, réwnomiernosci pokrycia,
odchylen powierzchni i krawedzi, mocowania plyt, i ksztaltek uzupetniajacych do podioza,
jednorodnosci i gladkosci powierzchni.
4.1.12. Tynkowanie i okladziny.
W projekcie przewidziano wykonanie nastepujace rodzaje tynkow:
Pokoje. sale i pomieszczenia o specjalnym przeznaczeniu
e Sciany — tynk gipsowy na mokro z listwami dylatacyjnymi PCV przy stolarce
okiennej na potaczeniach osciezy z oscieznicy
e Sufity tynk - gipsowy na mokro oraz sufity powieszone z g-k lub modulowe
na ruszcie
o Tynki wykonywane na sucho z plyt g-k , olkdadzin dzwiekochtonnych i
drewnopodobnych w pomieszczeniach bez tynkéw tradycyjnych oraz w
pomieszczeniach podanych w projekcie architektury i technologii sceny.

Lazienki
Sciany - tynk, glazura
Sufity - sufity podwieszane

Elewacje
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® Sciany zewnetrzne warstwowe - mineralny tynk cienkowarstwowy na
fasadowych plytach welny mineralnej

® kompletne rozwigzanie skladajace sie z warstwy wierzchniej wg jednego z
dostepnych systeméw elewacyjnych,

® oktadziny z plytek ceramicznych elewacyjnych na ociepleniu ze styropaianu
metodag ,,mokra”

° fasady na ruszcie i oktadziny elementéw wg rozwigzan podanych w projekcie.

Tréjwarstwowe tynki wykonywane na mokro: obrzutka, narzut i gtadZz -wykonaé na
podlozu z elementéw ceramicznych, z monolitycznych zapraw cementowych na piasku
ptukanym. W podlozu ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapelnione zaprawa na
gleboko$é 10-15mm od lica muru. Bezposrednio przed tynkowaniem podloze oczysci¢ z
kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancji tlustych. Nadmiernie sucha
powierzchnie muru nalezy zwilzy¢ woda.
Podloze betonowe powinno by¢ roéwne, lecz szorstkie. Gladkie podioze nacigl
dtutami, a nastepnie oczysci¢ je z pylu i kurzu. Bezposrednio przed tynkowaniem
podloze powinno by¢ obficie zwilzone woda.
Obrzutke na w/w podlozach wykonaé z zaprawy cementowej 1: 1. Grubosé¢ obrzutki — 2
do 4mm. N arzut wierzchni nanie$¢ po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej
stwardnieniem. Zastosowac¢ zaprawe cementowo-wapienng do tynkéw nie narazonych na
zawilgocenie 1:2:10, do tynkéw narazonych na zawilgocenia 1:0,3:4. Narzut tynkow
wykona¢ wg pasow lub listew kierunkowych.
GladZ nanies¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Zastosowad
zaprawe cementowo-wapienng w tynkach nie narazonych na zawilgocenie 1:1:4, w
tynkach narazonych na zawilgocenie 1:1:2.
Tynki gipsowe na mokro
Tynki z gipsu tynkarskiego Nidalit powinny by¢ wykonywane z suchej mieszanki,
stanowiagce] mieszaning gipsu budowlanego 1 estrichgipsu, oraz Srodkéw
modyfikujacych tg¢ mieszanke w celu utrzymywania wody przez zaprawe gipsowa.
Tynki z gipsu tynkarskiego Nidalit mogg by¢ wykonywane we wnetrzach budynkow
mieszkalnych i ogdlnego przeznaczenia, w ktorych wilgotnosé wzgledna powietrza
nie przekracza stale 60 %.
W pomieszczeniach, w ktorych wilgotno$é wzgledna powietrza jest wigksza okresowo niz
60 % (kuchnie, tazienki), warunkiem stosowania tynkéw gipsowych jest zapewnienie
prawidtowej wentylacji oraz zabezpieczenie tynkoéw narazonych na bezposrednie
dziatanie wody, przed wsigkaniem jej w tynk, np. powlokami z tworzyw sztucznych,
lamperiami olejnymi 1 wyktadzinami z plytek szkliwionych.
Gips tynkarski Nidalit o symbolu G-5I stosowany do wykonania wypraw powinien
odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6733-009, tj.:
- poczatek wigzania 60-180 min,
- odsiew na sicie 0,2 mm — max. 30 %, a na sicie 3,0 mm - 0,0 %,
- 1los¢ odcigganej wody z zaczynu gipsowego nie wiecej niz 1,5 g.
- wytrzymato$¢ na $ciskanie po wysuszeniu do statej masy nie mniej niz 5 MPa.
Gips powinien by¢ dostarczony w workach papierowych. Przechowywanie gipsu powinno
byé dokonywane w pomieszczeniach suchych i zamknigtych, zabezpieczajacych gips
przed zawilgoceniem.
Woda uzyta do przygotowania zaprawy z gipsu Nidalit powinna odpowiada¢ normie
panstwowej na wode do celéw budowlanych.
PRZYGOTOWANIE PODELOZA
1. Tynki z gipsu tynkarskiego Nidalit moga by¢ wykonywane na podtozach z cegietl 1
pustakow ceramicznych, z cegietl i elementdw drgzkowych wapienno-piaskowych, z
bloczkéw 1 pustakéw betonowych, gipsowych i gipsobetonowych oraz z bloczkéw z
betonu komorkowego. Nie zaleca sie wykonywania tynkéw mna podlozach
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prefabrykowanych i monolitycznych z betonu zwyklego, szczegdlnie podlegajacych

obrébce  termicznej metoda nagrzewania i posiadajacych powierzchnie pylace lub

zanieczyszczone smarami i sSrodkami antyadhezyjnymi.

2. Z podioza pod tynki nalezy usunaé wszelkie zwisy zaprawy, wypelni¢ ubytki
zaprawa gipsowa o skladzie: gips budowlany i piasek w proporcji 1:1 i konsystencji
ok.7-8cm zanurzenia stozka pomiarowego.

3. Wilgotnos¢ podiozy gipsowych 1 gipsobetonowych nie moze byé wieksza niz 7 %
(wagowo), a pozostatych podtozy — 8 %.

4. Przed przystapieniem do narzutu zaprawy nalezy oczysci¢ podloze z kurzu i innych
zanieczyszczen oraz usunac thuste plamy.

5. Mury z cegiel, bloczkéw lub pustakéw powinny byé wykonane na niepelne spoiny,
tzn. nie wypelnione zaprawg na 10-15 mm od lica muru. W przypadku wykonania
muru na pelne spoiny nalezy go oczysci¢ z kurzu i pylu oraz wystajacej poza lico
muru zaprawy ze spoin.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Zaprawe z gipsu tynkarskiego Nidalit nalezy przygotowaé  bezposrednio przed
przystapieniem do tynkowania.

Do gipsu tynkarskiego nie nalezy poza woda dodawaé zadnych opdzniaczy wigzania
gipsu ani plastyfikatorow.

Konsystencja przygotowanej zaprawy do mechanicznego narzucania powinna wynosi¢ +/-
0,5cm zanurzenia stozka pomiarowego. Konsystencji tej odpowiada wspélezynnik
wodno-gipsowy w/g = 0,45-0,48.

Zbyt suche podloze szczegdlnie z bloczkéw z betonu komodrkowego, nalezy nawilzyé
woda ze wzgledu na silne odcigganie przez beton wody zarobowej z zaprawy.

WYKONANIE TYNKU :

Narzut zaprawy na $ciany nalezy prowadzi¢ od géry poziomymi pasami, posuwajac sie ku
dotowi, a tynki wygladzaé pacami.

Na $cianach betonowych monolitycznych oraz $cianach wielkoplytowych z betonu tynki
gipsowe nalezy wykonywaé jednowarstwowo, a $rednia grubo$¢ warstwy powinna
wynosi¢ 8-10mm, a minimalna 6mm.

Na $cianach murowanych mozna wykonywa¢ tynki gipsowe dwuwarstwowo, przy czym
druga warstwe nalezy nakladad przed zwiazaniem pierwszej warstwy, tj. najp6zniej po
ok. 30 min po wykonaniu pierwszej warstwy. Grubo$¢ kazdej z warstw nie powinna
by¢ mniejsza niz Smm.

Pomieszczenia, w ktérych zostaly wykonane $wieze tynki gipsowe, powinny by¢ dobrze
wietrzone, az do calkowitego wyschnigcia. Temperatura w pomieszczeniu nie
powinna by¢ nizsza niz + 5° C, ani wyzsza niz +18° C.

Niedopuszczalne jest wystgpowanie na powierzchni tynku nastepujacych wad i usterek:
przeswitow podloza, rdzawych plam $wiadczacych o niedoktadnym lub o braku
zabezpieczenia stali w miejscach kontaktu ze stalg. Nie mogg réwniez wystepowad
wypryski 1 specznienia oraz plamy, smugi i zacieki. Niedopuszczalne sg pekniecia
tynku.

Niedopuszczalne sg nastgpujace nieréwnosci i odchylenia powierzchni tynku:

~ - odchylenia tynku od plaszezyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej wieksze niz 2mm

1 w liczbie wiekszej niz 2 na diugosci 2-metrowej taty kontrolnej,

- odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku pionowego wieksze niz 1,5mm na 1m i

ogdlem wigksze niz 3mm w pomieszczeniach do 3,5m 1 wieksze od 4mm w

pomieszczeniach powyzej 3,5m,

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego wieksze niz 2mm na Im i

ogolem wigksze niz 3mm na calej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi,

- odchylenie przecinajacych si¢ plaszczyzn wicksze od 2mm na lm w stosunku do kata

przewidzianego w dokumentacji.

KONTROLA I ODBIOR
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Odbidr gotowych tynkdéw gipsowych powinien by¢ dokonywany nie wczesniej niz po 7

dniach po ich wykonaniu
Odchylenie od
. Odchylenie p omerzchlzu Odchylenie powierzchni i krawedzi od | P45¢114) acych sig
Kategoria | tynku od ptaszczyzny i Kierunku plaszczyzn od
tynku | odchylenie krawedzi od linii kata
prostej _ : przewidzianego w
p1onowego poziomego dokumentacji
0
I nie podlegajg sprawdzeniu
Ia
nie wieksze niz
4mm na lm i
ogolem nie wiecej
. .. . .. | niz 10 mm na calej . .
nie wieksze niz 4mm na di. | nie wieksze niz . . nie wieksze niz
11 . powierzchni
taty kontrolnej 2m 3mm na Im . 4mm na Im
miedzy
przegrodami
pionowymi
(Sciany, belki itp.)
nie wieksze niz
%mm na ! T e wigksze niz
ogolem nie wigcej 3mm na lm i
mf?iijzr?zrgn?;ch ogdlem nie wigcej
nie wieksze niz 3mm i w P 4035 m niz 6 mm na catlej nie wicksze niz
I liczbie nie wigkszej niz 3 na soko;’,ci oraz powierzchni 3mmqna 11?12
catej dt. faty kontrolnej 2m Wysokosel ora miedzy !
nie wiecej niz przegrodami
pomiirsn;?zgliach pionowymi
powyzej 3.5 m (Sciany, belki itp.)
wysokoscei
nie wieksze niz
INY% 1,5mm na 1 mi .. ..
; . .77 | nie wieksze niz
ogole.m nie wiecej omm na 1m i
Ol;niij;l;g;vach ogolem nie wigcej
IVf nie wigksze niz 2mm i w P niz 3 mm na catej o .
Lo S do3,5m . . nie wigksze niz
liczbie nie wigkszej niz 2 na sokodci oraz powierzchni Y na lm
catej di. taty kontroinej 2m wysokosc ora miedzy
e 6W 1ece] niz przegrodami
IVw pOInielgzI:zZliach pionowymi
powyzej 3.5m (Sciany, belki itp.)
wysokosci

Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym: podioze musi by¢é

sztywne, o rownej powierzchni, oczyszczone z kurzu, naciekéw zaprawy i innych
zanieczyszczen. Elementy metalowe zabezpieczy¢ przed korodujacym dziataniem gipsu.
Powierzchnie suchych tynkdéw powinny stanowic plaszezyzny pionowe, poziome lub o kacie

pochylenia przewidzianym w dokumentacji.

Katy dwuscienne utworzone przez te

plaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiadaé rozwarcie wynikajace z wezesniej-
szych zalozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny byé
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prostoliniowe. Sprawdzenie prawidiowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych
tynkéw nalezy przeprowadzad za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przykladania (w dwu
prostopadfych do siebie kierunkach) laty kontrolnej o dlugosci ok. 2 mb, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar prze§witu pomiedzy lata a powierzchnia suchego tynku
powinien by¢ wykonywany z dokladno$cia do 0,5 mm. Dopuszezalne odchytki powierzchni
sg podane w ponizszej tabeli.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od

Odchylenie . e .

owiez'zchni Iyty gk Odchylenie przecinajgcych sie
1; d plaszey 2113 vi plaszezyzn od kata
P Y przewidzianego w

krawedzi od linii

. i i dokumentacji
oroste] Pionowego poziomego ]

nie wieksze niz

1,5mm/1mb nie wigksze niz 2

nie wigksza niz i ogdlem nie .
ST SO na 1 mbiogotem
2 mm i w liczbie nie |wiecej niz 3 mm nie

nie wigksze niz

wiekszej niz2 na  |w pomieszczeniu
2mm

calej dlugosci taty  [do 3,5 mm wys.
kontrolnej o dtugosci 2 joraz nie wiecej

wigcej niz 3 mm na
calej powierzchni

mb niz 4 mm w Ogramiezong)
. . $cianami,
pomieszczeniu .
belkami itp.
pow. 3,5 m wys.

- Okladziny na ruszcie stalowym
Ruszt metalowy pod okladziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobdw;

- przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dzialowych, bez kontaktu z ostaniana
Sciana,
- z uzyciem sciennych profili "U" o szer.50 mm,umocowanych do podfoza uchwytami typu

ES,
- przy uzyciu profili sufitowych 60/27,mocowanych do podtoza elementami faczacymi typu

ES.

- Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach i skosach potaci
dachowych,

- Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy podloze dla plyt gipsowo-kartonowych powinien skladaé sie z dwéch
warstw: dolnej stanowiacej bezposrednie podloze dla plyt - nazywanej w dalszej czedci
"warstwg nosng" oraz gérnej - dalej nazywanej "warstwg gféwng". Niekiedy wykonywany
jest ruszt jednowarstwowy skladajacy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyj-
nymi do budowania rusztéw sa ksztaltowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujac
wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy braé pod uwage na-
stepujace czynniki:

a) ksztalt pomieszczenia:

- jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnosé
rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

- w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

- sposob zamocowania rusztu do konstrukeji przegrody,

- jezeli ruszt styka sig bezposrednio z plaskg konstrukeja przegrody, to mozna zastosowaé
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ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sig
rozwigzania dwuwarstwowe,

- rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy nodnej zalezy réwniez od kierunku
usytuowania podtuznych krawedzi pltyt w stosunku do tych elementéw,

b) grubo$¢ zastosowanych plyt: :

- rozmieszczenia pyt,

- rozstaw elementow rusztu warstwy noénej zalezy miedzy innymi od sztywnosci piyt,

¢) funkcje jaka spelniaé¢ ma sufit:

- jezeli sufit stanowi barier¢ ogniowa, to kierunek rozmieszczenia plyt musi by¢ zawsze
prostopadly do elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z
ksztaltownikéw stalowych lub listew drewnianych. rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma
wplywu na odporno$¢ ogniowa, poniewaz o wlasnosciach ogniochronnych decyduje
oktadzina gipsowo-kartonowa.

- Tyczenie rozmieszczenia ptyt

Chceac uzyskaé oczekiwane efekty uzytkowe sufitéw, nalezy przy ich wykonywaniu pamietac
o paru podstawowych zasadach:

- styki krawedzi wzdluznych ptyt powinny by¢ prostopadie do ptaszczyzny Sciany z oknem
(réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest,
aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraly sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania plyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest aby styki krétszych krawedzi ptyt opieraly sie na tych elementach,

- poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzgdzie mogla by¢ umocowana pelna ilos¢ plyt,
nalezy je tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazty sie odcigte kawalki o
szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci),

- styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie o odleglos¢ zblizong do potowy dlugosci plyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa,
to druga warstwe plyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac jg o
jeden rozstaw migdzy nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu. W zaleznoéci od konstrukeji i rodzaju materialu, z jakiego wykonany jest
strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien
musza spelnia¢ warunek pigciokrotnego wspolczynnika wytrzymalosci przy ich obcigzaniu.
Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wigksze od pigciokrotnej
warto$ci normalnego obcigzenia przypadajacego na dany tacznik lub kwote.

Konstrukcje sufitow moga zostaé podwieszone do stropdéw zbudowanych w oparciu o
belki profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadiowe). Elementy
mocujace konstrukcje sufitow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania
stropu, kotwy spawane do istniejacych zabetonowanych wypustow stalowych lub bezpo-
$rednio do stalowej konstrukeji stropu rodzimego powinny wytrzymywaé trzykrotng wartos$é
normalnego obcigzenia.

Mocowanie ptvt gipsowo-kartonowych do rusztu. Na oktadziny sufitowe stosuje sie plyty
gipsowo-kartonowe (GKF) o grubosci 12,5 mm. Jesli tego wymagaja warunki ogniowe, na
okladzine stosuje si¢ plyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5 mm. Plyty
‘gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementow nosnych w dwojaki sposob:
- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi plyt do kierunku ulozenia elementow
nosnych rusztu,
- mocowanie podtuzne wzdhiz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dhuzszymi krawedziami. -
Phyty gipsowo-kartonowe mocuje sig:
- do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,
- do profili stalowych blachowkretami.
- Kierunek mocowania plyt gipsowo-kartonowych na sufitach
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Dopuszczalna rozpietos¢

Gruboéé plyty [mm] | Kierunek mocowania miedzy elementami

no$nymi
[mm]
125 Poprzeczny 500
’ Podhuzny 420

Sufity z rusztem jednowarstwowym drewnianym. Ruszty drewniane moga by¢ wykonane
jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W przypadku, gdy podioze jest rowne i
réwnoczesénie sufit nie musi byé obnizany, ruszt wykonuje sie jako jednowarstwowy.
Rozstawy listew sa uzaleznione od rodzaju ptyt i kierunku ich zamocowania. Odlegtosci (d)
miedzy punktami mocowania listew do podtoza sa uzaleznione od wymiaréw poprzecznych
zastosowanych listew. Umocowane listwy stanowig warstwe nosna dla ptyt gipsowo-

kartonowych.

Dopuszczalne odleglosci (d)
Wymiary listew miedzy elementami
[mm] kotwiacymi

[mm]

szeroko’s’c (e) 50 650
grubo$¢ (f) 25
szerokos¢ (e) 50

grubos¢ (f) 32 800

Sufit 7 rusztem dwuwarstwowym. Na podlozu nierdwnym, w celu zmniejszenia ilosci
punktéw kotwien lub gdy sufit ma by¢ obnizony, stosuje sie ruszt dwuwarstwowy. Odlegtosci
miedzy listwami w warstwie nosnej zaleza od grubosci stosowanej w danym przypadku plyty
gipsowo-kartonowej oraz kierunku jej montazu w stosunku do listew no$nych. Listwy
warstwy gléwnej sa rozmieszczane w odleglosciach (d), uzaleznionych od wymiarow
poprzecznych zastosowanych listew w warstwie nosnej.

Wymiary listew nosnych Do.puszcz.al_ne o@leg%oéci (d.)
[mm] miedzy listwami gtéwnymi
[mm]
szerokos¢ (e) 50 650
Grubosc¢ (f) 25
szerokos$¢ (e) 50 200
Grubosé (f) 32

Dla rusztéw dwuwarstwowych mocowanych bezposrednio do podloza, wymiary listew
gléwnych oraz dopuszezalne rozstawy miedzy elementami mocujacymi je do podioza sg

nastepujace:

Wymiary listew gtéwnych dopus;czalne odleglosgl (a)
[mm] m1fgdzy elen}entaml
kotwigcymi [mm]
szerokos¢ (b) q
© 1100
Grubosé (c) 38

Wymiary listew gléwnych oraz dopuszezalne rozstawy miedzy elementami mocujacymi je
do podtoza, dla rusztéw dwuwarstwowych w sufitach podwieszanych, sa nastepujace:
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Dopuszczalne odleglosci (a)
Wymiary listew gtownych miedzy elementami
[mm] kotwigcymi
7 [mm]
szerokos¢ (b) 38
400
Grubos¢ (c) 63 !

Sufity na ruszcie stalowym- standard. Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu
podwieszanego jest rozwigzaniem analogicznym do niemieckiego systemu 5400. Elementy
skladowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez poszczegblne firmy
zajmujace si¢ ich wytworzeniem i dostawa.
Opis ogdlny
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD
27x28%0.6. Przediuzenia odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkosci
pomieszczenia, dokonuje si¢ przy- uzyciu facznika wzdluznego (60/110). Ruszt jest
podwieszany do konstrukeji stropu przy pomocy wieszakow gdy chodzi o sufit obnizony
(stopien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujacego o odpowiedniej dtugosci) Iub
przy pomocy tacznikéw krzyzowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do
podioza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje si¢ w formie dwuwarstwowej. Jednak w
pomieszczeniach dlugich i réwnoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu poje-
dynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje si¢ réwniez dla sufitdw bezposrednio mocowanych

do stropow.
W rusztach dwuwarstwowych do laczenia obu warstw ze soba uzywa sig¢ lacznikow

krzyzowych (60/60). W celu usztywnienia calej konstrukeji rusztu, korce profili no$nych
opiera si¢ miedzy pétkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do $cian.

Grubo$¢ plyty Dopuszczalna Dopuszczalna Dopuszczalna
Gipsowo- Odleglosé odleglosé Odleglosé
kartonowe;j & © g
Miegdzy W warstwie . .
. . P . w warstwie nosnej
[mm] wieszakami gtéwnej
[mm] [mm] [rim]
9,5 850 1250 420
12,5 850 1250 500
15,0 850 1000 550

Uwaga: Powyzsze dane dotyczq plyt ukladanych poprzecznie do profili nosnych.

Tynki zewnetrzne. Dotyczy tynkéw z gotowego produktu, na ktory sktada si¢ material
zasadniczy i materialy pomocnicze — okreslone zgodne z PN i ITB oraz swiadectwem
dopuszczenia tych materialéw do stosowania w budownictwie. Okreslone powinny by¢
wszystkie parametry identyfikujace produkt. Wg dokumentacji tynki zewnetrzne —
strukturalne wykonywane z gotowych mieszanek stosownie do zastosowanej metody
,mokrej” ocieplenia. Tynki wykonywane na ociepleniu z weiny lub styropianu.

KONTROLA I ODBIOR

Odbiér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
tynkowych. Jezeli odbiér podioza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podioze oczysci¢ i umy¢ woda.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektows, SST 1 wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione — w pkt. 6, daly pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzai:
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- tynk poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania 1 trwatosci
tynku. zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania, usung¢ tynk i ponownie
wykona¢ roboty tynkowe.
- Odbiér tynkdéw
- Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszezyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej
dlugosci kontrolnej dwumetrowej taty. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku: -
pionowego - nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 4 mm
W pomieszczeniu,
- poziomego - hie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 6mm na
calej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami. belkami itp.). 8.4.3.
Niedopuszczalne sa nastepujgce wady: - wykwity w postaci nalotdw roztworéw soli
wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z podtoza, piléni itp.,
- trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.
- Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien
zawierac:

- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
- stwierdzenia zgodnos$ci lub niezgodno$ci wykonania z zamoéwieniem.

4.1.13. Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

Przystepujac do robdt zwigzanych z obsadzeniem stolarki nalezy szczegélowo
zapoznaé sie z projektem wykonawczym co do typéw i rodzajéw zaprojektowanych okien,
drzwi i innych elementéw stolarskich. Ogolnie zaprojektowano stolarke drzwiowa
wewnetrzng drewniana, drzwi zewnetrzne stalowe antywlamaniowe, okna i witryny

aluminiwe.

Stolarka okienna
Z profili PVC z funkeja rozszezelnienia, z okuciami obwiedniowymi w klasie SIEGIENIA

IR AT A VLW R R LTS S

lub ROTO, z okapnikiem rynnowym, kolor szary, wspolezynnik przenikania ciepla dla szyb

U=1,1W/m2K.
Wszystkie skrzydta okienne nalezy wykonaé jako rozwierne ( minimum 1 okno rozwierno-
uchylne / 1 pomieszczenie ).
Okres gwarancji wynosi minimum 5 lat gwarancji
Stolarka drzwiowa:

e Drzwi do wiatrolapu:
aluminiowe z profili cieplych, malowane wedlug kolorystyki elewacji, zaopatrzone w
elektrozaczep (drzwi zewnetrzne) i samozamykacze dostosowane do cigzaru skrzydel 1
innych parametréw technicznych np. firmy GEZE, DORMA. Drzwi szklone szklem
bezpiecznym, wspotezynnik przenikania ciepta dla szyb U = 1,1W/m2K. Drzwi winny by¢ z
blokada drugiego skrzydla i posiadaé trzy zawiasy dla poszczegélnych skrzydel. Nalezy
zaprojektowaé odbdj. Okres gwarancji wynosi minimum 5 lat gwarancji. Nalezy uwzglednié
o$wietlenie na $cianach kioskéw wejéciowych z prawej lub lewej strony drzwi, na wysokosci
umozliwiajacej umieszczenie ponizej numeru policyjnego o wymiarach 30 cm x 40 cm W
sposob uniemozliwiajacy jego dewastacje.

o Drzwi wewnetrzne plytowe, oScieznice stalowe, odbojnice przy drzwiach
otwieranych na $ciane. W pokojach zapewni¢ szczeliny wentylacyjne
minimum 80 cm® go6ra lub dolem zgodnie z norma wentylacyjna. Drzwi do
tazienek i w.c. zaopatrzone w zamykacze. Drzwi 1 o$cieznice biale, p6imat.

Parapety wewnetrzne:
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Wykonane z materiatow postformingowych w kolorze biatym, o grubosei 2,1 cm..

KONTROLA ROBOT
Kontrola jakoéci rob6t polega na sprawdzeniu: jakosci elementéw stolarki okiennej i

drzwiowej, sposobu osadzenia krat i oscieznic w osciezach, sprawnosci technicznej
mechanizmoéw samozamykaczy, oku¢ i zamkoéw, zgodnosci wymiarowe] 1 kierunkow
otwierania z projektem, itd.

4.1.14. Roboty w zakresie konstrukeji dachowych i pokryé¢ dachowych.
Konstrukeje dachu i pokrycie wykonaé zgodnie z projektem wykonawczym. Szczegoly
zawarte w opisie uzupetnia STWIO.

Konstrukcja dachowa. Konstrukcja dachu drewniana . Ustrdj ptatwiowo-kleszczowy. Platew
posrednia podparta stolcem. Stupy w wigzarach pelnych spiete kleszczami w poziomie.
Rozstaw krokwi 0,9-1,2m.

Poszycie nosne dachu zaprojektowano z blachy dachéwkowej grubosci 0,75mm.

Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé gotowe elementy konstrukcyjne, dostarczyé
wszystkie materialy na miejsce budowy i1 wykonaé montaz konstrukcji zgodnie z

dokumentacja techniczna.
Montaz konstrukeji zwigzany jest z zamontowaniem (ulozeniem ) na kotki np. typu Hilti

murtat.
Montaz konstrukeji drewnianej dachu wykona¢ poprzez skrecanie do kotew gwintowanych.

Elementy drewniane konstrukcji dachu zabezpieczone srodkami antybakteryjnymi.
Zabezpieczenie cisnieniowe.

Montaz konstrukcji na budowie powinien sprowadzaé si¢ zasadniczo do scalania
potfabrykatéw na potaczenia srubowe (rozlaczne) 1 stale. Dopuszcza sie metode mieszang w
zaleznos$ci od rozwigzan statycznych i zalecen projektanta oraz mozliwosci techniczno-

organizacyjnych na budowie.
ZASADY I WYMAGANIA POEACZEN SRUBOWYCH
1. Sruby, wkrety i nakretki powinny odpowiada¢ wykonaniu srednio doktadnemu wg
PN-82/M-82054. Dopuszcza si¢ sruby, wkrety i nakretki w wykonaniu zgrubnym wg
PN-82/M-82054, o ile beda stosowane w elementach przeznaczonych do budownictwa
przemysltowego, rolniczego badZ w piwnicach lub na strychach.
2.Dlugosci srub powinny by¢ ustalane w zaleznosci od catkowitej grubosci taczonych
czgsel, uwzgledniajae naddatek, na podkdadke, nakvetki, przeciwnakegthi lub zawleczki.
Sruby nie powinny wystawacé ponad nakretke wigcej niz 2 zwoje gwintu, a wkrecone w
gwintowany otwoér przelotowy nie powinny wystawacé ponad plaszczyzne taczonych
czescl lub elementow.
3. Caltkowita grubos¢ taczonych czesci w zltaczu nie powinna przekraczaé 6 d.
4. laczone czesdci powinny mie¢ oczyszczone powierzchnie, a nieréwnosci powstate po
cigciu usuniete.
5. Nie dopuszcza sie wbijania $rub do otwordw, aby nie uszkodzi¢ gwintu i nie
zmniejsza¢ wytrzymatosci sruby.
6. Blachowkrety mogg by¢ stosowane do mocowania blach oraz blach do ksztaltownikéw
o grubosci do 3mm.
7. Wkrety samogwintujace moga by¢ stosowane do mocowania blach trapezowych do
ksztattownikéw o minimalnej grubodci 4,5mm. Szczelno$¢ zlacza powinna byé
zapewniona przez stosowanie dwoch podkladek neoprenowej i stalowej
KONTROLA ROBOT
Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu : poprawnosci polaczen i wymiaréw, jakosci
materiatow,
Do obowiazkéw wykonawcy nalezy:
zabezpieczenie antykorozyjne i ogniochronne powinny by¢é wykonane
zgodnie ze szczegblowymi instrukcjami wchodzacymi w  skiad

dokumentacji techniczne]

42



Wykonawca jest ponadto zobowigzany do wykonania niezbednych rusztowarn, pomostow
roboczych oraz zabezpieczen montazowych zapewniajacych stateczno$é i geometryczng
niezmienno$¢ montowanej konstrukcii. ,
Wykonawca powinien, zaraz po otrzymaniu zapoznal si¢ szczegélowo z dokumentacja
techniczng 1 w przypadku stwierdzenia rozbiezno$cei 1 niejasnosei zglosi¢ swoje uwagi przed
przystapieniem do wykonania robot.

Pokrycie dachowe obrobki i odprowadzenie wody opadowej .

POKRYCIE

Wykona¢ zgodnie z projektem i opisem do projekty wykonawczego , szczegdlnie
przestrzegal zaprojektowanego systemu i materiatow. Dla budynku pokrycie wykonaé z
blachy dachéwkowej kolor czerwony.

RYNNY I RURY SPUSTOWE

W dachach (stropodachach) zaprojektowano system odwodnienia z rur i rynien PVC. Spadki
poprzeczne i podiuznym zgodnie z zaleceniami producenta sytemu.

- Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rynien i rur spustowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu .

- Rynny i rury spustowe powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i
PN-B-94702:1999

- Rury spustowe 1 elementy wyposazenia z PVC powinny odpowiada¢é wymaganiom
podanym w PN-EN 607:1999.

- Rury spustowe powinny byé¢:
a) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w
sposéb trwaty przez whbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w
wykutych gniazdach,

b) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny byé wpuszczone do rury
zeliwnej lub PVC o podwyzszone] wytrzymatosci na glebokos$¢ kielicha.

Rury spustowe montowane powinny by¢ tak , aby odchylenie od pionu nie byto wieksze niz
20mm przy dlugosei rur wiekszej niz 10m , a na dlugosci 2m odchylenie od linii prostej -- nie
wieksze niz 3mm .

Rury spustowe mocowa¢ do $cian uchwytami do rur spustowych , rozstawionymi w
odstepach nic wiekszych niz 3m oraz zawsze na konicach rur i pod kolankami omijajacymi
uskoki i gzymsy . Uchwyty mocowaé w sposob trwaly przez whicie trzpienia w spoiny muru
lub przez osadzenie w zaprawie cementowe;j .

Rury odprowadzajace wodg do kanalizacji wpuscié¢ do rury kanalizacyjnej na glebokosé
kielicha.

W przypadku rur spustowych PVC schodzacych po elewacji w bezposrednim sasiedztwie
ciggow komunikacyjnych, placéw zabaw i innych terendéw niz tereny zielone, dostepnych dla
uzytkownikéw, zastosowa¢ stojaki zeliwne do wysokosci okolo 1,8 — 2 m od poziomu terenu,
uniemozliwiajace mechaniczne uszkodzenie rur spustowych.

OBROBKI BLACHARSKIE

- Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

- Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C, Robét nie mozna
wykonywaé na oblodzonych podiozach.

- Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznodci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowal szybki
odplyw wody z obszaru dylatacji.

ODBIOR OBEJMUJE:

- Sprawdzenie prawidlowosci polaczen poziomych i pionowych.

- Sprawdzenie mocowania do deskowania, Scian, kominéw, wietrzakow, wlazéw itp.

- Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

43



- Sprawdzenie szczelno$ci polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.
4.1.14. Roboty w zakresie kladzenia podlég /terakota, gres, glazura , wykladziny,

panele, parkiet /. Roboty w zakresie wykonania podlég w ramach przedmiotu zamdwienia
wiazaé sie bedg z ukfadaniem plytek ceramicznych. Rodzaj podlogi i pomieszczenia w
ktérym nalezy wykona¢ dany rodzaj podtogi okresla projekt wykonawczy — architektura. W
STWIO okreslono technologicznie wykonanie danego rodzaju podtogi. Oprécz wymogdw
podanych w STWIO nalezy uwzglednia¢ wytyczne technologiczne i uwarunkowania
producentéw uzywanego materiatu. W zalezno$ci od funkcji pomieszezenia przewidziano
rodzaj podlogi (posadzki) . I tak:
Pomieszczenia biurowo-administracyjne korytarze WC i inne
Na catej powierzchni terakota lub gres .
Kolorystyke terakoty i fugi nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym 1 Projektantem .
Klejona, na podiozu z masy samopoziomujacej. Nalezy przedstawi¢ co najmniej pig¢ kolorow
plytek.
KLADZENIE PODLOG I OKEADZIN SCIAN Z PEYTEK CERAMICZNYCH
Posadzki z plytek z kamieni sztucznych wykonywaé po zakonczeniu robét budowlanych
stanu surowego, tynkach i instalacjach, w temperaturze pomieszczenia nie nizszej niz 5°C na
podlozu trwatym nie odksztatcalnym o czystej i szorstkiej powierzchni. Temperature zapewni¢
na kilka dni przed rozpoczeciem uktadania oraz w czasie wigzania 1 twardnienia zaprawy.
W projekeie przewidziano uktadanie posadzek na podiozu betonowym w:

e We wszystkich pomieszczeniach - plytki terakota lub gres,
Uktadanie glazury na Scianach przewidziano w:

® Umywalniach w.c.; . Glazura na wszystkich $cianach do wysokosci 2,0 m . W
pomiesczeniu socjalnym dla personelu fartuch z glazury wg projektu. Wykonczenia
naroznikéw pionowych zewnetrznych nalezy wykonaé z uzyciem listwy wykoficzeniowe]
PCV o przekroju prostokatnym, wykonczenia naroznikéw pionowych wewnetrznych i
polaczen $cian z podioga wykonaé z silikonu w kolorze fugi, natomiast gérne zakonczenie
glazury nalezy wykonaé przy uzyciu zaprawy tynkarskiej lub fugi, a nastgpnie pomalowaé w
kolorze bialym ( jak kolor $ciany ). Doboru glazury, fugi i listew wykonczeniowych PCV
nalezy dokona¢é w uzgodnieniu z Projektantem. Nalezy przedstawi¢ pie¢ zestawow

kolorystycznych.
Wymagania materiaiowe
Glazura $cienna winna odpowiadac:
- wyg skali Mohsa klasie twardo$ci 3-4
- nasigkliwos¢ ponizej 18%.
- plytki i ksztaltki szkliwione, czerep drobnoporowaty z gladka
I$niaca powierzchnig a od strony montazowej nieszkliwione, zeberkowane.
Spos6b utozenia glazury nalezy ustali¢ z Zamawiajacym i Projektantem.
Terakota i gres powinny odpowiadaé:
- wg skali Mohsa klasie twardo$ci minimum 5;
- Scieralno$é III-1V klasy;
- nasigkliwo$¢ ponizej 3%.
Materialy pomocnicze : klej z zaprawy polimerowo-cementowe] 1 placet, spoiny z zaprawy
elastycznej do pomieszczen wewnetrznych

Wrykonanie robdt
Prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania tego typu prac,

warunkami odbioréw oraz normami. Oktadziny na §cianach murowanych ceramicznych
wykonac¢ po zakonczenie procesu osiadania muréw . Bezposrednio przed wykonaniem
okladzin mur oczyscié z grudek, brudu i zmy¢ z kurzu. :

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wg wymiaréw, gatunkéw i odcieni
barw. Osadzanie elementéw rozpoczac po stwardnieniu podkiadu, tj. po uplywie 16-20
godzin. Wykonanie fragmentu oktadziny na nalozonej kazdorazowo warstwie kleju musi
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nastgpi¢ w ciggu 15 minut. Szerokos$¢ spoin - nie wigksza niz 0,5mm. Temperatura
minimalna powietrza w czasie ukladania plytek - +5 ’c.

Dopuszczalne odchytki krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinny byé wieksze niz 2mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od plaszczyzny nie
wieksze niz 2mm na dtugosci taty 2m.

Oktadziny $cian z plytek powinny by¢ mocowane bezposrednio do podioza réwnego i
gladkiego np. do tynku na wysoko$¢ zgodnie z projektem. W pomieszczeniach mokrych
podioze powinno by¢ dostatecznie mocne, zaizolowane fola plynna przeciwwilgociowa lub
parochronna. Podloze pod okladziny moze by¢ nie otynkowane, tym przypadku zachodzi
konieczno$¢ wykonania dwuwarstwowego podkiadu z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy
wykonaé grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 Iub 5 a narzut z plastyczne;j
zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3 .

Osadzanie elementéw okladzin nalezy rozpoczaé od dotu po stwardnieniu podkiadu po ok.
16-20 godzinach . Mocowanie ptytek przy pomocy kleju stosuje sie do cienkich plytek
(glazura) . Podloze uprzednio malowane wymaga oczyszczenia z farby i zagruntowania np.
roztworem klejowym.

Klej nalezy naklada¢ na podloze przy pomocy zabkowanej metalowe] szpachli warstwa o
grubosci 2-3 mm na naniesiony klej w ciagu 15 min nalezy nalozy¢ okladzine $cienna.
Przyktadajac ptytke do podtoza nalezy ja przesunaé o 10-15 mm po powierzchni powleczone]
klejem do miejsca jaka ma zaja¢ plytka w ukladanej warstwie — przesuniecie nie moze
powodowa¢ zgarniecia kleju na podtozu.

Spoiny nie powinny by¢ szersze jak 5 mm a w odstgpach nie wiekszych jak 3,0 m nalezy
pozostawi¢ spoiny dylatacyjne o szerokosci 2-3 mm.

Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju nalezy natychmiast usunaé zwilzong szmatka w czystej
wodzie.

Posadzki terakotowe wykonaé zgodnie z projektem okreslajacym konstrukcje podlogi,
wytrzymato$é podkladu, rodzaj, typ i gatunek plytek, spadki, rozmieszczenie wpustow
podtogowych i1 szczelin dylatacyjnych. Posadzki zwykle, ujete w projekcie, ukladaé¢ na
podktadach cementowych o wytrzymalosci na $ciskanie co najmniej 12 MPa, a na
zginanie co najmniej 3 MPa. Uzyte materialy — plytki, kleje i spoiny — powinny
odpowiadaé PN. Uktadanie elementéw rozpoczaé po s twardnieniu podkiadu, tj. po
uplywie 16-20 godzin. Bezposrednio przed wykonaniem posadki podioze oczysci¢ z
orndeals haaidir 1 zrvd 7 e

grudek, brudu i zmy¢ z kurz

KONTROLA ROBOT

Prace nalezy wykonal zgodnie z warunkami technicznymi wykonania tego typu prac,

warunkami odbior6w oraz normami.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wg wymiaréw, gatunkéw 1 odcieni
barw.

Temperatura minimalna powietrza w czasie ukladania plytek - +5°C. Dopuszczalne
odchytki krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinny by¢
wieksze niz 2mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od plaszczyzny nie wieksze niz
2mm na dlugosci taty 2m.

Odchylenie spoin od linii prostej - nie wigcej niz 1 mm/m i Smm na calej dlugodci spoiny
w pomieszczeniu. Powierzchnia powinna by¢é réwna 1 pozioma. Dopuszczalne
nieré6wno$ci nic wigcej niz Smm na dhugosci taty dwumetrowej przytozonej w dowolnym
kierunku. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od plaszezyzny poziomej - nie wicksze niz
2mm/m i 5mm na calej dlugosci-lub szerokodci pomieszczenia. f.aczenie posadzki z
posadzkami z innych materialéw za pomocg wkladek lub listew progowych. Przy $cianach
posadzki wykonczy¢ listwami podtogowymi.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu: jakosci materialdw,

odchylen od poziomu powierzchni posadzek, gladkosci zatarcia posadzek

betonowych, szczelnosci utozenia izolacji, itp.

KEADZENIE PANELI I PARKIETU
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W projekcie przewidziano uktadanie paneli lub parkietu na podlozu cementowym z warstwa
poziomujaca. Przed przystapieniem do uktadania posadzki z materialow drewnianych lub
drewnopodobnych wymagany jest odbiér techniczny podioza ktére oprécz wymagan jakie
powinno spetnia¢ podtoze niezbedne jest :

- wilgotno$¢ podtoza nie moze by¢ wyzsza jak 3%,

- wytrzymatos$¢ na $ciskanie nie mniej jak 12MPa,

- wytrzymatos¢ na zginanie nie mniej jak 3MPa

POSADZKI CEMENTOWE I LASTRYKOWE

Posadzki cementowe i lastrykowe, posadzki na spoiwie cementowym wykonywaé po
zakonczeniu robdt budowlanych stanu surowego, tynkach i instalacjach, w temperaturze
pomieszczenia nie nizszej niz 5°C na podiozu trwalym, nieodksztalcalnym o czystej 1
szorstkiej powierzchni. Ukltadaé je metods ,,$wieze na Swieze", tj. bezposrednio po jego
wstepnym stwardnieniu.

W posadzkach z zaprawy cementowej, mieszanki betonowej lub lastrykowej maksymalna
wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekraczaé 1/3 grubosci posadzki. Mieszanke
betonowa, zaprawe cementows lub lastrykows dokladnie zagescié, a powierzchnig
wyréwnaé i zatrzeé¢ na gladko. Przez 7dni od ulozenia posadzki chroni¢ ja przed
wysychaniem, przez 3 dni przed chodzeniem, a 28dni chroni¢ przed mrozem. Posadzke
lastrykowa utrzymang w stanie wilgotnym przez co najmniej 5dni wstgpnie oszlifowac az
do uzyskania widocznos$ci poszczegdlnych ziaren kruszywa. Oczyszczona posadzke
wyszpachlowa¢ zaczynem cementowym i po minimum 5 dniach powtérnie szlifowac.
Czysta i suchg powierzchnie posadzki natrze¢ olejem Inianym.

Oparciem dla konstrukeji podtog jest kolejno: podtoze, czyli warstwa betonu ulozona na
gruncie (piwnice) i lub zelbetowy strop ( kondygnacje nadziemne). Izolacja p.
wilgociowa, izolacja cieplna, p.dZzwigkowa, posadzka (podloga) z wlasciwymi dla niej
warstwami: ochronna, wygladzajaca, podkiadem i klejacg. Podkiady cementowe i
betonowe wykonaé zgodnie z projektem okreslajagcym wytrzymatosé i grubos$é, oraz
rozstaw szczelin dylatacyjnych. Podktady powinny by¢ wykonane jako samodzielna
plyta lezgca na warstwie izolacji cieplnej, p.dzwiekowej, p.wilgociowej. Powinny by¢
oddzielone od pionowych statych elementéw budynku paskiem izolacyjnym o szerokosci
réwnej wysokosci konstrukeji podtogi Do wykonania podkiadéw mozna uzyé zapraw
cementowych i betonu zwyklego z uzyciem cementu portlandzkiego marki 35 lub 25,

dowolnej klasy i odmiany kruszywa do zapraw budowlanych i kruszywa stosowane do
betondéw zwyklych, odpowiadajace odpowiednim PN.

Podklad posadzek na spoiwie cementowym powinien wykazywaé wytrzymalo$¢ na
Sciskanie, w zaleznosci od obcigzen uzytkowych, nie nizsza niz 10 MPa. Posadzka
powinna by¢ zwiazana z podkitadem Iub z podlozem. W posadzkach powinny by¢
wykonane szczeliny dylatacyjne, izolacyjne, przeciwskurczowe. Posadzki powinny by¢

podzielone na pola o powierzchni nic przekraczajacej 4m*. Grubo$é posadzek nie

“powinna by¢é mniejsza niz 40mm. Ewentualne spadki powinny by¢ wyrobione w

podktadzie lub w podiozu.
Posadzki terakotowe wykonaé zgodnie z projektem okreslajacym konstrukcje podlogi,

wytrzymato$é podkiadu, rodzaj, typ i gatunek plytek, spadki, rozmieszczenie wpustow
podtogowych 1 szczelin dylatacyjnych. Posadzki zwykle, ujete w projekcie, ukladaé na
podktadach cementowych o wytrzymalosei na $ciskanie co najmniej 12 MPa, a na
zginanie co najmniej 3 MPa. Uzyte materialy — plytki, kleje i spoiny — powinny
odpowiadaé PN.

KONTROLA ROBOT

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu: jakosci materialow,

odchylen od poziomu powierzchni posadzek, gladkosci zatarcia posadzek

betonowych, szczelnosci wlozenia izolacji, itp.

KLADZENIE WYKLADZIN ELASTYCZNYCH

Wyktadziny uktada¢ na podiozu samopoziomujgcym cementowym badZz anhydrytowym. Podloze
powinno by¢ mocne, rowne i suche — wilgotnosé wg CM<2,5%. Przed przystapieniem do montazu
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Iuzno roztozone arkusze pozostawi¢é w pomieszczeniu o temp. Min. 17°C przez 24h w celu
dopasowania do podkiadu. Wyktadzine nalezy cala powierzchnia przyklei¢ do podioza stosujac klej
podany przez producenta. Laczenie paséw poprzez sznur spawalniczy, wykoniczenie przyscienne —
listwa brzegowa — tej samej produkcji.

4.1.16. Roboty malarskie .

Farby wytwarzane fabrycznie powinny odpowiada¢ PN/BN- 84/6117-05 1

$wiadectwom ITB dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie. Dostarczone w
opakowaniach trwalych winny by¢ oznaczone etykieta podajacq nazwe producenta, nr
partii, ilo$¢ 1 date produkeji, symbol barwy, termin i sposob uzycia. Powinien by¢ podany
nr normy lub swiadectwa dopuszczalnosci. Magazynowane powinny by¢ w pomieszczeniach
zadaszonych, zamknietych, wentylowanych.

Sciany: farba emulsyjna, biala. Styk sufitu i $cian wykorniczony akrylem

Sufity: farba emulsyjna, biala

W projekcie przewidziano malowanie Scian ,sufitéw i okladzin g-k farba biala emulsyjna 1
lakierowanie oraz malowanie ogniochronne elementéw metalowych farbami
zabezpieczajacymi 0gniowo

Przygotowanie i odbiér podioza

4. Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny byé wykonywane po wyschnieciu
oraz ewentualnie po zafluatowaniu tynkow i miejsc naprawianych.

4. Malowanie wewnatrz budynku nie powinno odbywac¢ sie przy zbyt wysokiej
temperaturze tj nie wyzszej jak +22° C i nie nizszej jak +5°C.

4. Wilgotnos¢ tynkéw i podlozy przewidzianych do malowania nie powinna by¢ wieksza
niz 4% a drewna i1 podtozy drewnopodobnych nie wieksza jak 12%.

4. Podloze gipsowe podlega przygotowaniu do malowania farbami emulsyjnymi przez
zaimpregnowanie gruntem pokostowym lub roztworem wodnym przeznaczonym do
gruntowania podtozy gipsowych np. Ceresit CT 15 :

4. Powierzchnia do malowania musi by¢ wolna od kurzu, thuszezu i innych
zanieczyszczen mechanicznych oraz chemicznych ( wykwity z podtoza, rdza od
zbrojenie podtynkowego itp.) oraz obsypujacych sie ziarn piasku a w przypadku
tynkéw uprzednio malowanych takze oczyszczona z tuszezacej lub pylacej si¢ starej
farby.

4. Stare powloki malarskie w zasadzie powinny by¢ usuniete (zmyte lub zeskrobane) z
wyjatkiem powlok emulsyjnych , po oczyszezeniu tynk nie powinien by¢
rozmigkczany np. gipsowy. '

4. Powierzchnie tynkéw do malowania powinny by¢ pozbawione jakichkolwiek
uszkodzen Ewentualne ubytki usungé na 24 godziny przed przystapieniem do
malowania

Malowanie farbami emulsyjnymi - tworzone przez farby powloki nie powinny mieé
uszkodzen, by¢ niezmywalne dla srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na
sucho 1 szorowanie na mokro. Powinny dawaé¢ aksamitno-matowy wyglad pomalowanej
powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita i rownomierna, bez przeswitéw, smug i
Sladéw pedzla, plam, zgodna ze wzorcem producenta. Nie dopuszcza si¢ spekan, tuszezenia
si¢ powlok, odstawania od podioza oraz widocznych taczen lub poprawek. Dopuszcza sie
chropowato$¢ powloki odpowiadajacej rodzajowi faktury pokrywanego podioza. Powloki nie
powinny wykazywac rozcierajacych sie grudek pigmentdw i wypehiaczy.
- KONTROLA ROBOT

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu : jako$ci materiatow, gatunku farb i koloréw,
przygotowaniu podloza, ilosci warstw (grunt, podklad, nawierzchnia), réwnomiernosci
roztozenia inasycenia farb, itp.

Wymagany atest instytutu pozarnictwa i ratownictwa.
4.1.17. Powloki antykorozyjne.
1) Elementéw drewniane
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- wszystkie elementy drewniane konstrukcyjne taraséw wykonane z drewna
sosnowego nalezy impregnowac cisnieniowo a nastepnie pomalowaé wg kolorystyki
dokumentacji wykonawczej.

- elementy drewniane uzyte jako konstrukcje podrzedne (np. pod obrébkami
blacharskimi na dachu) wykona¢ z drewna litego sosnowego kl. II , zabezpieczone
biologicznie i impregnowane preparatem grzybobdjczym - np. INTOXEM oraz
zabezpieczone ogniowo preparatem np. OGNIOCHRON metoda kapieli lub smarowania.

- elementy wystroju wnetrz stanowigce formy dekoracyjno funkcjonalne wewnatrz
pomieszczen wykona¢ zgodnie z projektem wystroju wnetrz w gatunku drewna okreslonego
w projekcie 1 obrobionego warsztatowo jak dla wyrob6w meblarskich, na budowie ograniczy¢
si¢ do montazu i uzupetnien pomontazowych,

- drewniane elementy przed przystapieniem do zabezpieczenia i malowania nalezy
oszlifowaé i usuna¢ slady kory oraz uzupetnié ubytki szpachlg do drewna.

KONTROLA ROBOT
Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu: jakosci materialéw, gatunku farb,

przygotowaniu podioza, ilosci warstw, grubosci warstwy cynku, jednolitosci barwy cynku,
rownomiernosci roztozenia .

4.1.18. Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale.

Wszelkie roboty wykonczeniowe nalezy wykonaé zgodnie:
- ze sztuka budowlana
- przepisami prawa budowlanego
warunkami technicznymi, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
polskimi normami wprowadzonymi do obowiazkowego stosowania, a takze wskazanymi
w Projekcie Wykonawczym
warunkami technicznymi wykonania o odbioru rob6t budowlano — montazowych
- 1innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie wykonawczym
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