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M-00.00.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
M-00.01.00. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
M-00.01.01. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie linii kablowych nn-0,4kV oświetleniowych wraz z latarniami 
oświetleniowymi w miejscowości Stare Bielice – zadanie nr 5. 
 
M-00.01.02. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych, związanych z budową oświetlenia zewnętrznego wraz z latarniami 
oświetleniowymi. 
Zakres robót obejmuje następujące obiekty: 

 sieć oświetlenia zewnętrznego, 

 
M-00.01.03. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robót, zgodnie z 
zakresem wymienionym w M-00.01.02. 
 
M-00.01.04. Podstawa opracowania 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072), 

 Wspólny Słownik Zamówień, 

 Projekt budowlano – wykonawczy sieci oświetlenia drogowego. 

 
M-00.01.05. Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Roboty geodezyjne: 

 wytyczenie trasy wykonywanej sieci oświetlenia drogowego, 

 inwentaryzacja powykonawcza. 

 
M-00.01.06. Informacje o terenie budowy 
 
M-00.01.06.01. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania prac, 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i 
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej. Ponadto Inwestor przekaże Wykonawcy lokalizację 
i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, chyba że Umowa stanowi inaczej. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych, do 
chwili odbioru końcowego robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
M-00.01.06.02. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na terenie budowy, w okresie trwania realizacji 
Umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia projekt organizacji i 
zabezpieczenia placu budowy. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. O fakcie przystąpienia do robót Wykonawca zawiadomi wszystkich 
właścicieli oraz instytucje branżowe (zarządców sieci, dróg, itp.). 
 
M-00.01.06.03. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Wykonawca jest zobowiązany do: 
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 przeszkolenia pracowników w zakresie obowiązujących przepisów bhp, 

 pouczenia pracowników o możliwych zagrożeniach przy realizacji przedmiotowej inwestycji, 

 zapewnienia pracownikom środków ochrony osobistej. 

M-00.01.06.04. Organizacja ruchu 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zapozna się i zastosuje do Projektu organizacji ruchu na 
czas budowy. Projekt ten przekaże Wykonawcy Inwestor. 
 
M-00.01.07. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
a) roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną zatwierdzoną ważną 
decyzją o pozwoleniu na budowę; 
b) Wykonawca uzgodni z właścicielami nieruchomości termin wykonania prac na terenie należących 
do nich działek; 
c) Wykonawca uzgodni z właścicielami nieruchomości sposób ochrony – w miarę możliwości – 
istniejącego zagospodarowania terenu, a po zakończeniu robót budowlanych – sposób przywrócenia 
terenu do stanu pierwotnego; 
d) zniszczone lub uszkodzone urządzenia melioracyjne, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
elementy układu drogowego oraz wszelkie inne obiekty istniejące zostaną odbudowane i 
doprowadzone do stanu 
pierwotnego przez Wykonawcę, a następnie odebrane przez właścicieli / użytkowników tych urządzeń 
/obiektów; 
e) zapewnić odszkodowania zainteresowanym stronom w przypadku wystąpienia szkód związanych z 
realizacją przedsięwzięcia, zgodnie z dokumentacją; 
f) koszty związane z pracami ujętymi w ust. „c”, „d” i „e” zostaną pokryte przez Wykonawcę; w ofercie 
przetargowej Wykonawca powinien – po przeprowadzeniu dokładnej analizy stanu istniejącego w 
terenie – 
wycenić koszt usunięcia szkód związanych z realizacją zadania inwestycyjnego; 
g) jeżeli szkody powstaną w wyniku prowadzenia robót niezgodnie z projektem lub niezgodnie ze 
sztuką budowlaną, koszty ich usunięcia ponosi Wykonawca. 
 
M-00.01.08. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej; 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn, powstałych w następstwie jego sposobu działania; 
 
M-00.01.09. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie placu budowy 
oraz w maszynach 
i pojazdach. Materiały będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawczy. 
M-00.01.10. Zaplecze 
Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowiązany zapewnić pracownikom zaplecze socjalne z 
sanitariatem. W zapleczu będzie miejsce dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; będzie tam również 
przechowywany Dziennik Budowy. 
M-00.01.11. Ochrona robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za materiały i urządzenia używane do robót, od 
daty rozpoczęcia prac, do daty odbioru końcowego oraz będzie utrzymywać roboty do tego czasu. 
Utrzymanie powinno być 
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prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru końcowego robót. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może wstrzymać 
roboty, jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania; w takim przypadku na 
polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe, 
nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
M-00.01.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Niezależnie od postanowień warunków 
Umowy, specyfikacje techniczne, instrukcje i przepisy, w tym Polskie Normy lub odpowiednie normy 
krajów Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie i wytyczne wymienione w 
Specyfikacjach Technicznych, będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
 
M-00.01.13. Zakres robót objętych ST, zgodnie z klasyfikacją WSZ 
Grupa 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 
Klasa 45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
Kategoria 45111000-8 – Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne 
45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
Wykopy ręczne 
Zasypanie wykopów i dowóz materiału na zasypkę 
Wywóz urobku 
Kategoria 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych 
Budowa sieci oświetlenia drogowego. 
 
M-00.01.14. Określenia podstawowe 
Użyte w ST określenia należy rozumieć w każdym przypadku zgodnie z Polską normą PN - ISO 7607-
1 - “Budownictwo Terminy Ogólne” oraz PN ISO 7607-2 - “Budownictwo - Terminy stosowane w 
umowach”. 
 

M-00.02.00. WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

M-00.02.01. Wymagania ogólne. 
Wszystkie materiały zastosowane przy wykonaniu przedsięwzięcia powinny posiadać atesty i 
certyfikaty jakości. 
 
M-00.02.02. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Użyte materiały z miejscowych źródeł pozyskiwania powinny posiadać certyfikaty, jako dowód, że są 
zgodne z wymaganiami. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: 
opłaty, wynagrodzenia, licencje i wszelkie inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na placu budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Umowie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład, odpowiednio do 
wymagań Umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
M-00.02.03. Badania materiałów 
Wykonawca przedstawi wyniki badań laboratoryjnych zastosowanych materiałów. 
 
M-00.02.04. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z 
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placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jeśli 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż 
te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 
M-00.02.05. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania na 
środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzeganiem 
wymagań technologicznych. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 
M-00.02.06. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót: 

 były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

 zachowały swoją jakość i właściwości, 

 były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy, w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza placem budowy w miejscach 
wyznaczonych przez Wykonawcę. 
 
M-00.02.07. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Techniczna lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o 
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody projektanta i 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 

M-00.03.00. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Liczba i wydajność sprzętu 
będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym 
Umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z polskimi normami, w tym o 
ochronie środowiska oraz przepisami dotyczącymi jego użytkowania lub odpowiednimi normami 
krajów Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wymagany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

M-00.04.00. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym 
Umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy na polecenie Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego będą usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie utrzymywać w czystości 
drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy, na własny koszt. 
 

M-00.05.00. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Umową i 
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementów 
robót, zgodnie z dokumentacją projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie 
trwania robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia 
robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzględni wyniki badań materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawcę, pod rygorem zatrzymania robót. 
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

M-00.06.00. KONTROLA I BADANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

M-00.06.01. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 
poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Badania zagęszczenia materiałów w 
wykopie przeprowadzać należy co 50,0 m. 
 
M-00.06.02. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można polskie wytyczne, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed przystąpieniem 
do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
M-00.06.03. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie z wynikami badań jak 
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najszybciej, nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty uzyskania wyników badań. 
 
M-00.06.04. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może żądać od 
Wykonawcy pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego ocenia zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST, na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może pobierać próbki 
materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
M-00.06.05. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, 
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest. Produkty przemysłowe będą posiadać 
atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonywanych przez niego 
badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego. Materiały posiadające atesty lub urządzenia – posiadające ważne legitymacje, mogą 
być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST, to 
takie materiały i urządzenia zostaną odrzucone. 
 

M-00.07.00. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

 

M-00.07.01. Wymagania dotyczące przedmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru robót określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 
 
M-00.07.02. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Umową, w 
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, a 
wyniki obmiaru uzgadnia z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach 
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub 
w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. 
 
M-00.07.03. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. Ilości które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub 
kilogramach, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
 
M-00.07.04. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Nie dotyczy. 

 

 

 



PB linii kablowych nn-0,4kV oświetleniowych wraz z latarniami oświetleniowymi w miejscowości Stare Bielice 
- ZADANIE NR 5 - SPECYFI KACJA TECHNI CZNA WYKONANI A I ODBI ORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

M-00.08.00. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Przejęcie robót odbywać się będzie zgodnie z procedurą opisaną w Umowie. Zasady odbioru robót 
określa PN- 92/B-10735. 
M-00.08.01. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jakość i ilość 
robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 
 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego. 
Odbiór ostateczny robót 
Zasady odbioru ostatecznego robót Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego 
wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika 
Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia wymaganych 
przepisami dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. W toku 
odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że 
jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
Dokumenty do odbioru ostatecznego Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego 
robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne, 

 dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 



PB linii kablowych nn-0,4kV oświetleniowych wraz z latarniami oświetleniowymi w miejscowości Stare Bielice 
- ZADANIE NR 5 - SPECYFI KACJA TECHNI CZNA WYKONANI A I ODBI ORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”. 
 

M-00.09.00. SPOSÓB ROZLICZEŃ 

M-00.09.01. Ustalenia ogólne 
Cena jest wynikiem kalkulacji z kosztorysu ofertowego. Roboty dodatkowe (nie przewidziane) rozlicza 
się wg KNR oraz cen wg SEKOCENBUD i stawek kosztorysu ofertowego. 
M-00.09.02. Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji 
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi 
Wykonawca, zgodnie ze Specyfikacją przetargową. 
M-00.09.03. Koszty zajęcia pasa drogowego 
Koszty zajęcia pasa drogowego wyliczone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie 
przepisów ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca w ramach wartości umownej. 
M-00.09.04. Koszty odtwarzania 
Koszty przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, koszty naprawy (odtworzenia) urządzeń i obiektów 
uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realizacji robót ponosi Wykonawca w ramach wartości 
umownej. 
 

M-00.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

M-00.10.01 Dokumentacja projektowa 
Podstawą do wykonywania robót jest projekt budowlany, z ważnym pozwoleniem na budowę i 
wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz kosztorys. 
M-00.10.02 Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez 
przerw. Wszystkie załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą jasno 
ponumerowane, podpisane i opatrzone datą przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy każdego 

opóźnienia, 
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 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z podaniem 

powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania, bezpieczeństwa i zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót; 

 uwagi projektanta w przypadku wprowadzenia zmian w rozwiązaniach projektowych. 

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania się. Wszystkie decyzje 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Każdy wpis do Dziennika Budowy obliguje 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania się. 
 
M-00.10.03. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) i (2) następujące dokumenty: 
a/ protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy, 
b/ umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 
c/ protokoły odbioru robót, 
d/ protokoły z narad i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
e/ korespondencję na budowie. 
 
M-00.10.04. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

M-00.11.00. PRZEPISY 

Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 
Instrukcja techniczna 0-3 Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych 
Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 
Instrukcja techniczna Kg Geodezyjna obsługa inwestycji 
Instrukcja techniczna Kg Pomiary sytuacyjne i wysokościowe 
Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze. 
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
PN-76/E-05125 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
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E-00.00.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – ROBOTY 
 
ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE 
E-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

CPV-45111200-0 
E-01.01.00. CZĘŚĆ OGÓLNA 

E.01.01.01. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie linii kablowych nn-0,4kV oświetleniowych wraz z latarniami 
oświetleniowymi w miejscowości Stare Bielice – zadanie nr 5. 
E-01.01.02. Przedmiot i zakres robót. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych, związanych z budową oświetlenia zewnętrznego wraz z latarniami 
oświetleniowymi. W zakres robót wchodzą: 

 roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, 

 wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. 

W/w prace zostaną wykonane przy następujących obiektach: 

 sieć oświetlenia drogowego - 1,821 km, 

 
E-01.01.03. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robót, 
zgodnie z zakresem wymienionym w E-01.01.02. 
 
E-01.01.04. Podstawa opracowania 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072), 

 Wspólny Słownik Zamówień, 

 Projekt budowlano – wykonawczy sieci oświetlenia zewnętrznego. 

 
E-01.02.00. WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. Do stabilizacji punktów 
należy stosować paliki drewniane („świadki”) średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla 
punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 
m. , „świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
 
E-01.03.00. WŁAŚCIWOŚCI SPRZĘTU 

Do wytyczenia trasy kablowych linii zasilającej i oświetlenia należy stosować następujący sprzęt: 

 teodolity lub tachimetry, 

 dalmierze, 

 tyczki, 

 łaty, 

 taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności 

pomiaru. 
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E-01.04.00. WŁAŚCIWOŚCI ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Sprzęt i materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
 
E-01.05.00. WYKONANIE ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH I TOWARZYSZĄCYCH 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). 
W oparciu o otrzymaną dokumentację projektową, Geodeta powinien przeprowadzić obliczenia i 
pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być 
wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Geodeta powinien 
natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o wszelkich błędach wykrytych w 
wytyczeniu punktów głównych trasy. 
 
E-01.06.00. KONTROLA JAKOŚCI PRAC POMIAROWYCH 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 
należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK 
(1,2,3,4,5,6,7). 
 
E-01.07.00. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest km (kilometr) trasy linii kablowych w terenie. 
E-01.08.00. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót związanych z wyznaczeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej. 
 
E-01.09.00. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 

 sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych trasy, 

 uzupełnienie trasy dodatkowymi punktami, 

 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 
E-01.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 
Instrukcja techniczna 0-3 Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych 
Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 
Instrukcja techniczna Kg Geodezyjna obsługa inwestycji 
Instrukcja techniczna Kg Pomiary sytuacyjne i wysokościowe 
Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK 

 
E-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 

 

CPV-45111200-0 
E-02.01.00. CZĘŚĆ OGÓLNA 

E-02.01.01. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego 
Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci oświetlenia drogowego oraz usunięcia kolizji sieci 
elektroenergetycznych i teletechnicznych w miejscowości Stare Bielice. 
E-02.01.02. Przedmiot i zakres robót ziemnych. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót towarzyszących, związanych z budową sieci oświetlenia drogowego oraz usunięcia 
kolizji. W/w prace ziemne zostaną wykonane przy następujących obiektach: 

 linia oświetlenia zewnętrznego - wykop długości 1613,0 m, 

 słupy oświetlenia zewnętrznego - wykop 10,75 m3, (43 szt.) 
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 szafka oświetleniowa - 1 szt, 

 
E-02.01.03. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robót, zgodnie z 
zakresem wymienionym w E-02.01.02. 
 
E-02.01.04. Podstawa opracowania 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072), 

 Wspólny Słownik Zamówień, 

 Projekt budowlano – wykonawczy sieci oświetlenia drogowego, 

 
E-02.01.05. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Nie dotyczy. 
 
E-02.02.00. WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

 

E-02.02.01. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w M-00.02.00. 
 
E-02.02.02. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów mogą być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do zasypywania wykopów, jeżeli są to grunty zagęszczalne. Nadmiar gruntu z 
wykopów należy wywieźć poza teren budowy, na najbliższe wysypisko lub inne miejsce wskazane 
przez Inwestora. 
 
E-02.03.00. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

 

E-02.03.01. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w OST M-00.03.00. 
 
E-02.03.02. Wymagania szczegółowe 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 

 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 

koparki, ładowarki), 

 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.), 

 sprzętu zagęszczającego (ubijaki, zagęszczarki płytowe itp.). 

 
E-02.04.00. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 
E-02.04.01. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w OST M-00.04.00. 
 
E-02.04.02. Wymagania szczegółowe 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). Zwiększenie odległości transportu ponad 
wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty 
za transport. 
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E-02.05.00. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT ZIEMNYCH 

 

E-02.05.01. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w OST M-00.05.00. 
 
E-02.05.01. Wymagania szczegółowe 
1. Wykopy 
Wykopy wykonywać ręcznie. 
2. Zasypanie wykopów 
Ułożone kable obsypane piaskiem warstwą gr. 10 cm. zasypujemy gruntem rodzimym. 

Materiał w wykopie zagęszczać warstwami 20  30cm. Właściwe wykonanie zagęszczenia gruntu 

sprawdzi uprawniony geolog lub laboratorium drogowe. Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić: 
Wz = 1,0 – pod jezdnie 
Wz = 0,98 – pod przewidywane chodniki. 
3. Wywóz gruntu 
Urobek z wykopów należy wywieźć na wysypisko komunalne lub na inne miejsce wskazane przez 
Inwestora. 
4. Odwodnienie wykopu 
Nie dotyczy. 
 
E-02.06.00. KONTROLA I BADANIA ROBÓT ZIEMNYCH 

Wymagania dotyczące kontroli wykonania robót ziemnych podano w OST M-00.06.00. 
 
E-02.07.00. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru podano w OST M-00.07.00. Jednostką obmiarową jest m 
(metr) wykonanych robót ziemnych. 
 
E-02.08.00. ODBIÓR ROBÓT 

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST M-00.08.00. 
 
E-02.09.00. SPOSÓB ROZLICZEŃ 

Wymagania dotyczące sposobu rozliczeń podano w OST M-00.09.00. 
 
E-02.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Wymagania dotyczące sposobu rozliczeń podano w OST M-00.10.00. 
 
E-02.11.00. PRZEPISY 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze. 
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
 

E-03.00.00 ROBOTY MONTAŻOWE 

CPV-45231400-9 
 
E-03.01.00. CZĘŚĆ OGÓLNA 
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E-03.01.01. NAZWA ZAMÓWIENIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie linii kablowych nn-0,4kV oświetleniowych wraz z latarniami 
oświetleniowymi w miejscowości Stare Bielice – zadanie nr 5. 
 
E-03.01.02. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT MONTAŻOWYCH. 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych, związanych z budową oświetlenia zewnętrznego wraz z latarniami 
oświetleniowymi. Zakres robót: 

 linia oświetlenia zewnętrznego - wykop długości 1613,0 m, 

 słupy oświetlenia zewnętrznego - wykop 10,75 m3, (43 szt.) 

 szafka oświetleniowa - 1 szt, 

 
E-03.01.03. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robót, zgodnie z 
zakresem wymienionym w E-03.01.02. 
 
E-03.01.04. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072), 

 Wspólny Słownik Zamówień, 

 Projekt budowlano – wykonawczy sieci oświetlenia drogowego, 

 
E-03.02.00. WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 

 

E-03.02.01. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
OST M-00.02.00. 
W dokumentacji projektowej, jak również w E-01.02.02 oraz E-01.02.03 podano urządzenia i 
przykładowe materiały o konkretnych parametrach. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i aparatury 
dowolnych producentów, pod warunkiem spełnienia przez nie wszystkich założonych parametrów 
technicznych oraz uzgodnienia z Inwestorem. 
 
E-03.02.02. Sieć oświetlenia zewnętrznego 
 
Linię oświetleniową wykonać kablem YAKY 4 x 25 mm2. 
Oświetlenie zewnętrzne wykonać na słupach stalowych ocynkowanych okrągłych SW-9 z 
wysięgnikami o h=1,0m i oprawami 100W lub innymi uzgodnionymi z Inwestorem o mocy 100W . 
Słupy instalować na fundamentach betonowych. Zasilanie linii oświetleniowej ze złącza kablowego 
ZKP-2/2P, które należy wymienić na złącze ZKP-3/2P poprzez szafkę oświetleniową SO211 wg 
katalogu znanych na rynku producentów. Złącze ZKP-3/2P wykona ENERGA OPERATOR S.A. 
Koszalin. Przy realizacji w/w robót elektrycznych stosować postanowienia normy PN-76/E-05125 
 
E-03.03.00. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

 

E-03.03.01. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST M-00.03.00. 
 
E-03.03.02. Sprzęt do wykonania robót elektrycznych 
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Wykonawca przystępujący do wykonania robót elektrycznych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

 żurawi budowlanych samochodowych, 

 koparek podsiębiernych, 

 żurawi samochodowych, 

 sprzętu do zagęszczania gruntu, 

 spawarek. 

 
E-03.04.00. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

E-03.04.01. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w OST M-00.04.00. 
 
E-03.04.02. Transport 
Zalecane środki transportu: 

 ciągnik kołowy, 

 przyczepa dłużycowa 4,5 t, 

 przyczepa do przełożenia kabli, 

 samochód dostawczy, 

 samochód samowyładowczy 5t, 

 samochód skrzyniowy 5t. 

Kable oraz wszelkie urządzenia elektryczne użyte przy realizacji przedmiotowego obiektu powinny być 
przewożone w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
 
E-03.05.00. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT ELEKTRYCZNYCH 

E-03.05.01. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące robót montażowych podano w OST M-00.05.00. 
 
E-03.05.02. Sieć oświetlenia drogowego 
Linię oświetleniową wykonać kablem YAKY 4 x 25 mm2. 
Oświetlenie zewnętrzne wykonać na słupach stalowych ocynkowanych okrągłych SW-8 z 
wysięgnikami o h=1,0m i oprawami 100W lub innymi uzgodnionymi z Inwestorem o mocy 100W . 
Słupy instalować na fundamentach betonowych. W słupach stosować izolowane złącza kablowe IZK- 
2. Słupy oświetleniowe skrzyżowaniowe i końcowe należy uziemić. Wykonać uziomy pogrążane na 
głębokość min. 3,0m. Zasilanie linii oświetleniowej ze złącza kablowego ZKP-2/2P, które należy 
wymienić na złącze ZKP-3/2P poprzez szafkę oświetleniową SO211 wg katalogu znanych na rynku 
producentów. Złącze ZKP-3/2P wykona ENERGA OPERATOR S.A. Koszalin. 
Przy realizacji w/w robót elektrycznych stosować postanowienia normy PN-76/E-05125 
 
E-03.06.00. PRÓBY I BADANIA 

Należy wykonać następujące próby i badania: 

 badanie linii nn (kabel nn 4, 5-żyłowy), 

 sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego nn 1, 3-fazowego, 

 badania i pomiary instalacji uziemiającej ochronnej, 

 badanie skuteczności zerowania, 

 sprawdzenie stanu izolacji induktorem. 

E-03.07.00. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru podano w OST M-00.07.00. 
E-03.08.00. ODBIÓR ROBÓT 

Wymagania dotyczące odbioru podano w OST M-00.08.00. 
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E-03.09.00. SPOSÓB ROZLICZEŃ 

Wymagania dotyczące sposobu rozliczeń podano w OST M-00.09.00. 
 
E-03.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Wymagania dotyczące sposobu rozliczeń podano w OST M-00.10.00. 


