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M-00.00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
M-00.01.00. CZESC OGOLNA

M-00.01.01. Nazwa zaméwienia nadana przez zamawiajacego
Przedmiotem zamdéwienia jest wykonanie linii kablowych nn-0,4kV oswietleniowych wraz z latarniami
oswietleniowymi w miejscowosci Stare Bielice — zadanie nr 5.

M-00.01.02. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych, zwigzanych z budowg oswietlenia zewnetrznego wraz z latarniami
os$wietleniowymi.

Zakres rob6t obejmuje nastepujgce obiekty:

[ sie¢ oswietlenia zewnetrznego,

M-00.01.03. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robét, zgodnie z
zakresem wymienionym w M-00.01.02.

M-00.01.04. Podstawa opracowania
[ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

[0 Wspdiny Stownik Zamowien,

[ Projekt budowlano — wykonawczy sieci o$wietlenia drogowego.

M-00.01.05. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Roboty geodezyjne:

O wytyczenie trasy wykonywanej sieci oswietlenia drogowego,

O inwentaryzacja powykonawcza.

M-00.01.06. Informacje o terenie budowy

M-00.01.06.01. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac,
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej. Ponadto Inwestor przekaze Wykonawcy lokalizacje
i wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperdw, chyba ze Umowa stanowi inaczej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych, do
chwili odbioru koricowego robét, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

M-00.01.06.02. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
Umowy, az do zakohczenia i odbioru koncowego roboét. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia projekt organizacji i
zabezpieczenia placu budowy. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. O fakcie przystapienia do robét Wykonawca zawiadomi wszystkich
wiascicieli oraz instytucje branzowe (zarzadcow sieci, drdg, itp.).

M-00.01.06.03. Warunki bezpieczenstwa pracy
Wykonawca jest zobowigzany do:
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[ przeszkolenia pracownikow w zakresie obowigzujgcych przepiséw bhp,
L1 pouczenia pracownikdw o mozliwych zagrozeniach przy realizacji przedmiotowej inwestyciji,

L1 zapewnienia pracownikom $rodkéw ochrony osobistej.

M-00.01.06.04. Organizacja ruchu
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca zapozna sie i zastosuje do Projektu organizacji ruchu na
czas budowy. Projekt ten przekaze Wykonawcy Inwestor.

M-00.01.07. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

a) roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng zatwierdzong wazng
decyzjg o pozwoleniu na budowe;

b) Wykonawca uzgodni z wtascicielami nieruchomosci termin wykonania prac na terenie nalezacych
do nich dziatek;

¢) Wykonawca uzgodni z wtascicielami nieruchomosci sposéb ochrony — w miare mozliwosci —
istniejacego zagospodarowania terenu, a po zakonczeniu robo6t budowlanych — sposéb przywrdcenia
terenu do stanu pierwotnego;

d) zniszczone lub uszkodzone urzadzenia melioracyjne, sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej,
elementy uktadu drogowego oraz wszelkie inne obiekty istniejace zostang odbudowane i
doprowadzone do stanu

pierwotnego przez Wykonawce, a nastepnie odebrane przez wiascicieli / uzytkownikéw tych urzadzen
/obiektow;

e) zapewni¢ odszkodowania zainteresowanym stronom w przypadku wystgpienia szkéd zwigzanych z
realizacjg przedsiewziecia, zgodnie z dokumentacja;

f) koszty zwigzane z pracami ujetymi w ust. ,c”, ,d” i ,e” zostang pokryte przez Wykonawce; w ofercie
przetargowej Wykonawca powinien — po przeprowadzeniu doktadnej analizy stanu istniejacego w
terenie —

wycenic¢ koszt usuniecia szkdd zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego;

g) jezeli szkody powstang w wyniku prowadzenia robot niezgodnie z projektem lub niezgodnie ze
sztukg budowlang, koszty ich usuniecia ponosi Wykonawca.

M-00.01.08. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarnczania robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn, powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

M-00.01.09. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé

sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie placu budowy
oraz w maszynach

i pojazdach. Materiaty bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem

0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat

realizacji robot albo przez personel wykonawczy.

M-00.01.10. Zaplecze

Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom zaplecze socjalne z
sanitariatem. W zapleczu bedzie miejsce dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; bedzie tam réwniez
przechowywany Dziennik Budowy.

M-00.01.11. Ochrona robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za materiaty i urzadzenia uzywane do robét, od
daty rozpoczecia prac, do daty odbioru koncowego oraz bedzie utrzymywac roboty do tego czasu.
Utrzymanie powinno by¢
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prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koricowego robét. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymac
roboty, jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania; w takim przypadku na
polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe,
nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

M-00.01.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposoéb ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Niezaleznie od postanowien warunkéw
Umowy, specyfikacje techniczne, instrukcje i przepisy, w tym Polskie Normy lub odpowiednie normy
krajow Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie i wytyczne wymienione w
Specyfikacjach Technicznych, bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

M-00.01.13. Zakres robét objetych ST, zgodnie z klasyfikacjag WSZ

Grupa 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa 45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbidérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Kategoria 45111000-8 — Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne

45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

Wykopy reczne

Zasypanie wykopow i dowdz materiatu na zasypke

Wywoz urobku

Kategoria 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych

Budowa sieci o$wietlenia drogowego.

M-00.01.14. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST okres$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polskg normg PN - ISO 7607-
1 - “Budownictwo Terminy Ogdlne” oraz PN ISO 7607-2 - “Budownictwo - Terminy stosowane w
umowach”.

M-00.02.00. WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

M-00.02.01. Wymagania ogdlne.

Wszystkie materiaty zastosowane przy wykonaniu przedsiewziecia powinny posiadac atesty i
certyfikaty jakosci.

M-00.02.02. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Uzyte materiaty z miejscowych zrédet pozyskiwania powinny posiada¢ certyfikaty, jako dowdd, ze sg
zgodne z wymaganiami. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:
opfaty, wynagrodzenia, licencje i wszelkie inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na placu budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Umowie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad, odpowiednio do
wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

M-00.02.03. Badania materiatow
Wykonawca przedstawi wyniki badan laboratoryjnych zastosowanych materiatéw.

M-00.02.04. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.
Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce

wywiezione z
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placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jesli
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz
te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

M-00.02.05. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty Swiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania na
srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzeganiem
wymagan technologicznych. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

M-00.02.06. Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robat:

[ byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
[ zachowaly swojg jakos$¢ i wtasciwosci,

I byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy, w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza placem budowy w miejscach
wyznaczonych przez Wykonawce.

M-00.02.07. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Techniczna lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé zmieniany bez zgody projektanta i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

M-00.03.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowaé przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym
Umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami, w tym o
ochronie srodowiska oraz przepisami dotyczacymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wymagany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania jako$ci i warunkéw wyszczegdlnionych w Umowie, zostang przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

M-00.04.00. WYMAGANIA DOTYCZACE $SRODKOW TRANSPORTU
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym
Umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego bedg usuniete z placu budowy. Wykonawca bedzie utrzymywacé w czystosci
drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy, na wiasny koszt.

M-00.05.00. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Umowg i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementéw
robot, zgodnie z dokumentacijg projektowa lub przekazanymi na pismie instrukcjami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i bledy w czasie
trwania robot, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia
robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementdw robét, bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawce, pod rygorem zatrzymania robaét.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

M-00.06.00. KONTROLA | BADANIA ROBOT BUDOWLANYCH

M-00.06.01. Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robét bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
petng kontrole robot i jakos¢ materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac
personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatdw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania
materiatéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Badania zageszczenia materiatow w
wykopie przeprowadzac¢ nalezy co 50,0 m.

M-00.06.02. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna polskie wytyczne,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed przystgpieniem
do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

M-00.06.03. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie z wynikami badan jak
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najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od daty uzyskania wynikéw badanh.

M-00.06.04. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zadac od
Wykonawcy pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego ocenia zgodno$¢ materiatow i robét z wymaganiami ST, na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobieraé prébki
materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badanh
wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

M-00.06.05. Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnosc¢ z
warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac atest. Produkty przemystowe beda posiadac
atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonywanych przez niego
badan. Kopie wynikoéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego. Materialy posiadajace atesty lub urzadzenia — posiadajgce wazne legitymacje, moga
by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z ST, to
takie materiaty i urzadzenia zostang odrzucone.

M-00.07.00. PRzZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

M-00.07.01. Wymagania dotyczace przedmiaru robét

Ogodlne wymagania dotyczace przedmiaru robot okresla Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotfowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

M-00.07.02. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Umowg, w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca, a
wyniki obmiaru uzgadnia z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego.

M-00.07.03. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. llosci ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub
kilogramach, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

M-00.07.04. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Nie dotyczy.
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M-00.08.00. SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Przejecie robét odbywac sie bedzie zgodnie z procedurg opisang w Umowie. Zasady odbioru robot
okresla PN- 92/B-10735.

M-00.08.01. Rodzaje odbioréw roboét

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

[ odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
[0 odbiorowi cze$ciowemu,
[ odbiorowi ostatecznemu,

[J odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioér robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robo6t. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jako$c¢ i ilosé
robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, na podstawie dokumentéow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego.

Odbior ostateczny robét

Zasady odbioru ostatecznego robot Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie robét oraz
gotowosc¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia robét i przyjecia wymaganych
przepisami dokumentéw. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa. W toku
odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalenh przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajacych i
robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Dokumenty do odbioru ostatecznego Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego
robot jest protokdt odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace
dokumenty:

[J dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
[ szczegodtowe specyfikacje techniczne,

[J dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
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[ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
[ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatéw,
[0 geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

[ kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét
poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,0dbiér ostateczny robot”.

M-00.09.00. SPOSOB ROZLICZEN

M-00.09.01. Ustalenia ogdlne

Cena jest wynikiem kalkulacji z kosztorysu ofertowego. Roboty dodatkowe (nie przewidziane) rozlicza
sie wg KNR oraz cen wg SEKOCENBUD i stawek kosztorysu ofertowego.

M-00.09.02. Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwaranc;ji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca, zgodnie ze Specyfikacjg przetargowa.

M-00.09.03. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego wyliczone zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw w sprawie
przepiséw ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca w ramach wartosci umowne;.
M-00.09.04. Koszty odtwarzania

Koszty przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego, koszty naprawy (odtworzenia) urzadzen i obiektow
uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realizacji robot ponosi Wykonawca w ramach wartosci
umowne;.

M-00.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA

M-00.10.01 Dokumentacja projektowa

Podstawg do wykonywania robot jest projekt budowlany, z waznym pozwoleniem na budowe i
wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz kosztorys.

M-00.10.02 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez
przerw. Wszystkie zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg jasno
ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegodlnosci:

] date przekazania Wykonawcy placu budowy,

[ date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

] terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw roboét,

[ przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kazdego

opdznienia,
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[ uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

[ daty zarzadzenia wstrzymania robét przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z podaniem
powodu,

[0 zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robdt,

[ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

[0 zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii Projektowe;j,
[J dane dotyczace sposobu wykonywania, bezpieczenstwa i zabezpieczenia robaét,

[ dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
I wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

[ inne istotne informacje o przebiegu robot;

U uwagi projektanta w przypadku wprowadzenia zmian w rozwigzaniach projektowych.
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie. Wszystkie decyzje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Kazdy wpis do Dziennika Budowy obliguje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie.

M-00.10.03. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1) i (2) nastepujace dokumenty:
a/ protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

b/ umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,

c/ protokoty odbioru robét,

d/ protokoty z narad i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

e/ korespondencje na budowie.

M-00.10.04. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

M-00.11.00. PRzEPISY

Instrukcja techniczna 0-1 Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna 0-3 Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK

Instrukcja techniczna Kg Geodezyjna obstuga inwestycji

Instrukcja techniczna Kg Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe

Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
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E-00.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ROBOTY

ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE

E-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

CPV-45111200-0

E-01.01.00. CZESC OGOLNA

E.01.01.01. Nazwa zaméwienia nadana przez zamawiajacego

Przedmiotem zamdéwienia jest wykonanie linii kablowych nn-0,4kV oswietleniowych wraz z latarniami
oswietleniowymi w miejscowosci Stare Bielice — zadanie nr 5.

E-01.01.02. Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych, zwigzanych z budowg oswietlenia zewnetrznego wraz z latarniami
oswietleniowymi. W zakres robét wehodza:

[ roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,

I wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;.
W/w prace zostang wykonane przy nastepujacych obiektach:
[ sie¢ oswietlenia drogowego - 1,821 km,

E-01.01.03. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robét,
zgodnie z zakresem wymienionym w E-01.01.02.

E-01.01.04. Podstawa opracowania
[ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

[0 Wspdiny Stownik Zamowien,

U Projekt budowlano — wykonawczy sieci oswietlenia zewnetrznego.

E-01.02.00. WELASCIWOSCI MATERIALOW

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugo$ci okoto 0,50 metra. Do stabilizacji punktéw
nalezy stosowacé paliki drewniane (,$wiadki”) $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla
punktow utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dlugosci od 0,04 do 0,05
m. , ,$wiadki” powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

E-01.03.00. WLASCIWOSCI SPRZETU
Do wytyczenia trasy kablowych linii zasilajacej i oswietlenia nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:

[ teodolity lub tachimetry,
I dalmierze,

O tyczki,

[ taty,

I tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy powinien gwarantowac¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru.



PB linii kablowych nn-0,4kV oswietleniowych wraz z latarniami oswietleniowymi w miejscowosci Stare Bielice
- ZADANIE NR 5 - SPECYFI KACJA TECHNI CZNA WYKONAN! A | ODBI ORU ROBOT BUDOWLANYCH

E-01.04.00. WLASCIWOSCI SRODKOW TRANSPORTU
Sprzet i materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

E-01.05.00. WYKONANIE ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH | TOWARZYSZACYCH

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
W oparciu o otrzymang dokumentacje projektowg, Geodeta powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia robét. Prace pomiarowe powinny by¢
wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Geodeta powinien
natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtéwnych trasy.

E-01.06.00. KONTROLA JAKOSCI PRAC POMIAROWYCH

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogoélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
(1,2,3,4,5,6,7).

E-01.07.00. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) trasy linii kablowych w terenie.

E-01.08.00. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej.

E-01.09.00. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena 1 km wykonania robé6t obejmuije:

[ sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych trasy,
L1 uzupetienie trasy dodatkowymi punktami,

[ zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

E-01.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Instrukcja techniczna 0-1 Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna 0-3 Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK
Instrukcja techniczna Kg Geodezyjna obstuga inwestycji

Instrukcja techniczna Kg Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe

Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK

E-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

CPV-45111200-0

E-02.01.00. CZESC OGOLNA

E-02.01.01. Nazwa zamoéwienia nadana przez zamawiajacego

Przedmiotem zamdwienia jest budowa sieci oswietlenia drogowego oraz usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznych i teletechnicznych w miejscowosci Stare Bielice.

E-02.01.02. Przedmiot i zakres robét ziemnych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robét towarzyszacych, zwigzanych z budows sieci oswietlenia drogowego oraz usuniecia
kolizji. W/w prace ziemne zostang wykonane przy nastepujgcych obiektach:

[ linia o$wietlenia zewnetrznego - wykop dtugosci 1613,0 m,

U stupy oswietlenia zewnetrznego - wykop 10,75 ms, (43 szt.)
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O szafka oswietleniowa - 1 szt,

E-02.01.03. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robét, zgodnie z
zakresem wymienionym w E-02.01.02.

E-02.01.04. Podstawa opracowania

[0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

] Wspdlny Stownik Zamowien,

O Projekt budowlano — wykonawczy sieci o$wietlenia drogowego,

E-02.01.05. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Nie dotyczy.

E-02.02.00. WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

E-02.02.01. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w M-00.02.00.

E-02.02.02. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow moga by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypywania wykopow, jezeli sg to grunty zageszczalne. Nadmiar gruntu z
wykopow nalezy wywiez¢ poza teren budowy, na najblizsze wysypisko lub inne miejsce wskazane
przez Inwestora.

E-02.03.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

E-02.03.01. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w OST M-00.03.00.

E-02.03.02. Wymagania szczegotowe

Wykonaweca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

[ odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki),

O transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),

[ sprzetu zageszczajacego (ubijaki, zageszczarki ptytowe itp.).
E-02.04.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

E-02.04.01. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w OST M-00.04.00.

E-02.04.02. Wymagania szczegotowe

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad
wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty
za transport.
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E-02.05.00. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

E-02.05.01. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w OST M-00.05.00.

E-02.05.01. Wymagania szczego6towe

1. Wykopy

Wykopy wykonywac recznie.

2. Zasypanie wykopoéw

Utozone kable obsypane piaskiem warstwg gr. 10 cm. zasypujemy gruntem rodzimym.

Materiat w wykopie zageszczac warstwami 20 [ 30cm. Wtasciwe wykonanie zageszczenia gruntu
sprawdzi uprawniony geolog lub laboratorium drogowe. Wskaznik zageszczenia powinien wynosic:
Wz = 1,0 — pod jezdnie

Wz = 0,98 — pod przewidywane chodniki.

3. Wywéz gruntu

Urobek z wykopow nalezy wywiez¢ na wysypisko komunalne lub na inne miejsce wskazane przez
Inwestora.

4. Odwodnienie wykopu

Nie dotyczy.

E-02.06.00. KONTROLA | BADANIA ROBOT ZIEMNYCH
Wymagania dotyczgce kontroli wykonania rob6t ziemnych podano w OST M-00.06.00.

E-02.07.00. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru podano w OST M-00.07.00. Jednostkg obmiarowg jest m
(metr) wykonanych robét ziemnych.

E-02.08.00. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczace odbioru robét podano w OST M-00.08.00.

E-02.09.00. SPOSOB ROZLICZEN
Wymagania dotyczace sposobu rozliczen podano w OST M-00.09.00.

E-02.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wymagania dotyczgce sposobu rozliczen podano w OST M-00.10.00.

E-02.11.00. PRzEPISY

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

E-03.00.00 RoBOTY MONTAZOWE
CPV-45231400-9

E-03.01.00. CZESC OGOLNA
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E-03.01.01. NAZWA ZAMOWIENIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie linii kablowych nn-0,4kV o$wietleniowych wraz z latarniami
oswietleniowymi w miejscowosci Stare Bielice — zadanie nr 5.

E-03.01.02. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT MONTAZOWYCH.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczgace wykonania i
odbioru robot budowlanych, zwigzanych z budowg oswietlenia zewnetrznego wraz z latarniami
os$wietleniowymi. Zakres robdét:

[ linia o$wietlenia zewnetrznego - wykop dtugosci 1613,0 m,
[ stupy oswietlenia zewnetrznego - wykop 10,75 ms, (43 szt.)

O szafka oswietleniowa - 1 szt,

E-03.01.03. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robét, zgodnie z
zakresem wymienionym w E-03.01.02.

E-03.01.04. PODSTAWA OPRACOWANIA

[ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

I Wspdlny Stownik Zamowien,

[ Projekt budowlano — wykonawczy sieci oswietlenia drogowego,

E-03.02.00. WrASCIWOSCI WYROBOW

E-03.02.01. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

OST M-00.02.00.

W dokumentacji projektowej, jak réwniez w E-01.02.02 oraz E-01.02.03 podano urzadzenia i
przykfadowe materiaty o konkretnych parametrach. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i aparatury
dowolnych producentéw, pod warunkiem spetnienia przez nie wszystkich zatozonych parametrow
technicznych oraz uzgodnienia z Inwestorem.

E-03.02.02. Sieé oswietlenia zewnetrznego

Linie oswietleniowg wykonac¢ kablem YAKY 4 x 25 mma.

Oswietlenie zewnetrzne wykonac¢ na stupach stalowych ocynkowanych okragtych SW-9 z
wysiegnikami o h=1,0m i oprawami 100W lub innymi uzgodnionymi z Inwestorem o mocy 100W .
Stupy instalowac¢ na fundamentach betonowych. Zasilanie linii o$wietleniowej ze ztgcza kablowego
ZKP-2/2P, ktére nalezy wymieni¢ na ztgcze ZKP-3/2P poprzez szafke oswietleniowg SO211 wg
katalogu znanych na rynku producentéw. Ztagcze ZKP-3/2P wykona ENERGA OPERATOR S.A.
Koszalin. Przy realizacji w/w robét elektrycznych stosowaé postanowienia normy PN-76/E-05125

E-03.03.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

E-03.03.01. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST M-00.03.00.

E-03.03.02. Sprzet do wykonania robét elektrycznych
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Wykonawca przystepujacy do wykonania robét elektrycznych powinien wykazac sie mozliwoécig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

[ zurawi budowlanych samochodowych,
[ koparek podsiebiernych,

[ zurawi samochodowych,

L1 sprzetu do zageszczania gruntu,

[ spawarek.

E-03.04.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
E-03.04.01. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w OST M-00.04.00.

E-03.04.02. Transport
Zalecane srodki transportu:

[ ciggnik kotowy,

I przyczepa dtuzycowa 4,5 t,

U przyczepa do przetozenia kabli,
[J samochéd dostawczy,

[J samochéd samowytadowczy 5t,

[J samochéd skrzyniowy 5t.

Kable oraz wszelkie urzadzenia elektryczne uzyte przy realizacji przedmiotowego obiektu powinny by¢
przewozone w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

E-03.05.00. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ELEKTRYCZNYCH
E-03.05.01. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace robét montazowych podano w OST M-00.05.00.

E-03.05.02. Sie¢ oswietlenia drogowego

Linie oswietleniowg wykonac¢ kablem YAKY 4 x 25 mmz.

Oswietlenie zewnetrzne wykonaé na stupach stalowych ocynkowanych okragtych SW-8 z
wysiegnikami o h=1,0m i oprawami 100W lub innymi uzgodnionymi z Inwestorem o mocy 100W .
Stupy instalowaé na fundamentach betonowych. W stupach stosowac izolowane ztacza kablowe 1ZK-
2. Stupy oswietleniowe skrzyzowaniowe i koncowe nalezy uziemi¢. Wykonaé¢ uziomy pogragzane na
gtebokos¢ min. 3,0m. Zasilanie linii oswietleniowej ze ztgcza kablowego ZKP-2/2P, ktére nalezy
wymieni¢ na zigcze ZKP-3/2P poprzez szafke oswietleniowg SO211 wg katalogu znanych na rynku
producentéw. Ztagcze ZKP-3/2P wykona ENERGA OPERATOR S.A. Koszalin.

Przy realizacji w/w robo6t elektrycznych stosowaé postanowienia normy PN-76/E-05125

E-03.06.00. PROBY | BADANIA

Nalezy wykona¢ nastepujace préby i badania:

[ badanie linii nn (kabel nn 4, 5-zytowy),

[ sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego nn 1, 3-fazowego,
[ badania i pomiary instalacji uziemiajacej ochronnej,

] badanie skutecznosci zerowania,

[ sprawdzenie stanu izolacji induktorem.

E-03.07.00. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w OST M-00.07.00.
E-03.08.00. ODBIOR ROBOT

Wymagania dotyczace odbioru podano w OST M-00.08.00.
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E-03.09.00. SPOSOB ROZLICZEN
Wymagania dotyczace sposobu rozliczeh podano w OST M-00.09.00.

E-03.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wymagania dotyczace sposobu rozliczen podano w OST M-00.10.00.



