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1. Podstawa opracowania.

- Umowa z Zamawiajacym,

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr UG.Or.l11.B.6733.28.23.2012
z dnia 22.10.2012r. wydana przez Wéjta Gminy Biesiekierz,

- Decyzja nr GSTiK 10/2013 z dnia 30.01.2013r. wydana przez Woéjta Gminy Biesiekierz,

- Postanowienie Powiatowego Zarzadu Drog w Koszalinie nr PZD.4122.91.2012.JDT z dnia 28.12.2012r.,

- Opinia Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie nr ZN.K.5183.6.2013.KB
zdnia 10 stycznia 2013r.,

- Opinia Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatowego w  Koszalinie
nr GKZ.6630.403.2013 z dnia 16.04.2013r.,

- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

- Wypisy z rejestru gruntow,

- Dokumentacja geotechniczna,

- Wizje lokalne w terenie,

- Uzgodnienia branzowe,

- Uzgodnienia z wiascicielami gruntow,

- Obowigzujace normy i przepisy.

2. Przedmiotinwestycji.

Przedmiotem opracowania jest budowa i przebudowa drog wewnetrznych, zjazdow
oraz chodnikéw w miejscowosci Laski Koszalinskie, zlokalizowanych na dz. nr 38, 58/2, 58/10, 58/11,
58/16, 58/17, 58/18, 58/22, 58/23, 58/59, 72 obreb Laski Koszalinskie.

Wykonanie planowanej inwestycji ma na celu poprawe warunkow ruchu drogowego i bezpieczenstwa
dla jego uczestnikow.

3. Opis stanu istniejgcego.

3.1. Istniejace konstrukcje.

Istniejacy uktad drogowy na terenie objetym opracowaniem w miejscowosci Laski Koszalinskie
w duzej czesci stanowig drogi 0 nawierzchni z ptyt betonowych. Pozostate drogi, to drogi 0 nawierzchni
gruntowej, lokalnie utwardzone Zzuzlem lub gruzem. Nawierzchnie charakteryzujg liczne wyboje
oraz znieksztatcenia zarowno w profilu poprzecznym jak i podtuznym.

Szerokos¢ istniejacych drég waha sie w granicach 2,5-4,0m.

Istniejace chodniki wykonane sg z ptytek chodnikowych oraz kostki betonowej. Szeroko$¢
chodnikéw wynosi 1,2-2,0m.

Brak jest istniejacego odwodnienia — sieci kanalizacji deszczowej. Woda opadowa
odprowadzana jest na przylegte tereny zielone.

Drogi i chodniki objete zakresem opracowania znajdujg sie w zlym stanie technicznym.
Nawierzchnia ich jest zniszczona, z licznymi nieréwnosciami powodujgcymi utrudnienia w ruchu,
stwarzajacymi zagrozenie bezpieczenstwa dla uzytkownikow drogi, jak rowniez mogacymi stanowi¢
bezpo$rednig przyczyne uszkodzen poruszajacych sie po niej pojazdéw mechanicznych.

3.2. Istniejgce uzbrojenie terenu .
Istniejace uzbrojenie terenu:

— kable telekomunikacyjne,

— kable energetyczne,

— kable energetyczne oswietlenia drogowego,
— przewody wodociggowe,

— sie¢ kanalizacji sciekowej,

— sie¢ gazowa,

— siec cieplna.



3.3. Istniejace odwodnienie.
Istniejace odwodnienie — poprzez spadki poprzeczne i podiuzne w kierunku poboczy drogi.

3.4. Dane informujace o tym, Ze teren nie podlega ochronie.

Teren objety zakresem inwestycji czeSciowo zlokalizowany jest na terenie kolonii robotnikow folwarcznych
dawnego zaloZenia folwarcznego w migjscowosci Laski Koszalirskie, figurujacego w wykazie zabytkow nieruchomych
Gminy Biesiekierz, wyznaczonego przez Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
do wojewddzkiej ewidencji zabytkow pismem z dnia 03.12.2010r znak DZ-K-4142/37/EK/2010 podlegajacego
ochronie na podstawie art. 7 pkt 4 oraz art. 22 Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami. Przedmiotowe dzatki znajdujg sie na obszarze objetym strefg ,B” ochrony konserwatorskiej,
gdzie obowigzuje wymog uzgodnienia wszelkich prac budowlanych z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkow
w Szczecinie Delegatura w Koszalinie.

4. Opis przyjetych rozwigzan projektowych.

Projektuje sie wykonanie nawierzchni drég, chodnikow oraz zjazdéw na posesje z kostki
betonowej. Uktad drogowy zostat tak dopasowany, aby wszystkim wtascicielom na terenie osiedla
zapewni¢ dojazd do poses;ji.

Szerokos¢ drog jest maksymalnie dopasowana do warunkéw lokalnych i wynosi 3,0 i 5,0m.
Droga w planie zostata nawigzana do istniejacych rzednych i uksztattowania paséw drogowych dziatek
przeznaczonych pod inwestycje.

W projekcie przewidziano wykonanie zjazdéw na posesje oraz potaczenie drogi z placami
utwardzonymi. Na wjazdach przekrdj dostosowa¢ do wysokosci istniejacego terenu na posesjach
i niwelety.

W przekroju projektuje sie spadek poprzeczny jezdni réwny 2% o uktadzie daszkowym
- w przypadku braku chodnika przy krawedzi jezdni oraz jednostronny 2% od chodnika,
gdy przy krawedzi znajduje sie chodnik.

Drogi w przekroju bedg prowadzone po terenie, a spadki podituzne zostaty dopasowane do niego
w taki sposob aby zminimalizowa¢ roboty ziemne. WartoSci spadkéw podtuznych przedstawiono
na rysunkach profili podtuznych.

Chodniki zlokalizowane przy jezdni oraz przy budynkach nr 7, 8, 12, 12A, 12B zaprojektowano
o szerokosci 2,0m i spadku poprzecznym wynoszacym 2% w strong jezdni.

Szerokos¢ chodnikdw poza jezdnig wynosi 1,5m, a spadek poprzeczny, jednostronny 2%.

4.1.  Odwodnienie drogi.

Projektuje sie odwodnienie drogi powierzchniowo, poprzez nadanie projektowanych spadkow
poprzecznych i podtuznych nawierzchni jezdni, chodnikéw i poboczom. Woda bedzie odprowadzana
na przylegte tereny zielone. Celem zabezpieczenia budynku gospodarczego (dziatka 58/37) projektuje
sie betonowe koryta Sciekowe, przykrawedziowe na dtugo$ci 29m.

4.2. Przyjetakonstrukcia.

42.1. Droga.
Nawierzchnia z kostki betonowej szarej, grubosci 8 cm, na podsypce cementowo- piaskowej (1:4) grubosci
5 cm i podbudowie z mieszanki kruszywa tamanego 0-31,5mm o grubo$ci 20 cm. Warstwa odsaczajaca pospotki
grubosci 15cm, zageszczona mechanicznie tak jak podbudowa. Swiatio kostki nad kraweznikiem h=1cm.

Zestawienie powierzchni:
o Odcinek A - B: 1.485,8 m?
e Odcinek C - D: 1.507,05 m?
o Odcinek E - F: 291,45 m?
e Odcinek G-H:776,3 m?
e Odcinek I -J:231,33 m?
Laczna powierzchnia wynosi: 4.291,93 m? .




4.22. Zjazdy na posesije, do garazy oraz polaczenia z istniejgcymi placami utwardzonymi.
Nawierzchnia z kostki betonowej szarej, grubosci 8 cm na podsypce cementowo- piaskowe;
(1:4) o grubosci 5 cm i podbudowie z mieszanki kruszywa tamanego 0-31,5mm grubosci 20 cm.
Warstwa odsaczajaca pospotki  grubosci 15 c¢m, zageszczona mechanicznie tak jak podbudowa.
Swiatto kostki nad kraweznikiem h=1cm.
Laczna powierzchnia wynosi: 435,55m?.

4.23. Chodniki.

Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej, grubo$ci 6 cm na podsypce cementowo- piaskowe;
(1:4) grubosci 5 cm i podbudowie z mieszanki kruszywa famanego 0-31,5 mm o grubosci 10 cm.
Warstwa odsaczajaca pospdtki grubosci 10 cm, zageszczona mechanicznie, tak jak podbudowa.
Swiatto kostki nad kraweznikiem h=1cm.
Laczna powierzchnia wynosi: 888,85m?.

Pod kazdym z w/w elementow podtoze gruntowe zagescic do Is=1,00.

4.3. Krawezniki betonowe.

Nawierzchnia drogi, zjazdéw ograniczona kraweznikiem betonowym (od strony poboczy)
15x20x100 cm (wtopionym) na tawie z betonu C12/15.
Kraweznik oddzielajacy jezdnie od chodnika, o wymiarach 15x30x100, nalezy wykona¢ jako wtopiony
h=2cm.

4.4. Koryta Sciekowe.
W projekcie przewidziano sie betonowe koryta Sciekowe 8/15x30x40 ustawione na tawie
z betonu C-12/15. Koryta posadowi¢ 3 cm ponizej kraweznika.

4.5. Obrzeza chodnikowe.
Chodniki od strony posesji ograniczy¢ obrzezami betonowymi 6x20cm, ustawionymi
na podsypce cementowo — piaskowej (1:4).

4.6. Roboty rozbiérkowe.
Zakres robdt rozbidrkowych obejmuie rozebranie nawierzchni z ;
—  plyt zelbetowych pelnych — 1.390m?,
—  plyt wielootworowych azurowych — 14m?,
—  polbruku — 286m?,
—  plyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm — 359m?,
— mieszanek mineralno — bitumicznych — 556m?,
—  betonowych - 198m?.
Materiat z rozbiorki zagospodarowac w uzgodnieniu z Inwestorem.

4.7. Roboty ziemne.

Roboty ziemne obejmujg wykonanie wykopu pod podbudowe jezdni, wjazdéw i chodnikdéw
oraz formowanie poboczy. Dno koryta nalezy doktadnie wyréwnac, wyprofilowaé do zadanych spadkéw
oraz zage$ci¢ warstwami nie grubszymi niz 20cm, do uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1,0. Nadmiar
gruntu zostanie wywieziony w miejsce wskazane przez Inwestora.

Projekt przewiduje takze wykonanie poboczy o szeroko$ci 0,75m z ziemi urodzajnej i obsianie ich trawa.
W trakcie robot ziemnych, wykop nalezy chroni¢ przed nadmiernym zawilgoceniem i zapewni¢
odprowadzenie wody opadowe;.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ sposobem mechanicznym. Wszelkiego rodzaju prace
prowadzone w obrebie istniejgcego uzbrojenia wykonywac recznie, metodg uniemozliwiajacg powstanie awarii
oraz pod nadzorem wiasciciela sieci, zgodnie z warunkami zawartymi w opinii Zespotu Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej Starostwa Powiatowego w Koszalinie nr GKZ.6630.403.2013 z dnia 16.04.2013r.

W trakcie budowy zjazdéw nalezy utrzymywaé ciggtos¢ komunikacyjng w dojazdach do posesji, kazdorazowq



przerwe w dojezdzie nalezy uzgodnic z wiascicielem posesii, a diugosci przerw skracac do niezbgdnego minimum.

4.8. Ochrona drzew i krzewow.

Realizacja przedmiotowej inwestycji bedzie wymagata wycigcia jednego drzewa - jesionu,
0 obwodzie pnia rownym 235 cm (na wysoko$ci 130cm), zlokalizowanego przy posesiji nr 24 w Laskach
Koszalinskich.
Przed rozpoczeciem rob6t Inwestor uzyska stosowng decyzje, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16
wrzesnia 2009r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 151, poz. 1220 z 2009r. z p6z. zm.).

49. Uwagi.

Przed przystapieniem do wykonywania przebudowy chodnika wraz z droga, nalezy roboty zgtosi¢
z siedmiodniowym wyprzedzeniem do Zarzadu Drog Powiatowych w Koszalinie oraz Urzad Gminy w Biesiekierzu
aby uzyskac zgode na zajecie pasa drogowego.



5. Informacja dotyczaca planu BIOZ.

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
Dz. U. nr 120 poz. 1126

l. INFORMACJE OGOLNE.

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego.
Budowa i przebudowa drég wewnetrznych, zjazddéw oraz chodnikow w miejscowosci Laski Koszalinskie
- dz. nr38,58/2,58/10,58/11, 58/16, 58/17, 58/18, 58/22, 58/23, 58/59, 72 - obreb Laski Koszalinskie.

2. Inwestor.

Gminne stuzby Techniczne i Komunalne
Urzedu Gminy w Biesiekierzu

76-039 Biesiekierz 103

3. Projektant.
mgr inz. Tomasz Bernacki
ul. Tulipanéw 16
75-679 Koszalin

Il. CZESC OPISOWA.

1. Zakres rob6t zamierzenia budowlanego:

Zakres i kolejnos¢ robot jest nastepujaca:
— roboty przygotowawcze, roboty rozbiorkowe istniejgcych nawierzchni i zjazdow,
— prace pomiarowe, obstuga geodezyjna w czasie realizacji robot,
— roboty ziemne (koryta pod warstwy konstrukcyjne),
— roboty zwigzane z usunieciem kolizji i zabezpieczeniem istniejgcego uzbrojenia,
— ufozenie poszczegolnych warstw konstrukcyjnych jezdni, zjazdow i chodnikow,
— formowanie poboczy i obsianie ich trawa,
— roboty odtworzeniowe i porzadkowe.

2. Wykazanie istniejacych obiektow budowlanych.
Istniejace obiekty budowlane to:

— drogii ulice,

— kable telekomunikacyjne,

— kable energetyczne,

— kable energetyczne oswietlenia drogowego,

— przewody wodociggowe,

— sie¢ kanalizacji Sciekowej,

— sie¢ gazowa,

— siec cieplna.



3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Do elementéw mogacych stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi zaliczy nalezy:

— ruch komunikacyjny,

— elementy podziemnej i naziemnej infrastruktury techniczne;.

4. Wskazanie dotyczace przewidzianych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.
Zakres prac budowlanych nie stwarza szczegdinego ryzyka powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.
W trakcie realizacji zadania wystepuje ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegoInosci:

— upadku elementow (materiatow, narzedzi, kamieni, bryt ziemi) z wysokosci,

— uderzenia elementem samochodu lub transportowanym materiatem,

— mozliwos¢ przygniecenia ciezkim elementem,

— zetkniecia z ostrymi czeSciami maszyn, narzedzi i materiatow,

— porazenia pradem elektrycznym,

— wypadku lub kolizji drogowe;.

5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
rob6t szczegdlnie niebezpiecznych .

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych jest obowigzany opracowaé
instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikdw w zakresie wykonywanych
przez nich robdt.

Instruktaz pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem kolejnego etapu robdt,
kazdego dnia przed rozpoczeciem rob6t oraz w zwigzku z przydzieleniem pracownikowi innych zadan.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegolnie niebezpiecznych
wystepujacych na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac.

Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy sprzet
ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢é wyposazeni w odziez roboczg i ochronna.

Dla pracownikow nalezy zorganizowa¢ szkolenie BHP. Rodzaje szkolern wg Rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. sprawie szczeg6towych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy sa nastepujace:

— szkolenie wstepne ogodine,

— szkolenie wstepne stanowiskowe,

— szkolenie wstepne podstawowe,

— szkolenie okresowe.
Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna¢ pracownikéw z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegdlnych stanowiskach pracy, postepowaniem w przypadku
wystapienia zagrozenia oraz sposobem stosowania podczas pracy $rodkdéw ochrony osobistej,
ktore zabezpieczajg przed skutkami zagrozen np. kaski, okulary ochronne, odziez ochronna, itp.

W dokumentacji budowy powinny znajdowaC sie wszystkie dokumenty potwierdzajace
prowadzenie szkolen w zakresie BHP, protokoty z dokonywanych kontroli, wykaz wydanych zalecen
w zakresie BHP.

Na terenie budowy powinien by¢ do wgladu plan BIOZ, dokonana ocena ryzyka zawodowego.
Informacja gdzie sg przechowywane w/w dokumenty powinna znajdowac si¢ na tablicy ogtoszen.



6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom nalezy stosowa¢ nastepujace $rodki techniczne

i organizacyjne:

wygrodzic teren objety robotami w sposdb zgodny z wymaganiami,

opracowac, uzyskac¢ zatwierdzenie i wdrozy¢ projekt organizacji ruchu na czas robét,
zabezpieczy¢ teren budowy, a szczegdlnie gtebokie wykopy, przed wtargnieciem 0s6b
postronnych,

uniemozliwi¢ przebywanie osob postronnych w strefie pracy maszyn i manewrowania
$rodkdw transportu,

eliminowa¢ zagrozenie przez pozar oraz wyposazy¢ teren budowy w konieczne urzadzenia
i $rodki przeciwpozarowe,

eliminowa¢ zanieczyszczenie Srodowiska, szczegoinie wody i gleby, srodkami chemicznymi,
smarami, paliwami itp.,

zapewni¢ wykonywanie rob6t przez przeszkolonych pracownikow, dysponujacych
odpowiednimi uprawnieniami, tam gdzie jest to konieczne (operatorzy maszyn, kierowcy,
elektrycy itp.),

uzywa¢ sprzetu sprawnego technicznie, wyposazonego w zabezpieczenia fabryczne,
odpowiedniego do rodzaju wykonywanych robot,

zapewni¢ funkcjonowanie urzadzen infrastruktury technicznej przez ich odpowiednie
zabezpieczenie (podwieszenie, ostonigcie itp.), zapewni¢ dostep wtasciwych zarzadcdw do tych
urzadzen,

zapewni¢ dogodny i bezpieczny dostep uzytkownikow oraz stuzb komunalnych do dziatek
potozonych przy przebudowywanych odcinkach drogi,

zapewni¢ dojazd stuzb ratowniczych i technicznych do placu budowy oraz do dziatek
pofozonych przy przebudowywanych odcinkach drogi,

sprawdzi¢ odtgczenie napiecia przed przystapieniem do robot elektrycznych,

roboty w poblizu urzadzen obcych prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli zarzadcow tych
urzadzen,

zapewnic i kontrolowa¢ uzywanie przez pracownikdw srodkdw ochrony osobistej,

zapewni¢ pracownikom dostep do apteczki, kontrolowaC jej zawartos¢ oraz terminy
przydatnos$ci lekarstw i $rodkéw opatrunkowych,

zapewni¢ dostep do srodkéw tgcznosci umozliwiajgcych wezwanie pomocy.

7. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Dokumentacja budowy oraz wszystkie dokumenty dotyczace realizacji budowy, spraw bhp, ppoz,
szkolen pracownikow, DTR urzadzen, karty techniczne wbudowywanych materiatéw znajdowaé sie
beda u kierownika budowy.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Bernacki



