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Zalacznik Strona 2/7
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w drogach gminnych - zadanie nr 1- Etap II

Roboty budowlane obejmuja wykonanie sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej na odcinku obejmujacym zadanie nr 1 - Etap II w miejscowos$¢ Stare Bielice w gm.
Biesiekierz. W ramach zadania wykonane zostana roboty przygotowawcze (wytyczenie, ew. rozbiorki, zdjgcie warstwy humusu itp.), roboty ziemne (wykopy),
ewentualne zabezpieczenie przy zblizeniach innych sieci uzbrojenia terenu, wykonanie wykonanie podsypki, wykonanie montazu poszczegdlnych elementow
kanalizacji deszczowej (przykanalikoéw deszczowych PVC de 200 mm, kolektora deszczowego PVC de 250 mm, studni kan. deszczowe;j - bet. dn 1200 , studni kan.
deszczowej - PP de 425, wpustow ulicznych - Bet. Dn 500), wtaczenie projektowanej kanalizacji do istniejacego kanalu melioracyjnego Dn 500 mm, przeprowadzenie
prob szczelnosci, roboty wykonczeniowe i porzadkujace. Roboty budowlane winny by¢ wykonywane zgodnie z obowiazujacymi przepisami i sztuka budowlang. W
koszty robot nalezy rowniez uwzglgdni¢ wszelkie roboty towrzyszace wykonywaniu robot podsatwowych, oraz uwzgledni¢ w wycenie zaprojektowanie, wprowadzenie
1 urzymanie organizacji zabezpieczajacej roboty, oraz ewentualne zaprojektowanie i wykonanie robot (obiektow) tymczasowych koniecznych do wykonania robot
podstawowych, a wynikajacych z przyjetej przez wykonawcg technologii robdt oraz sposobu i organizacji pracy i posiadanego zaplecza techniczno-sprzgtowego.
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Tabela przedmiaru robo6t Strona 3/7
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w drogach gminnych - zadanie nr 1- Etap II
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
1. Kanalizacja deszczowa
KD-01.00. |1.1. Roboty pomiarowe
Kod CPV: 45110000-1
1 KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie rowninnym
0,95 km 0,95
razem km 0,95
2 KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie rowninnym -
dokumentacja geodezyjna powykonawcza
0,95 km 0,95
razem km 0,95
KD-02.00. |1.2. Roboty ziemne
Kod CPV: 45110000-1
3 KNR 2-01 0215/06 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odktad - pojemno$¢
tyzki 0,40m3, grunt kategorii I1I - 80% robot
(Krotnos¢= 0,8)
Kolektor de 250mm
odcinek D40.1 - D31 (1,0+1,01)*0,5%1,25%44,5 m3 55,90
(1,01+1,06)*0,5*1,05*12,0 m3 13,04
(1,06+1,03)*0,5%1,05*12,0 m3 13,17
(1,03+0,95)*0,5*1,05*40,5 m3 42,10
(0,95+1,39)*0,5*1,05*45,0 m3 55,28
(1,39+2,13)*0,5*%1,05*33,5 m3 61,91
(2,13+2,23)%0,5%1,05%22,0 m3 50,36
(2,23+2,41)*0,5*%1,05%22,5 m3 54,81
(2,41+1,96)*0,5%1,05*13,0 m3 29,83
(1,96+1,33)*0,5%1,05*25,0 m3 43,18
(1,33+1,21)*0,5*%1,05%22,0 m3 29,34
1,21%1,05*13,5 m3 17,15
(1,21+0,82)*0,5*1,05*45,0 m3 47,96
odcinek D40.1 - D40  1,06*1,05*14,0 m3 15,58
odcinek D42.1 -D42  (1,17+1,37)*0,5%1,05*9,0 m3 12,00
odcinek D42.2 - D34 (1,34+1,37)*0,5%1,05*14,0 m3 19,92
(1,37+1,06)*0,5*1,05*50,0 m3 63,79
(1,06+1,96)*0,5*1,05*46,0 m3 72,93
odcinek D21 -D31  (0,85+1,4)*0,5%1,05%29,0 m3 34,26
(1,4+1,45)*0,5*%1,05*68,5 m3 102,49
(1,45+1,27)%0,5%1,05%40,5 m3 57,83
(1,27+1,22)%0,5%1,05%26,0 m3 33,99
(1,22+1,27)%0,5%1,05%45,5 m3 59,48
1,27%1,05%63,0 m3 84,01
(1,27+1,05)*0,5*1,05*60,5 m3 73,69
(1,05+0,93)*0,5*1,05*5,5 m3 5,72
(0,93+0,79)*0,5%1,05*50,5 m3 45,60
1529*1,05*0,2 m3 321,09
Przykanaliki de 200mm
82%0,9%0,2 m3 14,76
razem m3 1.531,17
4 KNR 2-01 0310/02 Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glgbokosci do 1,5m w
gruncie kategorii 111, ze ztozeniem urobku na odktad - 20% robot
(Krotnos¢= 0,2)
Kolektor de 250mm
odcinek D40.1 - D31 (1,0+1,01)*0,5%1,25%44,5 m3 55,90
(1,01+1,06)*0,5*1,05*12,0 m3 13,04
(1,06+1,03)*0,5%1,05*12,0 m3 13,17
(1,03+0,95)*0,5*1,05*40,5 m3 42,10
(0,95+1,39)*0,5*1,05*45,0 m3 55,28
(1,39+2,13)*0,5*%1,05*33,5 m3 61,91
(2,13+2,23)%0,5%1,05%22,0 m3 50,36
(2,23+2,41)*0,5*%1,05%22,5 m3 54,81
(2,41+1,96)*0,5%1,05*13,0 m3 29,83
(1,96+1,33)*0,5%1,05*25,0 m3 43,18
(1,33+1,21)*0,5*%1,05%22,0 m3 29,34
1,21%1,05*13,5 m3 17,15
(1,21+0,82)*0,5*1,05*45,0 m3 47,96
odcinek D40.1 -D40  1,06*1,05*14,0 m3 15,58
odcinek D42.1 -D42  (1,17+1,37)*0,5%1,05*9,0 m3 12,00
odcinek D42.2 - D34 (1,34+1,37)*0,5%1,05*14,0 m3 19,92
(1,37+1,06)*0,5*1,05*50,0 m3 63,79
(1,06+1,96)*0,5*1,05*46,0 m3 72,93
odcinek D21 -D31  (0,85+1,4)*0,5%1,05%29,0 m3 34,26
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Tabela przedmiaru robot Strona 4/7
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w drogach gminnych - zadanie nr 1- Etap II
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
(1,4+1,45)*0,5*%1,05*68,5 m3 102,49
(1,45+1,27)*0,5%1,05%40,5 m3 57,83
(1,27+1,22)%0,5%1,05%26,0 m3 33,99
(1,22+1,27)%0,5%1,05%45,5 m3 59,48
1,27%1,05%63,0 m3 84,01
(1,27+1,05)*0,5*1,05*60,5 m3 73,69
(1,05+0,93)*0,5*1,05*5,5 m3 5,72
(0,93+0,79)*0,5*1,05*50,5 m3 45,60
1529*1,05*0,2 m3 321,09
Przykanaliki de 200mm
82%0,9%0,2 m3 14,76
razem m3 1.531,17
5 KNR 2-01 0320/01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i glgbokosci
do 1,5m w gruncie kategorii I-1I - obsypka i nadsypanie 30 cm ponad rur¢
872%1,05*0,55 m3 503,58
82%0,9%0,5 m3 36,90
razem m3 540,48
6 KNR 2-01 0230/01 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-I1I na odlegtos¢ do
10m - zasypanie pozostatej czesci wykopu gruntem rodzimym
1531,17-540,48-197,38 m3 792,81
razem m3 792,81
7 KNR 2-01 0322/07 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szerokosci do 1m i glebokosci
do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym kategorii III-IV, wraz z rozbidrka
225%1,1%2 m2 495,00
1979%1,05*2 m2 4.155,90
razem m2 4.650,90
8 KNR 2-01 0211/05 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach -
koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt kategorii I-11I - wywoz nadmiaru gruntu
540,48+197,88 m3 738,36
razem m3 738,36
9 KNR 2-01 0214/04 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych,
grunt kategorii I1I-IV
(Krotnos$é= 18)
738,36 m3 738,36
razem m3 738,36
KD-03.00. |1.3. Roboty montazowe
Kod CPV: 45232400-6
10 KNR 2-18w 0511/03 Podtoza pod obiekty z materiatow sypkich o grubosci 20cm
872%1,05%0,2 m3 183,120
82%0,9%0,2 m3 14,760
razem m3 197,880
11 KNR 2-18w 0408/03 Kanaty z rur PCW taczone na weisk, o $rednicy zewnetrznej 200mm - przykanaliki
82 m 82,000
razem m 82,000
12 KNR 2-18w 0408/04 Kanaty z rur PCW faczone na weisk, o $rednicy zewnetrznej 250mm
872 m 872,000
razem m 872,000
13 KNR 2-18 0613/03 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $rednicy 1200mm i
glebokosci 3m
27 szt 27,000
razem szt 27,000
14 KNR 2-18 0613/04 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggéw betonowych o $rednicy 1200mm - za
kazde 0,5m roznicy glebokosci studni
(Krotnosé= -2)
27 0,5m 27,000
razem | 0,5m 27,000
15 KNR 2-18 0625/02 Studzienka $cickowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy 500mm z osadnikiem
bez syfonu
34 szt 34,000
razem szt 34,000
16 KNR-W 2-18 0517/02 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 425mm
szt 2,000
17 KNR 2-20 0113/04 Przejscia przez $ciany betonowe grubosci 15¢m dla rurociagdw PVC o $rednicy nominalnej
200mm
34 szt 34,00
razem szt 34,00
18 KNR 2-20 0113/04 Przejscia przez $ciany betonowe grubosci 15cm dla rurociagdw PVC o $rednicy nominalnej
250mm
53 szt 53,00
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Tabela przedmiaru robot Strona 5/7
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w drogach gminnych - zadanie nr 1- Etap II
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
razem szt 53,00
19 KNR 2-18 0804/03 Proba szczelnosei kanatow rurowych o $rednicy nominalnej 250mm
28 odc. 28,000
razem | odc. 28,000
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Kosztorys Strona 6/7
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w drogach gminnych - zadanie nr 1- Etap II
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
1. Kanalizacja deszczowa
KD-01.00. | 1.1. Roboty pomiarowe
Kod CPV: 45110000-1
1 KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w km 0,95
terenie rowninnym
2 KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w km 0,95
terenie rowninnym - dokumentacja geodezyjna powykonawcza
KD-02.00. |1.2. Roboty ziemne
Kod CPV: 45110000-1
3 KNR 2-01 0215/06 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 1.531,17
przedsigbiernymi na odktad - pojemnos$¢ tyzki 0,40m3, grunt kategorii III - 80%
robot
(Krotnos¢= 0,8)
4 KNR 2-01 0310/02 Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szeroko$ci dna do | m3 1.531,17
1,5m i glebokoscei do 1,5m w gruncie kategorii 111, ze ztozeniem urobku na
odktad - 20% robot
(Krotnos$¢=0,2)
5 KNR 2-01 0320/01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych o m3 540,48
szerokoscei 0,8-1,5m i gigbokosci do 1,5m w gruncie kategorii I-1I - obsypka i
nadsypanie 30 cm ponad rur¢
6 KNR 2-01 0230/01 Zasypanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem m3 792,81
gruntu kategorii I-11I na odlegto$¢ do 10m - zasypanie pozostatej czgsci wykopu
gruntem rodzimym
7 KNR 2-01 0322/07 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych | m2 4.650,90
o szerokosci do 1m i gigbokosei do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruncie suchym kategorii III-IV, wraz z rozbiorka
8 KNR 2-01 0211/05 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsi¢biernymi z | m3 738,36
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km,
lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach - koparki o pojemnosci tyzki
0,40m3, grunt kategorii I-I1I - wywoz nadmiaru gruntu
9 KNR 2-01 0214/04 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde m3 738,36
dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtoscei transportu ponad 1km samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt
kategorii III-IV
(Krotnosé= 18)
KD-03.00. |1.3. Roboty montazowe
Kod CPV: 45232400-6
10 KNR 2-18w 0511/03 Podtoza pod obiekty z materiatow sypkich o grubosci m3 197,880
20cm
11 KNR 2-18w 0408/03 Kanaty z rur PCW taczone na weisk, o $rednicy m 82,000
zewnetrznej 200mm - przykanaliki
12 KNR 2-18w 0408/04 Kanaty z rur PCW taczone na weisk, o $rednicy m 872,000
zewngtrznej 250mm
13 KNR 2-18 0613/03 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggow szt 27,000
betonowych o $rednicy 1200mm i gigbokosci 3m
14 KNR 2-18 0613/04 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggow 0,5m 27,000
betonowych o $rednicy 1200mm - za kazde 0,5m rdznicy glgbokoscei studni
(Krotnosé= -2)
15 KNR 2-18 0625/02 Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o szt 34,000
$rednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
16 KNR-W 2-18 0517/02 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 425mm szt 2,000
17 KNR 2-20 0113/04 Przejscia przez $ciany betonowe grubosei 15¢m dla szt 34,00
rurociggéw PVC o $rednicy nominalnej 200mm
18 KNR 2-20 0113/04 Przejscia przez $ciany betonowe grubosei 15¢m dla szt 53,00
rurociggdw PVC o $rednicy nominalnej 250mm
19 KNR 2-18 0804/03 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej | odc. 28,000

250mm

Razem

Podatek VAT

Ogélem kosztorys
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Spis dzialéw przedmiaru robét
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w drogach gminnych - zadanie nr 1- Etap II

Strona 7/7

Nr | Opis robot

1.| Kanalizacja deszczowa

1.1.| Roboty pomiarowe
Nr ST: KD-01.00.
Kod CPV: 45110000-1

1.2.| Roboty ziemne
Nr ST: KD-02.00.
Kod CPV: 45110000-1

1.3.| Roboty montazowe
Nr ST: KD-03.00.
Kod CPV: 45232400-6




