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M-00.00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA M-00.01.00.
CZESC OGOLNA

M-00.01.01. Nazwa zamo6wienia nadana przez zamawiajgcego

Przedmiotem zamdwienia jest budowa kanalizacji deszczowej w m. Kotlowo w ramach projektu
przebudowy drogi powiatowej nr 0377Z w m. Kottowo, gm. Biesiekierz.

M-00.01.02. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robét budowlanych,  zwigzanych z  budowa  kanalizacji  deszczowej w m. Kottowo — gm.
Biesiekierz.

= Rury PVC Dn 300 - 586,50 m

= Rury PVCDn 160-125,80 m

= RAZEM-712,30 m

= Wpusty deszczowe DN 400 rurze @315 z osadnikiem - 30 szt.

= Whpust deszczowy DN 400 na rurze @315 bez osadnika - 1 szt.

= Studnia PVC 315 z pierscieniem odcigzajgcym (stozkowym) i wtazem typu B-400 - 22 szt.

= Separator lamelowy 10/100 DN 1200 mm- 1 szt.

= QOsadnik Dn2000 V=3,5m’- 1 szt.

= Typowy wylot - 1 szt,

M-00.01.03. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robét, zgodnie z
zakresem wymienionym w M-00.01.02.

M-00.01.04. Podstawa opracowania

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

= Wspdlny Sfownik Zamdwien,

= Projekt budowlano - wykonaweczy kanalizacji deszczowej w m. Kottowo,

M-00.01.05. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Roboty geodezyjne:
= wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej,
= inwentaryzacja powykonawcza.
Roboty drogowe :

= rozbidrki i odtworzenie drogi asfaltowej,
= rozbidrki i odtworzenie drég ziemnych,
= rozhiérki i odtworzenie chodnika



M-00.01.06. Informacje o terenie budowy

M-00.01.06.01. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac, wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej. Ponadto Inwestor przekaze Wykonawcy lokalizacje i wspéirzedne
punktéw gfownych trasy oraz reperéw, chyba ze Umowa stanowi inaczej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych, do chwili
odbioru koricowego robdt, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wtasny koszt.

M-00.01.06.02. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
Umowy, az do zakoriczenia i odbioru koricowego robdt. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia placu budowy.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory, swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczeristwo pojazdéw i pieszych. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

O fakcie przystgpienia do robét Wykonawca zawiadomi wszystkich wtascicieli oraz instytucje branzowe
(zarzadcow sieci, drdg, itp.).

M-00.01.06.03. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca jest zobowigzany do:
= przeszkolenia pracownikéw w zakresie obowigzujgcych przepisow bhp,
= pouczenia pracownikdéw o mozliwych zagrozeniach przy realizacji przedmiotowej inwestycji,
= zapewnienia pracownikom $rodkdw ochrony osobistej.

M-00.01.06.04. Organizacja ruchu

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca opracuje Projekt organizacji ruchu na czas budowy. Projekt ten
musi zostaé¢ uzgodniony przez wtasciwe instytucje (zarzadcy drdg, policja). Po uzyskaniu wszystkich
niezbednych uzgodnien oraz po wniesieniu ewentualnych korekt i zmian Wykonawca bedzie stosowaé w/w
Projekt organizacji ruchu.

M-00.01.07. Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich

a) roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng zatwierdzong wazng decyzjg
o pozwoleniu na budowe;

b) Wykonawca uzgodni z wtascicielami nieruchomosci termin wykonania prac na terenie naleigcych do
nich dziatek;

c) Wykonawca uzgodni z wiascicielami nieruchomoéci sposéb ochrony - w miare mozliwosci
-istniejacego zagospodarowania terenu, a po zakoriczeniu robét budowlanych - sposob przywrécenia terenu
do stanu pierwotnego;

d) zniszczone lub uszkodzone urzgdzenia melioracyjne, sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej,
elementy ukfadu drogowego oraz wszelkie inne obiekty istniejgce zostang odbudowane i doprowadzone do
stanu pierwotnego przez Wykonawce, a nastepnie odebrane przez wiascicieli / uizytkownikéw tych urzadzen
/ obiektéw;



e) zapewnic¢ odszkodowania zainteresowanym stronom w przypadku wystgpienia szkdd zwigzanych z
realizacjg przedsiewziecia zgodng z dokumentacja;

f) koszty zwigzane z pracami ujetymiw ust. ,c”, ,d” i ,e” zostang pokryte przez Wykonawce; w ofercie
przetargowej Wykonawca powinien - po przeprowadzeniu doktadnej analizy stanu istniejgcego w terenie -
wyceni¢ koszt usuniecia szkdd zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego;

g) jezeli szkody powstang w wyniku prowadzenia robét niezgodnie z projektem lub niezgodnie ze sztuka
budowlang, koszty ich usuniecia ponosi Wykonawca.

M-00.01.08. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:

a) a) utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;

b) b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot placu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

= zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych substancjami toksycznymi,

= zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,

= mozliwoscig powstania pozaru.

M-00.01.09. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkeyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawczy.

M-00.01.10. Zaplecze

Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom zaplecze socjalne z sanitariatem.
W zapleczu bedzie miejsce dla Inspektora Nadzoru; bedzie tam rowniez przechowywany Dziennik Budowy.

M-00.01.11. Ochrona robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za materiaty i urzadzenia uzywane do robdt, od daty
rozpoczecia prac, do daty odbioru koricowego oraz bedzie utrzymywac roboty do tego czasu. Utrzymanie
powinno byé¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru korficowego robot. Inspektor Nadzoru moze wstrzymaé roboty, jezeli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania; w takim przypadku na polecenie Inspektora
Nadzoru Wykonawca powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe, nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

M-00.01.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych



podczas as prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagar prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych
urzadzeri lub metod i w sposdb ciaglty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwoleri i inne adnosne dokumenty. Niezaleznie od postanowiert warunkéw Umowy,
specyfikacje techniczne, instrukcje i przepisy, w tym Paolskie Normy lub odpowiednie normy krajéw Unii
Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie i wytyczne wymienione w Specyfikacjach Technicznych,
bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

M-00.01.13. Zakres robét objetych ST, zgodnie z klasyfikacjg WSZ Grupa

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Kategoria 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne Rozbidrka
nawierzchni jezdni Wykopy mechaniczne i reczne Umocnienie wykopdéw

Zasypanie wykopdw i dowdz materiatu na zasypke Wywoz nadmiaru gruntu

Grupa 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci.

Klasa 45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanatéw Sciekowych.

Podtoza

Kanaty grawitacyjne

Studnie i studzienki

Roboty montazowe

Wylot do odbiornika

Préby szczelnosci Klasa 45232451-8 - Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe. Kategoria 45233220-7
Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Roboty zwigzane z rozbidrka i odtworzeniem nawierzchni drogowych

nawierzchnie asfaltowe,

nawierzchnie gruntowe.

M-00.01.14. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polskg normg PN -ISO 7607-1 -
“Budownictwo Terminy Ogdlne” oraz PN ISO 7607-2 - “Budownictwo - Terminy stosowane w umowach”.

M-00.02.00. Wiasciwosci wyrobéw budowlanych

M-00.02.01. Wymagania ogélne.

Wszystkie materiaty zastosowane przy wykonaniu przedsiewziecia powinny posiadac atesty i certyfikaty
jakosci.

M-00.02.02. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Uzyte materialy z miejscowych zrédet pozyskiwania powinny posiada¢ certyfikaty, jako dowdd, ze sg zgodne
z wymaganiami. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek Zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty,
wynagrodzenia, licencje i wszelkie inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt.Wszystkie
odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w Umowie
bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odkfad, odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan
Inspektora Nadzoru.



M-00.02.03. Badania materiatow

Wykonawca przedstawi wyniki badan laboratoryjnych zastosowanych materiatéw.

M-00.02.04. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce wywiezione
z placu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

M-00.02.05. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg mialy Swiadectwo dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robdt ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzeganiem wymagan technologicznych.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uiycie tych
materiatéw od wiasciwych organdéw administracji pafistwowe;j.

M-00.02.06. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt:

= byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,

= byly zabezpieczone przed wptywem promieniowania stonecznego (waine w przypadku tworzyw

sztucznych), :

= zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci,

= byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedga zlokalizowane w obrebie placu budowy, w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach wyznaczonych przez Wykonawce.

M-00.02.07. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Techniczna lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuiszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byt
zmieniany bez zgody projektanta i Inspektora Nadzoru.



M-00.03.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykaonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uiywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w
wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Umowg. Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami, w tym o ochronie $rodowiska
oraz przepisami dotyczacymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami krajéw Unii Europejskiej, gdy ich
zakres dopuszcza prawo polskie. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wymagany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moie by¢ podiniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
jakosci i warunkow wyszczegdlnionych w Umowie, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do robot.

M-00.04.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczha srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST | wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umowg.Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego, w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda usuniete z placu budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy, na wiasny koszt.

M-00.05.00. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Umowg i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych robdt, za ich zgodnodé¢ z Dokumentacjg
Projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
za doktadne wytyczenie | wyznaczenie wszystkich elementdw robét, zgodnie z dokumentacja projektowa
lub przekazanymi na pismie instrukcjami Inspektora Nadzoru. Wykonawca na wiasny koszt skoryguje
wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania robét, jedli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce
akceptacji lub odrzucenia materiatébw i elementéw robdt, beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia
Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wnioskodawce, pod rygorem zatrzymania robét. Wszelkie dodatkowe koszty z
tego tytutu ponosi Wykonawca.




M-00.06.00. Kontrola i badania robét budowlanych

M-00.06.01. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna
kontrole robét i jakos¢ materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor Nadzoru moze zadac od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzad
pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Badania zaggszczenia materiatéw w wykopie
przeprowadzac nalezy co 50,0 m.

M-00.06.02. Pobieranie prébek

Na zlecenie Inwestora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

M-00.06.03. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac mozna polskie wytyczne, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiardw lub badart Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonaweca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

M-00.06.04. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie z wynikami badan jak najszybciej, nie pdZniej jednak
niz w terminie 3 dni od daty uzyskania wynikéw badan.

M-00.06.05. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru moze zada¢ od Wykonawcy pobierania probek i
badania materiatébw u Zrédfa ich wytwarzania. Inspektor Nadzoru ocenia zgodno$¢ materiatéw i robét z
wymaganiami ST, na podstawie wynikow badari dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze
pobieraé prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych
badann wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badar, albo oprze sie  wylacznie  na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdéw i robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

M-00.06.06. Atesty jakoSci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uiycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktdrych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie
posiadac¢ atest. Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonywanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajace atesty lub urzadzenia - posiadajace wazne legitymacje, moga

M 00.07.00. Przedmiar i Obmiar robét

M-00.07.01. Wymagania dotycz

ace przedmiaru roboét




Ogdlne wymagania dotyczace przedmiaru robodt okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

M-00.07.02. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Umowg, w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robét. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca, a wyniki obmiaru uzgadnia z
Inspektorem Nadzoru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
Bfedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

M-00.07.03. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. llosci ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazione w tonach lub kilogramach, zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

M-00.08.00. Sposéb odbioru robét budowlanych

Przejecie robot odbywac sie bedzie zgodnie z procedurg opisang w Umowie. Zasady odbioru robét okresla
PN-92/B-10735.

M-00.08.01. Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

= odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

= odbiorowi czesciowemu,

= odbiorowi ostatecznemu,

= odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakadci wykonywanych rebét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie péiniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jako$é i iloéé robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru, na podstawie dokumentdéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg i uprzednimi ustaleniami.
Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Odbidr ostateczny robét
Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich iloci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakoriczenie robodt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwfocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbidér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia wymaganych przepisami dokumentéw.
Odbioru ostatecznego robé6t dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentdw, wynikdw badar i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa. W toku odbioru ostatecznego robdt Komisja zapozna sig z realizacjg ustaler przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwilaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i
robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych Iub robot




uzupetniajacych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, Zze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
wartoé¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

= dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,

= jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

= szczegotowe specyfikacje techniczne,

= dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

= wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeri laboratoryjnych,

= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbhudowanych materiatow,

= geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg zrealizowanych obiektéw,

= kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robdt. Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beds zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy
Komisja.
Odbidér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie , Odbidr
ostateczny robot”.

M-00.09.00. Sposéb rozliczen

M-00.09.01. Ustalenia ogélne

Cena jest wynikiem kalkulacji z kosztorysu ofertowego. Roboty dodatkowe (nie przewidziane) rozlicza sie wg KNR
oraz cen wg SEKOCENBUD i stawek kosztorysu ofertowego.

M-00.09.02. Koszt pozyskania zabezpieczenia wykonania robot i wszystkich gwarancji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania robét i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca,
zgodnie ze Specyfikacjq przetargowgq.

M-00.09.03. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego wyliczone zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie przepiséw
ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca w ramach wartosci umownej.
M-00.09.04. Koszty odtwarzania

Koszty przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego, koszty naprawy (odtworzenia) urzgdzen i obiektow
uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realizacji robét ponosi Wykonawca w ramach wartosci umownej.

M-00.10.00. Dokumenty odniesienia

M-00.10.01 Dokumentacja projektowa

Podstawg do wykonywania robdt jest projekt budowlany, z wainym pozwoleniem na budowe i wszelkimi
wymaganymi uzgodnieniami oraz kosztorys.

M-00.10.02 Dziennik Budowy




Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczeristwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony
datg jego wykonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
po drugim, bez przerw.
Wszystkie zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda jasno ponumerowane, podpisane i
opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdinosci:
= date przekazania Wykonawcy placu budowy,
= date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
= terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegolnych elementéw robdt,
= przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kazdego
opodznienia,
= uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,
= daty zarzadzenia wstrzymania robét przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu,
= zgtoszenia i daty odbioréw robdt  zanikajacych, ulegajacych  zakryciu,
czesciowych i koricowych odbioréw robot,
= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
= zgodnos¢  rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z  ich  opisem w
Dokumentacji Projektowe],
= dane dotyczace sposobu wykonywania, bezpieczeristwa i zabezpieczenia robét,
= dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
= wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
= inne istotne informacje o przebiegu robat;
= uwagi projektanta w przypadku wprowadzenia zmian w rozwigzaniach projektowych.
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozonet Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Kazdy wpis do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

M-00.10.03. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w M-00.10.01 oraz M-00.10.02, nastepujgce
dokumenty:

= protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

= umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,

= protokoty odbioru robét,

= protokoly z narad i polecenia Inspektora Nadzoru,

= korespondencje na budowie.
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

M-00.11.00. PRZEPISY

= [nstrukcja techniczna 0-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych

= Instrukcja techniczna 0-3 Ogélne zasady kompletowania prac geodezyjnych

= |nstrukcja techniczna G-2 Wysokoéciowa osnowa geodezyjna, GUGIK

= Instrukcja techniczna Kg Geodezyjna obstuga inwestycji

= |nstrukcja techniczna Kg Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe

= |nstrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK

= PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
= PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

= PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.




PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
PN-99/B-01700 - Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia. Warunki
wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych — Warszawa 1994

Zakres nalaiatis
ar upr. GT-V-63

0BT



W-00.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - KANALIZAC

JA DESZCZOWA

W-01.00.00 Roboty przygotowawcze i towarzyszace

W-01.01.00. CZESC 0OGOLNA

W-01.01.01. Nazwa zamowienia nadana przez zamawiajgcego

Przedmiotem zamoéwienia jest budowa kanalizacji deszczowej w m. Kottowo, gm. Biesiekierz.

W-01.01.02. Przedmiot i zakres robat.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét
przygotowawczych i towarzyszacych, zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej w m. Kotfowo, gm.
Biesiekierz.
W zakres robét wchodza:

= roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,

= rozbidrki i odtworzenie drdg asfaltowych,

= rozbidrki i odtworzenie drég ziemnych,

= wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

= Prace geodezyjne zostang wykonane przy kanalizacji deszczowej w m. Kottowo, gm.
Biesiekierz.

= Roboty drogowe - nawierzchnie asfaltowe

= Roboty drogowe - nawierzchnie gruntowe

W-01.01.03. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robdt, zgodnie
z zakresem wymienionym w W-01.01.02.

W-01.01.04. Podstawa opracowania

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

= rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

= Wspdlny Stownik Zamadwien,

= Projekt budowlano - wykonawczy kanalizacji deszczowej w m. Kottowo, gm. Biesiekierz.

W-01.02.00. Wlasciwosci materiatow

Materiaty geodezyjne

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Do stabilizacji punktéw nalezy stosowac
paliki drewniane (,,$wiadki”) Srednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktdw utrwalanych w
istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i diugoéci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki” powinny mie¢
dtugosc okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

Materiaty do odtworzenia drég. - KR-1 (asfaltowe)

Kruszywo tamane (podbudowa).

Beton asfaltowy (nawierzchnia drogi) - warstwa wigzgca i Scieralna.

-KR-2 (asfaltowe)

Kruszywo tamane (podbudowa pomacnicza).

Beton asfaltowy (podbudowa zasadnicza).

Beton asfaltowy (warstwa Scieralna) - drogi gruntowe

Ttuczen i kliniec kamienny



W-01.03.00. Wtasciwosci sprzetu

Prace geodezyjne
Do wytyczenia trasy kanalizacji deszczowej oraz okreslenia punktow wysokosciowych nalezy stosowac
nastepujacy sprzet:

= teodolity lub tachimetry,

= niwelatory,

= dalmierze,

= tyczki,

= faty,

= tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktow wysokosciowych powinien gwarantowad uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.
Roboty drogowe.
Do prac zwigzanych z rozbiorkg elementéw drogowych Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

= pit do ciecia asfaltu,

= miotdow pneumatyczne,

= samochoddw samowytadowczych,

= fadowarek,

= koparek.
Do prac zwigzanych z odtworzeniem elementéw drogowych Wykonawca powinien wykazacd sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

= walcow lekkich i $rednich, stalowych i gtadkich,

= rdwniarek,

= sprzetu do zageszczania podbudowy,

®  skrapiarek.

W-01.04.00. Wiasciwosci srodkéw transportu

Sprzet i materialy geodezyjne mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Materialy do  robét
drogowych nalezy przewozié samochodami samowytadowczymi; w przypadku mas
bitumicznych z przykryciem brezentowym.

W-01.05.00. Wykonanie robét przygotowawczych i towarzyszacych

Roboty geodezyjne

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

W oparciu o otrzymang dokumentacje projektowa, Geodeta powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdétowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez
osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Geodeta powinien natychmiast poinformowac
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i
(lub) reperéw roboczych. Geodeta powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji
projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Geodeta stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru.Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot
zwigzanych z wykonaniem trasy kanalizacji deszczowej. Jako repery robocze mozna wykorzystac
punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy wodociggu. O ile brak takich
punktow, repery robocze naleizy zatozy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych
ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie.

Rzedne reperow roboczych nalezy okredlac z taka doktadnoscia, aby sredni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperow
panstwowych.Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce
wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.

Roboty drogowe — drogi asfaltowe

Nawierzchnie bitumiczne na krawedzi wykopu nalezy przecig¢ pitg do ciecia asfaltu, przy pomocy
miotéw pneumatycznych rozebra¢ nawierzchnie i podbudowe, materiat z rozbiérki wywiez¢ poza
teren budowy.




Po utozeniu rurociagdw i zasypaniu wykopdw nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntow w
wykopie. Jezeli wynik jest pozytywny, mozna przystgpi¢ do odtworzenia nawierzchni.
Zageszczong podbudowe nalezy spryska¢ emulsjg asfaltowa. Krawedzie odcigtej nawierzchni
przesmarowac asfaltem. Na tak przygotowang podbudowe ukfadac warstwe wigzacy i warstwe
$cieralng (w przypadku drogi o natezeniu ruchu KR-2 — podbudowe zasadniczg) z betonu
asfaltowego. Kazdg warstwe oprocz $cieralnej skropi¢ emulsjg asfaltowg lub uptynnionym asfaltem.
Roboty drogowe — drogi gruntowe
Przekopy na drogach o nawierzchni innej niz asfaltowa umocni¢ przy pomocy ttucznia. Ttuczen
uktada¢ w dwoch warstwach:

= dolna warstwa grubosci 14 cm po zaggszczeniu

" gdrna warstwa grubosci 7 cm po zageszczeniu.
Poszczegdlne warstwy zageszczac przy pomocy walca lub zageszczarek ptytowych.

W-01.06.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Roboty geodezyjne.
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wediug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7).
Roboty drogowe.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania lepiszcza, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno — asfaltowej i przedstawi¢ wyniki badan do
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
Badania w czasie robd6t obejmuja:

= yziarnienie mieszanki mineralnej,

= sktad mieszanki mineralno — asfaltowe;j.

W-01.07.00. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt geodezyjnych jest km (kilometr) trasy kanalizacji deszczowej w terenie.
Jednostka obmiarowa robét drogowych jest m® (metr kwadratowy) powierzchni drogi, podlegajacej
rozbidrce i odbudowie.

W-01.08.00. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét zwiazanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej. Odbiér robét drogowych polega na
sprawdzeniu jakosci odtworzonych nawierzchni.

W-01.09.00. Podstawa ptatnosci

Cena 1 km wykonania robét geodezyjnych obejmuje:
= gprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
= yzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
= wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
= zastabilizowanie punktdéw w sposdb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Cena wykonania 1 m? odtworzenia nawierzchni obejmuije:
=  rozbidrke nawierzchni,
= wywdz gruzu,
= odtworzenie podbudowy,
= odtworzenie warstw nawierzchni.

W-02.00.00 Roboty ziemne

W-02.01.00. Cze$¢ ogblna




W-02.01.01. Nazwa zaméwienia nadana przez zamawiajacego

Przedmiotem zamdwienia jest budowa kanalizacji deszczowej w m. Kottowo, gm. Biesiekierz.

W-02.01.02. Przedmiot i zakres robot ziemnych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robét ziemnych, zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej w m. Kottowo, gm. Biesiekierz.
W-02.01.03. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robét, zgodnie z
zakresem wymienionym w W-02.01.02.

W-02.01.04. Podstawa opracowania

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

= Wspdlny Stownik Zamdwien,

= Projekt budowlano - wykonawczy kanalizacji deszczowej w m. Kottowo, gm. Biesiekierz.

W-02.01.05. Roboty tymczasowe

Zabezpieczenie scian wykopdw.

Wykopy o Scianach pionowych nalezy umocnié¢ w zaleznosci od glebokosci, kategorii gruntu i wilgotnosci
podtoza. W przedmiotowej inwestycji wystepujg wykopy o gtebokosci do 3,50 m, w gruncie kategorii Il. W
zwigzku z tym stosujemy umocnienie wykopdéw petne. Umocnienie wykopdw wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

W-02.02.00. Wiasciwos$ci wyrobdw budowlanych

W-02.02.01. Wymagania ogdlne

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w M-00.02.00.

W-02.02.02. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw mogg by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypywania wykopow, jezeli sg to grunty zageszczalne. W oparciu o badania geologiczne
stwierdza sie - na gltebokosci wykopdw - wystepowanie gtéwnie piasku. Piasek ten moina wykorzystac¢ do
wykonania podsypki i zasypki. Nadmiar gruntu z wykopdw nalezy wywieZ¢ poza teren budowy, na najblizsze
wysypisko lub inne miejsce wskazane przez Inwestora.

W-02.03.00. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

W-02.03.01. Wymagania og6lne

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w OST M-00.03.00.

W-02.03.02. Wymagania szczegdtowe

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

= koparki, tadowarki,

= ubijakéw, zageszczarki ptytowej,

®  jurawia samochodowego,

= zgrzewarki do rur polietylenowych,

= maszyna do wiercen poziomych,

= pomp spalinowych do odwadniania wykopo6w.



W-02.04.00. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

W-02.04.01. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce Srodkdéw transportu podano w OST M-00.04.00.

W-02.04.02. Wymagania szczegdétowe

Wydajnos¢ $rodkéw transportowych powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu. Zwiekszenie
odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moie by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport. Srodki transportu:

= samochody samowytadowcze (grunt),

= samochody skrzyniowe (rury).

W-02.05.00. Wymagania dotyczace wykonania robot ziemnych

W-02.05.01. Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w OST M-00.05.00.

W-02.05.01. Wymagania szczegotowe

1Wykopy

Przed przystgpieniem do realizowania wykopdéw wykonaé przekopy prébne celem ustalenia istnienia i
lokalizacji uzbrojenia podziemnego - posadowienie uzbrojenia na profilach zataczonych do projektu podano
orientacyjnie. Na odcinkach kolizyjnych z elementami uzbrojenia podziemnego wykopy realizowac wytacznie
jako reczne w poblizu miejsca wystapienia uzbrojenia podziemnego. Przyjeto 90% wykopow wykonanych
mechanicznie i 10% wykonanych recznie.

2.Zasypanie wykopow

Utozone rurociagi nalezy obsypaé gruntem piaszczystym, bez zawartosci kamieni i innych czesci statych o
wielkosci wiekszej od 1,5mm. Materiat zagesci¢ po obu stronach rury i nadsypa¢ warstwe grubosci 30cm, po
zageszczeniu. Pozostatg cze$é wykopu wypetni¢ warstwami co 30 cm zageszczajac kazdg warstwe do
uzyskania wspotczynnika zageszczenia rownego 1,0. Wtiasciwe wykonanie zageszczenia gruntu
sprawdzi uprawniony geolog lub laboratorium drogowe.

Z uwagi na to, ze w strefie wykonywanych robdt wystepujg w przewazajacej czesci grunty
piaszczyste, wykopy mozna zasypywac gruntem rodzimym.

3.Wywo6z nadmiaru gruntu

Nadmiar gruntu z wykopu oraz grunty nieprzydatne nalezy wywiez¢ na wysypisko komunalne lub
ha inne miejsce wskazane przez Inwestora.

4.0dwodnienie wykopu

Obnizenie poziomu zwierciadta wod gruntowych w wykopie powinno by¢ dokonywane w
przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie
rurociggu. Obnizenie poziomu wdéd gruntowych powinno by¢ tak przeprowadzone, aby cisnienie
sptywowe nie spowodowato naruszenia struktury gruntu w podtozu realizowanego rurociggu. W
podiozu sasiadujacych z wykopem budowli obnizenie poziomu wody nie powinno spowodowac
zmiany struktury gruntow. Poziom zwierciadta wody gruntowej powinien by¢ obnizony, o co
najmniej 0,5m ponizej dna wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi
obejmowac okresy catodobowe ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan zwierciadfa wody
gruntowej na strukture gruntu na dnie wykopu i w jego sasiedztwie. Ponadto, wykop powinien by¢
zabezpieczony przed doptywem wdd deszczowych. Elementy zabezpieczajgce Sciany wykopu
muszg wystawacé co najmniej 0,15m ponad szczelnie przylegajacy teren, a powierzchnia terenu
powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wéd poza wykop.
Odwaodnienie wykopdw wykonywaé przed utozeniem rurociggéw w wykopie.

Odwodnienie wykonywac przy pomocy pomp spalinowych.

W-02.06.00. Kontrola i badania rob6t ziemnych
Wymagania dotyczace kontroli wykonania robdt ziemnych podano w OST M-00.06.00.




W-02.07.00. Przedmiar i obmiar rob6t

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w OST M-00.07.00. Jednostka obmiarowg jest m?
(metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.

W-02.08.00. 0dbidr robot

Wymagania dotyczace odbioru robét podano w OST M-00.08.00.

W-02.09.00. Sposéb rozliczen

Wymagania dotyczace sposabu rozliczen podano w OST M-00.09.00.

W-02.10.00. Dokumenty odniesienia

Wymagania dotyczace sposobu rozliczeri podanc w OST M-00.10.00.

W-02.11.00 PRZEPISY

= PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

= PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

= PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

= PN-68/B-06050 Roboty  ziemne budowlane. Wymaganiaw  zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

= PN-99/B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki wykonania.
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