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INFORMACIA

W zwigzku z przetargiem na ,,Budowe odwodnienia wraz z budowg i remontem infrastruktury
drogowej w m. Kottowo” w dniu 24 maja 2017 roku Wykonawca zwrdcit sie do Zamawiajgcego
0 wyjasnienie tresci SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiajgcy wyjasnia:

1. Poz. 5 tawa betonowa podano ilos¢ 22,82 m3, z przekroju konstrukcyjnego wychodzi tawy
0,15*0,15+0,15*0,3=0,0675m3/mb, wg przedmiaru wychodzi 0,06 m3/m. Jakg ilo$¢ tawy
przyjac¢ do wyceny?

Odp. Do wyceny tawy nalezy przyja¢ wartoéé 0,0675m*/mb. W poz. 5 nalezy przyjaé 25,67 m®

tawy.

2. Poz. 7 tawa betonowa podano ilos¢ 6,63 m3, z przekroju konstrukcyjnego wychodzi tawy
0,15*0,15+0,15*0,3=0,0675m3/mb, wg przedmiaru wychodzi 0,0605 m3/m. Jakg ilo$¢ tawy
przyjgc¢ do wyceny?

Odp. Do wyceny fawy nalezy przyja¢ warto$¢ 0,0675 m*/mb. W poz. 7 nalezy przyja¢ 7,46m>

tawy.

3. Poz. 9 tawa betonowa z oporem pod obrzeza podaje ilos¢ 6,6 m3, natomiast na przekrojach
konstrukcyjnych pod obrzezem nie wystepuje tawa, a w opisie zapisano obrzeza ustawic
nafawie zoporem. Prosimy o jednoznaczne okreSlenie sposobu ustawienia obrzezy
oraz udostepnienie prawidtowego rysunku szczegdtéw konstrukcyjnych.

Odp. Poz. 9 - zostaje anulowana. Obrzeza nalezy ustawi¢ na podsypce piaskowej.
4. Poz. 48 tawa bet. Pod $ciek podaje ilo$¢ 10,538 m3 co daje 0,04m3/mb, z przekroju

konstrukcyjnego wynika jednak tawy w ilosci 0,2*0,25=0,05 m3/mb. Jaka ilo$¢ tawy przyjgc
do wyceny?

Odp. Do wyceny tawy przyjaé¢ 0,05 m3/mb. W poz. 48 nalezy przyja¢ 13,17 m® tawy.
5. Poz. 49 $ciek przykraweznikowy — prosimy o potwierdzenie iz, nalezy wykona¢ z dwdch

rzedéw kostki betonowej gr. 8 cm szarej jednostronnie na catej dtugosci remontowanej
jezdni tj. 264m.
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Odp. Poz. 49 - tak

Poz. 11 koryto gt. 20 cm podaje powierzchnie 114,22 m2, natomiast stabilizacja
pod chodnikiem jest napowierzchni 311,22 m2. Jakg powierzchnie koryta przyja¢ pod ciagi
piesze?

Odp. Poz. 11- Pod ciagi piesze nalezy przyjaé powierzchnie korytowania 114,22 m? Czeéé

korytowania pod chodnik uwzgledniona zostata przy budowie kanalizacji deszczowej.

Poz. 14 wywdz nadmiaru gruntu z koryta podaje ilo$¢ 89,48 m3, z obliczenn natomiast
wychodzi 311,22 * 0,2 = 62,24 m3. Jakg ilos¢ przyjac¢ do wyceny?
Odp. Poz. 14 - do wyceny przyja¢ iloé¢ 26,27 m®

Poz.3 rozbidrka opornikéw kamiennych 15x30, a poz. 3.1 podaje rozbidrke kraweznikéw
kamiennych 20x25cm, a opis podaje rozbidrke kraweznikéw betonowych. Jakie krawezniki
majg by¢ rozebrane i gdzie nalezy przewiez¢ materiat z rozbiorki? Czy nalezy uwzglednic
koszt utylizacji?

Odp. Rozbiérka dotyczy kraweznikdw kamiennych 20x25, ktére zostang sktadowane na placu
Gminnych Stuzb Komunalnych w Biesiekierzu.

Poz. 3 rozbidrka opornikow kamiennych — czy w pozycji nalezy uwzglednic¢ takze rozbidrke
tawy betonowej? W jakiej ilosci?
Odp. Brak tawy oporowe;j.

Prosimy o udostepnienie planu zagospodarowania branzy drogowej wraz z istniejgcym
uzbrojeniem.
Odp. Dokumentacja jest do wgladu w Urzedzie Gminy w Biesiekierzu.

Poz. 4 wywoz gruzu z zatadunkiem podaje ilos¢ 110,88 m3. Z obliczen Wykonawcy ilos¢ jest
znacznie mniejsza. Prosimy o podanie obmiaru tej pozycji lub potwierdzenie ilosci.
Odp. Wywdz gruzu obejmuje 26,4 m®.

Czy Wykonawca ma opracowac projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy?
Odp. Tak.

W opisie projektu drogowego jest zapis ,istniejgce znaki drogowe pionowe...zostang
w razie koniecznosci zdemontowane i przewiezione na teren bazy PZD w Manowie.
Po zakonczeniu robdt nawierzchniowych i ziemnych zostang zamontowane nowe znaki
drogowe zgodnie zopracowanym w tym celu nowym projektem organizacji ruchu".
Prosimy o udostepnienie projektu organizacji ruchu. Czy Wykonawca w wycenie ma ujgc
demontaz znakow i koszt nowego oznakowania? Prosimy o podanie konkretnych ilosci.
Odp. Na czas prowadzenia robdt nalezy zastosowac oznakowanie wynikajgce z czasowej
organizacji ruchu.

Zgodnie z zapisem SIWZ , wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym”,
a przekazane przedmiary robét nalezy traktowac jako dokumenty informacyjne - czy wobec



tego Wykonawca moze modyfikowac ilosci i dopisywaé dodatkowe pozycje np. koszt
opracowania projektu organizacji robdt na czas budowy?

Odp. Wyrazny poglad w przedmiotowej kwestii zajat sktad arbitréw (wyrok ZA z 1.09.2006r.,
sygn. akt UZP/Z0/0-2407/06) uznajac, ze cena ryczattowa to cena ustalona za catosé
zamowienia, na podstawie dokumentacji projektowej, a przedmiary majg jedynie
znaczenie pomocnicze. Z tego tez powodu nawet w sytuacji braku w kosztorysie
szczegdtowym niektorych robdt nie mozna uznaé, ze wykonawca ztozyt oferte
niezgodng z trescig SIWZ, bowiem to dokumentacja projektowa okresla tresc
i przedmiot zamowienia. Zgodnie z art. 88 pkt 3 lit. a ustawy Pzp, przyjmuje sie
w kazdym przypadku, ze cene ryczattowg podano prawidtowo bez wzgledu na sposdb
jej obliczenia.

W orzeczeniu z 24 kwietnia 2006 r. (sygn. akt UZP/Z0/0-1101/06) arbitrzy uznali,
ze skoro cena ma charakter ryczattowy, obojetne jest, w jaki sposdb wykonawcy
skalkulowali swoje oferty, jezeli kosztorys ofertowy ma charakter uproszczony
i zamawiajacy oczekiwat jego przedtozenia jedynie w celu uzyskania ogdlnej
informacji o sposobie ustalenia ceny przez wykonawcow. Jesli zamawiajgcy
nie zamiescit w specyfikacji kosztorysu inwestorskiego, ktérego pozycje winny byc¢
wypetnione przez wykonawcdéw, a cena ma charakter ryczattowy, uchybienia
polegajgce na braku wyceny robdt ujetych w przedmiarach nie stanowig
o niezgodnosci oferty ze specyfikacjg, skoro specyfikacja nie stawia w tym zakresie
zadnych wymagan.

Whnioskujgc a contrario z powyzszego — jako ze na wykonawcach cigzy obowigzek
prawidtowej kalkulacji ceny ryczattowej tak, by byt w stanie prawidtowo wykonac
przedmiot zamdwienia, wykonawca moze modyfikowac ilosci oraz dodawa¢ pozycje
nieuwzglednione w przedmiarach, jesli sg one niezbedne do prawidtowego wykonania
przedmiotu zamowienia, gdyz charakter wynagrodzenia ryczattowego nie pozwala
wykonawcy domagac sie podwyzszenia wynagrodzenia w przypadku koniecznosci
wykonania robdét nieuwzglednionych w dokumentacji projektowe] oraz nie zalezy
od rzeczywistej ilosci ikosztow robot budowlanych objetych opisem przedmiotu
zamoéwienia. Zamawiajgcy nie uzna zmodyfikowanego przez wykonawce kosztorysu
jako niezgodnego z trescig SIWZ.

Stanowisko Zamawiajgcego potwierdza wyrok Krajowej lzby Odwotawczej z dnia
27 listopada 2013r, KIO 2616/13, zgodnie z ktérym obowigzkiem dostarczenia
kosztorysu ofertowego przy wynagrodzeniu ryczattowym nie mozna konsumowacd
skutkdw przewidzianych w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp stanowigcego podstawe
do odrzucenia oferty z powodu oferowania przedmiotu zamédwienia niezgodnego
ztredcig SIWZ. Charakter ryczattowy ceny wigze sie z podaniem ceny koncowej,
poniewaz bez wzgledu na jej wyliczenie zamawiajgcy ma skuteczne prawo domagania
sie wykonania umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa. Tak wiec kosztorys
na etapie sktadania dokumentéw nie ma znaczenia pozwalajgcego zamawiajgcemu
na odrzucenie oferty.

15. Zgodnie z zapisem SIWZ ,wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym”,
a przekazane przedmiary robét nalezy traktowaé jako dokumenty informacyjne. Natomiast
zgodnie z punktem 7 SIWZ do oferty nalezy dotgczy¢ kosztorys ofertowy o tresci zgodne;j
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z wzorem zatgczonym do SIWZ. Prosimy o jednoznaczne okreslenie charakteru przedmiaru.
W jakim celu Wykonawca ma zatgczyc¢ kosztorys czy rozliczeniu ryczattowym?

Odpowiedz jak w pytaniu nr 14.

W planie zamdwien publicznych na rok 2017 Gminy brak jest informacji na temat zadania
przetargu. Prosimy o podanie orientacyjnej wartosci zamowienia.

Odp. Szacunkowa warto$¢ przedmiotu zamdwienia wynosi 271.376,21 zt, co stanowi
rownowarto$¢ 65.001,85 euro.

SST 06.03.01 plantowanie, Scinanie, uzupetnianie i wzmacnianie poboczy podaje zakres
robot ,,scinaniem grubosci 10cm oraz uzupetnianiem poboczy na powierzchni - 473,14M2",
w przedmiarze natomiast jest poz. 54 rozplantowanie gruntu wydobytego w wykopu
w ilosci 142,74 m3. Prosimy o podanie prawidtowego zakresu robot.

Odp. Tak jak w poz. 54

Zakres robdt sanitarnych — prosimy o wskazanie odcinka, ktéry jest przewidziany w tym
etapie. Czy dotyczy to odcinka DS1 - DS67?

Odp. Zakres robdt sanitarnych dotyczy wytgcznie odcinka DS2 do istniejgcej DS8. Zakres nie
obejmuje budowy DS1.

Prosimy o podanie klasy wtazéw i wpustéw. W opisie branzy sanitarnej podano typ B-400 —
nie ma takiej klasy.

Odp. Nalezy uwzgledni¢ wtazy typu D-400.

Poz. 8 utozenie rur z PCV 315mm podaje dtugos¢ 197m — jesli ma by¢ wykonany odcinek
DS1 - DS6 powinna by¢ dtugos¢ 203 m. Jakg dtugos¢ nalezy przyjac do wyceny?

Odp. Wykonany ma zostaé odcinek DS2- DS8; do wyceny przyjgé dtugosé 197m.

Poz. 25 studzienki deszczowe podaje sztuk 10 — prosimy o potwierdzenie, ze nalezy
wyceni¢ wpusty W1 - W10 tylko do studni DS5.

Odp. Poz. 25 - Nalezy wycenic¢ 10 sztuk - wpusty WP3-WP12 (od studni DS2 do studni DS6)

Poz. 24 utozenie rur z PCV 150 podaje dtugos¢ 50,07, z profili odcinki W1 - W10 wychodzi
51,67m, jaka dtugosc nalezy wycenié?

Odp. Poz. 24- Nalezy wyceni¢ dtugos¢ 50,07m (odcinki W3-W12)

W dniu 26 maja 2017 roku Wykonawca zwrdcit sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy Pzp Zamawiajgcy postanawia udzieli¢ wyjasnien.



. Powierzchnia utozenia masy na odcinku drogi powiatowej 35277, wyliczona na podstawie PT
wynosi: W km  0+000-0+020: (4,245,8)/2*20=100m?, w km 0+020-0+264:
244*5,8=1415,2m?, zjazd km 0+008: ok 38m?, zjazd km 0+052: ok. 36m?, w sumie:1589,2m?,
Przy zatozeniach: szerokos¢ jezdni — 6m, szerokos$¢ cieku — 0,2m, co daje szerokos¢ utozenia
masy — 5,8 m. Wielko$¢ podana w przedmiarze (Poz. od 44 do 47) to: 1320m?.

Pyt. Prosimy poda¢ prawidtowg wartos¢ powierzchni utozenia masy.

Odp.: Powierzchnia utozenia tacznej masy na jezdni oraz zjazdach na odcinku drogi,
powiatowej nr 35277 to 1574,33m>. Prawidtowa powierzchnia w poz. 44-47 to 1515,2 m?.

. Masa podana w projekcie jest masg poétotwartg, nie powinna by¢ ona pozostawiona bez
przykrycia na sezon zimowy, istnieje mozliwos¢ wykruszania sie z powodu zamarzania wod
opadowych, wchtonietych przez warstwe.

Pyt. Prosimy o podanie, jakie bedg konsekwencje, jesli masa wykruszy sie po dwodch
lub wiecej latach. Czy mozna uzyskaé zapewnienie, ze wykonana nawierzchnia zostanie
przykryta warstwg $cieralng? Moze nalezatoby zastgpi¢ mase proponowang w projekcie,
na mase o drobniejszym uziarnieniu.

Odp.: Zamawiajgcy na utozonej nawierzchni bitumicznej w ramach kontraktu wykona
powierzchniowe utrwalenie nawierzchni we wtasnym zakresie.

. W Poz. 43 przedmiaru na remont jezdni mowa jest o warstwie podbudowy gr 8 cm
z kruszywa famanego 0/31,5mm, natomiast w Poz. 43.1 wymienia sie kruszywo naturalne
o gr. 8cm. Projekt przewiduje kruszywo tamane 0-31,5mm.

Pyt. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie rodzaju zastosowanego kruszywa.

Odp.: W poz. 43.1 nalzy zastosowac¢ kruszywo tamane 0/31,5 mm.

. W Poz. 42 przedmiaru na remont jezdni mowi sie o kruszywie tamanym 0-31,5mm o gr.
12cm, na warstwe dolng poszerzenia jezdni, natomiast projekt przewiduje uzycie kruszywa
tamanego 31,5-63mm o gr. 12cm.

Pyt. Prosimy o jednoznaczne okreslenie rodzaju kruszywa zastosowanego na warstwe
podbudowy pomocniczej na poszerzeniu jezdni.

Odp.: W poz. 42 przedmiaru robdt na warstwe podbudowy pomocniczej na poszerzeniu jezdni
nalezy zastosowac kruszywo tamane 31,5-63 mm.

. Poz. 46 przedmiaru méwi o frezowaniu nawierzchni zjazdu w ilosci 1320m?2.

Pyt. Prosimy o potwierdzenie, ze ilo$¢ ta odnosi sie do powierzchni jezdni drogi 35277.

Odp.: W poz. 46 przedmiaru robét o frezowaniu nawierzchni podana ilos¢ odnosi sie do
powierzchni jezdni 1574,33 m?, nie dotyczy zjazddw.

Z up. Wéjta Gminy Biesiekierz
/-/ Waldemar Maniak
Sekretarz Gminy
Przewodniczgcy Komisji Przetargowe;j



