



**Urząd Gminy w Biesiekierzu**  
**76-039 Biesiekierz 103**  
www: <http://biesiekierz.eu>  
e-mail: [sekretariat@biesiekierz.eu](mailto:sekretariat@biesiekierz.eu)  
tel. 943 180 310; fax. 943 180 940

Nr sprawy UG.SR.271.1.6.2017.KK

Biesiekierz, 12 lipca 2017 roku

**Informacja z otwarcia ofert  
w przetargu nieograniczonym  
pn. „Budowa i modernizacja ekologicznego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy  
Biesiekierz”; zadanie nr UG.SR.271.1.6.2017.KK**

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje informacje po otwarciu ofert, które odbyło się zgodnie z rozdziałem XII ust. 12 SIWZ w dniu **12 lipca 2017 roku o godzinie 10:15** w siedzibie Zamawiającego.

Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi łącznie (tj. na Części od 1 do 6) **302.297,52 zł netto**, co wynosi **371.825,95 zł brutto**,

w tym:

Część I

netto: 30.466,33 zł

brutto: 37.473,59 zł

Część II

netto: 59.337,54 zł

brutto: 72.985,17 zł

Część III

netto: 95.982,70 zł

brutto: 118.058,72 zł

Część IV

netto: 32.188,80 zł

brutto: 39.592,22 zł

Część V

netto: 33.066,83 zł

brutto: 40.672,20 zł

Część VI

netto: 51.255,32 zł

brutto: 63.044,04 zł

Informacje dotyczące złożonych ofert:

W terminie do złożenia ofert, tj. do dnia 12 lipca 2017 roku, godz. 10:00, złożone zostały 3 oferty, wszystkie w nienaruszonych, zamkniętych kopertach.

Część zamówienia, na którą złożono ofertę	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto PLN	Termin wykonania zamówienia	Okres rękojmi	Warunki płatności
Część nr 1	Zakład Oświetlenia Dróg Ryszard Tomczyk 78 – 230 Karlino, ul. Chopina 8	24.965,38	do 15.10.2017r.	60 miesięcy	zgodnie z wymogami określonymi w projekcie umowy – w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury końcowej
Część nr 1	Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Andrzej Klekociuk 75 – 838 Koszalin, ul. Łużycka 41B	34.475,67	do 15.10.2017r.	60 miesięcy	zgodnie z wymogami określonymi w projekcie umowy – w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury końcowej
Część nr 2	Zakład Oświetlenia Dróg Ryszard Tomczyk 78 – 230 Karlino, ul. Chopina 8	64.415,49	do 15.10.2017r.	60 miesięcy	zgodnie z wymogami określonymi w projekcie umowy – w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury końcowej
Część nr 2	Firma Usługowa AREKS Arkadiusz Druh 73 – 150 Łobez, ul. Chrobrego 37	84.929,13	do 15.10.2017r.	60 miesięcy	zgodnie z wymogami określonymi w projekcie umowy – w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury końcowej
Część nr 2	Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Andrzej Klekociuk 75 – 838 Koszalin, ul. Łużycka 41B	70.107,54	do 15.10.2017r.	60 miesięcy	zgodnie z wymogami określonymi w projekcie umowy – w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury końcowej
Część nr 3	Zakład Oświetlenia Dróg Ryszard Tomczyk 78 – 230 Karlino, ul. Chopina 8	101.940,46	do 15.10.2017r.	60 miesięcy	zgodnie z wymogami określonymi w projekcie umowy – w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury końcowej
Część nr 3	Firma Usługowa AREKS Arkadiusz Druh 73 – 150 Łobez, ul. Chrobrego 37	123.498,01	do 15.10.2017r.	60 miesięcy	zgodnie z wymogami określonymi w projekcie umowy – w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury końcowej
Część nr 3	Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Andrzej Klekociuk 75 – 838 Koszalin, ul. Łużycka 41B	116.671,65	do 15.10.2017r.	60 miesięcy	zgodnie z wymogami określonymi w projekcie umowy – w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury końcowej
Część nr 4	Zakład Oświetlenia Dróg Ryszard Tomczyk 78 – 230 Karlino, ul. Chopina 8	34.021,98	do 15.10.2017r.	60 miesięcy	zgodnie z wymogami określonymi w projekcie umowy – w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury końcowej
Część nr 4	Firma Usługowa AREKS Arkadiusz Druh 73 – 150 Łobez, ul. Chrobrego 37	43.580,29	do 15.10.2017r.	60 miesięcy	zgodnie z wymogami określonymi w projekcie umowy – w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury końcowej
Część nr 4	Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Andrzej Klekociuk 75 – 838 Koszalin, ul. Łużycka 41B	38.784,36	do 15.10.2017r.	60 miesięcy	zgodnie z wymogami określonymi w projekcie umowy – w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury końcowej
Część nr 5	Zakład Oświetlenia Dróg Ryszard Tomczyk 78 – 230 Karlino, ul. Chopina 8	36.024,52	do 15.10.2017r.	60 miesięcy	zgodnie z wymogami określonymi w projekcie umowy – w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury końcowej
Część nr 5	Firma Usługowa AREKS Arkadiusz Druh 73 – 150 Łobez, ul. Chrobrego 37	45.104,24	do 15.10.2017r.	60 miesięcy	zgodnie z wymogami określonymi w projekcie umowy – w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury końcowej
Część nr 5	Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Andrzej Klekociuk 75 – 838 Koszalin, ul. Łużycka 41B	38.127,54	do 15.10.2017r.	60 miesięcy	zgodnie z wymogami określonymi w projekcie umowy – w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury końcowej
Część nr 6	Zakład Oświetlenia Dróg Ryszard Tomczyk 78 – 230 Karlino, ul. Chopina 8	53.749,29	do 15.10.2017r.	60 miesięcy	zgodnie z wymogami określonymi w projekcie umowy – w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury końcowej
Część nr 6	Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Andrzej Klekociuk 75 – 838 Koszalin, ul. Łużycka 41B	61.470,48	do 15.10.2017r.	60 miesięcy	zgodnie z wymogami określonymi w projekcie umowy – w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury końcowej

Wójt Gminy  
/-/ Andrzej Leśniewicz