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Bartolino, sierpień 2017 

 

 

O  Ś  W  I  A  D  C  Z  E  N  I  E 

 

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r 

Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 t.j. z późn.zm.) 

oświadczam, iŜ niniejszy projekt budowlany został sporządzony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami  oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

 

 

 

PROJEKTOWAŁ:  

Imię i nazwisko: mgr inŜ. Marta Kozioł-Rogala 

Specjalność: sieci i instalacje sanitarne 

Nr uprawnień bud.: Nr ZAP/0093/PWOS/14 

 

 

 

SPRAWDZIŁ:  

Imię i nazwisko: mgr inŜ. Anna śuber 

Specjalność: sieci i instalacje sanitarne 

Nr uprawnień bud.: Nr ZAP/0211/POOS/10 
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OPIS TECHNICZNY 

1.Podstawa opracowania 

1.1.  Umowa z inwestorem 

1.2 . Projekt zagospodarowania działki w skali 1:500 

1.3 . Wizja lokalna w terenie 

1.4 . Uzgodnienia z inwestorem 

1.5 . Obowiązujące normy i przepisy w zakresie projektowania sieci i 

instalacji sanitarnych 
 

2. Cel i zakres opracowania 

 Celem opracowania jest podanie technicznego rozwiązania budowy sieci 

kanalizacji deszczowej z  odprowadzeniem wód opadowych z projektowanych 

dróg w m. Stare Bielice gm. Biesiekierz, do istniejących kanalizacji 

deszczowych.  

Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy w/w sieci kanalizacji 

deszczowej, a w szczególności: 

� Sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC de 250 x 7,3 mm – 201,00 m 

� Sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC de 315x19,2 mm – 797,50 m 

� Sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC de 400 x 11,7 mm – 582,50 m 

� Ilość projektowanych studni bet. kan. deszczowej de 1200 mm- szt. 40 szt. 

� Ilość projektowanych studni kan. deszczowej PE 600 mm- szt. 14 szt. 

�   Wpusty deszczowe – 50 szt. 

�  Łączna długość przykanalików PVC de160 x 4,7 mm – 160,50 m 

� Zaślepka PVC de 160 mm- 1 szt. 

� Na istniejącej kanalizacji sanitarnej wyregulować studnie do projektowanych 

rzędnych branŜy drogowej- 86 szt. studni betonowych DN 1200 mm 

� Na istniejącej sieci wodociągowej i gazowej wyregulować skrzynki uliczne i 

zasuwy do projektowanych rzędnych branŜy drogowej- 70 szt.  

3.0. Opis stanu istniejącego.  
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 Obszar  objęty opracowaniem połoŜony jest w zabudowanej części 

miejscowości Stare Bielice. Układ komunikacyjny stanowią wydzielone pasy 

drogowe – drogi gruntowe, utwardzone ŜuŜlem oraz płytami betonowymi. Na 

terenie występuje uzbrojenie w sieci: energetyczne, wodociągowe, 

telekomunikacyjne, kanalizacji sanitarnej, gazowej. 

4. Przyjęte rozwiązania techniczne 
 

4.1 Sieć kanalizacji deszczowej 

 Trasę sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano w pasie projektowanej 

drogi gminnej w taki sposób aby zachować normowe odległości od istniejącego 

uzbrojenia podziemnego oraz umoŜliwić w maksymalnym stopniu przejęcie 

wód opadowych z ulicy, z projektowanych pasów utwardzonych ograniczonych 

krawęŜnikami oraz zapewnić odpływ wód  do istniejących kanalizacji 

deszczowych. Spadki, długości, średnice oraz zagłębienia projektowanego 

kolektora podano na profilu podłuŜnym. 

4.2. Przykanaliki. 

 Przykanaliki deszczowe z rur PVC de 200/5,9 mm będą odprowadzały wody 

deszczowe z projektowanej jezdni za pomocą wpustów deszczowych                         

z osadnikiem. Woda opadowa z jezdni odprowadzana jest bezpośrednio                  

z jezdni do projektowanych wpustów deszczowych połączonych kanałami 

kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, z włączeniem do istniejących kanalizacji 

deszczowych. 

Zestawienie wpustów deszczowych zestawiono w załączonej tabeli nr 1. 

4.3. Materiały i uzbrojenie. 
 

 Sieć kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC de 250/7,3 , 400/11,7 

oraz  de 315/9,2 mm klasy S natomiast przykanaliki od wpustów z rur: PVC de 

200 klasy S. 

Rury PVC łączone za pomocą systemowych kielichów. Przewody układać z 

minimalnym przykryciem 1,0 m. W przypadku układania przewodów na 

mniejszej głębokości, naleŜy je ocieplić warstwą ŜuŜla granulowanego 30 cm 

ponad wierzch, z przykryciem papą izolacyjną. 
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Projektuje się studnie kanalizacyjne na kolektorze z kręgów Ŝelbetonowych z 

włazami Ŝeliwnymi posiadającymi certyfikat zgodności z PN-93/H-74124 typu 

zatrzaskowego DN 1,2 m oraz PE 600 mm przelotowe i połączeniowe na 

kolektorze de 250 mm , 400 mm oraz 315 mm. 

Powierzchnie betonowe studni zewnętrzne i wewnętrzne naleŜy zabezpieczyć 

przed przesiąkaniem wody powłoką wodoodporną.  

Włazy kanałowe wykonać na obciąŜenie 40 t z zabezpieczeniem zatrzaskowym. 

Pod płyty nastudzienne stosować pierścienie odciąŜające Ŝelbetowe.  

W rozwiązaniu projektowym dobrano wpusty uliczne deszczowe Ŝeliwne klasy 

D400 z kołnierzem zatrzaskowym – podłączone bezpośrednio do kanalizacji 

deszczowej, osadzonych na pierścieniach odciąŜających, na studzienkach 

betonowych ∅500  z osadnikiem piasku wysokości 0,5 m. Włączenie rur PVC 

de 200 do betonowej studni wpustu za pomocą tulei (przejścia szczelnego) PVC 

de 200. 

Lokalizacja studni, wpustów – wg planu sytuacyjno- wysokościowego.  

Odprowadzenie ścieków deszczowych projektuje się do istniejącego kanalizacji 

deszczowych. 

4.4. Obliczenia ilości wód opadowych. 

Obliczeń dotyczących odwodnienia drogi dokonano w/g wytycznych    

technicznych projektowania miejskich sieci kanalizacyjnych, korzystając ze 

wzoru dot. obliczania bilansu wód opadowych i roztopowych wg wzoru: 

 

       Q =  q x ψ x F [dm3/s] 

 

       gdzie: 

       q – natęŜenie deszczu miarodajnego = 130 l/s/ha (dla opadu o wysokości  H <                               

 800 mm/rok – charakterystyczny dla obszaru nadmorskiego Polski) 

 odpowiadające deszczowi o prawdopodobieństwie pojawienia się równym 20% 

 i czasie trwania ok. 15 minut 

       F - powierzchnia zlewni (m2) 

       Ψ – współczynnik spływu 

 

 NatęŜenie deszczu miarodajnego wyznaczono z zaleŜności: 
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              470 3√C 

 q = ψ   ----------- 

      t 0,67 

gdzie: 

ψ   – współczynnik spływu zaleŜny od rodzaju zlewni: 

a. dla nawierzchni typu polbruk – 0,8  

b. dla terenów zielonych – 0,10 

t     – czas trwania deszczu miarodajnego (przyjęto 15 min) 

C – częstotliwość pojawienia się deszczu (przyjęto C = 5 lat: odpowiednio – 

prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu p = 20%).  

 

Na tej podstawie wyznaczono natęŜenie deszczu miarodajnego q = 132 l/s/ha. 

 

Dane wyjściowe zlewnia nr 1 z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do 

istniejącej studni o rzędnych 42,52/40,57. 

 

 

A. Powierzchnia zlewni przewidzianej do odwodnienia: 

- ulica-kostka starobruk : F = 3200 m2 = 0,32 ha 

- zjazdy-kostka betonowa : F = 494,00 m2 = 0,05 ha 

- tereny zielone : F = 6400 m2 = 0,64 ha 

- maksymalna roczna ilość ścieków deszczowych: H = 800 m.  

  

B. Ilość ścieków deszczowych obliczono na podstawie charakteru i wielkości 

zlewni oraz natęŜenia deszczu miarodajnego. 

Qmax= q x F zr [dm3/s] 

Qmax.s. = 132 x (0,32 x 0,80 + 0,05 x 0,80 + 0,64 x 0,10) =  47,52 dm3/s  

Qobl. = 15 x (0,32 x 0,80 + 0,05 x 0,80 + 0,64 x 0,10) = 5,4 dm3/s 

 

a. Ilość wód deszczowych z 15 minutowego deszczu miarodajnego – 

maksymalne dobowe 

Qmax.d. = 900 s x 47,52 x 10-3 m3/s x 1.2= 51,32 m3/dobę ≈51,5 m3/dobę 

b. Ilość wód opadowych i roztopowych Qmax.h.: 

Qmax.h. =47,52 dm3/s = 13,20 m3/h 

c. Ilość wód opadowych odprowadzanych poprzez kanalizację deszczową w 

ciągu roku: 

Qmax.roczne = 0.800 m x (3200 x 0,80 +494 x 0,80 + 6400 x 0,10) x 0,92 =  
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= 0,800 m x 3595,2 m2 x 0,92 = 2646,07 m3/rok 

d. Qśr.d. = 2646,07 / 365 = 7,25 m3/d 

 
 

Dane wyjściowe zlewnia nr 2 z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do 

projektowanej studni o rzędnych 42,82/40,96. 

 

 

C. Powierzchnia zlewni przewidzianej do odwodnienia: 

- ulica-kostka starobruk : F = 890 m2 = 0,09 ha 

- zjazdy-kostka betonowa : F = 120 m2 = 0,012 ha 

- tereny zielone : F = 1800m2 = 0,18 ha 

- maksymalna roczna ilość ścieków deszczowych: H = 800 m.  

  

D. Ilość ścieków deszczowych obliczono na podstawie charakteru i wielkości 

zlewni oraz natęŜenia deszczu miarodajnego. 

Qmax= q x F zr [dm3/s] 

Qmax.s. = 132 x (0,09 x 0,80 + 0,012 x 0,80 + 0,18 x 0,10) =  13,15 dm3/s  

Qobl. = 15 x (0,09 x 0,80 + 0,012 x 0,80 + 0,18 x 0,10) = 1,5 dm3/s 

 

e. Ilość wód deszczowych z 15 minutowego deszczu miarodajnego – 

maksymalne dobowe 

Qmax.d. = 900 s x 13,15 x 10-3 m3/s x 1.2= 51,32 m3/dobę ≈14,42 m3/dobę 

f. Ilość wód opadowych i roztopowych Qmax.h.: 

Qmax.h. =13,15 dm3/s = 3,65 m3/h 

g. Ilość wód opadowych odprowadzanych poprzez kanalizację deszczową w 

ciągu roku: 

Qmax.roczne = 0.800 m x (890 x 0,80 +120 x 0,80 + 1800 x 0,10) x 0,92 =  

= 0,800 m x 988 m2 x 0,92 = 727,17 m3/rok 

h. Qśr.d. = 727,17 / 365 = 1,99 m3/d 
 
 

Dane wyjściowe zlewnia nr 3 z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do 

istniejącej studni o rzędnych 41,60/40,27. 

 

 

E. Powierzchnia zlewni przewidzianej do odwodnienia: 

- ulica-kostka starobruk : F = 4250 m2 = 0,43 ha 

- zjazdy-kostka betonowa : F = 380 m2 = 0,04 ha 

- tereny zielone : F = 8500 m2 = 0,85 ha 

- maksymalna roczna ilość ścieków deszczowych: H = 800 m.  
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F. Ilość ścieków deszczowych obliczono na podstawie charakteru i wielkości 

zlewni oraz natęŜenia deszczu miarodajnego. 

Qmax= q x F zr [dm3/s] 

Qmax.s. = 132 x (0,43 x 0,80 + 0,04 x 0,85 + 0,64 x 0,10) =  58,34 dm3/s  

Qobl. = 15 x (0,32 x 0,80 + 0,05 x 0,80 + 0,64 x 0,10) = 6,63 dm3/s 

 

i. Ilość wód deszczowych z 15 minutowego deszczu miarodajnego – 

maksymalne dobowe 

Qmax.d. = 900 s x 58,34 x 10-3 m3/s x 1.2= 51,32 m3/dobę ≈63,00 m3/dobę 

j. Ilość wód opadowych i roztopowych Qmax.h.: 

Qmax.h. =58,34 dm3/s = 16,21 m3/h 

k. Ilość wód opadowych odprowadzanych poprzez kanalizację deszczową w 

ciągu roku: 

Qmax.roczne = 0.800 m x (4250 x 0,80 +380 x 0,80 + 8500 x 0,10) x 0,92 =  

= 0,800 m x 4554 m2 x 0,92 = 3351,7 m3/rok 

l. Qśr.d. = 3351,7 / 365 = 9,18 m3/d 

 

  4.5. PrzełoŜenie istniejącej sieci wodociągowej i gazowej. 

 Ze względu na kolizje istniejącej sieci wodociągowej stal DN 80 mm 

oraz PVC de 110 mm z projektowanym układem drogowym, zaprojektowano 

przełoŜenie istniejącej sieci wodociągowej zgodnie z planem zagospodarowania 

terenu. Sieć wodociągowa została zaprojektowana z rur PE-HD de 90 x 5,4 mm 

SDR 17,6 oraz z rur PE-HD de 110 x 6,6 mm SDR 17,6  cechowanych 

naciśnienie 1,0 MPa posiadających certyfikat dopuszczających do stosowania 

do wody pitnej. Zagłębienie projektowanego wodociągu od 1,4 do 1,5 m ppt. 

Sieć wodociagowa: 

- Wodociąg z rur PE de 90 x 5,4 mm – 26,00 m + łączniki rurowe kołnierzowe 

zakleszczające stal 80/PE 90 mm 2 szt. 

        - Wodociąg z rur PE de 110 x 6,6 mm – 63,50 m +kolano elektrooporowe 90° 

 PE 110 mm +  mufa elektrooporowa PE 110 mm. 

 Ze względu na kolizje istniejącego gazu PE de 63 mm oraz PE de 90 mm 

z projektowanym układem drogowym, zaprojektowano rury ochronne oraz 

przełoŜenie istniejącej sieci gazowej zgodnie z planem zagospodarowania 

terenu. Sieć gazowa została zaprojektowana z rur PE100 de 90 x 8,2 mm SDR 

11. Zagłębienie projektowanego gazociągu od 0,85 m ppt. 
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Sieć gazowa: 

- Rura ochronna na gazociągu PE de 63 mm- STAL DN 100 mm 51,00 m 

 -Rury ochronne na gazociągu PE de 90 mm- STAL DN 150 mm 2 x 3,0 m 

        - Gazociąg z rur PE de 90/8,2 mm – 9,00 m +kolano elektrooporowe 90° i 

 2x45° PE 90 mm.  

 

5.0. Roboty ziemne i montaŜowe. 

 Przewody naleŜy układać po zniwelowaniu terenu do projektowanych 

rzędnych.  

Po komisyjnym przekazaniu placu budowy przystąpić do robót ziemnych, 

wykonywanych w terenach nieuzbrojonych mechanicznie, a w terenach 

uzbrojonych ręcznie.  

Szczególną ostroŜność naleŜy zachować przy wykopach w miejscach 

skrzyŜowania z istniejącymi uzbrojeniami podziemnymi. Wykopy te naleŜy 

wykonywać z pełną ostroŜnością i właściwym zabezpieczeniem.  

Wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych, wykonywane 

mechanicznie, za pomocą koparek na odkład. Ściany wykopów o głębokości > 

1,0 m umocnić palami stalowymi - wypraskami. Po wyrównaniu dna wykopu 

ułoŜyć podsypkę z piasku pod rury. Grubość zagęszczonej podsypki 20 cm. Po 

zmontowaniu rur kanalizacyjnych wykonać obsypkę rur piaskiem, warstwą 

grubości 30 cm nad wierzch rur. 

Złącza pozostawić odsłonięte, z pozostawieniem wystarczającej wolnej 

przestrzeni po obu stronach połączenia, do czasu przeprowadzenia próby               

na szczelność przewodu.   

Materiały do budowy sieci kanalizacji musza posiadać certyfikat dopuszczenia 

ich do stosowania w Polsce wydany przez Centralny Ośrodek Badawczo - 

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej “INSTAL” Warszawa.  

Rury, kształtki i kinety naleŜy montować w wykopie na 20 cm podsypce z 

piasku, wyprofilowanej zgodnie z projektowanymi rzędnymi i spadkiem. 

Studzienki stabilizować w gruncie, uŜywając do stabilizacji 80 kg cementu na 

1 m3 zasypki (piasku, Ŝwiru). 

Roboty ziemne naleŜy prowadzić zgodnie z “Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych” tom I i normą BN-

83/8836-02 oraz zgodnie z przepisami BHP.  
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6.0. Odwodnienie wykopów. 

  Odwodnienie wykopów wykonywać przed ułoŜeniem przewodów w wykopie. 

Roboty ziemne rozpocząć od najniŜszego do najwyŜszego punktu posadowienia 

sieci , aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z wykopu w dół po jego dnie. 

Odwodnienie wykonywać w zaleŜności od konfiguracji terenu              i 

zagłębienia sieci, za pomocą:  

a) pompy spalinowej w najniŜszym punkcie wykopu, przed wykonaniem 

podsypki i ułoŜeniem rurociągu w wykopie. W miejscu posadowienia pompy, 

wykop poszerzyć i wykonać komorę lub studzienkę odwadniającą,  

b) beczkowozu, a wody odprowadzić do kanalizacji deszczowej.  

 

7.0. Próba szczelności. 

 Przewody kanalizacji grawitacyjnej powinny być poddane badaniom                      

w zakresie szczelności na: 

- eksfiltrację ścieków do gruntu 

- infiltrację wód gruntowych do kanału. 

Próby szczelności wykonać zgodnie z “PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody 

kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.” 

Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 

- odpowiednie przygotowanie odcinka kanału między studzienkami,  

- zamknięcie wszystkich odgałęzień, 

- obniŜenie zwierciadła wody gruntowej, o co najmniej 0,2 m poniŜej dna 

wykopu, 

- poziom zwierciadła wody w studzience połoŜonej wyŜej powinien mieć rzędną 

niŜszą, co najmniej o 0,5 m, w stosunku do rzędnej terenu w miejscu 

studzienki niŜszej ( przy badaniu na eksfiltrację).  

Po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach, nie powinno                

być ubytku wody w studzience połoŜonej wyŜej w czasie:  

* 30 min. na odcinku o długości do 50 m; 

* 60 min. na odcinku o długości ponad 50 m;  
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Podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu wody do kanału                

w czasie trwania obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltrację.  

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach podpisanych              

przez przedstawicieli wykonawcy i nadzoru inwestycyjnego. 

8.0. Uwagi montaŜowe. 

1) Istniejące uzbrojenie podziemne naleŜy dokładnie zlokalizować w trakcie 

realizacji robót ziemnych poprzez wykonanie przekopów próbnych;  

2) Wszystkie odstępstwa naleŜy korygować przy udziale inspektora, 

projektanta i uŜytkownika sieci; 

3) Roboty ziemne wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz 

normami PN;  

4) Do odbioru końcowego wykonawca dostarczy 2 egz. dokumentacji 

geodezyjnej powykonawczej.  

W trakcie trwania budowy winna być dostępna następująca dokumentacja:  

a) Dziennik Budowy; 

b) Projekt Budowlany.  

 

9.0   Obszar Odziaływania 

Obszar oddziaływania mieści się w zakresie działek nr 86; 85/4; 174/1; 90/22; 

85/3; 235/57; 235/56; 227/4; 227/12; 227/84; 227/24; 227/30; 227/54; 

85/5 podczas prowadzenia prac budowlanych związanych z projektowaną 
inwestycją. 

 

OPRACOWAŁ:  

Imię i nazwisko: mgr inŜ. Marta Kozioł-Rogala 

Specjalność: sieci i instalacje sanitarne 

Nr uprawnień bud.: Nr ZAP/0093/PWOS/14 
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INFORMACJA 

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

I. Podstawa opracowania 

� zlecenie Inwestora; 

� ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. 2003r. Nr 207,poz. 

2016 z późniejszymi zmianami); 

� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126); 

� dokumentacja budowlana; 

 

II. Dane dotyczące przedmiotu opracowania. 

 

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego 

Powiązanie lokalnego układu komunikacyjnego w Gminie Biesiekierz z 

planowanymi drogami ekspresowymi S6 i S11- połączenie m. Stare Bielice z 

podstrefą Koszalin SSSE. Kanalizacja deszczowa m. Stare Bielice gm. 

Biesiekierz. 

2. Nazwa Inwestora oraz jego adres 

Gmina Biesiekierz 

76-039 Biesiekierz 

3. Imiona, nazwiska oraz adresy projektantów 

 

• BranŜa sanitarna 

mgr inŜ. Marta Kozioł- Rogala 

76-142 Malechowo 

Bartolino 13/1 

 

III. Opis zamierzenia budowlanego. 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów. 

 

Opracowanie projektowe stanowi dokumentacja budowlana na realizację: 
Celem opracowania jest podanie technicznego rozwiązania budowy sieci 
kanalizacji deszczowej z  odprowadzeniem wód opadowych z projektowanych 
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dróg w m. Stare Bielice gm. Biesiekierz, do istniejących kanalizacji 
deszczowych.  

Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy w/w sieci kanalizacji 
deszczowej, a w szczególności: 

Sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC de 250 x 7,3 mm – 201,00 m 

Sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC de 315x19,2 mm – 797,50 m 

Sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC de 400 x 11,7 mm – 582,50 m 

Ilość projektowanych studni bet. kan. deszczowej de 1200 mm- szt. 40 szt. 

Ilość projektowanych studni kan. deszczowej PE 600 mm- szt. 14 szt. 

Wpusty deszczowe – 50 szt. 

Łączna długość przykanalików PVC de160 x 4,7 mm – 160,50 m 

Zaślepka PVC de 160 mm- 1 szt. 

 

Planowany zakres robót określają poszczególne projekty budowlane oraz  

przedmiary robót wraz z opracowanymi SST. 

 

Zalecana kolejność realizacji robót budowlanych 

1. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, w tym m.in.: 

� wytyczenie obiektu; 

� wywóz gruzu; 

2. roboty sanitarne, w tym m.in.: 

� wykonanie wykopów ( dokopów ) pod rurociągi, wpusty, studzienki; 

� wykonanie podsypek z kruszywa; 

� ułoŜenie rur kanalizacyjnych ; 

� wykonanie studni, studzienek, itp.; 

� zasypanie wykopów z zagęszczeniem; 

� roboty uzupełniające; 

3. wykonanie robót towarzyszących, uzupełniających i wykończeniowych 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Teren objęty pracami projektowymi jest zurbanizowany. Występuje 

zabudowania typu mieszkaniowego oraz handlowego. Projektowane sieci 

kanalizacji deszczowej układane w pasach drogowych i terenach zielonych. 

Ponadto w pasie przebudowywanej ulicy przebiegają sieci uzbrojenia 

inŜynieryjnego w tym energetyczne, wodociągowe, telekomunikacyjne, gazowe, 

kanalizacji sanitarnej. 
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3. Przewidywane zagroŜenia występujące podczas realizacji robót 

budowlanych 

 

� Zasypanie pracownika w wykopie, 

� Woda gruntowa powodująca podtapianie wykopów, 

� Przygniecenie pracownika podczas prowadzenia robót montaŜowych przy 

pomocy dźwigu, 

� Potrącenie pracownika przez samochód przy robotach prowadzonych w 

ciągach jezdnych, 

� Przebywanie w pobliŜu i praca sprzętem zmechanizowanym typu spychacz, 

koparka, wibrator, młoty pneumatyczne, 

� PoraŜenie prądem w przypadku uŜywania niesprawnych maszyn i urządzeń 

zasilanych prądem elektrycznym. 

 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŜeń, występujących podczas 

realizacji robót budowlanych. 

W trakcie realizacji zaprojektowanych robót zagroŜenie dla bezpieczeństwa                               

i zdrowia ludzi stanowić moŜe praca cięŜkiego sprzętu budowlanego, 

koniecznego do wykonywania prac oraz ruch samochodowy odbywający się po 

terenie i po drogach publicznych  –  szczególnie w odniesieniu do robót 

ziemnych. W czasie realizacji robót naleŜy zwrócić szczególną uwagę na 

istniejące uzbrojenie inŜynieryjne,  przebiegające w pasie robót oraz na naleŜyte 

zabezpieczenie wykopów przy realizacji robót ziemnych.   

Starannym nadzorem naleŜy objąć równieŜ wykonanie pozostałych elementów 

robót sanitarnych ze szczególnym uwzględnieniem robót wykonywanych 

mechanicznie. Publiczny charakter obiektu powoduje, iŜ szczególnym 

nadzorem naleŜy objąć kwestię naleŜytego zabezpieczenia terenu budowy i 

realizowanych robót przed osobami postronnymi, a w szczególności 

małoletnimi oraz oznakować roboty w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 

ruchu drogowego. Czas wystąpienia zagroŜeń wynikających z prowadzonych 

robót jest czasem wykonywania tych robót .      

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót sanitarnych Kierownik Budowy                                  

i słuŜby BHP określą zasady postępowania w przypadku wystąpienia 

zagroŜenia, przeszkolą pracowników   w sprawie postępowania z osobami, 

których bezpieczeństwo i zdrowie jest zagroŜone, wskaŜą konieczność 
zastosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, wyznaczą 
osoby do bezpośredniego nadzoru, itp.  

Ze względu na częste występowanie stref zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi, budowę naleŜy prowadzić z zachowaniem rygorów bezpieczeństwa               

i dyscypliny.  
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Przed przystąpieniem do prac budowlanych naleŜy dokładnie zapoznać się                                
z niniejszym projektem budowlanym wielobranŜowym, przeszkolić 
pracowników z zakresu BHP oraz udzielać codziennie instruktaŜu ze 

szczególnym uwzględnieniem elementów wynikających z prowadzenia prac w 

pasach dróg/ulic kołowych oraz terenów przyulicznych.  

 Wszystkich pracowników wyposaŜyć w kamizelki ostrzegawcze, rękawice 

robocze i dbać o stan uŜywalności środków ochrony osobistej. KaŜdą grupę 
pracowników wyposaŜyć w telefon komórkowy oraz apteczkę ze środkami  

do udzielania pierwszej pomocy.   

Prace w strefie kolizji/skrzyŜowań z kablami energetycznymi prowadzić tylko 

pod nadzorem energetycznych słuŜb technicznych właściciela sieci. Udzielać 
instruktaŜu pracownikom o moŜliwym zagroŜeniu. Prace prowadzić metodą 
wykopu ręcznego, aby nie uszkodzić kabla i spowodować zagroŜenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. KaŜde uszkodzenie powłoki kabla natychmiast 

zgłosić słuŜbom technicznym konserwujących dany kabel. Prace prowadzić 
pod nadzorem pracownika z uprawnieniami. 

 

6.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających      

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych. 

Miejsca prowadzenia zaprojektowanych robót naleŜy oznakować zgodnie                                   

z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem   

wykonania oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy, w tym wykopów, 

zgodnie z warunkami BHP oraz opracowanym przez Wykonawcę Robót  

projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy.   

NaleŜy dopełnić wszystkich ustaleń i zaleceń, podanych powyŜej w niniejszej 

informacji. 

 

7. Całość zagadnień winna zostać sprecyzowana w sporządzonym przez  

Kierownika Budowy  „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. 

Plan winien uwzględnić specyfikę planowanej inwestycji i warunki 

prowadzenia robót budowlanych.  Przy jego opracowywaniu posiłkować naleŜy 

się 
� niniejszą informacją,   
� przepisami prawnymi, w tym wymaganiami w zakresie  BHP  i  p. poŜ., 
� poszczególnymi projektami branŜowymi,  

� Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót. 

 

       Sporządził: 
       mgr inŜ. Marta Kozioł - Rogala 


