



Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103
www: <http://biesiekierz.eu>
e-mail: sekretariat@biesiekierz.eu
tel. 943 180 310; fax. 943 180 940

Nr sprawy UG.SR.271.2.2019.KK

Biesiekierz, 1 lutego 2019 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonym pn. „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Biesiekierz oraz jednostek organizacyjnych Gminy Biesiekierz w okresie 01.03.2019r. – 31.12.2019r.”; zadanie nr UG.SR.271.2.2019.KK

Zamawiający Gmina Biesiekierz działając w oparciu o art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1: Witam, wobec chęci udziału w Państwa postępowaniu na: „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Biesiekierz oraz jednostek organizacyjnych Gminy Biesiekierz w okresie 01.03.2019r. – 31.12.2019r” proszę o zmianę terminu realizacji umowy na termin od 01-04-2019r, ponieważ wymagany przez Państwa termin realizacji umowy od dnia 01-03-2019r jest niemożliwy do realizacji z przyczyn techniczno-formalnych, co można stwierdzić już z dniem dzisiejszym, ponieważ, uwzględniają termin otwarcia Państwa postępowania, czas niezbędny na uzupełnienie dokumentacji i podpisanie ewentualnych umów okres ten wypada już poza terminem zgodnym z IRiESD na zgłoszenie umów od 01-03-2019r, IRiESD Państwa OSD wymaga dokonanie zgłoszeń zmiany sprzedawcy na 21 dni przed rozpoczęciem sprzedaży wobec czego, termin zgłoszeń na 01-03-2019r mija z dniem 07-02-2019r.

Wobec powyższego wnioskuję, o zmianę terminu rozpoczęcia umowy, w celu umożliwienia wykonawcą dotrzymania terminów i umożliwienia przystąpienia do postępowania.

Odpowiedź nr 1: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu rozpoczęcia realizacji umowy. Jednocześnie zgodnie z § 7 ust. 1 projektu umowy „dostawa energii elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru energii rozpocznie się zgodnie z terminami określonymi w załączniku nr 1 do Umowy oraz nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży lub umów kompleksowych energii elektrycznej, a także po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i wejściu w życie nowych umów dystrybucyjnych”. Wobec powyższego, jeżeli z uwagi na procedurę zmiany sprzedawcy lub obowiązujący okres wypowiedzenia umowy kompleksowej niemożliwym będzie rozpoczęcie realizacji umowy od dnia 1 marca 2019 roku, Wykonawca obowiązany będzie rozpocząć realizację umowy w najszybszym możliwym terminie.

**Z up. Wójta Gminy
/-/ Tomasz Hołowaty
Zastępca Wójta Gminy
Przewodniczący Komisji Przetargowej**