Rodos 6.8.38.2 [10998]

Przedmiar Strona 2/24
Termomodernizacja, przebudowa i nadbudowa istniejacego budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Biesiekierzu.
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
1. Roboty rozbiérkowe
1 KNR 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - umywalki
0235/06
kpl 2,000
2 KNR 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - ustepu z miska fajansowa
0235/08
kpl 3,000
3 KNR 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - brodzika
0235/07
kpl 1,000
4 KNR 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej
0132/01
szt 2,000
5 KNR 4-02 |Demontaz baterii wannowej trojdrogowe;j
0132/03
szt 1,000
6 KNR 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego srednicy 15-20mm
0133/01
szt 3,000
7 KNR 4-02 |Demontaz podejscia odpltywowego z rur PCW $rednicy 50mm
0233/06
szt 3,000
8 KNR 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW $rednicy 110mm
0233/08
szt 3,000
9 KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2m?2 - okna
0354/04
10 0,84%2,05%2 szt 3,444
razem szt 3,444
10 KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 - okna.
0354/05
9 1,6%2,05%2 m2 6,560
10 1,68%1,48%2 m2 4,973
razem | m2 11,533
11 KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 - bramy
0354/05
10 2,43*3,12+3,96*3,15+1,97%2,3 m2 24,587
razem | m2 24,587
12 KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2 - drzwi
0354/09
10 2 szt 2,000
11 1 szt 1,000
12 1 szt 1,000
13 2 szt 2,000
14 1 szt 1,000
15 1 szt 1,000
razem szt 8,000
13 KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2m2 - bramy
0354/10
4 3,6%3,6 m2 12,960
8 2,91%3,58 m2 10,418
razem | m2 23,378
14 KNR 4-01 |Rozbiorka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/04
8,22+7,0+8,98+22,74 m 46,940
10,84*2 m 21,680
razem m 68,620
15 KNR 4-01 |Rozbiorka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/06
3*5,0 m 15,000
4,0%4 m 16,000
razem m 31,000
16 KNR 4-01 |Rozbiorka murdéw ogniowych, okapdw, kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/08
0,5%(9,1342,97+2,97+8,22+7,0+22,74) m2 26,515
0,5%(6,27+6,27+6,27+13,18+7,0) m2 19,495
razem | m2 46,010
17 KNR 4-01 |Rozbiorka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachéw drewnianych

0519/04
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Przedmiar Strona 3/24
Termomodernizacja, przebudowa i nadbudowa istniejacego budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Biesiekierzu.
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
(22,74*6,18+13,56*13,18+9,18%6,17)/0,9848 m2 381,696
razem | m2 381,696
18 KNR 4-01 |Rozbiorka pokrycia kazdej nastgpnej poza pierwsza warstwy papy z dachéw drewnianych
0519/05
(Krotnos$¢= 4)
m2 381,696
19 KNR 4-01 |Rozbiorki deskowania dachu z desek w odstepach
0430/01
m2 381,696
20 KNR 4-01 |Rozbiorki wiezb dachowych
0430/07
m2 381,696
21 KNR 4-01 |Rozbiorki podsufitek z ptyt pil$niowych stropow drewnianych
0429/06
1-3 4,15+1,76+2,03 m2 7,940
8-16 29,02+55,82+128,19+8,65+3,76+4,71+9,01+16,86+29,94 m2 285,960
razem | m2 293,900
22 KNR 4-01 |Wykucie z muru belek stalowych
0354/01
10 5,0%2 m 10,000
razem m 10,000
23 KNR 4-04 |Rozebranie podciagéw z dwuteownikow o wysokosci do 200mm
0110/01
10 0,15*0,2*%12,5+2*0,2*0,2*11,0 m3 1,255
razem | m3 1,255
24 KNR 4-01 |Wykucie z podtozy ksztattownikow stalowych - obramienia kanatow
0354/01
10 2%(0,95+7,12) m 16,140
2%(1,8+0,95+1,83+2,75+1,0+3,77)*2 m 48,400
razem m 64,540
25 KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filarow, kolumn wykonanych z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej - filar
0349/02
10 0,55%0,57*4,0 m3 1,254
razem | m3 1,254
26 KNR 4-01 |Rozebranie scian, filarow, kolumn wykonanych z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
0349/02
Przebudowa otworow
9 0,41%(3,6%3,3-1,6%2,05-0,54%2,05) m3 3,072
10 0,41%(3,6%*3,3-3,12%2,43-0,84*2,05)+0,41%(3,3-3,15)*3,6 m3 1,278
11 0,15*%0,2*2,0+0,15%1,5%0,2 m3 0,105
12 0,2*%0,9%2,0+0,2%1,5%0,2 m3 0,420
13 0,32*%0,1%2,0+0,32*%1,5%0,2+0,41*0,1*2,0+0,41*1,5%0,2 m3 0,365
14 0,14*0,1*2,0+0,14*1,5%0,2 m3 0,070
Obnizenie $cian nosnych
0,44%0,8%9,69+0,32*0,8*1,24+0,71*0,8*8,5+0,54*1,3*0,8 m3 9,118
0,33*0,8*11,71+0,39*10,09*0,8 m3 6,240
0,48*0,8*7,14+0,41%0,8*4,46+0,31*0,8*7,0 m3 5,941
0,41%0,8%22,41 m3 7,350
0,29*0,8*10,65+0,14*0,8*1,04 m3 2,587
0,27*0,8*10,65 m3 2,300
0,12*0,8*1,89+0,19*0,8*2,02+0,25*0,8*2,05+0,15%0,8*(1,04+0,94) m3 1,136
Bruzdy pod stupy zelbetowe
0,31%0,24*4,0+0,43*0,24%4,0 m3 0,710
0,44%0,24%4,0%2 m3 0,845
0,29%0,24*4,0%2 m3 0,557
0,27%0,24*2 m3 0,130
gniazda na nadproze w pom. 4  0,43*%0,2*0,3*2 m3 0,052
razem | m3 42,276
27 KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
0811/07
11 8,65 m2 8,650
123,76 m2 3,760
13 4,71 m2 4,710
14 9,01 m2 9,010
1 4,15 m2 4,150
2 1,76 m2 1,760
3 2,03 m2 2,030
razem | m2 34,070
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Termomodernizacja, przebudowa i nadbudowa istniejacego budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Biesiekierzu.
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
28 KNR 4-01 |Zerwanie cokolika
0804/08
11 (1,9+4,55)*2 m 12,900
12 (2,08+1,81)*2 m 7,780
13 (2,6%1,81)*2 m 9,412
14 (1,98+4,55)*2 m 13,060
1 (1,89+2,37)*2 m 8,520
2 (1,9+0,94)*2 m 5,680
3 (1,04+1,9)*2 m 5,880
razem m 63,232
29 KNR 4-01 |Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15¢m - posadzki i podloza, pas
0212/02  |szer. 1,0 m wzdluz $cian zewnetrznych
Pas podtoza o szer. 1,0 m wzdtuz $cian zewnetrznych
12 1,0%2,08*0,15 m3 0,312
13 1,0%2,6%0,15 m3 0,390
15 1,0%2,17*0,15 m3 0,326
16 (1,0*4,46+1,0%5,75)*0,15 m3 1,532
10 1,0%1,0%0,15 m3 0,150
9 1,0%5,22%0,15 m3 0,783
1 1,0%1,89%0,15 m3 0,284
2 0,94*%1,9 m3 1,786
8 1,0¥3,91*%0,15 m3 0,587
9 1,0%5,32%0,15 m3 0,798
10 1,0%12,18*0,15 m3 1,827
Rozbidrka podtoza pod stopy fundamentowe (1,0¥1,0-0,29*1,0)*0,15+(1,0¥1,0-0,43*1,0)*0,15 m3 0,192
(1,0%1,0-0,44*1,0)*0,15*2 m3 0,168
(1,4%1,4-0,29%1,4)*0,15*2 m3 0,466
(1,0%1,0-0,27*1,0)*0,15*2 m3 0,219
razem | m3 9,820
30 KNR 4-01 |Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15cm - tawy fundamentowe
0212/02
Rozbidrka fragmentoéw taw pod stopy fundamentowe 0,29*1,0%0,4+0,43*1,0*0,4 m3 0,288
0,44%1,0%0,4*2 m3 0,352
0,29%1,4*%0,4*2 m3 0,325
0,27%1,0%0,4*2 m3 0,216
razem | m3 1,181
31 KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek
0819/15
12 2,0%(2,08+1,81)*2 m2 15,560
razem | m2 15,560
32 KNR 4-01 |Odbicie tynkow zewnetrznych wraz z istniejacym ociepleniem o powierzchni ponad 5Sm2 na $cianach, filarach,
0701/06  |pilastrach z zaprawy cementowej
4,04*4,31+10,74*3,9 m2 59,298
11,6*3,84+0,5%3,37*11,6 m2 64,090
3,71*10,74+5,2*3,99 m2 60,593
razem | m2 183,981
33 KNR 4-01 |Rozbiorka muréw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - parapety
0535/08
0,3*(0,5+0,5+1,46+0,86+2,27+1,45+1,45+1,45+1,66+1,6+1,6+0,84+0,84) m2 4,944
razem | m2 4,944
34 KNR 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentoéw glebokosci do 1,5m w
0104/02  |gruncie kategorii III
Wykopy pod stopy fundamentowe (1,0¥1,0-0,29*1,0)*0,8+(1,0%1,0-0,43*1,0)*0,8 m3 1,024
(1,0%1,0-0,44*1,0)*0,8*2 m3 0,896
(1,4%1,4-0,29%1,4)*0,8*2 m3 2,486
(1,0%1,0-0,27*1,0)*0,8*2 m3 1,168
razem | m3 5,574
35 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtosé¢ do 1km
0108/11
mury (1,254+42,276)*1,3 m3 56,589
terakota 0,02*34,07 m3 0,681
0,02*0,1%63,232 m3 0,126
beton (9,82+1,181)*1,4 m3 15,401
glazura 15,56%0,02 m3 0,311
styropian, tynk 0,1*183,981 m3 18,398
grunt 5,574 m3 5,574
razem | m3 97,080
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Przedmiar Strona 5/24
Termomodernizacja, przebudowa i nadbudowa istniejacego budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Biesiekierzu.
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
36 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/12
(Krotno$¢= 29)
m3 97,080
37 KI Oplata za wysypisko - gruz, ziemia.
97,08*1,6 t 155,328
razem t 155,328
38 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km-papa
0108/11
381,693*0,005%5 m3 9,542
razem | m3 9,542
39 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad
0108/12  |1km-papa
(Krotno$¢= 29)
m3 9,542
40 Kalkulacja |Optata za utylizacje papy na wysypisku
indywidualna
9,542 m3 9,542
razem | m3 9,542
2. Mury i elementy Zelbetowe.
41 KNR 4-01 |Uzupelnienie betonu w elementach konstrukcyjnych niezbrojonych taw i stop fundamentowych - beton
0203/01  |podktadowy
1,0¥1,0%0,1*6 m3 0,600
1,4%1,4*%0,1%2 m3 0,392
razem | m3 0,992
42 KNR 4-01 |Uzupelnienie betonu w zbrojonych tawach i stopach fundamentowych
0203/04
0,9%0,9%0,3*%6 m3 1,458
1,3%1,3*%0,3%2 m3 1,014
razem | m3 2,472
43 KNR 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej stop fundamentowych
0201/03
0,3*0,9*4*6 m2 6,480
0,3%1,3*4*2 m2 3,120
razem | m2 9,600
44 KNR 4-01 |Uzupelnienie betonu w zbrojonych stupach
0203/06
0,24%0,24%4,09*2 m3 0,471
0,24%0,24%4,43*6 m3 1,531
razem | m3 2,002
45 KNR 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej stupéw prostokatnych
0201/04
0,3%4,43*2%6 m2 15,948
0,3%4,09*2*2 m2 4,908
razem | m2 20,856
46 KNR 4-01 |Uzupelnienie betonu w belkach, podciagach i wieficach
0203/07
wience 0,4%0,36%61,0 m3 8,784
0,3*0,36%49,0 m3 5,292
nadproza 0,4*0,36%4,2*3 m3 1,814
0,4%0,36*3,5%1 m3 0,504
razem | m3 16,394
47 KNR 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej belek i podciagdw - wience i nadproza
0201/05
wiefice 0,36%2*61,0 m2 43,920
0,36%2%49,0 m2 35,280
nadproza (0,4+0,36%2)%*4,2%3 m2 14,112
(0,4+0,36%2)*3,5%1 m2 3,920
razem | m2 97,232
48 KNR 4-01 |Stemplowania w wysoko$ci do 4m deskowan konstrukcji
0201/01
3,6%0,4*3 m2 4,320
2,9%0,4*1 m2 1,160
razem | m2 5,480
49 KNR 4-01 |Podstemplowania dachu z deskowaniem
0422/01
dach wosi 1-1  18,65%1,0 m 18,650
razem m 18,650
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Termomodernizacja, przebudowa i nadbudowa istniejacego budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Biesiekierzu.
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
50 KNR 4-01 |Rozebranie stemplowan z deskowaniem
0422/05
m 18,650
51 KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych zebrowanych o $rednicy 10-14mm
0202/03
684,56 kg 684,560
razem | kg 684,560
52 KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gladkich o $rednicy do 6mm
0202/01
257,46 kg 257,460
razem | kg 257,460
53 KNR 4-01 |Wciagniecie i utozenie belek stalowych
0317/05
4,2 m 4,200
razem m 4,200
54 KNR 4-01 |Obmurowanie koficow belek
0317/06
szt 4,000
55 KNR 2-02  [Scianki dzialowe z plytek z betonu komorkowego grubosci 6cm
0121/01
10 0,8%2,0%2 m2 3,200
12 1,81%2,7-0,8%2,0 m2 3,287
razem | m2 6,487
56 KNR 2-02  [Scianki dziatowe z plytek z betonu komorkowego grubosci 12cm
0121/03
12 0,6%2,0 m2 1,200
razem | m2 1,200
57 KNR 2-02  [Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkow z betonu komorkowego grubosci 24cm
0116/01
10 2,35%3,02 m2 7,097
razem | m2 7,097
58 KNR 2-02  [Sciany budynkow wielokondygnacyjnych z bloczkow z betonu komorkowego grubosci 37cm
0116/02
9 1,12%2,05 m2 2,296
10 1,68*1,48%2+0,84%2,05+0,2%2,05+0,18*3,6%2+(1,93*%2,3-0,9%2,0) m2 11,040
4 0,2%0,43%4,2 m2 0,361
razem | m2 13,697
59 KNR 2-02 |Ulozenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05
1,5*¥(3+3+3+1+1+1) m 18,000
razem m 18,000
60 KNR 4-01 |Uzupelnienie betonu w belkach, podciagach i wieficach
0203/07
1,5%3%0,2*%0,2 m3 0,180
razem | m3 0,180
3. Konstrukcja dachu i pokrycie
61 KNR 2-05 |Belki pod wigzbg dachowa
0103/05
5,25969 t 5,260
razem t 5,260
62 Kalkulacja |Konstrukcja stalowa
indywidualna
5,25969 t 5,260
razem t 5,260
63 KNR 2-05 |Materiaty dodatkowe do montowanych konstrukcji stalowych hal i budynkow szkieletowych
9901/01
t 5,260
64 KNR 2-02 |Murtaty o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasycone;j
0406/02
m3 1,024
65 KNR 2-02  |Krokwie zwykte o dlugosci do 4,5m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0408/04
m3 12,218
66 KNR 2-02 |Ramy gorne i platwie o dlugosci ponad 3m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
0406/06  |nasyconej
ptatwie 2,508 m3 2,508
deski 0,212 m3 0,212
razem | m3 2,720
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Termomodernizacja, przebudowa i nadbudowa istniejacego budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Biesiekierzu.
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
67 KNR 2-02 [Stupy o dlugosci ponad 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0407/06
m3 0,819
68 KNR 2-02 |Nadbitki w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0409/03
0,656+0,286 m3 0,942
razem | m3 0,942
69 KNR 2-02 |Miecze i zastrzaly o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0408/01
belki 1,08 m3 1,080
miecze 0,48 m3 0,480
razem | m3 1,560
70 KNR 2-02 [Kleszcze o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0408/02
m3 1,092
71 KNR 0-15 |Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii
0517/01
(13,34*19,45+0,32*1,11)/0,866 m2 300,021
9,44%12,65/0,866 m2 137,894
razem | m2 437,915
72 KNR 0-15 |Impregnacja, przyciecie i przybicie kontrlat i tat
0517/02
m2 437,916
73 KNR 0-15  |Pokrycie dachu blachodachowka o wymiarach modutu fali 18,33x35¢cm
0519/02
m2 437,916
74 KNR 0-15 |Uktadanie gasioréw na dachu krytym blachodachowka o szerokosci modutu fali do 18,33cm
0521/01
2,18+6,21+16,27 mb 24,660
(8,08+9,66+8,24) mb 25,980
razem | mb 50,640
75 KNR 0-15 |Obrobki blacharskie dachow blachami powlekanymi
0522/01
okapy i krawedzie 0,5%(1,11+13,34+6,8+9,44+22,78+19,45) m2 36,460
0,5%12,65/0,866 m2 7,304
kosze 0,5%(9,1¥2+8,94)/0,866 m2 15,670
razem | m2 59,434
76 KNR 0-15 |Rynny dachowe z PCV potokragle o srednicy 15cm
0528/04
1,11+13,34+6,8+9,44+22,78 m 53,470
10,75%2 m 21,500
razem m 74,970
77 KNR 0-15  |Rury spustowe z PCV o $rednicy 101 11cm
0529/03
5,0%8 m 40,000
razem m 40,000
78 | KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe, typ D o srednicy 160mm
0140/01
szt 8,000
79 | KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kotowe, typ B/I (z udziatem ksztattek do 35%) o srednicy do
0119/02  |200mm
2%3,14%0,08*%4,0*8 m2 16,077
razem | m2 16,077
80 | KNR-W 2-17 |Wywietrzaki dachowe cylindryczne o srednicy 200mm
0152/02
szt 8,000
81 KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysoko$ci do 4m
1611/05
4,0%(23,3+15,5+7,0+13,5) m2 237,200
razem | m2 237,200
82 Kalkulacja |Praca rusztowania
indywidualna
(8,817+198,298+45,098+17,51+24,652+49,624+34,529+71,512+113,464+197,500+17,689+73,686+43,108+2 | m-g 392,286
2,24+7,68+40,514+22,64)/(0,84*3)
razem | m-g 392,286
4. Podloza betonowe i izolacje posadzek
83 KNR 2-02 |Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej
0607/02
12 1,0%2,08%0,15 m2 0,312
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Termomodernizacja, przebudowa i nadbudowa istniejacego budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Biesiekierzu.
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
13 1,0%2,6%0,15 m2 0,390
15 1,0%2,17*0,15 m2 0,326
16 (1,0*4,46+1,0%5,75)*0,15 m2 1,532
10 1,0%1,0%0,15 m2 0,150
9 1,0%5,32%0,15 m2 0,798
1 1,0%1,89%0,15 m2 0,284
2 0,94*%1,9 m2 1,786
8 1,0¥3,91*%0,15 m2 0,587
9 1,0%5,22%0,15 m2 0,783
10 1,0%12,18*0,15 m2 1,827
kanaty w pom. 10 0,95%7,12 m2 6,764
1,8%1,0+1,83*1,0+0,95%(2,75+1,0+3,77) m2 10,774
razem | m2 26,313
84 KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych na sucho
0609/03
12 1,0%2,08*0,15 m2 0,312
13 1,0%2,6%0,15 m2 0,390
15 1,0%2,17*0,15 m2 0,326
16 (1,0*4,46+1,0%5,75)*0,15 m2 1,532
10 1,0%1,0%0,15 m2 0,150
9 1,0%5,32%0,15 m2 0,798
1 1,0%1,89%0,15 m2 0,284
2 0,94*%1,9 m2 1,786
8 1,0¥3,91*%0,15 m2 0,587
9 1,0%5,22%0,15 m2 0,783
10 1,0%12,18*0,15 m2 1,827
razem | m2 8,775
85 KNR 2-02 |Podktady na podtozu gruntowym z piasku do zapraw
1101/07
kanaty w pom. 10 0,95%7,12*%1,3 m3 8,793
(1,8*1,0+1,83*1,0+0,95*(2,75+1,0+3,77))*1,3 m3 14,006
Wykopy pod stopy fundamentowe (1,0%1,0-0,29*1,0)*0,4+(1,0¥1,0-0,43*1,0)*0,4 m3 0,512
(1,0%1,0-0,44*1,0)*0,4*2 m3 0,448
(1,4%1,4-0,29%1,4)*0,4*2 m3 1,243
(1,0%1,0-0,27*1,0)*0,4*2 m3 0,584
razem | m3 25,586
86 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyklego
1101/01
8,775%0,1 m3 0,878
(1,0*1,0-0,29*1,0)*0,1+(1,0*1,0-0,43%*1,0)*0,1 m3 0,128
(1,0%1,0-0,44*1,0)*0,1*2 m3 0,112
(1,4%1,4-0,29%1,4)*0,1*2 m3 0,311
(1,0%1,0-0,27*1,0)*0,1*2 m3 0,146
razem | m3 1,575
5. Tynki i okladziny wewng¢trzne
87 KNR 4-01 |Uzupelnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii IIl z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach o
0709/05  |powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na podtozach z cegly, pustakow ceramicznych, betonu
4 0,3%4,2%2 szt 2,520
9 2,35%3,02+1,12*2,05%2 szt 11,689
10 0,8%2,0%2+1,68*1,48%2+0,84%2,05%2+0,2%2,05%2+0,18*3,6%2*2+2,35%3,02 szt 22,126
11 0,2%1,5%2 szt 0,600
12 0,6%2,0%¥2+0,2*1,5%2 szt 3,000
13 0,2%1,5%2*2 szt 1,200
14 0,2*%1,5%2 szt 0,600
razem szt 41,735
88 KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Il o powierzchni podtogi pomieszczenia ponad 5Sm2 wykonywane recznie na
0716/02  |podtozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetonéw na $cianach ptaskich
8 3,7%(2,25+0,29+2,35+0,57+2,44+0,16)+3,7*%(0,14+3,18+0,43+0,17) m2 44,326
9 3,7%(4,93+0,14+1,04+0,14+4,58)*2+3,7*5,32%2 m2 119,510
10 3,7%(1,14+1,95+7,33)+3,7%(5,29+0,57+6,22) m2 83,250
12 (1,81%2,7-0,8%2,0)*2 m2 6,574
razem | m2 253,660
89 KNR 4-01 |[Umocowanie siatki tynkarskiej cigto-ciagnionej na stropach ptaskich, podciagach, biegach i spocznikach
0703/02  |schodowych
(0,2+0,43+0,2)*3,6 m2 2,988
razem | m2 2,988
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90 KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii IlI z zaprawy cementowo-wapiennej na o$ciezach o
0708/03  |szerokosci do 40cm na podtozach z cegiel, pustakow ceramicznych, betonow
4 3,6 m 3,600
8 2,9+3,3*%2 m 9,500
9 3,6+3,3*2 m 10,200
10 (3,6+3,3%2)*2 m 20,400
13 (2%2,0+0,9)*2 m 9,800
razem m 53,500
91 KNR 2-02  |Przygotowanie podtoza pod licowanie scian ptytkami na klej
0829/01
11 2,0%(1,9+4,55)*2-0,8%2,0 m2 24,200
12 2,0%(1,81+0,9)*2+2,0%(1,81+1,12)*2-0,8*2,0%2-0,9%2,0 m2 17,560
razem | m2 41,760
92 KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 20x20cm metoda kombinowana
0829/07
m2 41,760
93 KNR 2-02 |Konstrukcje podwojne rusztow z ksztaltownikow metalowych na stropach pod oktadziny z ptyt gipsowych
2007/04
1 2,37*%1,89 m2 4,479
2 0,94*%1,9 m2 1,786
3 1,04*%1,9 m2 1,976
8 8,02+3,95 m2 11,970
9 5,32*%10,55 m2 56,126
10 12,18*10,52 m2 128,134
11 1,9%4,55 m2 8,645
12 0,9%1,81+1,12*1,81 m2 3,656
13 2,6%1,81 m2 4,706
14 1,98%4,54 m2 8,989
15 2,71*%4,56+2,17*1,89 m2 16,459
16 4,46%6,75 m2 30,105
razem | m2 277,031
94 KNR 2-02 |Oktadziny stropow pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach
2006/04
m2 277,031
95 KNR 2-02 |Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE
0616/01
m2 277,031
96 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome ptytami z welny mineralnej uktadanymi na sucho - jedna warstwa
0613/03
m2 277,031
97 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe ptytami z welny mineralnej uktadanymi na sucho - kazda nastgpna warstwa
0613/04  |ponad jedna
m2 277,031
6. Stolarka i Slusarka drzwiowa i okienna
98 KNR 2-02 |Wrota do garazy przyspawane do obetonowanych o$cieznic, podnoszone
1205/07
BGl 3,6%3,3*4 m2 47,520
BG2 2,9%3,3 m2 9,570
razem | m2 57,090
99 KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe, fabrycznie wykonczone petne o
1017/02  |powierzchni ponad 1,60m2
D1 0,9%2,0%2 m2 3,600
D3 0,9%2,0%2 m2 3,600
razem | m2 7,200
100 | KNR2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewngtrzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe, fabrycznie wykonczone peine o
1017/02  |powierzchni ponad 1,60m2 -fazienkowe
D2 0,8*%2,0 m2 1,600
razem | m2 1,600
101 KNR 2-02 |O$cieznice drewniane zewnetrzne zwykle
1015/01
(0,9%2,0%2)*4 m 14,400
(0,8+2,0%2)*1 m 4,800
razem m 19,200
102 | KNR2-02 |O$cieznice drewniane zewngetrzne zwykle
1015/01
0,9%2,0%2 m 3,600
razem m 3,600
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103 | KNR 2-02 ([Skrzydta drzwiowe zewnetrzne petne
1015/04
0,9%2,0 m2 1,800
razem | m2 1,800
104 | KNR 2-02 (Drzwi stalowe przeciwpozarowe EI30 jednostronne o powierzchni do 2m2
1204/03
0,9%2,0*3 m2 5,400
razem | m2 5,400
7. Posadzki
105 | KNR 2-02 |[Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek uktadanych na klej
1118/01
1 1,89%2,37 m2 4,479
2 0,94*%1,91 m2 1,795
3 1,03*%1,9 m2 1,957
11 1,9%4,55 m2 8,645
12 1,81*%0,9+1,12*1,81 m2 3,656
13 1,81%2,6 m2 4,706
14 1,98%4,54 m2 8,989
razem | m2 34,227
106 | KNR 2-02 [Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na klej metoda kombinowana
1118/09
34,227 m2 34,227
razem | m2 34,227
107 | KNR 2-02 [Przygotowanie podtoza pod cokoliki plytkowe o wysokos$ci 15cm z ptytek kamieni sztucznych o wymiarach
1120/04  |30x30cm z przecinaniem plytek
1 2%(1,89+2,37)-0,8 m 7,720
2 2%0,94+1,91)-0,8 m 4,900
3 2%(1,03+1,9)-0,8 m 5,060
11 2*(1,9+4,55)-0,9 m 12,000
12 2*(1,81+0,9)-0,8+2*(1,12+1,81)-0,9 m 9,580
13 2*(1,81+2,6)-0,9 m 7,920
14 2*(1,98+4,54)-0,9*3 m 10,340
razem m 57,520
108 | KNR 2-02 |[Cokoliki o wysokos$ci 15cm z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm uktadane metoda
1120/06  |kombinowana z przecinaniem ptytek
m 57,520
109 | KNR2-02 (Warstwy wyroOwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gtadko
1102/02
9 5598 m2 55,980
10 128,72 m2 128,720
15 2,17*%1,89+1,42%0,28+2,71*4,56 m2 16,857
16 6,75%4,46 m2 30,105
razem | m2 231,662
110 | KNR2-02 |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiane¢ grubosci o 10mm
1102/03
15 2,17*%1,89+1,42%0,28+2,71*4,56 m2 16,857
16 6,75%4,46 m2 30,105
razem | m2 46,962
111 | KNR2-02 |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiane¢ grubosci o 10mm
1102/03
(Krotno$¢= 3)
9 5598 m2 55,980
10 128,72 m2 128,720
razem | m2 184,700
8. Elewacje - termomodernizacja
112 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i
2611/01 zmycie
front 3,7%33,85-(3,6%3,3*4+2,9%*3,3+1,45%1,45) m2 66,053
szezyt  3,7%11,65+3,35%11,65*0,5-(1,45%1,45%2+0,9*2,0+0,74*1,97) m2 55,156
tyt  3,7*20,29-2,27*1,67 m2 71,282
3,3%7,15-0,86*%1,7 m2 22,133
3,3*(13,06+0,81+0,5)-(0,52*0,85*2+0,9%2,0+1,46*1,4+2,44*2 45) m2 36,715
razem | m2 251,339
113 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw w systemie STOPTER przez przyklejenie plyt styropianowych gr. 15 cm
2612/01
251,339 m2 251,339
razem | m2 251,339
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114 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i
2611/01  |zmycie
$ciana wosi 1-1  3,3%(4,03+0,24+2,91+9,28)-0,9*2,0 m2 52,518
10 3,7%(12,18+10,42) m2 83,620
16 2,5%6,53-0,9%2,0 m2 14,525
razem | m2 150,663
115 | KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw w systemie STOPTER przez przyklejenie plyt styropianowych gr. 10 cm
2612/01
$ciana wosi 1-1  3,3%(4,03+0,24+2,91+9,28)-0,9*2,0 m2 52,518
10 3,7%(12,18+10,42) m2 83,620
16 2,5%6,53-0,9%2,0 m2 14,525
razem | m2 150,663
116 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i
2611/01  |zmycie
4 10,55%3,6-0,9%2,0 m2 36,180
razem | m2 36,180
117 | KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw w systemie STOPTER przez przyklejenie plyt styropianowych gr. 5 cm
2612/01
4 10,55%3,6-0,9%2,0 m2 36,180
razem | m2 36,180
118 | KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw z gazobetonu w systemie STOPTER ptytami styropianowymi przymocowanymi za
2612/03  |pomoca dybli plastikowych
(251,339+150,663+36,18)*5 szt 2.190,910
razem szt 2.190,910
119 | KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkow ptytami styropianowymi w systemie
2612/06  |STOPTER
251,339+136,138 m2 387,477
razem | m2 387,477
120 | KNR 0-23 (Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 o grubosci 2mm na
0931/02  |Scianach plaskich i powierzchniach poziomych
251,339+150,663+36,18 m2 438,182
razem | m2 438,182
121 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow w systemie STOPTER przez przyklejenie do osciezy ptyt styropianowych
2612/02
0,52%(3,6+3,3*2)*4 m2 21,216
0,52%(2,9+3,3*%2)*1 m2 4,940
0,3*(1,45+1,45%2)*3 m2 3,915
0,3%(0,9+2,1*2) m2 1,530
0,3%(2,27+1,67*2) m2 1,683
0,3*(0,86+1,7*2) m2 1,278
0,3%(2,44+2,45%2) m2 2,202
0,3*(1,46+1,4%2) m2 1,278
0,3*(0,52+0,85*2)*2 m2 1,332
0,3*(0,9%2,0*2) m2 1,080
razem | m2 40,454
122 | KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach przy ociepleniu $cian budynkow plytami styropianowymi w systemie
2612/07 |STOPTER
0,52%(3,6+3,3*2)*4 m2 21,216
0,52%(2,9+3,3*%2)*1 m2 4,940
0,3*(1,45+1,45%2)*3 m2 3,915
0,3%(0,9+2,1*2) m2 1,530
0,3*%(2,27+1,67*2) m2 1,683
0,3*(0,86+1,7%2) m2 1,278
0,3*(2,44+2,45%2) m2 2,202
0,3*%(1,46+1,4*2) m2 1,278
0,3%(0,52+0,85%2)*2 m2 1,332
0,3*(0,9%2,0%2) m2 1,080
razem | m2 40,454
123 | KNR 0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 o grubosci 2mm na
0931/04  |o$ciezach o szeroko$ci do 30cm
40,454 m2 40,454
razem | m2 40,454
124 | KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami
2612/08  |styropianowymi w systemie STOPTER
(3,6+3,3*2)*4 m 40,800
(2,9+3,3*2)*1 m 9,500
0,3%(1,45+1,45%2)*3 m 3,915
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0105/02

1II

Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
0,9+2,1*%2 m 5,100
2,27+1,67%2 m 5,610
0,86+1,7*2 m 4,260
2,44+2,45%2 m 7,340
1,46+1,4*2 m 4,260
(0,52+0,85*2)*2 m 4,440
0,9%2,0%2 m 3,600
3,7%3 m 11,100
3,3%4 m 13,200
(0,9+2,0%2)*2 m 9,800
razem m 122,925
125 | KNR 0-23 |Zamocowanie listwy cokolowej przy ociepleniu $cian budynkow plytami styropianowymi w systemie STOPTER
2612/09
33,85+11,65+20,14+7,15+13,6+0,81+0,5 m 87,700
razem m 87,700
126 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewngtrznych betonu bez gruntowania - malowanie
1505/11  |elewacji
251,339+150,663+36,18 m2 438,182
40,454 m2 40,454
razem | m2 478,636
127 | KNR0-15 |Obrobki blacharskie dachow blachami powlekanymi
0522/01
parapety  0,3*((0,52+0,1)*2+(1,45+0,1)+(0,86+0,1)+(2,27+0,1)+(1,45+0,1)*3) m2 3,231
razem | m2 3,231
128 | KNR 4-01 [Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosdci ponad 15cm
0212/02
1,5%1,5%0,2 m3 0,450
1,74%7,46%0,2 m3 2,596
razem | m3 3,046
129 | KNR 4-01 [Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentow giebokosci do 1,5m w
0104/02  |gruncie kategorii III - wykop pod izolacje fundamentow
1,0¥1,0*33,85 m3 33,850
1,0¥1,0¥11,65 m3 11,650
1,0¥1,0*20,29 m3 20,290
1,0¥1,0%7,15 m3 7,150
1,0¥1,0¥13,6 m3 13,600
1,0¥1,0%0,81 m3 0,810
razem | m3 87,350
130 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i
2611/01  |zmycie
1,0¥33,85 m2 33,850
1,0¥11,65 m2 11,650
1,0¥20,29 m2 20,290
1,0¥7,15 m2 7,150
1,0¥13,6 m2 13,600
1,0%0,81 m2 0,810
razem | m2 87,350
131 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow w systemie STOPTER przez przyklejenie ptyt styropianowych gr. 10 cm
2612/01
87,35 m2 87,350
razem | m2 87,350
132 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow z gazobetonu w systemie STOPTER ptytami styropianowymi przymocowanymi za
2612/03  |pomoca dybli plastikowych
87,35*5 szt 436,750
razem szt 436,750
133 | KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkow ptytami styropianowymi w systemie
2612/06  |STOPTER
87,35 m2 87,350
razem | m2 87,350
134 | KNR2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
0603/01
m2 87,350
135 | KNR2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - kazda nastgpna
0603/02  |warstwa ponad pierwsza
(Krotnosc¢=2)
m2 87,350
136 | KNR4-01 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odleglos¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii
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m3 87,350
137 | KNR 2-31 [Warstwa dolna o grubosci 12cm nawierzchni betonowej
0308/01
odtworzenie utwardzenia
1,5%1,5 m2 2,250
1,74%7,46 m2 12,980
utwardzenie wjazdow  3,6*%1,0%4 m2 14,400
2,9%1,0 m2 2,900
2,44%1,0 m2 2,440
razem | m2 34,970
138 | KNR 2-31 [Warstwa dolna nawierzchni betonowe;j - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm
0308/02
(Krotno$¢= 3)
34,97 m2 34,970
razem | m2 34,970
139 | KNR 2-31 [Warstwa gorna o grubosci Scm nawierzchni betonowej
0308/03
34,97 m2 34,970
razem | m2 34,970
140 | KNR 4-01 [Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50cm grubosci 15c¢m i wierzchnia warstwa grubosci 2cm na podtozu
0213/01  |gruntowym przy budynku
0,5%(33,85+0,5-3,6%4-2,9) m2 8,525
0,5%(4,19+0,5) m2 2,345
0,5%(20,29+7,11+0,5) m2 13,950
0,5%(13,07+0,5*2+0,96-2,44) m2 6,295
razem | m2 31,115
9. Wymalowania
141 | KNR 4-01 [Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
1204/08
$ciany
1 3,0%(1,89+2,37)*2-0,8*2,0 m2 23,960
2 1,5%(0,94+1,91)*2 m2 8,550
3 1,5%(1,03+1,9)*2 m2 8,790
4 3,6%(5,76*2+10,55)-0,8*2,0%2 m2 76,252
5 3,2%(3,23+3,9)*2-0,8*2,0 m2 44,032
6 3,2%(1,35+3,9)*2-0,8*2,0%2 m2 30,400
7 3,2%(5,63+3,9)*2-0,8%2,0 m2 59,392
8 3,7%(3,91+8,06)*2 m2 88,578
9 3,7%(5,32+10,55)*2 m2 117,438
10 3,7*%12,08+3,3*10,42 m2 79,082
11 0,5%(1,9+4,55)*2 m2 6,450
12 0,5%(0,9+1,81)*2+0,5*(1,12+1,81)*2 m2 5,640
13 2,5%(1,8142,6)*2-0,8*2,0-0,9*2,0 m2 18,650
14 2,5%(1,98+4,54)%2-0,9*2,0%2 m2 29,000
15 2,5%(2,71+4,56)*2+2,5%(1,89+2,17)*2 m2 56,650
16 2,5%(4,36%2+6,75) m2 38,675
sufity
4 5,76*10,55 m2 60,768
5 3,9%3,23 m2 12,597
6 1,35%3,9 m2 5,265
7 5,63*39 m2 21,957
razem | m2 792,126
142 | KNR 4-01 [Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian
1204/02
1 3,0%(1,89+2,37)*2-0,8%2,0 m2 23,960
2 1,5%(0,94+1,91)*2 m2 8,550
3 1,5%(1,03+1,9)*%2 m2 8,790
4 3,6%(5,76*2+10,55)-0,8*2,0%2 m2 76,252
5 3,2%(3,23+3,9)*2-0,8%2,0 m2 44,032
6 3,2%(1,35+3,9)*2-0,8*2,0%2 m2 30,400
7 3,2%(5,63+3,9)*2-0,8%2,0 m2 59,392
8 3,7%(3,91+8,06)*2 m2 88,578
9 3,7%(5,32+10,55)*2 m2 117,438
10 3,7%12,08+3,7*%10,42 m2 83,250
11 0,5%(1,9+4,55)*2 m2 6,450
12 0,5%(0,9+1,81)*2+0,5%(1,12+1,81)*2 m2 5,640
13 2,5%(1,81+2,6)*2-0,8%2,0-0,9*2,0 m2 18,650
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14 2,5%(1,98+4,54)*2-0,9%2,0%2 m2 29,000
15 2,5%(2,71+4,56)*2+2,5%(1,89+2,17)*2 m2 56,650
16 2,5%(4,36%2+6,75) m2 38,675
razem | m2 695,707

143 | KNR 4-01 [Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow
1204/01

4 5,76*10,55 m2 60,768
5 3,9%3,23 m2 12,597
6 1,35%3,9 m2 5,265
7 5,63*3,9 m2 21,957
razem | m2 100,587

144 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z
1505/05  |gruntowaniem

1 2,37*1,89 m2 4,479
2 0,94*1,9 m2 1,786
3 1,04*%1,9 m2 1,976
8 8,02+3,95 m2 11,970
9 5,32*%10,55 m2 56,126
10 12,18%10,52 m2 128,134
11 1,9%4,55 m2 8,645
12 0,9*%1,81+1,12*1,81 m2 3,656
13 2,6*%1,81 m2 4,706
14 1,98*4,54 m2 8,989
15 2,71*4,56+2,17*1,89 m2 16,459
16 4,46%6,75 m2 30,105

razem | m2 277,031

145 | KNR 4-01 [Malowanie dwukrotne farba olejna uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni
1209/10  |ponad 1,0m2

1 0,8%2,0%¥2,5 m2 4,000
2 0,8%2,0%2,5 m2 4,000
3 0,8%2,0%2,5 m2 4,000
5 0,8%2,0%2,5 m2 4,000
7 0,8%¥2,0%2,5 m2 4,000
16 2,44*%2,45%2,5 m2 14,945

razem | m2 34,945

146 | KNR 4-01 [Mycie po robotach malarskich okien zespolonych
1215/04

4 2,27%1,67*%2,5 m2 9,477
5 1,45%1,45%2,5 m2 5,256
7 1,45%1,45%2%25 m2 10,513
12 0,52*%0,85%2,5 m2 1,105
13 0,52*%0,85%2,5 m2 1,105
15 1,46%1,4%2,5 m2 5,110
16 0,86*%1,7%2,5 m2 3,655

razem | m2 36,221




