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I. OPIS  TECHNICZNY  
 
 
1.0. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego 
przebudowy instalacji elektrycznych w przebudowywanym i nadbudowanym budynku Remizy. 
 
1.2.ADRES OBIEKTU 
Budynek Remizy Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Biesiekierzu 
Biesiekierz 18 
Działka nr 22/38 
 
1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 
Podstawę opracowania stanowią: 
 - zlecenie Inwestora 
 - wizja lokalna istniejącego obiektu 
 - PB - br. architektoniczno-konstrukcyjna 
 - uzgodnienia robocze 
 - aktualne normy i przepisy 
 
1.4. ZAKRES OPRACOWANIA  
Opracowanie obejmuje  przebudowę i montaŜ: 
 - instalacji elektrycznych oświetlenia podstawowego 
 - instalacji elektrycznych oświetlenia ewakuacyjnego 
 - instalacji elektrycznych gniazd wtykowych 1faz 
 - instalacji połączeń wyrównawczych 
 - tablicy  rozdzielczej elektrycznej 
 
1.5. STAN ISTNIEJĄCY -  ROBOTY DEMONTA śOWE 
Istniejący budynek zasilany jest przyłączem napowietrznym z istniejącej linii nn-0,4kV. Pomiar 
energii elektrycznej dla całego obiektu dokonywany jest w skrzynce pomiarowej 
zlokalizowanej na słupie w/w linii. Na dachu budynku zamontowany jest stojak dachowy 
przyłącza. 
Budynek jest podzielony funkcjonalnie na 3 części: 
 - pomieszczenia OSP Biesiekierz 
 - część garaŜowa z zapleczem socjalnym 
 - część warsztatowa 
Przedmiotem opracowania  jest część garaŜowa z zapleczem socjalnym oraz 1 garaŜ remizy 
straŜackiej. 
Istniejąca instalacja elektryczna w pomieszczeniach przebudowywanych jest w złym stanie 
technicznym i nadaje się do wymiany. NaleŜy ją całkowicie zdemontować. W tej części 
budynku zostanie równieŜ zmieniony dach. 
 
2.0.  OPIS ROZWIĄZAŃ  TECHNICZNYCH  

2.1. ZASILANIE BUDYNKU  
Istniejące przyłącze nn – 0,4kV pozostaje bez zmian. 
Z przeprowadzonego bilansu mocy wynika, Ŝe nie ma potrzeby wymiany układu pomiarowego. 
Istn. zabezpieczenie przelicznikowe – 25A pozostaje bez zmian. 
 Od stojaka dachowego do nowej tablicy elektrycznej oznacz. TE naleŜy ułoŜyć linię 
zasilającą wykonaną przewodami 4xLY 16mm2 / RVS 28 pt. 
 



2.2. TABLICA  ELEKTRYCZNA TE  
Zlokalizowano  w pomieszczeniu  przedsionek nr 13 – w części socjalnej od strony placu 
manewrowego. 
Zaprojektowano tablicę naścienną w obudowie PCW np. 2x RN 3/42 N  IP 65 prod. 
Elektroplast. 
W tablicy zamontować  osprzęt   prod. LEGRAND, Schneider  Elektric, EATON lub inny 
równowaŜny technicznie. Dodatkowo dla pomiaru energii elektrycznej dla tej części obiektu  
zamontować podlicznik elektroniczny np. LE – O3d  F&F. 
Istn. tablicę elektr. wraz z licznikiem tradycyjnym 3 faz typu C52 10 (40)A naleŜy 
zdemontować. 
W tablicy przewidziano dodatkowe 2 zabezpieczenia dla zasilania tablic rozdzielczych: 
 - istn. w pomieszczeniach remizy OSP 
 - części warsztatowej 
Schemat ideowy i widok tablicy TE pokazano na rys. E-1. 
Dodatkowo w istn. tablicy remizy OSP oznaczonej TE1 naleŜy zamontować 2 wyłączniki 
róŜnicowo- nadprądowe P312 B16 30AC dla zasilania obwodów garaŜu. 
 
2.3. LINIE ZASILAJ ĄCE 
Wykonać dla zasilania: 
 - tablicy TE – opisano w pkt 2.1 
 - tablicy TE1 
Linię wykonać przewodem kabelkowym typu YDY 5x6 / RVS 28 pt. linię wyprowadzić i 
zasilać z tablicy TE. 
Istn. tablica TE1 posiada własny podlicznik dla pomiaru energii elektr. zuŜywanej przez 
urządzenia remizy OSP. 
Trasę wlz pokazano na rys. E-3. 
 

2.4. INSTALACJA OŚWIETLENIOWA  
 - OŚWIETLENIE PODSTAWOWE  
 Wykonać przewodem kabelkowym YDY 3 i 4 x 1,5mm2 ułoŜonym pod tynkiem. 
Zastosować osprzęt podtynkowy montowany w puszkach PB Ø 60. W garaŜach zastosować 
osprzęt szczelny. 
Przyjęto funkcję garaŜy rozszerzoną o drobne naprawy wewnętrzne. Ilość opraw dobrano dla 
natęŜenia Eśr = 300Lx. Oprawy montować na suficie oraz na ścianach bocznych na wys. 2,5m. 
Zastosować oprawy szczelne świetlówkowe wyposaŜone w świetlówki nowej generacji  T5-
28W np. COSMO 1 2x28W. 
W pomieszczeniu zaplecza socjalnego zastosować  oprawy zgodnie z rys. E-2. 
 
- OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE  
 W części garaŜowej, a przede wszystkim w garaŜu remizy OSP wyposaŜyć w oprawy  
z modułem zasilania awaryjnego 28W/2h. 
oprawy powinny posiadać atest CNBOP. 
Zasilanie opraw – przewód YDY 4x1,5mm2 pt. 
 
2.5. OBWODY GNIAZD WTYKOWYCH  
 Wykonać przewodem kabelkowym YDY 3x2,5mm2. Zastosować osprzęt podtynkowy 
montowany w puszkach PB Ø 60 pogłębionych. Typ osprzętu Schneider  Elektric, Sedna 
szczelny lub inny równowaŜny  technicznie. 
Wysokość montaŜu osprzętu pokazano na rys. E-3. 
Dodatkowo w zespole garaŜy – pom. Nr 10 zainstalować gniazdo 3faz 32A 5 stykowe zasilane 
przewodem kabelkowym YDY 5x2,5mm2 ułoŜonym pod tynkiem. 
Na suficie garaŜy w których zamontowane będą bramy uchylne zainstalować gniazda szczelne 
natynkowe 1x10A/Z dla ewentualnego zasilania napędu bram. 
Wszystkie obwody zasilać z tabl. TE i TE1. Rozmieszczenia gniazd pokazano na rys. E-3 



 
2.6. INSTALACJA ODGROMOW A 

Jako zwody poziome niskie naleŜy wykorzystać pokrycie dachowe – blachodachówka. 
Przewody odprowadzające: drut DFeZn φ8 w rurce PCW grubościennej pod warstwą 
ocieplającą elewacji. Złącza kontrolne wykonać w elewacji na wys. około h = 0,4m od 
poziomu terenu. Jako instalację uziemiającą naleŜy zastosować uziom otokowy ułoŜony w 
wykopie powstałym przy wykonywaniu izolacji fundamentów. 

Uziom wykonywany z bednarki FeZn 30x4mm. 
Połączenia między uziomem a złączem kontrolnym wykonać za pomocą bednarki FeZn 

25x4mm. Połączenia bednarki FeZn 25x4mm z uziomem wykonać jako spawane. 
Wywietrzaki dachowe podłączyć do instalacji odgromowej drutem DFeZn φ8 na 

uchwytach. 
Stosować osprzęt odgromowy np. ELKO-BIS. 
 

2.7. OCHRONA OD PORAśEŃ ELEKTRYCZNYCH  
Wewnętrzne linie zasilające i instalacje wykonać dla systemu TN-S z wydzielonym 

przewodem neutralnym N i ochronnym PE.  
W instalacjach wewnętrznych dla ochrony gniazd wtyczkowych, obwodów 

technologicznych zastosowano dodatkowo grupowe wyłączniki przeciwporaŜeniowe o prądzie 
róŜnicowym 0,03A oraz wyłączniki nadmiarowe jako ostatnie zabezpieczenia zwarciowe 
obwodów odbiorczych.  

Stosować postanowienia problematyki przeciwporaŜeniowej zawartej w normie  
PN – IEC 6036-4- 41. 
 
2.8. UWAGI KOŃCOWE 

Całość prac wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz aktualnymi przepisami i 
normami. 
Przy robotach demontaŜowych prace wykonywać przy wyłączonym zasilaniu  istn. tablicy 
elektrycznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. OBLICZENIA TECHNICZNE  

 
 

1. BILANS MOCY  
� CZĘŚĆ REMONTOWANA  

MOC ZAINSTALOWANA 
      

- oświetlenie wewnętrzne                                        
- oświetlenie zewnętrzne 

 - podgrzewacz wody 

Pi  = 2,76  kW 
1,10  kW 
3,50  kW 

- gniazda 1 faz                               2,00  kW 
- bramy                                                     1,00  kW 
- gniazdo 3 faz                                     1,04  kW 

RAZEM Pi  = 11,40 kW 
 
 MOC SZCZYTOWA  
 

Przyjęto współcz. jednoczesności  kj = 0,5 

Ps = 5,70 kW 

� POMIESZCZENIA OSP - POZA OPRACOWANIEM 

Przyjęto   Ps = 3,00 kW 

� POMIESZCZENIA WARSZTATOWE  - POZA OPRACOWANIEM 

Przyjęto   Ps = 6,00 kW 

MOC SZCZYTOWA OBIEKTU  

Ps =  5,70 + 3,9 + 4,0 = 14,70 kW  

kj =  0,8 

Ps =  14,70 x 0,8= 11,80kW     cosφ = 0,95  

 
2. DOBÓR ZABEZPIECZENIA GŁÓWNEGO  

ZABEZPIECZENIE PRZEDLICZNIKOWE 
 

  AJs 0,18
95,040073,1

100080,11 =
××

×=  <  25,0A 

Istn. zabezpieczenie główne – wkładka bezpiecznikowa 25A.  
 

3. WEWNĘTRZNA LINIA ZASILAJ ĄCA 

� ZASILANIE TABLICY TE  

Linia  zasilająca - 4x LY 16 / RVS 28pt 
- sposób ułoŜenia A1, tabele 52-C3 PN-IEC 60364-5-523-2001 
   ObciąŜalność linii  Idd = 56A 
 
 
 
 

 



 
   OCHRONA PRZED PRĄDEM PRZECIĄśENIOWYM 

1.      18 A  <   25A  <   56A  
2 .     I2 ≤  1,45 IŜ 
 I2 = 40A  dla wkładki Bi-Wtz-25A   
 40A < 1,45 x 56 = 81,2A 

             Warunki spełnione. 

� ZASILANIE TABLICY TE1   Ps = 3,04W 

Linia  zasilająca – YDY 5x6mm2 pt 
- Sposób ułoŜenia F, tabele 52-C9 PN-IEC 60364-5-523-2001 
        Idd = 43A 
 

  OCHRONA PRZED PRĄDEM PRZECIĄśENIOWYM 

1.      20 A  <   43A   
2 .     I2 ≤  32,40   dla wkładki 20A  
 32A < 1,45 x 43 = 62,4A 

             Warunki spełnione. 
 

4. OBLICZENIA NAT ĘśENIA OŚWIETLENIA  
 Obliczeń dokonano przy pomocy programu DIALUX dla pomieszczenia garaŜu  
z rozszerzoną funkcją warsztatu. 
 
  Eśr = 300 Lx 
Wyniki – wydruk programu 
Dla oprawy COSMO 2x28W Eśr – 310Lx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA  

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów 

 
Roboty budowlane obejmują wykonanie : 
a) linii zalicznikowej, 
b) instalacji elektrycznych wewnętrznych, 

  
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

a) nie dotyczy 
 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 

a) nie występują 
 
4. Przewidywane zagroŜenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 
 

Specyfikacja robót budowlanych 
stwarzających wysokie ryzyko 

powstania zagroŜenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Rodzaje zagroŜeń Skala 
zagroŜ
e-nia 

Miejsce 
wystąpienia 
zagroŜenia 

Czas 
wystąpienia 
zagroŜenia 

Roboty wykonywane w pobliŜu 
istn. instalacji elektr. do 1 kV 
będących pod napięciem   
- zas. placu budowy 

poraŜenie prądem, 
poparzenie łukiem 

D w strefie 
wykonywania 

robót 

w trakcie 
wykonywania  
prac montaŜ. 

Roboty wykonywane w pobliŜu 
linii kablowych będących pod 
napięciem 
- zas. placu budowy 

poraŜenie prądem, 
poparzenie łukiem 

D w strefie 
wykonywania 

robót 

w trakcie 
wykonywania  

wykopów 

Prace przy montaŜu instalacji 
odgromowych 

upadek z 
wysokości 

D w strefie 
wykonywa-nia 

robót 

w trakcie robót 

 
Skala zagroŜenia (w wersji pierwotnej, przed podjęciem działań redukujących zagroŜenie): 

− Mała – gdy wskutek działania zagroŜenia moŜe nastąpić niezdolność do pracy do 6 m-cy. 
− Średnia – gdy wskutek działania zagroŜenia moŜe nastąpić niezdolność do pracy powyŜej 6 m-

cy. 
− DuŜa – gdy wskutek działania zagroŜenia moŜe nastąpić śmierć lub kalectwo. 

 
5. Sposób prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych  
 

Przed przystąpieniem do realizacji robót kierownik budowy udzieli zespołom pracowników 
własnych oraz podwykonawcom robót budowlanych szczegółowego instruktaŜu w formie ustnej, 
obejmującego zaznajomienie z : 
a) zakresem robót budowlanych, 
b) technologiami realizacji robót budowlanych, 
c) harmonogramem robót z podaniem kolejności ich realizacji oraz czasu wymaganego do ich 

wykonania, 



d) przewidywanymi zagroŜeniami przy wykonywaniu robót budowlanych, z podaniem ich rodzaju 
i skali, czasu i miejsca wystąpienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca 
prowadzenia robót, 

e) „Instrukcją bezpiecznego wykonywania robót budowlanych”. 
 
6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w 
ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umoŜliwiaj ącą szybką ewakuację na wypadek poŜaru, awarii i innych zagroŜeń 

 
a) zapewnienie łączności radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komórkowego, 
b) zagospodarowanie terenu budowy lub robót oraz ich prowadzenie winno odbywać się zgodnie z 

obowiązującymi zasadami i przepisami bhp i planem BIOZ, 
c) stosowanie sprzętu ochronnego i środków ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju 

przewidywanego zagroŜenia podczas wykonywania robót, 
d) stosowanie sprzętu asekuracyjnego chroniącego przed upadkiem z wysokości, 
e) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robót, w których pracownicy są 

przeszkoleni. 
Wykonywanie prac na urządzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od 
właściciela tych urządzeń. Prace te mogą się odbywać z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji 
Bezpiecznej Pracy przy Urządzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.



 


