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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

 

STRONA TYUTUŁOWA 
 

(opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego Dz. U . Nr 202, poz.2072 z późniejszymi zmianami) 

 

 

 

 

Nazwa zamówienia: Przebudowa sieci elektroenergetycznej w celu usunięcia kolizji 

zabudowy / zagospodarowania terenu z siecią elektroenergetyczną 

w Starych Bielicach, działka 200/5 

 

 

Lokalizacja:   woj. Zachodniopomorskie, powiat koszaliński, Gmina   

    Biesiekierz, obręb ewidencyjny Stare Bielice, dz. nr 200/5 (ul.  

    Przyjaciół) 

 

 

Nazwa i kody CPV: 

 
 a ) grupy robót  

45000000-7: Roboty budowlane  

71000000-8: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne  

b) klasy robót  

45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę  

45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 

oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

c) kategorie robót  

45111291-4: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  

45112210-0: Usuwanie wierzchniej warstwy gleby  

45113000-2: Roboty na placu budowy  

71320000-7: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

45222000-9: Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei 

podziemnej  

45112700-2: Roboty końcowe 

 

Zamawiający:   Gmina Biesiekierz, 76-039 Biesiekierz 103 

 

Autor opracowania:  mgr inż. Karol Lisowski 
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Zawartość opracowania: 

 

I . CZĘŚĆ OPISOWA: 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia, 

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

3. Wytyczne do opracowań branżowych, 

4. Szacunkowe zestawienie zakresu prac, 

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA: 

1. Uwagi ogólne, 

2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z przebudową 

kolidującej sieci 

 

III. Załączniki, 

1. Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej Energa – operator SA nr 

R/18/054038 z dnia 05.10.2018r. 
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I . CZĘŚĆ OPISOWA 

Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno -użytkowego.  

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę 

do : 

 przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawcę, 

 przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 

 zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na wykonanie dokumentacji 

projektowej i robót budowlanych. 

 realizacji przedmiotowego zamówienia,  

 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Realizacja zamówienia przewiduje zaprojektowanie i przebudowę sieci 

elektroenergetycznej średniego napięcia na działce nr 200/5 (ul. Przyjaciół), obręb Stare Bielice 

wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi, w systemie zaprojektuj i wybuduj, oraz pełnienie 

nadzoru autorskiego (zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym). 

Zamawiane roboty mają za zadnie usunąć kolidujący słup elektroenergetyczny, 

usprawnić komunikacje i poprawić bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego na 

przebudowywanej drodze – dz. nr 200/5 w Starych Bielicach. Sieć objęta zadaniem stanowi: 

 linia napowietrzna 15kV nr 314/005/01 (3x AFL-6-35mm2)  

 słup 17 linii napowietrznej nr 314/005/01 (ROK 3xBSW 14) 

Zamawiający zamierza przebudować kolidującą sieć elektroenergetyczną linią kablową. 

 

Zamawiający posiada warunki techniczne przebudowy sieci elektroenergetycznej należącej 

do Energa- Operator, stanowiące załącznik do niniejszego Programu Funkcjonalno – 

Użytkowego. 

 

Zakres zamówienia obejmuje: 

 

1.1. Sporządzenie dokumentacji: 

a) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, zgodnie z warunkami technicznymi nr 

R/18/054038 wraz ze szkicami wszystkich podziemnych skrzyżowań z infrastrukturą techniczną 

wraz z zaznaczonymi odległościami części infrastruktury krzyżującej się z projektowanymi 

odcinkami linii elektroenergetycznych, 

b) uzgodnienie dokumentacji projektowej roboczej w Wydziale Dokumentacji Energetycznej 

Energa-Operator SA Oddział w Koszalinie przez złożeniem do uzgodnienia ZUDP w Starostwie 

Powiatowym w Koszalinie 

c) uzgodnienie z właścicielami gruntów, instytucjami i władzami terenowymi, na których 

zlokalizowane będą elementy przebudowywanej infrastruktury elektroenergetycznej. Wzór 

oświadczenia dostępny jest u właściciela sieci tj. Energa-Operator S.A. Oddział w Koszalinie. 
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d) uzyskanie pozwolenia na budowę 

e) wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

f) zwymiarowanie elementów infrastruktury elektroenergetycznej od punktów stałych, 

g) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektów czasowej organizacji ruchu na etapie 

realizacji robót budowlanych, 

h) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)  

i) przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf, *.dwg, 

*.rtf, *.xls, *.doc, *.odt, jak również w formacie *.pdf na nośniku CD.  

Dokumentacja w formacje *.pdf powinna być powinna być spójna z dokumentacją w wersji 

papierowej tj. zawierać zachowaną kolejność stron, oraz niezbędne opinie i uzgodnienia.  

 

1.2.  Sprawowanie nadzoru autorskiego: 

a ) wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo 

budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U . z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), 

b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej 

pojawiających się w toku realizacji inwestycji, 

c) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym 

zakresie w toku realizacji inwestycji, 

d) ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, 

e) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, 

f) wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde 

wezwanie Zamawiającego, 

g) bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy 

bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem 

rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych 

z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 

2 dni od daty zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym 

terminie). 

 

 

1.3. Wykonanie robót budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej 

dokumentacji projektowej: 

 

a ) sporządzenie Tabeli Elementów Rozliczeniowych, 

b) wytyczenie robót przez uprawnionego geodetę, 

c) wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami 

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp, 

d) uporządkowanie terenu przyległego po zakończeniu robót z odtworzeniem trawników 

i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót, 

e) prowadzenie dziennika budowy, 

f) sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

g) przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST; 

h) przygotowanie dokumentacji powykonawczej w ilości 4 egz. zawierającej: 

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeżeli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

- dzienniki budowy (oryginały), 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  
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- protokoły robót zanikowych i ulegających zakryciu, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,  

- korespondencję i inne dokumenty mające istotne znaczenie dla przebiegu realizacji inwestycji 

i ) przekazanie zrealizowanych robót Zamawiającemu. 

 

 

1.4.  Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 

Zakres robót polegający na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy sieci elektroenergetycznej 

obejmuje:  

 

1.4.1. Branża instalacyjna. 

Istniejące urządzenie elektroenergetyczne podlegające przebudowie to linia napowietrzna 15kV 

(3x AFL – 6-35mm2) oraz słup (ROK 3xBSW 14). Przewiduje się przebudowę kolidującej 

sieci linią kablową. Linię kablową należy prowadzić wzdłuż granic i ciągów pieszo-jezdnych. 

Skrzyżowania z istniejącymi ciągami pieszo-jezdnymi należy prowadzić prostopadle do ich osi. 

W terenach utwardzonych linię kablową należy ochronić rurami ochronnymi. 

 

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi określa się następujące parametry w zakresie 

automatyki zabezpieczeniowej i systemowej: 

 

1. Sposób pracy punktu neutralnego sieci: uziemiony przez dławik (sieć skompensowana) 

2. Napięcie znamionowe sieci: 15kV 

3. Prąd 1-fazowy zwarcia doziemnego:  230A 

4. Czas wyłączenia zwarcia doziemnego: 4,0s 

5. Moc zwarciowa na szynach SN 15kV w stacji GPZ Koszalin Strefa – 223MVA 

6. Czas wyłączenia zwarcia wielofazowego w stacji GPZ Koszalin Strefa – 2,5s 

Rzeczywistą wartość prądu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie 

mocy zwarciowej. 

7. System ochrony od porażeń:  uziemienie ochronne 

 

Materiały i uzbrojenie. 

  

  

Należy zastosować materiały i urządzenia posiadające aktualne atesty i certyfikaty. Należy 

zastosować kable jednożyłowe typu XRUHAKXs 1x70mm2. 

  

 

Uwaga ogólna  

 

Dla potrzeb sporządzenia oferty przetargowej i określenia kosztów robót, Zamawiający  

przekazuje warunki techniczne przebudowy sieci elektroenergetycznej oraz mapę 

sytuacyjną w skali 1:1000 z zaznaczonym zakresem planowanych robót, Rozwiązanie 

projektowe określające zakres koniecznych do wykonania robót stanowi ryzyko 

Wykonawcy i nie będzie podstawą do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA.  

 

2.1. Wymagania do dokumentacji 

 Dokumentacja projektowa, na podstawie której będą realizowane roboty związane 

z przebudową kolidującej sieci elektroenergetycznej powinna składać się z  

 

- projektu budowlano-wykonawczego – 5 egz.  

- uzgodnień branżowych w tym protokół z narady koordynacyjnej ZUDP – oryg. + 4 kopie 

- uzgodnienie z właścicielami gruntów, instytucjami i władzami terenowymi, na których 

zlokalizowane będą elementy przebudowywanej infrastruktury elektroenergetycznej. Wzór 

oświadczenia dostępny jest u właściciela sieci tj. Energa-Operator S.A. Oddział w Koszalinie. 

- decyzje na umieszczenie w psach drogowych urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej 

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. 

 Opracowania projektowe podlegają odbiorowi końcowemu. Odbiór końcowy polega 

na finalnej ocenie kompletnego opracowania projektowego zgodnego z Programem 

Funkcjonalno – Użytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie umowy.  Przekazanie 

prac projektowych odbędzie się na podstawie pisemnego pokwitowania potwierdzającego, 

w jakiej ilości i w jakiej dacie zostały one złożone przez Wykonawcę u Zamawiającego, 

z zastrzeżeniem, że pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania przez Zamawiającego 

odbioru prac projektowych. 

 Zamawiający w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodności przekazanej dokumentacji 

z zakresem umowy i sporządzi protokół zdawczo – odbiorczy, w którym potwierdzi dokonanie 

końcowego odbioru prac projektowych. 

 W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentów, uzgodnień, opinii 

i innych elementów opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia 

lub wymaganych w obowiązujących na dzień przekazania przepisach, Zamawiający zażąda 

ich uzupełnienia, bez podpisania protokołu odbioru oraz wyznaczy termin uzupełnienia braków.  

Datę wskazaną w pokwitowaniu przekazania, traktuje się jako datę wykonania dokumentacji 

projektowej, o ile prawidłowość jej wykonania została potwierdzona przez Zamawiającego 

postanowieniami protokołu zdawczo – odbiorczego o którym mowa powyżej.  

 Do projektu Wykonawca załączy wykaz opracowań dokumentacji oraz pisemne 

oświadczenie, że dokumentacja będąca przedmiotem zamówienia jest wykonana zgodnie 

z umową, jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodna 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Brak oświadczenia, o którym 

mowa powyżej skutkować będzie nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy.  

 Podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad 

fizycznych i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej. 

 

 2.2. Wymagania do realizacji przebudowy kolidującej sieci 

 

 Zamawiający wymaga, aby roboty związane z przebudową kolidującej sieci 

elektroenergetycznej spełniały wymagania wynikające z obowiązujących norm m. in. PN-E-



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY DO WYKONANIA W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ 
ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. 

„Przebudowa sieci elektroenergetycznej w celu usunięcia kolizji zabudowy / zagospodarowania terenu z siecią 
elektroenergetyczną w Starych Bielicach, działka 200/5”. 

 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 7 

05100-1:1998, PN-EN 50423-1:2007, N SEP-E-003, N SEP-E-004 oraz wymogów stawianych 

przez operatora sieci. 

 

 2.2.1. Wymagania do przygotowania terenu pod roboty budowlane 

 

 Przed rozpoczęciem robót, należy dokonać geodezyjnego wyznaczenia linii kablowej 

w terenie.  

 Prace przygotowawcze polegające na wykonaniu niwelacji terenu, zagospodarowaniu 

terenu budowy i ewentualnym wykonaniu przyłączy do sieci infrastruktury technicznej 

na potrzeby budowy mogą być wykonywane na terenie objętym inwestycją lub na odrębnej 

działce zgodnie z najmem, dzierżawą terenu. 

 Rozpoczęcie robót budowlanych wymaga zgłoszenia zamiaru ich rozpoczęcia 

do właściwego organu nadzoru budowlanego. 

Miejsca wywózki elementów rozbiórkowych oraz miejsce składowania materiałów, Wykonawca 

uzgodni z Zamawiającym Gminą Biesiekierz. 

 

 2.2.2. Wymagania do realizacji robót budowlanych  

 

 Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli 

wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje 

ustanowienie nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane 

i postanowień projektu umowy. 

 Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący jak 

najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.  

 Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia robót w cyklu roboczym 

gwarantującym wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w zawartej umowie, 

przy zapewnieniu właściwej jakości robót.  

 Na czas prowadzenia prac należy opracować projekty czasowej organizacji ruchu.  

 Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za : 

 

- organizację robót budowlanych, 

- zabezpieczenie interesów osób trzecich, 

- ochronę środowiska, 

- warunki bezpieczeństwa pracy, 

- warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 

 Wykonawca, w trakcie realizacji zadania, jest zobowiązany do wykonywania 

i utrzymania w stanie nadającym się do użytku oraz do likwidacji wszystkich robót 

tymczasowych niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

 

 2.2.3. Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego 

 

 Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania właścicieli lub zarządców sieci 

uzbrojenia technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym przebudowywanego odcinka drogi 

o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych co najmniej na 7 dni przed 

ich rozpoczęciem. 
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 2.2.4. Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu 

 

 Po wykonaniu robót należy uporządkować teren przyległy do prowadzonych robót 

i przywrócić go do stanu pierwotnego.  

 

 Wymagania szczegółowe 

 

 Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z terenu budowy na własny koszt 

wszystkie odpady i opakowania powstałe przy wykonywaniu robót. Wykonawca zobowiązany 

jest do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzkiego, 

a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w tym: 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U . z 2013 r., poz. 21), ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U . z 2013 r., poz. 1232, z poźn. zm.), ustawy 

z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 

odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U . z 2007 r., Nr 90, poz. 607, z poźn. zm.). 

 W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 

2012r. o odpadach, Wykonawca nabywa własność odpadów (materiałów), uzyskanych w wyniku 

realizacji przedmiotu umowy. 

 Przewiduje się wywóz materiałów rozbiórkowych oraz gruntu rodzimego na odległość 

do 5 km. Pozyskane w trakcie budowy materiały rozbiórkowe, nadające się do ponownego 

wykorzystania należy wywieźć na składowisko wskazane przez Zamawiającego. 

 

 Ogólne warunki kontroli i odbioru robót 

 

 Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty wykorzystując do tego odpowiednie 

materiały, zapewnione przez Wykonawcę na Jego koszt, zgodnie z dokumentacją projektową, 

obowiązującymi normami i innymi obowiązującymi w tej mierze przepisami. 

 Wszystkie użyte do realizacji robót materiały powinny być dopuszczone do stosowania 

w budownictwie, posiadać wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiadać co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 

10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U . z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) 

oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. 

ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. 

 Wykonawca powinien zapewnić potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz sprzęt 

wymagany do badania jakości materiałów oraz jakości wykonanych z tych materiałów robót 

na każdym etapie robót, łącznie z badaniami i pomiarami do odbioru końcowego. 

 Wykonawca ma obowiązek wykonywania na bieżąco badań laboratoryjnych i pomiarów 

obejmujących badanie jakości wbudowanych materiałów, zgodności robót z dokumentacją 

techniczną, obowiązującymi normami oraz dostarczania raportów inspektorowi nadzoru 

do odbioru robót zanikowych, jak i do odbioru końcowego. 

 Jeżeli Zamawiający zarządzi w trakcie realizacji robót dodatkowe badania, nie ujęte 

w obowiązujących normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że 

zastosowane materiały bądź wykonawstwo robót są niezgodne z normami i dokumentacją 

techniczną, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, 

że materiały bądź wykonawstwo robót są zgodne z normami i dokumentacją techniczną, 

to koszty badań dodatkowych obciążą Zamawiającego. Zamawiający ma prawo 

do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawcę robót oraz jakości materiałów, 

dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, zaś Wykonawca jest zobowiązany 
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do niezwłocznego dostarczania Zamawiającemu wszelkich próbek materiałów, potrzebnych 

do przeprowadzenia takiej kontroli. 

 W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość materiałów jest niezgodna 

z warunkami określonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiały z terenu budowy 

i zastąpi je innymi odpowiednimi materiałami w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

W przypadku wykonywania robót objętych umową w sposób niezgodny z wymaganiami 

określonymi w umowie, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót 

na sposób określony w umowie. 

 W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się 

do zaleceń ze strony Zamawiającego, o ile nie narusza to obowiązującego prawa i postanowień 

umowy. 

 

Ustala się stosowanie następujących rodzajów odbioru robót budowlanych: 

 

1) odbiór częściowy, tj. odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót 

budowlanych, 

2) odbiór robót zanikających oraz odbiór robót ulegających zakryciu lub zasłonięciu, tj. odbiór 

polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania 

robót budowlanych zanikają lub ulegają zakryciu lub zasłonięciu, 

3) odbiór końcowy, tj. odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót 

budowlanych przez Zamawiającego, przy udziale kierownika budowy i inspektora nadzoru  

4) odbiór gwarancyjny, tj. odbiór po upływie okresu gwarancji jakości, 

5) odbiór pogwarancyjny, tj. odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad powstałych lub ujawnionych w okresie gwarancji jakości 

lub rękojmi za wady. 

W odbiorach uczestniczyć będą upoważnieni przedstawiciele Stron. 

Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy, 

oraz dokumentację powykonawczą zrealizowanego zadania. 

 

3. WYTYCZNE DO OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH 

 

3.1. Wytyczne dla branży instalacyjnej. 

 

3.1.1. Wykonanie koncepcji – propozycja rozwiązania przebudowy kolidującej sieci linią 

kablową 
 Wykonawca zobowiązany jest do opracowania koncepcji zawierającej propozycję 

rozwiązań wraz z zasadniczymi elementami. 

 Podstawowe parametry techniczne zostały zestawione w „Opisie ogólnym przedmiotu 

zamówienia” w punkcie 1.4. 

 

 

3.1.2. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego. 

 

 Przy opracowywaniu projektów budowlano-wykonawczego należy spełnić wymagania 

zawarte w obowiązujących i zalecanych do stosowania przepisach technicznych i zasadach 

wiedzy technicznej, dotyczących projektowania i budowy dróg publicznych w szczególności: 
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– Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U . z 2012 r., poz. 

462 z póżn. zm.), 

– Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U . 

z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z póżn. zm.), 

– Wymagania techniczne WT-1 2010 i WT-2 2010 (GDDKiA) Podstawowe parametry 

techniczne zostały zestawione w „Opisie ogólnym przedmiotu zamówienia” w punkcie 1.4. 

 

Wytyczne dla branży inżynierii ruchu 

 

 Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest 

do wykonania projektów czasowej organizacji ruchu i uzyskanie ich zatwierdzenia w Starostwie 

Powiatowym w Koszalinie. 

 Projekt czasowej organizacji ruchu, powinien spełniać wymagania zawarte 

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

(Dz.U . z 2003, Nr 177, poz. 1729 z póżn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania 

na drogach (Dz.U . z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z póżn. zm.) 

 Etapowanie robót należy wprowadzać w sposób zapewniający jak najmniejsze 

utrudnienia w ruchu pojazdów z zapewnieniem dojazdu do posesji zlokalizowanych w rejonie 

prowadzonych robót.  

 Projekt czasowej organizacji ruchu należy złożyć w Starostwie Powiatowym 

w Koszalinie w terminie umożliwiającym jego rozpatrzenie i uzyskanie wymaganych opinii. 

 

1. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ZAKRESU PRAC 

 Wszystkie rodzaje robót i ilości określone w niniejszym programie funkcjonalno-

użytkowym są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie po opracowaniu kompletnej 

dokumentacji projektowej, ale nie mogą odbiegać od założeń w wymiarze większym niż 5% 

całości opracowania. 

 Szczegółowe rozwiązania projektowe, wpływające na zwiększenie ilości robót stanowią 

ryzyko wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

 

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Uwagi ogólne. 

 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania 

ustawy Prawo budowlane (Dz. U . z 2013 r., poz. 1409 z póżn. zm.) i innych ustaw 

oraz rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

Wykonawca jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U . z 2013 r., poz. 907 z póżn. zm..).  
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Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia 

wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości, zamówienia, 

gdyż wyklucza się możliwości zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy związanego z błędnym 

skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania 

umowy. 

Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania budowy. 

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy we własnym zakresie, a po zakończeniu robót 

przywróci jego teren do stanu pierwotnego. 

 

2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z wykonaniem 

przebudowy kolidującej sieci w m. Stare Bielice. 

 

 W zakres zobowiązań Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi 

przebudowa kolidującej sieci elektroenergetycznej na dz. nr  200/5 (ul. Przyjaciół) w aspekcie 

zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i projektu umowy. 

 

 Cena oferty powinna zawierać: 

a )koszty związane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej 

oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w oparciu o program 

funkcjonalno – użytkowy, przepisy techniczno – budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie, 

b) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, 

c) koszty robót przygotowawczych (w szczególności zagospodarowania, zabezpieczenia 

i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podłączenia 

i zużycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz koszty robót 

tymczasowych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym, 

d) koszty ubezpieczenia budowy 

e) koszty badań i pomiarów określone w Programie funkcjonalno-użytkowym 

oraz w obowiązujących przepisach, 

f) koszty opracowania projektów czasowej i stałej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót 

zgodnie z tymi projektami, 

g) koszty obsługi geodezyjnej,  

h) koszty sprawowania nadzoru autorskiego, 

i ) koszty pośrednie obejmujące m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty zarządu 

jednostki gospodarczej, koszty badań, pomiarów, koszty działalności laboratorium, koszty 

urządzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie energii, wody, łączności itp.), 

koszty oznakowania i zabezpieczenia robót, wydatki na BHP i Ppoż., należności za usługi obce 

na rzecz budowy,  

j) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacją oznakowania drogowego 

poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu – wersja elektroniczna w formacie 

cad dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa, 

k) koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady, 

l) koszty zagospodarowania ziemi z wykopów oraz koszty transportu i utylizacji gruzu 

betonowego i materiałów rozbiórkowych nie nadających się do ponownego wykorzystania – 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

m) koszty utylizacji odpadów i materiałów nie nadających się do ponownego użytku, 
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n) koszty transportu materiałów rozbiórkowych, z demontażu lub innych wskazanych przez 

Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia, nadających się do ponownego wykorzystania, 

które pozostają własnością Zamawiającego, na wskazane składowisko na odległość do 5 km, 

o ) koszty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości 

stałych i płynnych oraz na bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych 

i opadowych z całego terenu budowy oraz miejsc związanych z prowadzeniem robót, w sposób 

zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem, 

p) koszty wykonania rozpoznania pod kątem występowania niewybuchów i niewypałów 

oraz związane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy, 

q) koszty związane z uporządkowaniem terenu budowy i jego zaplecza łącznie z przywróceniem 

otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,  

r) ewentualne koszty związane z usunięciem drzew i krzewów kolidujących z wykonaniem 

planowanego zadania, 

s) koszty regulacji istniejących studni oraz ewentualnego uszczelnienia wszystkich studni 

kanalizacji, 

t) koszty pozyskania wszelkich materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej (zgłoszenie na budowę), 

u ) koszty rozbiórki kolidujących elementów infrastruktury technicznej i wywiezienia 

ich do magazynu wskazanego przez Zamawiającego na odległość do 5 km, 

v) podatek VAT w wysokości 23% (dotyczy podmiotów będących płatnikami podatku VAT). 

 


