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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

STRONA TYUTULOWA

(opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdowien publicznych i zgodnie
Z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego Dz. U . Nr 202, poz.2072 z p6zZniejszymi zmianami)

Nazwa zaméwienia: Budowa drogi wewnetrznej na dziatkach nr 152/23, 152/18,
156/3 (ul. Podgoérna, cz. ul. Wspolnej), 200/5 (ul. Przyjaciot),
201/2,201/10, 201/5, 208/13 (ul. Sasiedzka) obreb Stare Bielice
wraz z niezbedng infrastruktura.

Lokalizacja: woj. Zachodniopomorskie, powiat koszalinski, Gmina
Biesiekierz, obreb ewidencyjny Stare Bielice, dz. nr 152/23,
152/18, 156/3 (ul. Podgorna, cz. ul. Wspdlnej), 200/5 (ul.
Przyjaciot), 201/2, 201/10, 201/5, 208/13

Nazwa i kody CPV:

a ) grupy robot

45000000-7: Roboty budowlane

71000000-8: Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

b) klasy robot

45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

c) kategorie robot

45111291-4: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112210-0: Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45113000-2: Roboty na placu budowy

71320000-7: Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45222000-9: Roboty budowlane w zakresie robdt inzynieryjnych, z wyjatkiem mostow, tuneli, szybow i kolei
podziemnej

45112700-2: Roboty koncowe

Zamawiajacy: Gmina Biesiekierz, 76-039 Biesiekierz 103

Autor opracowania: mgr inz. Karol Lisowski

Zawartos¢ opracowania:
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| . CZESC OPISOWA:
1. Opis og6lny przedmiotu zamowienia,
2. Wymagania zamawiajgcego W stosunku do przedmiotu zaméwienia,
3. Wytyczne do opracowan branzowych,

4. Szacunkowe zestawienie zakresu prac,

I1. CZESC INFORMACYJNA:
1. Uwagi ogdlne,
2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z zaprojektowaniem

i budowg drog,

I11. Zalaczniki,
1. Mapa administracyjna — skala 1:1 000,
2. Mapa orientacyjna 1:5 000 — rys. nr 1.0,
3. Mapa sytuacyjna z zakresem planowanych robot — skala 1:1 000 — rys. nr 2.1,
4. Oswiadczenie 0 prawie do dysponowania nieruchomoscia,

5. Szacunkowe zestawienie kosztow.
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| . CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostal w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno -uzytkowego.
Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe
do:
— przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,
— przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamowien
publicznych,
— zawarcia umowy pomig¢dzy Zamawiajacym | Wykonawca na wykonanie dokumentacji
projektowej i robot budowlanych.
— realizacji przedmiotowego zamowienia,

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Realizacja zamowienia przewiduje zaprojektowanie ibudowe drogi wewngtrznej
na dziatkach nr 152/23, 152/18,156/3 (ul. Podgorna, cz. ul. Wspo6lnej), 200/5 (ul. Przyjaciot),
201/2, 201/10, 201/5, 208/13 (ul. Sasiedzka) obreb Stare Bielice wraz z niezbedng infrastruktura,
w systemie zaprojektuj i wybuduj, oraz pelnienie nadzoru autorskiego (zgodnie z programem
funkcjonalno — uzytkowym)

Zamawiane roboty majg za zadnie usprawni¢ komunikacje | poprawi¢ bezpieczenstwo
uczestnikow ruchu drogowego. Dodatkowo przewiduje si¢ poprawe komunikacji do obiektow
uzytecznos$ci publicznej zlokalizowanych w obrgbie inwestycji.

Drogi objete zadaniem posiadaja gldwnie nawierzchni¢ gruntowa, ktorg w wigkszosci
stanowi grunt rodzimy, lokalnie wzmacniany gruzem budowlanym oraz nawierzchni¢ z ptyt
betonowych drogowych i kostki betonowej. Grunt rodzimy w zdecydowanej wigkszo$ci
stanowig gliny, ktore zalicza si¢ do gruntéw wysadzinowych.

Istniejace drogi podzielono na nastgpujace odcinki:

Odcinek A — B — ul. Podgorna, dz. nr 156/3; 152/18; 152/23
Odcinek C — D — ul. Wspolna, dz. nr 152/18

Odcinek D — D’ — ul. Wspdlna, dz. nr 152/18

Odcinek E — F —ul. Sasiedzka, dz. nr 201/2; 208/13
Odcinek G — H — ul. Przyjaciot, dz. nr 200/5; 200/11
Odcinek K -L — ul. Sgsiedzka, dz. nr 201/5

Odcinek M — N —ul. Sasiedzka, dz. nr 201/10

Zamawiajacy posiada dokumentacje projektowa iwydane pozwolenie nabudowe
na odcinki:

A-B, E-F, K-L, M-N, stanowiaca zalacznik do niniejszego Programu Funkcjonalno —
Uzytkowego.

Przewidziane do realizacji zadanie w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”, wymaga opracowania
dokumentacji projektowej na odcinki D’-D, G-H, w nast¢pujgcych branzach:

a . branza drogowa (ul. Przyjaciot - dz. nr 200/5 i 200/11, dz. nr 152/18).

b. branza inzynierii ruchu (projekt statej i tymczasowej organizacji ruchu — caty zakres)

c. branza sanitarna (ul. Przyjaciot - dz. nr 200/5 i 200/11, dz. nr 152/18)
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Zakres zaméwienia obejmuje:

1.1. Sporzadzenie dokumentacji:

a) budowy gminnej drogi nadz. nr 200/5 oraz w m. Stare Bielice wilosci 3 egzemplarzy
zawierajacej:

- ¢zg$¢ opisowa (opis techniczny),

- cze$¢ graficzng: plan sytuacyjny (Z elementami stalej organizacji ruchu), profil drogi gminnej.
Projekt koncepcyjny moze by¢ sporzadzony na aktualnej kopii mapy zasadniczej pozyskanej
z Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koszalinie.
Wykonawca po przedlozeniu Zamawiajagcemu  koncepcji  rozwigzan — geometrycznych
przedmiotowego opracowania, zawierajgcego WW. Mmateriaty i uzyskaniu pozytywnej opinii
Zamawiajgcego, wystagpi 0 wydanie warunkéw branzowych budowy wraz z ewentualnym
zabezpieczeniem Kolizji istniejagcego uzbrojenia z przebudowywanag droga do stosownych
zarzadcow sieci,

b) wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:

- pozyskanie mapy sytuacyjno — wysokosciowej dla celow projektowych (opiniodawczych)
w skali 1:500 (dopuszczalne 1:1000),

C) sporzadzenie projektow budowlano-wykonawczych branzy: drogowej - po 3 egz.,

d) sporzadzenie projektow budowlano-wykonawczych branzy: sanitarnej - po 3 egz.,

e) przygotowanie dokumentow niezbednych do ztozenia i uzyskania przez Gming Biesiekierz
zgloszenia na realizacje inwestycji drogowej zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003
r. 0 szczegbtowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
(Dz. U .z 2013 r. poz. 687 z pdzn. zm.) wraz Z wypelionym wnioskiem,

f) uzyskanie zgloszenia nabudowe dokumentacji projektowej w zakresie zgodnoS$ci
z programem funkcjonalno — uzytkowym,

g) opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do uzgodnienia szczegdtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz przedmiaréw — po 3 egz.,

h) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stalej organizacji ruchu — po 3 egz.,

i) wykonanie iuzyskanie zatwierdzenia projektow czasowej organizacji ruchu na etapie
realizacji robot budowlanych,

J) opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) — po 3 egz.,

K) przekazanie Zamawiajagcemu catos$ci opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf, *.dwg,
* rtf, * xls, *.doc, *.o0dt, jak rowniez w formacie *.pdf na nosniku CD.

Dokumentacja w formacje *.pdf powinna by¢ powinna by¢ spdjna z dokumentacja w wersji
papierowej tj. zawiera¢ zachowang kolejnos¢ stron, oraz niezb¢dne opinie i uzgodnienia.

1.2.  Sprawowanie nadzoru autorskiego:

a ) wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U . z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.),

b) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej
pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestyciji,

¢) uzupelnianie szczeg6élow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji inwestycji,

d) Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

e) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
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f) wykonywanie czynno$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nakazde
wezwanie Zamawiajacego,

g) biezace monitorowanie realizowanych robdt budowlanych i przybywanie na teren budowy
badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajagcego nhakazde jego wezwanie, celem
rozstrzygnigcia wszelkich pojawiajacych si¢ W toku realizacji robdt watpliwosci zwigzanych
Z rozwigzaniami przyjetymi W dokumentacji (przyjazd na budowe powinien nastgpi¢ w terminie
2 dni oddaty zawiadomienia — fax, telefon lubw innym umoéwionym 2z Zamawiajgcym
terminie).

1.3. Wykonanie robét budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej
dokumentacji projektowej:

a ) sporzadzenie Tabeli Elementow Rozliczeniowych,

b) wytyczenie robot przez uprawnionego geodete,

¢) wykonanie robot budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacja projektowa,
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp,

d) uporzadkowanie terenu przyleglego po zakonczeniu robot z odtworzeniem trawnikow
I terenoéw zielonych, przylegajacych do miejsc prowadzenia robot,

e) prowadzenie dziennika budowy,

f) sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

g) przeprowadzenie wymaganych badan i pomiarow kontrolnych zgodnie z wymogami SST;

h) przygotowanie dokumentacji powykonawczej w ilosci 3 egz. zawierajace;j:

-dokumentacj¢ projektows podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg jezeli zostala
sporzadzona W trakcie realizacji umowy,

- SSTWIORB (z dokumentow umowy, ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne),

- dzienniki budowy (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z SSTWiIORB,

- protokoty robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie
z SSTWIORB,

- protokot odebranych elementow robot przez Inspektora Nadzoru,

- korespondencje¢ i inne dokumenty majace istotne znaczenie dla przebiegu realizacji inwestycji

I ) przekazanie zrealizowanych robot Zamawiajgcemu drogi.

1.4. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu
Zakres robot polegajacy na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy pasa gminnej drogi
publicznej obejmuje:

1.4.1. Branza drogowa.

odc. A -B (zaprojektowany)

Droga gminna oznaczona jako odcinek A -B bierze swoj poczatek w punkcie A (km
0+000.00) ktory stanowi wilgczenie do drogi gminnej o nr ewidencyjnym dziatki 146. Koniec
natomiast jest w punkcie B (km 0+327.09) ktory stanowi dowigzanie do skrzyzowania z droga
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powiatowg. Projektuje si¢ jezdni¢ 0 szer. 3.75m (0+000.00 + 0+130.00) i5.0m (0+130.00 +
0+327.09). Wiaczenie projektowanej drogi do drogi gminnej o nr ewidencyjnym dziatki 146
projektuje sie wyokragli¢ tukami 0 wartosci R=3.0m i R=6.0m. Nawierzchni¢ stanowi warstwa
$cieralna z kostki betonowe;j. Projektuje si¢ spadek poprzeczny jednostronny 2% w km 0+000.00
+ 0+130.00 nastepnie daszkowy wynoszacy 2%. Jezdnie ogranicza kraweznik betonowy typu
ulicznego, wystajacy W $wietle na4cm (0+000.00 + 0+230.74) oraz 12cm (0+230.74 =+
0+327.09).

Wzdhiz jezdni na odcinku 0+000 + 0+235.24 projektuje si¢ pobocze 0 nawierzchni
z pojedynczego powierzchniowego utrwalenia. Na pozostatlym odcinku drogi zaprojektowano
obustronny chodnik oszer. od1.5 do2.0m. Chodnik projektuje si¢ z2% spadkiem
jednostronnym skierowanym do jezdni. Nawierzchnia chodnika wykonana jest z kostki
betonowej i ograniczona obrzezem betonowym. Na dziatki prywatne prowadza zjazdy
indywidualne o szer. 3.5m typu bramowego ze skosami. Zjazdy publiczne wykonane sg z kostki
betonowej, i majg szeroko$¢ od 4.0m do 5,0m. Ich lokalizacj¢ przedstawiono na rysunku nr 1 -
plan sytuacyjny. Przy wjezdzie nazjazd od strony jezdni utozy¢ kraweznik obnizony 0 Wys.
W $wietle 2cm

odc. C-D (zaprojektowany)

Droga bierze swoj poczatek w punkcie D (km 0+000.00), a koniec ma w punkcie C (km
0+86.86) z ktorego projektuje si¢ zjazd indywidualny na dziatke nr 152/52. Projektuje si¢ jezdni¢
o nawierzchni z kostki betonowej i szerokosci 4.5m. Odcinek D-C ma dlugos¢ 86.86m.
Na skrzyzowaniu z odcinkiem A -B zastosowano tuki wyokraglajace 0 wartosci R=6.0m. Spadek
poprzeczny daszkowy wynosi 2%. Jezdnie ogranicza kraweznik betonowy typu najazdowego,
wystajacy W $wietle na4cm. Wzdluz jezdni projektuje si¢ pobocze 0 nawierzchni
z pojedynczego powierzchniowego utrwalenia.

Na dziatki prywatne prowadzg zjazdy indywidualne o szer. 3.5m typu bramowego ze
skosami. Nawierzchni¢ zaprojektowano z kostki betonowej. Przy wjezdzie na zjazd od strony
jezdni utozy¢ kraweznik obnizony 0 wys. W $wietle 2cm W celu umozliwienia tatwego wjechania
na posesjg.

odc. D-D’ (do zaprojektowania)

Droga planowo bedzie miata swoj poczatek w punkcie D, a koniec ma w punkcie D’,
w ktorym planuje si¢ zaprojektowac | wybudowa¢ zjazd indywidualny na dziatke¢ nr 152/14.
Przewiduje si¢ jezdni¢ 0 nawierzchni z kostki betonowej i szerokosci 4.5m. Odcinek D-D’
bedzie miat dlugos¢ ok.70mb. Przewiduje si¢ spadek poprzeczny daszkowy wynoszacy 2%.
Jezdnie ogranicza bedzie krawgznik betonowy typu najazdowego, wystajacy W $wietle na 4cm.
Wzdhuz jezdni planuje si¢ wykona¢ pobocze o nawierzchni z pojedynczego powierzchniowego
utrwalenia.

Na dziatki prywatne prowadzi¢ beda zjazdy indywidualne typu bramowego ze skosami.
Nawierzchni¢ zjazdow nalezy wykonac¢ z kostki betonowej. Przy wjezdzie na zjazd od strony
jezdni zaprojektowac kraweznik obnizony 0 wys. W swietle 2cm w celu umozliwienia fatwego
wjechania na posesje.

odc. E-F (zaprojektowany)

Droga gminna oznaczona jako odcinek E-F bierze swoj poczatek w punkcie E (km
0+000.00) ktory stanowi wlaczenie do drogi powiatowej. Koniec natomiast jest w punkcie F (km
0+205.13). Projektuje si¢ jezdni¢ 0 szer. 4.0m (0+000.00 = 0+180.00) i3.6m (0+180.00 +
0+205.13). Wigczenie projektowanej drogi do drogi gminnej o nr ewidencyjnym dziatki 207/8

6
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projektuje si¢ wyokragli¢ tukami 0 wartosci R=6.0m. Nawierzchni¢ stanowi warstwa $cieralna
z kostki betonowej. Projektuje si¢ spadek poprzeczny jednostronny 2% na catej dtugosci drogi.
Jezdnie ogranicza kraweznik betonowy typu ulicznego, wystajacy W swietle na 4cm.

W miejscach, gdzie podczas robdt natrafi si¢ na wysoki poziom wody gruntowej, przed
przystgpieniem  dorobot ziemnych nalezy odwodni¢  wykopy  budowlane np.
poprzez zastosowanie iglofiltrow i zastosowaé nalezy drenaz podtuzny z kruszywa zwirowego
25- 40mm owinigtego W geowldknine z odprowadzeniem do studzienek kanalizacji deszczowe;.
Wstepnie przewidywane miejsca, W ktorych moze zajs¢ konieczno$¢ wykonania drenu,
zaznaczono narysunku profilu podtuznego. Wzdhiz jezdni projektuje si¢ pobocze gruntowe
ulepszone (mieszanka optymalna).

Na dziatki prywatne prowadzg zjazdy indywidualne o szer. 3.5m i 5m typu bramowego
ze skosami. Nawierzchnia wykonana jest z kostki betonowej. Przy wjezdzie na zjazd od strony
jezdni utozy¢ kraweznik obnizony 0 wys. w $wietle 2cm.

odc. G-H (do zaprojektowania)

Droga gminna oznaczona jako odcinek G-H swoj poczatek bra¢ bedzie w punkcie G,
ktory stanowi wiaczenie do drogi powiatowej. Koniec natomiast przewidywany jest w punkcie
H. Przewiduje si¢ jezdni¢ o szer. 5.0m i dtugosci ok. 172mb. Nawierzchni¢ stanowi warstwa
Scieralna z kostki betonowej. Nalezy wykonaé spadek poprzeczny jednostronny 2%. Jezdnie
ograniczy¢ kraweznikami betonowymi typu ulicznego, wystajacy w swietle na 4cm.

Na dziatki prywatne prowadzg zjazdy indywidualne o szer. 3.5m do typu bramowego ze
skosami. Przy wjezdzie na zjazd od strony jezdni utozy¢ kraweznik obnizony 0 wys. w $wietle
2cm.

odc. K-L (zaprojektowany)

Droga gminna (si¢gacz) oznaczona jako odcinek K-L bierze swdj poczatek w punkcie K
(km0+000.00). Koniec natomiast jest w punkcie L (km 0+32.63) ktory stanowi wiaczenie
do drogi oznaczonej jako odcinek E-F wkm 0+139.25. Projektuje si¢ jezdni¢ o0 szer.
4.0m.Wiaczenie projektowanej drogi do drogi oznaczonej jako odcinek E-F projektuje si¢
wyokragli¢ tukami 0 warto§ci R=2.0m i R=3.0m. Nawierzchni¢ stanowi warstwa S$cieralna
z kostki betonowe;j. Projektuje si¢ spadek poprzeczny jednostronny 2% na catej dtugosci drogi.
Jezdnie ogranicza kraweznik betonowy typu ulicznego, wystajacy W swietle na 4cm. Wzdhluz
jezdni projektuje si¢ pobocze 0 hawierzchni z pojedynczego powierzchniowego utrwalenia.

odc. M-N (zaprojektowany)

Droga gminna(si¢gacz) oznaczona jako odcinek M-N bierze swoj poczatek w punkcie M
(km 0+000.00). Koniec natomiast jest w punkcie N (km 0+032.55) ktory stanowi wiaczenie
do drogi oznaczonej jako odcinek E-F w km 0+069.78. Projektuje si¢ jezdni¢ 0 Sszer. 3.5m.
Wriaczenie projektowanej drogi do drogi oznaczonej jako odcinek E-F projektuje si¢ wyokragli¢
lukami 0 wartosci R=2.0m iR=3.5m. Nawierzchni¢ stanowi warstwa S$cieralna z kostki
betonowe;j. Projektuje si¢ spadek poprzeczny jednostronny 2% na calej dtugosci drogi. Jezdnie
ogranicza kraweznik betonowy typu ulicznego, wystajacy W §wietle na 4cm. Wzdhuz jezdni
projektuje si¢ pobocze 0 nawierzchni z pojedynczego powierzchniowego utrwalenia.



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY DO WYKONANIA W FORMULE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ
ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.

,Budowa drogi wewnetrznej na dziatkach nr 152/23, 152/18,156/3 (ul. Podgdrna, cz. ul. Wspdlnej), 200/5 (ul.

Przyjaciot),201/2, 201/10, 201/5, 208/13 (ul. Sasiedzka) obreb Stare Bielice wraz z niezbedng infrastruktura.

1.4.2. Branza sanitarna.

Na terenie przedmiotowej inwestycji jest zaprojektowana kanalizacja deszczowa,
naktora zostatlo wydane pozwolenie nabudowe. Dokumentacja ta stanowi zalgcznik
do niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego. Istniejacy projekt nalezy uzupeinié
o0 dokumentacje techniczng odwodnienia dz. nr 200/5 (odcinek G-H), naktorej
nie zaprojektowano sieci grawitacyjnej kanalizacji deszczowej, przykanalikow o0raz wpustow.
Dodatkowo nalezy zaprojektowac sposdb odwodnienia odcinka D-D’.

Trasa kanalizacji deszczowej.

Tras¢ sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano zgodnie ze sztuka budowlana,
z zachowaniem normatywnych parametréw technicznych. Po przeprowadzonych wizjach
lokalnych w terenie i uzgodnieniach z wiascicielami prywatnych posesji oraz po uzgodnieniach
z gestorami pozostatego uzbrojenia technicznego, trasa sieci przebiega jak na zataczonym
projekcie zagospodarowania terenu. Kolektor kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC
de 250. Calkowita dtugos$¢ kolektora wynosi 962,5 m. Ze wzglgdu na istniejace uzbrojenie
terenu nowoprojektowany kolektor biegnie w projektowanym pasie drogi gtownie w jezdni ( jak
na zataczonym na planie syt.- wys.) Spadki oraz zagt¢bienia projektowanego kolektora podano
na profilach podtuznych.

Przykanaliki.

Przykanaliki deszczowe PVC de 200 bedg odprowadzaly wody deszczowe
z projektowanej jezdni za pomoca wpustow deszczowych z osadnikiem. Trasa wszystkich
przykanalikéw biegnie w drodze w terenie utwardzonym. Diugos¢ przykanalikow PVC de 200 =
ok 79,00 m

Materiaty i uzbrojenie.

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC de 250 mm klasy S natomiast
przykanaliki od wpustow zrur: PVC de 200 klasy S. Rury PVC lgczone zapomocy
systemowych kielichow. Przewody uktada¢ z minimalnym przykryciem 1,0 m. W przypadku
uktadania przewodoéw na mniejszej gltgbokosci, nalezy je ociepli¢ warstwg zuzla granulowanego
30 cm ponad wierzch, z przykryciem papa izolacyjna. Projektuje si¢ studnie kanalizacyjne
na kolektorze z kregow zelbetonowych z wlazami zeliwnymi posiadajgcymi certyfikat zgodnosci
z PN-93/H-74124 typu zatrzaskowego. Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne: Dn 1,2 m
przelotowe i potaczeniowe na kolektorze de 250 mm. Powierzchnie betonowe studni zewngetrzne
I wewnetrzne nalezy zabezpieczy¢ przed przesigkaniem wody powtoka wodoodporna.

Przej$cia rur przez studzienki betonowe wykonaé jako tulejowe szczelne. Wilazy kanalowe
wykonac¢ na obciazenie 40 t. Pod ptyty nastudzienne stosowac pierscienie odcigzajace zelbetowe.
Whpusty uliczne projektuje si¢ z osadnikiem piasku.

Przepompownia kanalizacji deszczowej.
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Dla terenu objetego realizacjg kanalizacji deszczowej w m. Stare Bielice zaprojektowano
przepompowni¢ P-1. Wydajno$¢ przepompowni 0raz wysokos¢ podnoszenia pomp zostaly
okreslone na podstawie:

- koncepcji kanalizacji deszczowej w m. Stare Bielice.

- analizy ilo$ci wod opadowych.

- dlugosci przewodow tlocznych i roznic terenowych

Projektowana przepompownia wod deszczowych zostala zlokalizowana na dzialce Nr
200/5 nalezacej do Urzedu Gminy Biesiekierz.

Wymagana wydajno$¢ przepompowni wynosi:
- do roku 2025 — 56,3 dm3/ sek.

Dhugo$¢ przewodu ttocznego wg PB wynosi 178,50 PE de 180 mm odP-1
do projektowanej studni Distn. Dla przepompowni P-1 dobrano dwie pompy ABS typ AFP
1041.1 M30/4D.3,0 kW. Zgodnie z PB przepompownia zostanie wyposazona komplet urzadzen
do pracy dwoch pomp, przewod tloczny de 180 mm z zaworami zwrotnymi kotnierzowymi
do $ciekow. Zbiornik przepompowni z kregéow zelbetowych Dn 1500 mm z ptyta zelbetowa
Z wlazami:

- wejSciowym zeliwnym Dn 800 mm z zamknigciem.

Zejscie do przepompowni po drabinie ze stali nierdzewnej. Wentylacja przepompowni
zapomocg dwoch kominkéw wentylacyjnych. Sterowanie przepompowni za pomocg sond
hydrostatycznych i szafy sterowniczej dla dwoch pomp. Pelny komplet wyposazenia przedstawia
rysunek technologiczny oraz projekt branzy elektrycznej. Montaz i eksploatacja przepompowni
$ciekow $cisle wg instrukeji producenta i dostawcy kompletnej przepompowni.

Przepompownie $ciekéw zaprojektowano jako prefabrykowany zbiornik z kregéw zelbetowych
z betonu B-45 0 $rednicy wewngtrznej Dw 1500 mm.

Szczegbly zwigzane z montazem zostaly zawarte W zalaczonym opracowaniu projektowym
branzy sanitarne;j i elektrycznej.

Uwagi ogolne.

Przewiduje si¢ regulacj¢ wszystkich studni znajdujacych si¢ w zakresie zadania.

1.4.3. Branza elektryczna.
Na przedmiotowym zakresie nie przewiduje si¢ prac zwigzanych zbudowg o$wietlenia

ulicznego. Przewidywane sg roboty elektryczne zwigzane z przytaczeniem projektowanej
przepompowni wod deszczowych, zgodnie z zalagczonym opracowaniem.

1.4.4. Kolizje z istniejaca infrastruktura

Nalezy zaprojektowacé i zrealizowa¢ usunigcie ewentualnych Kkolizji Z istniejaca
infrastrukturg techniczng w oparciu o0 warunki uzyskane od poszczegodlnych wiascicieli sieci.

Usuniecie kolizji istniejgcych sieci wodociggowych.
Nadz. nr 201/2 ze wzgledu na kolizje istniejacej sieci wodociggowej stal DN 80 mm

z projektowanym ukladem drogowym, zaprojektowano przelozenie istniejacej sieci
wodociggowej od pkt. wt I do pkt. wt II. Sie¢ wodociggowa zostala zaprojektowana z rur PE-HD
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de 90 x 51 mm SDR 17,6 cechowanych na ci$nienie 1,0 MPa posiadajacych certyfikat
dopuszczajacych do stosowania do wody pitnej. Przelaczenie projektowanego wodociagu
Z istniejgcym wykona¢ za pomocg trojnika redukcyjnego PE de 90/63 mm ( + mufa redukcyjne
PE 100 SDR 11 63/40 mm) oraz kolana elektrooporowego 90°. Wykona¢ przetaczenie o$miu
istniejgcych przylaczy za pomoca nawiertek wodociggowych oraz istniejgcego hydrantu
za pomocy trojnika kotnierzowego DN 80 mm. Zaglebienie projektowanego wodociagu ok. 1,35
m ppt. Dlugo$¢ sieci wodociggowej wynosi 154,50 mb

Usuniecie kolizji istniejgcych sieci elektroenergetycznych.

Zgodnie z pismem ENERGA Operator SA oddz. w Koszalinie nr RD/RDE/AZ/35/10
Z dnia 08.04.2010r.wystepujace kolizje linii kablowych nn-0,4kV na odcinkach A -B-C (dz. nr
201/2), nalezy wusungé poprzez przetozenie istniejagcych odcinkéw linii  kolidujacych
z projektowang przebudowa drogi poza jej obreb oraz natozenie przepustow rurowych
ochronnych dwu-dzielnych typu AROT @ 110 PS nakolidujace istniejace kable. Sposob
oraz miejsca przetozenia i ukladania rur ochronnych przedstawiono narys 1 zalaczonego
projektu branzy elektrycznej. Przy realizacji w /w robot elektrycznych stosowaé postanowienia
normy PN-76/E-05125

Usuniecie kolizji istniejqgcej sieci teletechnicznej

W celu realizacji usunigcia kolizji istniejgcej sieci teletechnicznej (kolidujace studnie 1 odcinki
kanalizacji wraz z kablami) z projektowang przebudowa drog gminnych w miejscowosci Stare
Bielice zgodnie z Wytycznymi Technicznymi nr TSSNSZEU-1236/07/08 nalezy przebudowaé
poza skraj projektowanej drogi. W zwiagzku z powyzszym istniejaca kanalizacj¢ wraz z kablami
teletechnicznymi na odcinkach A — B przetozy¢ poza obreb projektowanej drogi. W miejscach
skrzyzowan oraz zblizen z proj. drogg kable chroni¢ rurami dwu-dzielnymi typu AROTO110.
W /w roboty montazowe wykona¢ bezkolizyjnie nie powodujac przerw W tacznosci. Sposob,
lokalizacje studni oraz tras¢ prowadzenia kanalizacji i linii kablowych przedstawiono narys. 1.
Istniejace studnie kanalizacyjne wyregulowa¢ do poziomu projektowanej nawierzchni. Istniejaca
sie¢ telekomunikacyjng po przelozeniu (przebudowie) zdemontowac. Przy realizacji przebudowy
stosowa¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane
i ich usytuowanie oraz wiedzg techniczng i sztukg budowlana.

1.4.5. Branza inzynierii ruchu

Nalezy sporzadzi¢ iuzyska¢ zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu oraz projektow
czasowej organizacji ruchu na etapie realizacji robot budowlanych. Wykonanie oznakowania
pionowego, poziomego i urzadzen bezpieczenstwa ruchu zrealizowa¢ zgodnie z zatwierdzonymi
projektami organizacji ruchu. Projekt stalej organizacji ruchu wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r  w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania.

Uwaga ogoélna
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Przed przystgpieniem dorobot nalezy sprawdzi¢ rzedne wysokosciowe terenu,
szczegblnie nazjazdach. Zuwagi naokres jaki moze uptynagé odterminu opracowania
dotaczonej dokumentacji projektowej, do terminu rozpoczecia robot budowlanych, dane te moga
ulec zmianom. W przypadku rozbieznosci, ktoére powoduja zbyt duze pochylenia podtuzne
na zjazdach, nazjazdach tych jak, w celu zmniejszenia duzych spadkow mozna zastosowac
na koncu zjazdu w pasie drogowym, krawezniki najazdowe obnizone lub podwyzszone 0 4 cm
w stosunku do istnicjgcej rzednej wjazdu na granicy posesji.

Dla potrzeb sporzadzenia oferty przetargowej i okreslenia kosztéw robot, Zamawiajacy
przekazuje mape sytuacyjna w skali 1:1000 z zaznaczonym zakresem planowanvych robét,
stanowiaca zalacznik do PFU, istniejacy i zatwierdzony projekt budowlany na odcinki A -
B, C-D, E-F, K-L, M-N.

Pozostale rozwiazania projektowe okreSlajace zakresy koniecznych do wykonania robét
stanowia ryzvko Wykonawcy i nie beda podstawa do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.

2.1. Wymagania do dokumentacji

Dokumentacja projektowa, na podstawie ktorej begda realizowane roboty zwigzane
z budowa gminnej drogi w m. Stare Bielice powinna sktada¢ si¢ z nastepujacych branzowych
projektéw budowlanych i wykonawczych oraz innych opracowan:
- branza drogowa,
- branza inzynierii ruchu (projekty statej i czasowych organizacji ruchu),
- szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,.
- informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Opracowania projektowe podlegaja odbiorowi koncowemu.

Odbior koncowy polega nafinalnej ocenie kompletnego opracowania projektowego
zgodnego z Programem Funkcjonalno — Uzytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie
umowy. Przekazanie prac projektowych odbedzie si¢ napodstawie pisemnego
pokwitowania potwierdzajacego, W jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaly one ztozone przez
Wykonawce U Zamawiajgcego, Z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia
dokonania przez Zamawiajacego odbioru prac projektowych.

Zamawiajacy W terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentacji
z zakresem umowy i sporzadzi protokot zdawczo — odbiorczy, w ktérym potwierdzi dokonanie
koncowego odbioru prac projektowych.

W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentéw, uzgodnien, opinii
I innych elementéw opracowania, wymienionych wopisie przedmiotu zamowienia
lub wymaganych w obowigzujacych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajacy zazada
ich uzupetnienia, bez podpisania protokotu odbioru 0raz wyznaczy termin uzupetnienia brakow.
Date wskazang W pokwitowaniu przekazania, traktuje si¢ jako dat¢ wykonania dokumentacji
projektowej, oile prawidtowos¢ jej wykonania zostata potwierdzona przez Zamawiajgcego
postanowieniami protokotu zdawczo — odbiorczego o ktorym mowa powyze;j.

Do projektu Wykonawca zalaczy wykaz opracowan dokumentacji oraz pisemne
oswiadczenie, ze dokumentacja bedaca przedmiotem zamoOwienia jest wykonana zgodnie
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zumowg, jest kompletna zpunktu widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢ oraz zgodna
Z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Brak o$wiadczenia, 0 ktérym
mowa powyzej skutkowac bedzie nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy.

Podpisanie protokolu zdawczo — odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad
fizycznych i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej.

2.2. Wymagania do realizacji przebudowy ulic

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty zwigzane Z budowg drogi gminnej mialy trwato$é
okreslong zgodnie z zalacznikiem nr 5 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U . z 1999 r., Nr 43, poz. 430, z p6zniejszymi zmianami).

2.2.1. Wymagania do przygotowania terenu pod roboty budowlane

Przed rozpoczgciem robdt drogowych, nalezy dokona¢ geodezyjnego wyznaczenia
niwelety drogi w terenie.

Prace przygotowawcze polegajace na wykonaniu niwelacji terenu, zagospodarowaniu
terenu budowy iewentualnym wykonaniu przylaczy do sieci infrastruktury technicznej
na potrzeby budowy moga by¢ wykonywane naterenie objetym inwestycja lub na odrgbnej
dziatce zgodnie Z najmem, dzierzawg terenu.

Rozpoczgcie robot budowlanych wymaga zgloszenia zamiaru ich rozpoczecia
do wlasciwego organu nadzoru budowlanego.

Miegjsca wywozki elementow rozbidrkowych oraz miejsce sktadowania materiatow, Wykonawca
uzgodni z Zamawiajacym Gming Biesiekierz.

2.2.2. Wymagania do realizacji robot budowlanych przy przebudowie drogi gminnej

Dla potrzeb zapewnienia wspdlpracy z Wykonawca iprowadzenia kontroli
wykonywanych robot budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajacy przewiduje
ustanowienie nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane
| postanowien projektu umowy.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposdb powodujacy jak
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia robot w cyklu roboczym
gwarantujagcym wykonanie przedmiotu zamowienia W terminie okre§lonym w zawartej umowie,
przy zapewnieniu wlasciwej jako$ci robot.

Na czas prowadzenia prac nalezy opracowac projekty czasowej organizacji ruchu.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za :

- organizacj¢ robot budowlanych,

- zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich,

- ochrong srodowiska,

- warunki bezpieczenstwa pracy,

- warunki bezpieczenstwa ruchu drogowego.
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Wykonawca, W trakcie realizacji zadania, jest zobowigzany do wykonywania
I utrzymania w stanie nadajagcym si¢ douzytku oraz do likwidacji wszystkich robdt
tymczasowych niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamowienia.

2.2.3. Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego

Wykonawca robot ma obowigzek poinformowania wiascicieli lub zarzadcow sieci
uzbrojenia technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym przebudowywanego odcinka drogi
0 przystgpieniu  do wykonywania robot budowlanych co najmniej na7 dni przed
ich rozpoczgciem.

2.2.4. Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu

Po wykonaniu robot nalezy uporzadkowaé teren przylegly do prowadzonych robot
| przywroci¢ go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zielencow nalezy przekopaé, usungé
zanieczyszczenia, pokry¢ warstwa humusu i obsia¢ mieszankami traw niskich.

Wymagania szczegolowe

Wykonawca zobowigzany jest nabiezaco usuwaé z terenu budowy na wiasny koszt
wszystkie odpady i opakowania powstate przy wykonywaniu robot. Wykonawca zobowigzany
jest do postgpowania z odpadami w sposdb zapewniajacy ochrong zycia i zdrowia ludzkiego,
a W szczegoOlnosci przestrzegania obowigzujacych wtym zakresie przepisow prawa, W tym:
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21), ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska (Dz. U . z 2013 r., poz. 1232, z pozn. zm.), ustawy
z dnia 11 maja 2001r. o obowigzkach przedsigbiorcow W zakresie gospodarowania niektorymi
odpadami oraz o optacie produktowej (Dz. U . z 2007 r., Nr 90, poz. 607, z pozn. zm.).

W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia
2012r. o odpadach, Wykonawca nabywa witasnos¢ odpadoéw (materiatow), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy.

Przewiduje si¢ wywoz materiatdéw rozbidorkowych oraz gruntu rodzimego na odlegltosé
do5 km. Pozyskane w trakcie budowy materialy rozbidorkowe, nadajgce si¢ do ponownego
wykorzystania nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajacego.

Ogélne warunki kontroli i odbioru robot

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty wykorzystujac do tego odpowiednie
materiaty, zapewnione przez Wykonawce na Jego koszt, zgodnie z dokumentacjg projektows,
obowigzujacymi normami I innymi obowigzujacymi W tej mierze przepisami oraz zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Wszystkie uzyte do realizacji robot materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art.
10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.)
oraz rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z9 marca 2011 r.
ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych.

Wykonawca powinien zapewni¢ potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jako$ci materiatow oraz jakosci wykonanych z tych materialow robot
na kazdym etapie robot, tacznie z badaniami i pomiarami do odbioru koncowego.
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Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiaréw
obejmujacych badanie jako$ci wbudowanych materialow, zgodnosci robot z dokumentacja
techniczng, obowigzujagcymi normami i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych oraz dostarczania raportow inspektorowi nadzoru do odbioru roboét
zanikowych, jak i do odbioru koncowego.

Jezeli Zamawiajacy zarzadzi w trakcie realizacji robot dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materiaty badz wykonawstwo robdt sg niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania iOdbioru Robét Budowlanych, tokoszty badan dodatkowych obcigzaja
Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty badz wykonawstwo robot sa zgodne
z normami i specyfikacja techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigzg Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawce
robot oraz jakosci materiatow, dostarczonych nabudowe lub naniej produkowanych,
za$ Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego dostarczania Zamawiajagcemu wszelkich
probek materiatow, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jako$¢ materialdw jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy
I zastgpi je innymi odpowiednimi materiatami W terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku wykonywania robot objetych umowg W sposdb niezgodny z wymaganiami
okreslonymi W umowie, Zamawiajacy ma prawo zazada¢ zmiany sposobu wykonywania robot
na sposob okreslony w umowie.

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest dO stosowania si¢
do zalecen ze strony Zamawiajacego, O ile nie narusza to obowigzujacego prawa I postanowien

umowy.

Ustala sie stosowanie nastepujacych rodzajow odbioru robdt budowlanych:

1) odbidr czgéciowy, tj. odbior polegajacy na ocenie ilosci ijakosci wykonanej czg$ci robot
budowlanych,

2) odbior robot zanikajacych oraz odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zastonigciu, tj. odbior
polegajacy na ocenie ilosci I jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie wykonywania
robot budowlanych zanikajg lub ulegaja zakryciu lub zastonigciu,

3) odbidér koncowy, tj. odbior polegajacy na ocenie iloSci ijakosci catosci wykonanych robot
budowlanych przez Zamawiajacego, przy udziale kierownika budowy i inspektora nadzoru

4) odbidér gwarancyjny, tj. odbior po uptywie okresu gwarancji jakosci,

5) odbior pogwarancyjny, tj. odbidr polegajacy na ocenie ilosci ijakosci wykonanych robot
zwigzanych Zz usunigciem wad powstatych lub ujawnionych w okresie gwarancji jakosci
lub rekojmi za wady.

W odbiorach uczestniczy¢ beda upowaznieni przedstawiciele Stron.

Do odbioru  konicowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje budowy,
oraz dokumentacj¢ powykonawcza zrealizowanego zadania.

3. WYTYCZNE DO OPRACOWAN BRANZOWYCH

3.1. Wytyczne dla branzy drogowej
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3.1.1. Wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych budowy brakujacych
odcinkow drog w Stare Bielice.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania koncepcji drogowej przewidzianej
do realizacji zawierajacej propozycj¢ rozwigzan geometrycznych z zasadniczymi elementami
organizacji ruchu, przekroje normalne.

Podstawowe parametry techniczne zostaly zestawione w ,,Opisie ogoélnym przedmiotu
zaméwienia” w punkcie 1.4.

3.1.2. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego.

Przy opracowywaniu projektow budowlanego i wykonawczego nalezy spetnié
wymagania zawarte w obowigzujacych i zalecanych do stosowania przepisach technicznych
i zasadach wiedzy technicznej, dotyczacych projektowania ibudowy drog publicznych
W szczeg6lnosci:

— Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U . z 2012 r., poz.
462 z pdzn. zm.),

— Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U .
21999 ., Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),

— Wymagania techniczne WT-1 2010 i WT-2 2010 (GDDKIiA) Podstawowe parametry
techniczne zostaty zestawione W ,,Opisie ogolnym przedmiotu zamoéwienia” w punkcie 1.4.

Wytyczne dla branzy inzynierii ruchu

Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamoOwienia zobowigzany jest
do wykonania projektow stalej iczasowej organizacji ruchu iuzyskanie ich zatwierdzenia
w Starostwie Powiatowym w Koszalinie.

Nalezy przewidzie¢ usytuowanie dwoch progéow zwalniajacych wraz z pelnym
oznakowaniem pionowym.

Projekty stalej iczasowej organizacji ruchu, powinny spelnia¢ wymagania zawarte
W Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. W sprawie szczegdélowych
warunkow zarzadzania ruchem nadrogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U . z 2003, Nr 177, poz. 1729 z p6zn. zm.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkoéw technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania
na drogach (Dz.U . z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.)

Etapowanie robot drogowych nalezy wprowadza¢ Ww sposdb zapewniajacy jak
najmniejsze utrudnienia w ruchu pojazdow z zapewnieniem dojazdu do posesji zlokalizowanych
W rejonie prowadzonych robot.

Projekty staltej i czasowej organizacji ruchu nalezy sktada¢ w Starostwie Powiatowym
w Koszalinie w terminie umozliwiajacym ich rozpatrzenie i uzyskanie wymaganych opinii.

1. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ZAKRESU PRAC

Wszystkie rodzaje robot iiloSci okreslone w niniejszym programie funkcjonalno-
uzytkowym sa ilosciami szacunkowymi Imogg ulec zmianie po opracowaniu kompletnej

15



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY DO WYKONANIA W FORMULE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ
ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.

,Budowa drogi wewnetrznej na dziatkach nr 152/23, 152/18,156/3 (ul. Podgdrna, cz. ul. Wspdlnej), 200/5 (ul.

Przyjaciot),201/2, 201/10, 201/5, 208/13 (ul. Sasiedzka) obreb Stare Bielice wraz z niezbedng infrastruktura.

dokumentacji projektowej, ale nie moga odbiega¢ od zatozen w wymiarze wigkszym niz 5%
cato$ci opracowania.

Szczegblowe rozwigzania projektowe, wpltywajace na zwigkszenie ilosci robdt stanowig
ryzyko wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

I1. CZESC INFORMACYJNA

1. Uwagi ogoélne.

Drogi nadz. nr 152/23, 152/18, 156/3 (ul. Podgorna, cz. ul. Wspdlnej), 200/5 (ul.
Przyjaciot), 201/2, 201/10, 201/5, 208/13 (ul. Sagsiedzka) zaliczone sa do kategorii drog
wewnetrznych.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ przedmiot zamowienia speiniajac wymagania
ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 zpd6zn. zm.) iinnych ustaw
oraz rozporzadzen, obowigzujacych norm, zasad wiedzy techniczne;j i sztuki budowlane;j.

Wykonawca jest zobowigzany stosowac¢ reguty wynikajace z ustawy Prawo zamowien
publicznych (Dz. U . z 2013 r., poz. 907 z pézn. zm..).

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia
wszelkich informacji, ktore moga by¢ konieczne do prawidlowej wyceny wartosci, zamowienia,
gdyz wyklucza si¢ mozliwosci zwigkszenia wynagrodzenia wykonawcy zwiazanego Z btednym
skalkulowaniem ceny lub pomini¢ciem elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania
umowy.

Wykonawca zapewni nadzor autorski na czas trwania budowy.

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy we wlasnym zakresie, a po zakonczeniu robot
przywrdci jego teren do stanu pierwotnego.

2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie iuwarunkowania zwigzane z wykonaniem

budowy drog wewnetrznych w m. Stare Bielice.

W zakres zobowigzan Wykonawcy W ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia wchodzi
wykonanie drog wewnetrznych na dz. nr 152/23, 152/18, 156/3 (ul. Podgorna, cz. ul. Wspolnej),
200/5 (ul. Przyjaciot), 201/2, 201/10, 201/5, 208/13 (ul. Sasiedzka) w aspekcie zgodnosci
z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i projektu umowy.

Cena oferty powinna zawierac:
a )koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej
oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych w oparciu o program
funkcjonalno — uzytkowy, przepisy techniczno — budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie,
b) koszty zwigzane z realizacjg robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia,
c) koszty robot przygotowawczych (W szczegolnosci zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podiaczenia
I zuzycia wody ienergii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz koszty robot
tymczasowych okre§lonych w programie funkcjonalno - uzytkowym,
d) koszty ubezpieczenia budowy
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e) koszty badan ipomiarow okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym, SSTWiORB
oraz w obowiazujacych przepisach,

f) koszty opracowania projektow czasowej i stalej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robot
zgodnie z tymi projektami,

g) koszty obstugi geodezyjnej,

h) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

i ) koszty posrednie obejmujgce m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty zarzadu
jednostki gospodarczej, koszty badan, pomiardéw, koszty dziatalnosci laboratorium, koszty
urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie energii, wody, tacznosci itp.),
koszty oznakowania i zabezpieczenia robot, wydatki na BHP i Ppoz., naleznosci za ustugi obce
na rzecz budowy,

J) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacja oznakowania drogowego
poziomego i pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu — wersja elektroniczna w formacie
cad dostarczona na nosniku CD oraz wersja papierowa,

k) koszty usuniecia wad przedmiotu umowy W okresie gwarancji i rekojmi za wady,

I) koszty zagospodarowania ziemi z wykopow oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego i materiatow rozbiérkowych nie nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania —
zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

m) koszty utylizacji odpadéw | materiatdw nie nadajacych si¢ do ponownego uzytku,

n) koszty transportu materialtdow rozbiorkowych, z demontazu lub innych wskazanych przez
Zamawiajacego Na etapie realizacji zamoéwienia, nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania,
ktore pozostajg wlasnoscig Zamawiajgcego, na wskazane sktadowisko na odlegto$¢ do 5 km,

0) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien ipozwolen na wywoz nieczystosci
statych i plynnych oraz na bezpieczne iprawidlowe odprowadzaniec wod gruntowych
I opadowych z calego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdt, W sposob
zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

p) koszty wykonania rozpoznania pod katem wystgpowania niewybuchow I niewypalow
oraz zwigzane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

q) koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tgcznie z przywroceniem
otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

r) ewentualne koszty zwigzane z usuni¢gciem drzew ikrzewoéw kolidujacych z wykonaniem
planowanego zadania,

s) koszty regulacji istniejacych studni oraz ewentualnego uszczelnienia wszystkich studni
kanalizacji,

t) koszty pozyskania wszelkich materialtdow niezbednych do uzyskania decyzji o zezwoleniu
na realizacj¢ inwestycji drogowej (zgtoszenie na budowe),

u) koszty rozbiorki kolidujacych elementéw infrastruktury technicznej i wywiezienia
ich do magazynu wskazanego przez Zamawiajacego na odlegtos¢ do 5 km,

V) podatek VAT w wysokosci 23% (dotyczy podmiotéw bedacych ptatnikami podatku VAT).
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