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OPIS TECHNICZNY. 
1.0. Cel i zakres opracowania. 
 
 Celem opracowania jest podanie technicznego rozwiązania odwodnienia 
dróg gminnych systemem sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjno- tłocznej             
na odcinku obejmującym zadanie nr 2 miejscowość Stare Bielice                                
w gm. Koszalin.  
 

Zakres opracowania obejmuje Projekt Budowlany sieci kanalizacji 
deszczowej wraz z przepompownią wód deszczowych P1- odwodnienie dróg 
gminnych na odcinku w miejscowości Stare Bielice a w szczególności: 

 
- długość przykanalików deszczowych PVC de 200 mm = 79,00 
- długość kolektora deszczowego PVC de 250 mm = 1604,50 m, 
- długość kolektora deszczowego tłocznego PVC de 180 mm = 178,50 m 
- ilość projektowanych studni kan. deszczowej – bet. dn 1200 – 51 szt. 
- ilość projektowanych wpustów ulicznych – Bet. Dn 500 – 38 szt. 
- ilość projektowanych studni osadnikowych Dn 1200 – 1 szt. 
- ilość projektowanych przepompowni wód deszczowych Dn 1500 – 1 szt. 
 
2.0. Podstawa opracowania. 
 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dn. 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. Nr 04.202.2072 z dn. 16.09.2004r.) 
- Warunki techniczne. 
- P.B. branży drogowej wykonany przez pracownię projektową „ELBI”. 
- Plany syt.-wys. w skali 1:500. 
- Wypis i wyrys z planu, 
- Wizje lokalne i domiary w terenie. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - 
Warszawa 1994r. 
- Zarządzenie Nr 50 Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z 
dnia 17.07.1973r. w sprawie sporządzania programów ogólnych i projektowania 
inwestycji w zakresie komunalnych wodociągów i kanalizacji. 
- Załącznik Nr 2 - instrukcja branżowa + Dziennik Urzędowy MGTiOŚ z dn. 
31.10.1973r. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
(Dz. U. Nr 02.75.690 zm. 03.33.270). 

LisowskiK
Typewriter
---------------   561,50 m

LisowskiK
Typewriter
---------   15 szt.

LisowskiK
Typewriter
---------   15 szt.

LisowskiK
Typewriter
--------   

LisowskiK
Typewriter
-----------------------------------------------------------------------------------------



Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji deszczowej w drogach gminnych  
wraz z układem podczyszczającym oraz przepompownią wód deszczowych 

 i przebudową odcinków wodociągu – zadanie nr 2 

 3

- Inne obowiązujące normy i przepisy branżowe. 
 
3.0. Opis stanu istniejącego. 
 
 Obecnie na odcinku modernizowanych dróg gminnych w m. Stare Bielice 
w obszarze zabudowanym istnieje sieć wodociągowa, telekomunikacyjna, 
energetyczna i gazowa. Ze względu na ukształtowanie terenu przewidziano 
odprowadzenie wód opadowych do projektowanej kanalizacji deszczowej               
w drodze powiatowej. 
 
4.0. Opis rozwiązania projektowego. 
 
4.1 Trasa kanalizacji deszczowej. 
 
 Trasę sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano zgodnie ze sztuką 
budowlaną, z zachowaniem normatywnych parametrów technicznych.  
Po przeprowadzonych wizjach lokalnych w terenie i uzgodnieniach                                              
z właścicielami prywatnych posesji oraz po uzgodnieniach z gestorami 
pozostałego uzbrojenia technicznego, trasa sieci przebiega jak na projekcie 
zagospodarowania terenu (rys. nr 1). 
Trasę sieci kanalizacji deszczowej ustalono na podstawie: 
- opracowanego P.B. branży drogowej,  

Kolektor kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC de 250. 
Całkowita długość kolektora wynosi 1604,50 m. Ze względu na istniejące 
uzbrojenie terenu nowoprojektowany kolektor biegnie w projektowanym pasie 
drogi głównie w jezdni ( jak na planie syt.- wys.) Spadki oraz zagłębienia 
projektowanego kolektora podano na profilach podłużnych. 

 
4.2. Przykanaliki. 
 

Przykanaliki deszczowe PVC de 200 będą odprowadzały wody deszczowe 
z projektowanej jezdni za pomocą wpustów deszczowych                         z 
osadnikiem. 
Trasa wszystkich przykanalików biegnie w drodze w terenie utwardzonym. 
Długość przykanalików PVC de 200 = 79,00 m 
 
Zestawienie wpustów deszczowych zestawiono w załączonej tabeli nr1. 
 
4.3. Materiały i uzbrojenie. 
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Sieć kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC de 250 mm klasy S 
natomiast przykanaliki od wpustów z rur: PVC de 200 klasy S. 
Rury PVC łączone za pomocą systemowych kielichów. Przewody układać                  
z minimalnym przykryciem 1,0 m. W przypadku układania przewodów                     
na mniejszej głębokości, należy je ocieplić warstwą żużla granulowanego 30 cm 
ponad wierzch, z przykryciem papą izolacyjną. 
Oznaczone w części graficznej średnice: “Dn” lub “” dotyczy rur betonowych – 
średnica wewnętrzna, natomiast oznaczenie “de” dotyczy rur PVC i PP – 
średnica zewnętrzna. 
Projektuje się studnie kanalizacyjne na kolektorze z kręgów żelbetonowych                
z włazami żeliwnymi posiadającymi certyfikat zgodności z PN-93/H-74124 typu 
zatrzaskowego. Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne: Dn 1,2 m przelotowe i 
połączeniowe na kolektorze de 250 mm. 

Powierzchnie betonowe studni zewnętrzne i wewnętrzne należy 
zabezpieczyć przed przesiąkaniem wody powłoką wodoodporną. 
Przejścia rur przez studzienki betonowe wykonać jako tulejowe szczelne. 
Włazy kanałowe wykonać na obciążenie 40 t z zabezpieczeniem zatrzaskowym. 
Pod płyty nastudzienne stosować pierścienie odciążające żelbetowe.  

Wpusty uliczne projektuje się z osadnikiem piasku jak na rys. Lokalizacja 
wpustów – wg planu syt.-wys. Ilość wpustów deszczowych wynosi 38 szt. 
 
4.4. Obliczenia ilości wód opadowych. 
 
 Zlewnia 1 obejmuje odcinek dróg gminnych osiedlowych wraz                     

z chodnikami, zjazdami na posesje i przyległym terenem zielonym. 

Niezredukowana powierzchnia zlewni wynosi  

- z drogi gminnej: 
 

- Ulica asfaltowa :  
F = 7565,30 m2  

- Chodniki, drogi, zjazdy : 
F = 5136,30 m2 

- Tereny zielone : 
F =2429,00 m2 

 
Ogółem  F = 7565,3 + 5136,30 + 2429,00 = 15130,60 m2  1,50 ha 

 

LisowskiK
Typewriter
-------------------------------------------------------------



Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji deszczowej w drogach gminnych  
wraz z układem podczyszczającym oraz przepompownią wód deszczowych 

 i przebudową odcinków wodociągu – zadanie nr 2 

 5

Odprowadzenie ścieków deszczowych projektuje się do projektowanej 

kanalizacji deszczowej. 

Ilość ścieków deszczowych obliczono na podstawie charakteru                       

i wielkości zlewni oraz natężenia deszczu miarodajnego. 

 Do obliczeń ilości wód opadowych przyjęto wzór: 
 

Q =  * F * q  [dm3/s] 
 

gdzie: 
 – współczynnik spływu zależny od charakteru zlewni 

- ulice o nawierzchni szczelnej  -  = 0,9; 
- chodniki i zjazdy z polbruku   -  = 0,8; 
- tereny zielone    -  = 0,10; 

F – rzeczywiste powierzchnie zlewni w ha; 

q – natężenie deszczu  
- maksymalnego    - qMAX = 130 dm3/s*ha; 
- obliczeniowego   - qOBL = 15 dm3/s*ha. 

 
 

Ilość wód opadowych dla poszczególnych zlewni wynosi: 
 

 
- Zlewnia  

Q MAX = 130 x (0,75653 x 0,90 + 0,51363 x 0,8 + 0,2429 x 0,10)= 145,08 dm3/s; 

Q OBL = 15 x (0,75653 x 0,90 + 0,51363 x 0,8 + 0,2429 x 0,10)= 16,74 dm3/s, 
 

4.5. Osadnik. 
 

 Obowiązujące Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. 

w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód 

lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego, nakłada obowiązek podczyszczania wód opadowych odprowadzanych 

z terenów placów składowych, baz transportowych, stacji benzynowych, 
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zanieczyszczonych centrów miast itd. przed wprowadzeniem tych wód do 

odbiornika. 

 Biorąc pod uwagę duże ilości piasku i zawiesiny niesione przez wody 

deszczowe oraz niewłaściwą eksploatację kanałów (częste zamulanie sieci), 

przed przepompownią P1 zaprojektowano osadnik o wielkości dostosowanej do 

warunków lokalnych. 

Dobór osadnika. 
 
Biorąc pod uwagę duże ilości piasku i zawiesiny niesione przez wody deszczowe 

oraz niewłaściwą eksploatację kanałów (częste zamulanie sieci) projektuje się 

przed przepompownią P1 osadnik. 

 Dobrano osadniki z kręgów betonowych o średnicy wewnętrznej równej 

1200 mm i pojemności roboczej równej  3,0m3. 

 

 Czas przetrzymania ścieków w osadniku 
t = 

QOBL

V  = 
01042,0

0,5  = 480 s = 8 min 

 
Prędkość przepływu przez osadnik 

 
v = 

480
0,2  = 0,0042 m/s  0,30 m/s 

 
4.6. Przepompownia kanalizacji deszczowej. 
 

Dla terenu objętego realizacją kanalizacji deszczowej w m. Stare Bielice 
zaprojektowano przepompownię P-1. 

Wydajność przepompowni oraz wysokość podnoszenia pomp zostały 
określone na podstawie: 
- koncepcji kanalizacji deszczowej w m. Stare Bielice. 
- analizy ilości wód opadowych. 
- długości przewodów tłocznych i różnic terenowych. 
 
4.6.1 Lokalizacja przepompowni wód deszczowych. 
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Projektowana przepompownia wód deszczowych została zlokalizowana na 

działce Nr 200/5 należącej do Urzędu Gminy Biesiekierz. 
 
4.6.2 Dobór pomp, opis technologiczny i budowa przepompowni. 
 
Wymagana wydajność przepompowni wynosi: 
- do roku 2015 – 43,7 dm3/ sek. 
- do roku 2025 – 56,3 dm3/ sek. 
Długość przewodu tłocznego wg PB wynosi 178,50  PE de 180 mm od P-1 do 
projektowanej studni Distn.  
W celu ujednolicenia projektowanych przepompowni ścieków  dla m. Stare 
Bielice ) przyjęto technologię i rodzaj pomp firmy ABS. 
Dostawa i montaż HYDRO-PARTNER Leszno. 
Dopuszcza się stosowanie innych pomp i przepompowni o równoważnych 
parametrach i po uprzednim uzgodnieniu z użytkownikiem tj. Urzędem Gminy 
Biesiekierz i Biurem Projektów. 
 
4.6.3 Technologia przepompowni ścieków. 
 
Dla przepompowni P-1 dobrano dwie pompy ABS typ AFP 1041.1 M30/4D.3,0 
KW. 
Zgodnie z PB przepompownia zostanie wyposażona komplet urządzeń do pracy 
dwóch pomp, przewód tłoczny de 180 mm z zaworami zwrotnymi kołnierzowymi 
do ścieków. 
Zbiornik przepompowni z kręgów żelbetowych Dn 1500 mm z płytą żelbetową z 
włazami:  
- wejściowym żeliwnym Dn 800 mm z zamknięciem (sztaba z kłódką), 
 
Zejście do  przepompowni po drabinie ze stali nierdzewnej. 
Wentylacja przepompowni za pomocą dwóch kominków wentylacyjnych. 
Sterowanie przepompowni za pomocą sond hydrostatycznych i szafy 
sterowniczej dla dwóch pomp. 
Pełny komplet wyposażenia przedstawia rysunek technologiczny oraz projekt 
branży elektrycznej. 
Montaż i eksploatacja przepompowni ścieków ściśle wg instrukcji producenta i 
dostawcy kompletnej przepompowni. 
 
 
4.6.4. Konstrukcja przepompowni i zabezpieczenie wykopu 
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Przepompownie ścieków zaprojektowano jako prefabrykowany zbiornik                   
z kręgów żelbetowych z betonu B-45 o średnicy wewnętrznej Dw 1500 mm. 
W miejscu lokalizacji przepompowni wykonano odwiert geologiczny                         
o głębokości 6,0 m (przekrój geologiczny w dokumentacji geologicznej). 
Warunki grunto 4800 mm: 
- podstawy zbiornika z płyta dolną gr. ścianki 200 mm, 
- elementy pośrednie, kręgi żelbetowe, 
- płyta górna gr. 200 mm wyniesiona ponad teren o 300 mm z włazami. 
 

Montaż prowadzić zgodnie z wytycznymi producenta zbiornika i PB. 
Uwaga: 
Dopuszcza się zamówienie kręgów żelbetowych o innych wysokościach. 
W tym przypadku należy przestrzegać bezwzględnej zasady: wszystkie króćce 
połączeniowe musza znajdować się minimum 15 cm ponad lub pod złączem 
kręgów. 
Szczegółową wysokość elementów zbiornika z uwzględnieniem powyższych 
warunków określi dostawca dostarczając odpowiednie atesty. 
Projektuje się prowadzić montaż zbiornika przepompowni P-1 w wykopie                   
w postaci ścianek szczelnych z grodzic typu GZ-4 o wymiarach 4,5x4,5 m. 
Kolejność robót: 
1. Przed rozpoczęciem głównych prac należy wykonać wstępny wykop                    
do głębokości 0,8 m.p.p.t. Z tego poziomu wbić wibromłotem ściankę szczelna z 
grodzic GZ-4 do poziomu 1,3 m poniżej dna przepompowni. Długość Grodzic 
GZ-4 powinna wynosić 6,0 m. 
2. Ziemie z wykopu wewnątrz obrysu ścianki wybierać koparką (najlepiej 
chwytakową) do poziomu posadowienia przepompowni. 
3. W trakcie pogłębiania na bieżąco montować elementy montażowe z kątownika 
L 50x50x5 i równocześnie zakładać zespolone przewiązkami podłużnice z 2][ 
160 oraz rozpierać zastrzałami drewnianymi 12x12 cm. Kątowniki przyspawać 
do grodzic co 60 cm. 
4. W trakcie robót wodę wypompowywać pompą z odprowadzeniem do 
pobliskiego rowu. 
5. Po uzyskaniu docelowej głębokości zruszone warstwy gruntu usunąć, a pod 
przepompownie ułożyć warstwę chudego betonu B-10 grubości 10 cm o 
wymiarach 3000x3000 mm. 
6. Następnie przystąpić do montażu zbiornika przepompowni ścieków. Roboty 
prowadzić w „suchym” wykopie. 
7. Poszczególne elementy zbiornika łączyć na uszczelkę „Simplex”. Montaż 
prowadzić zgodnie z  instrukcja producenta. 
8. Po zakończeniu robót montażowych należy przystąpić do obsypywania 
przepompowni piaskiem warstwami gr. 20-30cm stabilizowanym cementem 
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(przynajmniej 100 kg cementy na 1m3 piasku). Zasypkę piaskowo- cementową 
wokół  przepompowni zagęszczać do współczynnika minimum 0,9. 
9. Montaż technologiczny przepompowni wykonać zgodnie z przyjętym 
rozwiązaniem oraz instrukcja producenta i dostawcy przepompowni. 
 
5.0. Roboty ziemne i montażowe. 
 
  Przewody należy układać po zniwelowaniu terenu do rzędnych ustalonych 
w P.B. branży drogowej.  
 Po komisyjnym przekazaniu placu budowy przystąpić do robót ziemnych, 
wykonywanych w terenach nieuzbrojonych mechanicznie, a w terenach 
uzbrojonych ręcznie.  
 Szczególną ostrożność należy zachować przy wykopach w miejscach 
skrzyżowania z istniejącymi uzbrojeniami podziemnymi. Wykopy te należy 
wykonywać z pełną ostrożnością i właściwym zabezpieczeniem.  
Wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych, wykonywane mechanicznie, 
za pomocą koparek na odkład. Ściany wykopów o głębokości > 1,0 m umocnić 
palami stalowymi - wypraskami. Po wyrównaniu dna wykopu ułożyć podsypkę  
z piasku pod rury. Grubość zagęszczonej podsypki 20 cm. Po zmontowaniu rur 
kanalizacyjnych wykonać obsypkę rur piaskiem, warstwą grubości 30 cm nad 
wierzch rur. 
  Złącza pozostawić odsłonięte, z pozostawieniem wystarczającej wolnej 
przestrzeni po obu stronach połączenia, do czasu przeprowadzenia próby               
na szczelność przewodu. 
 Materiały do budowy sieci kanalizacji musza posiadać certyfikat 
dopuszczenia ich do stosowania w Polsce wydany przez Centralny Ośrodek 
Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej “INSTAL” Warszawa.  
 Rury, kształtki i kinety należy montować w wykopie na 20 cm podsypce          
z piasku, wyprofilowanej zgodnie z projektowanymi rzędnymi i spadkiem. 
 Elementy betonowe nie wymagają stosowania zewnętrznej izolacji 
przeciwwilgociowej w przypadku występowania wód gruntowych 
nieagresywnych. 
 Studzienki stabilizować w gruncie, używając do stabilizacji 80 kg cementu 
na 1 m3 zasypki (piasku, żwiru). 
 Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z “Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” tom I i normą BN-
83/8836-02 oraz zgodnie z przepisami BHP.  
 
6.0. Odwodnienie wykopów. 
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  Odwodnienie wykopów wykonywać przed ułożeniem przewodów                  
w wykopie. Roboty ziemne rozpocząć od najniższego do najwyższego punktu 
posadowienia sieci , aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z wykopu w dół 
po jego dnie. Odwodnienie wykonywać w zależności od konfiguracji terenu              
i zagłębienia sieci, za pomocą:  
a) pompy spalinowej w najniższym punkcie wykopu, przed wykonaniem 
podsypki i ułożeniem rurociągu w wykopie. W miejscu posadowienia pompy, 
wykop poszerzyć i wykonać komorę lub studzienkę odwadniającą,  
b) beczkowozu, a wody odprowadzić do kanalizacji deszczowej.  
 
7.0. Uruchomienie przepompowni kanalizacji deszczowej. 
 

Przepompownia ścieków „HYDRO PARTNER” lub innego producenta             
o równoważnych parametrach będzie wykonana jako kompletny obiekt w stanie 
zmontowanym. Najważniejszą operacją związaną z uruchomieniem 
przepompowni na placu budowy jest posadowienie zbiornika. Inne operacje to: 
opuszczenie pomp, podłączenie obiektu do sieci deszczowej i zasilania 
elektrycznego. 
Sposób posadowienia zbiornika przepompowni podano w P.B. 
Posadowienie zbiornika. 
Przystępując do posadowienia zbiornika należy wykonać: niwelacje punktów 
strategicznych tzn. rzędnej osi rurociągu wlotowego na przepompownię, rzędnej 
osi rurociągu tłocznego oraz rzędnej dna wykopu pod zbiornik. Na rodzimym 
gruncie wykonać podłoże z betonu chudego, grubości około 10 cm.  
Na podłożu posadowić zbiornik przepompowni w pionie i dokładnie 
wypoziomować. Płaszcz zbiornika obsypywać równomiernie piaskiem 
stabilizowanym cementem (w proporcji 100 kg cementu na 1m3 piasku) w 
odległości około 30 cm, starannie zgęszczając warstwami co 20-30 cm. 
Rurociąg dopływowy i rurociąg tłoczny połączyć z odpowiednimi króćcami 
przepompowni za pomocą typowych kształtek, zapewniających szczelność               
i elastyczność połączenia. 
 Rurociąg doprowadzający i odprowadzający wody deszczowe z przepompowni 
ułożyć należy na dobrze zagęszczonym gruncie, na podsypce piaskowej grubości 
10cm. 
Instalację hydrauliczną tj. rurociąg doprowadzający wody deszczowe do 
przepompowni i rurociąg tłoczny użytkownik zamawia i instaluje we własnym 
zakresie. 
Rurociąg doprowadzający wykonać z rury PVC o średnicy zgodnej ze średnicą 
króćca wlotowego przepompowni. Rurociąg ten należy połączyć z króćcem 
wlotowym ze zbiornika. 
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Rurociąg tłoczny odprowadzający wody deszczowe do istniejącej kanalizacji 
wykonać z rury PE o średnicy zewnętrznej znormalizowanej zgodnej                       
z zamówionym króćcem tłocznym, przymocowanym do zbiornika przepompowni 
oraz kształtkami przejściowymi. 
Montaż i instalowanie. 
Skrzynka sterownicza instalowana jest na fundamencie betonowym w pobliżu 
pompowni. Obudowa wolnostojąca, skrzynki sterowniczej, jest przystosowana 
do montażu w terenie otwartym przy przepompowni. 
Po wykonaniu rurociągu osłonowego instalacji elektrycznej i podłączenia go              
z króćcem zasilania elektrycznego, przystąpić można do podłączenia instalacji 
elektrycznej. 
Pompy i sondę hydrostatyczną, podłączyć bezpośrednio do listwy zaciskowej 
skrzynki sterowniczej. Sondę umieścić w zbiorniku na ustalonym poziomie               
i przymocować do pokrywy. 
W celu zainstalowania pompy w zbiorniku przepompowni należy za pomocą 
łańcucha opuścić pompę do zbiornika, wprowadzając wąsy zaczepu pompy         
w prowadnice rurowe.. Po opuszczeniu na dół pompy łączą się samoczynnie           
z króćcem kolana stopowego zamocowanego na dnie zbiornika                            
, po posadowieniu pomp końce łańcuchów należy zamocować do zaczepów. 
Ustawienie poziomów pracy. 
Przepompownia pracuje w cyklu automatycznym. Standardowe ustawienie 
poziomów w sterowniku sondy powinno włączyć pompę przy poziomie „MAX”, 
a  wyłączyć po osiągnięciu poziomu „MIN ”. Sygnalizator poziomu „ ALARM”  
powinien włączyć alarm dźwiękowo – świetlny po osiągnięciu przez ścieki w 
zbiorniku poziomu maksymalnego, to jest poziomu dolnej krawędzi króćca 
wlotowego oraz jednocześnie załączyć drugą pompę. W przypadku 
wykonywania indywidualnych nastaw poziomu cieczy  oraz sygnalizatora 
poziomu „ALARM” należy postępować wg niżej podanego sposobu: 
Uwaga: Przed przystąpieniem do wszelkich prac w przepompowni należy 
przestawić dźwignię wyłącznika sieciowego WG w pozycji „0” co spowoduje 
odcięcie zasilania skrzynki sterowniczej. 
 
Postępowanie przy ustawieniu poziomów: 
Nastawy poziomów pracy pomp ustawia się za pomocą sterownika sondy. 
Indywidualne poziomu cieczy uwzględniać powinno częstotliwość załączania się 
pomp. 
Ilość włączeń pomp nie powinna przekraczać 10 na godzinę. 
Poziom cieczy, „min” powinien wyłączyć pompę wtedy, kiedy ścieki w zbiorniku 
przepompowni nie odsłoniły jeszcze otworu ssącego pompy, min 300 mm od dna 
zbiornika.  
Konserwacja przepompowni wód deszczowych. 
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Prawidłowa eksploatacja przepompowni wód deszczowych wymaga okresowych 
przeglądów zespołów i podzespołów zainstalowanych w tej przepompowni. 
Przeglądy powinno się przeprowadzać co miesiąc. Szczególną uwagę powinno 
się zwrócić na: pompy (czy nie są zamulone, przytkane, uszkodzone 
mechanicznie), sonda hydrostatyczna (czy nie jest uszkodzona mechanicznie, 
obklejona tłuszczem), regulatory pływakowe (czy nie są obklejone zawiesinami 
włóknistymi i tłuszczem, oderwane od łańcucha regulatorów, zatopione i nie 
włączają , wyłączają pompy lub alarm.) 
Instalację hydrauliczną (czy nie jest uszkodzona mechanicznie), instalację 
elektryczną (czy nie jest uszkodzona mechanicznie, czy zapewnia bezpieczną 
eksploatację i nie naraża pracowników obsługujących tę przepompownię przed 
porażeniem prądem). 
Uwaga: 
Wszystkie zespoły i podzespoły przepompowni wód deszczowych wymagają 
okresowych przeglądów. Prawidłową pracę pomp, sondy, regulatorów 
pływakowych, instalacji hydraulicznej, instalacji elektrycznej zapewni 
przestrzeganie zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji. 
 
8.0. Eksploatacja urządzeń. 
 
Osadnik 
 Osadnik należy regularnie opróżniać nie dopuszczając do ich całkowitego 
wypełnienia. Zaleca się czyszczenie urządzeń po wypełnieniu przez osad do ½ - 
¾  pojemności. 
 Minimalna częstotliwość czyszczenia należy określić na podstawie 
obserwacji prowadzonych podczas pierwszych miesięcy eksploatacji. 
Dodatkowo wypełnienie osadnika należy sprawdzać w okresach większego 
obciążenia urządzenia. 
 Czyszczenie odbywa się przy pomocy wozu asenizacyjnego 
wyposażonego w pompę i miękki wąż. W przypadku zbitego osadu (przy 
długotrwałym braku czyszczenia) może zaistnieć konieczność ręcznego 
wydobycia osadu. 
 
 
 
 
9.0. Uwagi montażowe. 
 
1) Istniejące uzbrojenie podziemne należy dokładnie zlokalizować w trakcie 
realizacji robót ziemnych poprzez wykonanie przekopów próbnych;  
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2) Wszystkie odstępstwa należy korygować przy udziale inspektora, projektanta 
i użytkownika sieci; 
3) Roboty ziemne wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz 
normami PN;  
4) Do odbioru końcowego wykonawca dostarczy 2 egz. dokumentacji 
geodezyjnej powykonawczej.  
W trakcie trwania budowy winna być dostępna następująca dokumentacja:  
a) Dziennik Budowy; 
b) Projekt Budowlany.  
 
        
 
Przełożenie istniejącej sieci wodociągowej- zadanie nr 2. 
 

Ze względu na kolizje istniejącej sieci wodociągowej stal DN 80 mm                          
z projektowanym układem drogowym, zaprojektowano przełożenie istniejącej 
sieci wodociągowej od pkt. wł I do pkt. wł II. Sieć wodociągowa została 
zaprojektowana z rur PE-HD de 90 x 5,1 mm SDR 17,6 cechowanych na 
ciśnienie 1,0 MPa posiadających certyfikat dopuszczających do stosowania do 
wody pitnej. Przełączenie projektowanego wodociągu z istniejącym wykonać za 
pomocą trójnika redukcyjnego PE de 90/63 mm ( + mufa redukcyjne PE 100 
SDR 11 63/40 mm)  oraz kolana elektrooporowego 90°. Wykonać przełączenie 
ośmiu istniejących przyłączy za pomocą nawiertek wodociągowych oraz 
istniejącego hydrantu za pomocą trójnika kołnierzowego DN 80 mm. Zagłębienie 
projektowanego wodociągu ok. 1,35 m ppt. 

 
Długość sieci wodociągowej wynosi:  
 Wodociąg z rur PE de 90 x 5,1 mm – 154,50 m 
 
 
 

Opracował: 
         mgr inż. Kozioł Marta 
 
 




