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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

STRONA TYUTULOWA

(opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych i zgodnie
Z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego Dz. U . Nr 202, poz.2072 z p6zZniejszymi zmianami)

Nazwa zaméwienia: Przebudowa sieci elektroenergetycznej w celu usuniecia kolizji
zabudowy / zagospodarowania terenu z siecig elektroenergetyczng
w Starych Bielicach, dziatka 200/5

Lokalizacja: woj. Zachodniopomorskie, powiat koszalinski, Gmina
Biesiekierz, obreb ewidencyjny Stare Bielice, dz. nr 200/5 (ul.
Przyjaciot)

Nazwa i kody CPV:

a) grupy robot

45000000-7: Roboty budowlane

71000000-8: Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

b) klasy robot

45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

c) kategorie robot

45111291-4: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112210-0: Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45113000-2: Roboty na placu budowy

71320000-7: Ustugi inzynieryjne W zakresie projektowania

45222000-9: Roboty budowlane w zakresie robdt inzynieryjnych, z wyjatkiem mostow, tuneli, szybow i kolei
podziemnej

45112700-2: Roboty koncowe

Zamawiajacy: Gmina Biesiekierz, 76-039 Biesiekierz 103

Autor opracowania: mgr inz. Karol Lisowski
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Zawarto$¢ opracowania:

| . CZESC OPISOWA:
1. Opis og6lny przedmiotu zamdwienia,
2. Wymagania zamawiajgcego W stosunku do przedmiotu zaméwienia,
3. Wytyczne do opracowan branzowych,

4. Szacunkowe zestawienie zakresu prac,

I1. CZESC INFORMACYJNA:
1. Uwagi ogdlne,
2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z przebudowg

kolidujace;j sieci

II1. Zakaczniki,
1. Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej Energa — operator SA nr

R/18/054038 z dnia 05.10.2018r.
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| . CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostal w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno -uzytkowego.
Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajacego stanowi podstawe
do:
— przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,
— przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamowien
publicznych,
— zawarcia umowy pomig¢dzy Zamawiajacym i Wykonawcg na wykonanie dokumentacji
projektowej i robot budowlanych.
— realizacji przedmiotowego zamowienia,

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Realizacja  zamowienia  przewiduje  zaprojektowanie i  przebudoweg  sieci
elektroenergetycznej $redniego napigcia na dziatce nr 200/5 (ul. Przyjaciot), obreb Stare Bielice
wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi, w systemie zaprojektuj i wybuduj, oraz petnienie
nadzoru autorskiego (zgodnie z programem funkcjonalno — uzytkowym).

Zamawiane roboty maja zazadnie usung¢ kolidujacy shup elektroenergetyczny,
usprawni¢ komunikacje i poprawi¢ bezpieczenstwo uczestnikow ruchu drogowego na
przebudowywanej drodze — dz. nr 200/5 w Starych Bielicach. Sie¢ objeta zadaniem stanowi:

— linia napowietrzna 15kV nr 314/005/01 (3x AFL-6-35mm2)
— stup 17 linii napowietrznej nr 314/005/01 (ROK 3xBSW 14)
Zamawiajacy zamierza przebudowaé kolidujaca sie¢ elektroenergetyczna linig kablowa.

Zamawiajacy posiada warunki techniczne przebudowy sieci elektroenergetycznej nalezacej
do Energa- Operator, stanowigce zalacznik do niniejszego Programu Funkcjonalno —
Uzytkowego.

Zakres zaméwienia obejmuje:

1.1. Sporzadzenie dokumentacji:

a) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, zgodnie z warunkami technicznymi nr
R/18/054038 wraz ze szkicami wszystkich podziemnych skrzyzowan z infrastrukturg techniczna
wraz z zaznaczonymi odlegtosciami czesci infrastruktury krzyzujacej si¢ z projektowanymi
odcinkami linii elektroenergetycznych,

b) uzgodnienie dokumentacji projektowej roboczej w Wydziale Dokumentacji Energetycznej
Energa-Operator SA Oddziat w Koszalinie przez ztozeniem do uzgodnienia ZUDP w Starostwie
Powiatowym w Koszalinie

€) uzgodnienie z wilascicielami gruntow, instytucjami i wladzami terenowymi, na ktorych
zlokalizowane beda elementy przebudowywanej infrastruktury elektroenergetycznej. Wzor
oswiadczenia dostepny jest u wiasciciela sieci tj. Energa-Operator S.A. Oddzial w Koszalinie.
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d) uzyskanie pozwolenia na budowe¢

e) wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

f) zwymiarowanie elementoéw infrastruktury elektroenergetycznej od punktoéw statych,

g) wykonanie iuzyskanie zatwierdzenia projektdw czasowej organizacji ruchu na etapie
realizacji rob6t budowlanych,

h) opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (B10OZ)

i) przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf, *.dwg,
* rtf, *.xIs, *.doc, *.odt, jak rowniez w formacie *.pdf na no$niku CD.

Dokumentacja w formacje *.pdf powinna by¢ powinna by¢ spdjna z dokumentacja w wersji
papierowej tj. zawiera¢ zachowang kolejno$¢ stron, oraz niezbedne opinie i uzgodnienia.

1.2. Sprawowanie nadzoru autorskiego:

a ) wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U . z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.),

b) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej
pojawiajacych si¢ w toku realizacji inwestycji,

¢) uzupetnianie szczegdéldw dokumentacji projektowej oOraz wyjasnianie watpliwosci W tym
zakresie w toku realizacji inwestycji,

d) $cista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

e) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

f) wykonywanie czynno$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nakazde
wezwanie Zamawiajacego,

g) biezace monitorowanie realizowanych robot budowlanych i przybywanie nateren budowy
badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego hakazde jego wezwanie, celem
rozstrzygnigcia wszelkich pojawiajacych si¢ W toku realizacji robdt watpliwosci zwigzanych
z rozwigzaniami przyjetymi W dokumentacji (przyjazd na budowe powinien nastgpi¢ w terminie
2 dni oddaty zawiadomienia — fax, telefon lubw innym umoéwionym z Zamawiajacym
terminie).

1.3.  Wykonanie robét budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej
dokumentacji projektowej:

a ) sporzadzenie Tabeli Elementow Rozliczeniowych,

b) wytyczenie robot przez uprawnionego geodete,

¢) wykonanie robot budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacjga projektows,
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp,

d) uporzadkowanie terenu przyleglego po zakonczeniu robdt z odtworzeniem trawnikow
I terendéw zielonych, przylegajacych do miejsc prowadzenia robot,

e) prowadzenie dziennika budowy,

f) sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

g) przeprowadzenie wymaganych badan i pomiarow kontrolnych zgodnie z wymogami SST;

h) przygotowanie dokumentacji powykonawczej w ilosci 4 egz. zawierajace;j:

- dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jezeli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- dzienniki budowy (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
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- protokoty robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow,

- korespondencje i inne dokumenty majgce istotne znaczenie dla przebiegu realizacji inwestycji
I ) przekazanie zrealizowanych robot Zamawiajacemu.

1.4.  Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu
Zakres robot polegajacy na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy sieci elektroenergetycznej
obejmuje:

1.4.1. Branza instalacyjna.

Istniejgce urzadzenie elektroenergetyczne podlegajace przebudowie to linia napowietrzna 15kV
(3x AFL — 6-35mm?2) oraz stup (ROK 3xBSW 14). Przewiduje si¢ przebudowe kolidujacej
sieci liniag kablowa. Lini¢ kablowa nalezy prowadzi¢ wzdluz granic i ciggow pieszo-jezdnych.
Skrzyzowania z istniejacymi ciggami pieszo-jezdnymi nalezy prowadzi¢ prostopadle do ich osi.

W terenach utwardzonych lini¢ kablowa nalezy ochroni¢ rurami ochronnymi.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi okresla si¢ nastgpujace parametry w zakresie
automatyki zabezpieczeniowej i systemowej:

Sposob pracy punktu neutralnego sieci: uziemiony przez dtawik (sie¢ skompensowana)
Napigcie znamionowe sieci: 15kV

Prad 1-fazowy zwarcia doziemnego: 230A

Czas wylaczenia zwarcia doziemnego: 4,0s

Moc zwarciowa na szynach SN 15kV w stacji GPZ Koszalin Strefa — 223MVA

Czas wytaczenia zwarcia wielofazowego w stacji GPZ Koszalin Strefa — 2,5s
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie
mocy zwarciowej.

7. System ochrony od porazen: uziemienie ochronne

ok wnE

Materiaty i uzbrojenie.

Nalezy zastosowa¢ materialy i urzadzenia posiadajace aktualne atesty i certyfikaty. Nalezy
zastosowac kable jednozytowe typu XRUHAKXs 1x70mm2.

Uwaga ogoélna

Dla potrzeb sporzadzenia oferty przetargowej i okreslenia kosztow robét, Zamawiajacy
przekazuje warunki techniczne przebudowy sieci elektroenergetycznej oraz mape
sytuacyjng w skali 1:1000 z zaznaczonym zakresem planowanych robot, Rozwigzanie
projektowe okreslajace zakres koniecznych do wykonania robot stanowi ryzyko
Wykonawcy i nie bedzie podstawg do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.

2.1. Wymagania do dokumentacji

Dokumentacja projektowa, napodstawie ktorej beda realizowane roboty zwigzane
z przebudowa kolidujacej sieci elektroenergetycznej powinna sktadac si¢ z

- projektu budowlano-wykonawczego — 5 egz.

- uzgodnien branzowych w tym protok6t z narady koordynacyjnej ZUDP — oryg. + 4 kopie

- uzgodnienie z wlascicielami gruntow, instytucjami i wladzami terenowymi, na ktorych
zlokalizowane beda elementy przebudowywanej infrastruktury elektroenergetycznej. Wzor
oswiadczenia dostepny jest u wiasciciela sieci tj. Energa-Operator S.A. Oddzial w Koszalinie.

- decyzje na umieszczenie w psach drogowych urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Opracowania projektowe podlegaja odbiorowi koncowemu. Odbior koncowy polega
na finalnej ocenie kompletnego opracowania projektowego zgodnego z Programem
Funkcjonalno — Uzytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie umowy. Przekazanie
prac projektowych odbedzie si¢ na podstawie pisemnego pokwitowania potwierdzajacego,
w jakiej ilosci 1w jakiej dacie zostaly one ztozone przez Wykonawce U Zamawiajgcego,
Z zastrzezeniem, ze pokwitowanie t0 nie stanowi potwierdzenia dokonania przez Zamawiajacego
odbioru prac projektowych.

Zamawiajacy W terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentacji
z zakresem umowy i sporzadzi protokot zdawczo — odbiorczy, w ktérym potwierdzi dokonanie
koncowego odbioru prac projektowych.

W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentow, uzgodnien, opinii
iinnych elementow opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamoéwienia
lub wymaganych w obowigzujacych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajacy zazada
ich uzupetnienia, bez podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakow.
Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, traktuje si¢ jako dat¢ wykonania dokumentacji
projektowej, o ile prawidtowo$¢ jej wykonania zostata potwierdzona przez Zamawiajacego
postanowieniami protokotu zdawczo — odbiorczego o ktérym mowa powyzej.

Do projektu Wykonawca zalaczy wykaz opracowan dokumentacji oraz pisemne
oswiadczenie, ze dokumentacja bedaca przedmiotem zamoOwienia jest wykonana zgodnie
zumowg, jest kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma shizy¢é oraz zgodna
Z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Brak o$wiadczenia, 0 ktorym
mowa powyzej skutkowac begdzie nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy.

Podpisanie protokolu zdawczo — odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad
fizycznych i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej.

2.2. Wymagania do realizacji przebudowy kolidujacej sieci

Zamawiajacy wymaga, aby roboty zwigzane z przebudowa kolidujacej Ssieci
elektroenergetycznej spelniaty wymagania wynikajace z obowigzujacych norm m. in. PN-E-

6
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05100-1:1998, PN-EN 50423-1:2007, N SEP-E-003, N SEP-E-004 oraz wymogow stawianych
przez operatora sieci.

2.2.1. Wymagania do przygotowania terenu pod roboty budowlane

Przed rozpoczgciem robodt, nalezy dokonac¢ geodezyjnego wyznaczenia linii kablowej
w terenie.

Prace przygotowawcze polegajace na wykonaniu niwelacji terenu, zagospodarowaniu
terenu budowy iewentualnym wykonaniu przylgczy do sieci infrastruktury technicznej
na potrzeby budowy moga by¢ wykonywane naterenie objetym inwestycja lub na odrgbne;j
dzialce zgodnie z najmem, dzierzawg terenu.

Rozpoczecie robot budowlanych wymaga zgloszenia zamiaru ich rozpoczgcia
do wilasciwego organu nadzoru budowlanego.

Miejsca wywozki elementow rozbidrkowych oraz miejsce sktadowania materiatow, Wykonawca
uzgodni z Zamawiajacym Gming Biesiekierz.

2.2.2. Wymagania do realizacji rob6t budowlanych

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy 2z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robdt budowlanych oraz dokonywania odbiorow, Zamawiajacy przewiduje
ustanowienie nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane
| postanowien projektu umowy.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposob powodujacy jak
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia robot w cyklu roboczym
gwarantujgcym wykonanie przedmiotu zamowienia W terminie okre§lonym w zawartej umowie,
przy zapewnieniu wlasciwej jakosci robot.

Na czas prowadzenia prac nalezy opracowac projekty czasowej organizacji ruchu.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za :

- organizacj¢ robot budowlanych,

- zabezpieczenie interesOw osob trzecich,

- ochrong srodowiska,

- warunki bezpieczenstwa pracy,

- warunki bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wykonawca, W trakcie realizacji zadania, jest zobowigzany do wykonywania
i utrzymania w stanie nadajagcym si¢ douzytku oraz do likwidacji wszystkich robot
tymczasowych niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamowienia.

2.2.3. Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego

Wykonawca robot ma obowigzek poinformowania wlascicieli lub zarzadcow sieci
uzbrojenia technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym przebudowywanego odcinka drogi
0 przystapieniu  do wykonywania robot budowlanych co najmniej na7 dni przed
ich rozpoczgciem.
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2.2.4. Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu

Po wykonaniu robot nalezy uporzadkowaé teren przylegly do prowadzonych robot
I przywrocié go do stanu pierwotnego.

Wymagania szczegolowe

Wykonawca zobowigzany jest nabiezaco usuwaé z terenu budowy na wiasny koszt
wszystkie odpady i opakowania powstate przy wykonywaniu robot. Wykonawca zobowigzany
jest do postgpowania z odpadami w sposob zapewniajacy ochrong zycia i zdrowia ludzkiego,
aw szczegoOlnosci przestrzegania obowigzujacych W tym zakresie przepisow prawa, W tym:
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21), ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska (Dz. U . z 2013 r., poz. 1232, z pozn. zm.), ustawy
z dnia 11 maja 2001r. o obowiazkach przedsi¢biorcow W zakresie gospodarowania niektorymi
odpadami oraz o optacie produktowej (Dz. U . z 2007 r., Nr 90, poz. 607, z pozn. zm.).

W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia
2012r. 0 odpadach, Wykonawca nabywa wtasno$¢ odpadow (materiatdéw), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy.

Przewiduje si¢ wywoz materiatlow rozbiorkowych oraz gruntu rodzimego na odlegtosé
do 5 km. Pozyskane w trakcie budowy materialty rozbiérkowe, nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajacego.

Ogolne warunki kontroli i odbioru robét

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé roboty wykorzystujac do tego odpowiednie
materiaty, zapewnione przez Wykonawce na Jego koszt, zgodnie z dokumentacjg projektows,
obowigzujgcymi normami i innymi obowigzujacymi W tej mierze przepisami.

Wszystkie uzyte do realizacji robot materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art.
10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.)
oraz rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych.

Wykonawca powinien zapewni¢ potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jako$ci materiatow oraz jakosci wykonanych z tych materialow robot
na kazdym etapie robot, tacznie z badaniami i pomiarami do odbioru koncowego.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiaréw
obejmujacych badanie jakosci wbudowanych materiatow, zgodnosci robot z dokumentacija
techniczng, obowigzujagcymi normami Oraz dostarczania raportow inspektorowi nadzoru
do odbioru roboét zanikowych, jak i do odbioru koncowego.

Jezeli Zamawiajacy zarzadzi w trakcie realizacji robot dodatkowe badania, nie ujete
w obowiazujacych normach iw rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze
zastosowane materialty badz wykonawstwo robot sg niezgodne z normami i dokumentacjg
techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce, za§ gdy wyniki badan wykaza,
ze materialy badz wykonawstwo robot sg zgodne z normami i dokumentacjg techniczna,
to koszty badan dodatkowych obciagza Zamawiajacego. Zamawiajagcy ma  prawo
do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawceg robdt oraz jakosci materiatow,
dostarczonych nabudowe lub naniej produkowanych, za$§ Wykonawca jest zobowigzany
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do niezwlocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszelkich probek materiatow, potrzebnych
do przeprowadzenia takiej kontroli.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jako$¢ materialdw jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy
| zastagpi je innymi odpowiednimi materiatami W terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku wykonywania robot objetych umowa W sposdb niezgodny z wymaganiami
okreslonymi W umowie, Zamawiajacy ma prawo zazgda¢ zmiany sposobu wykonywania robot
na sposob okreslony w umowie.

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania Sie
do zalecen ze strony Zamawiajacego, 0 ile nie narusza to obowigzujacego prawa I postanowien

umowy.

Ustala sie stosowanie nastepujacych rodzajow odbioru robdt budowlanych:

1) odbior czgsciowy, tj. odbidr polegajacy na ocenie ilosci ijakosci wykonanej czesci robot
budowlanych,

2) odbidr robdt zanikajacych oraz odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zastonigciu, tj. odbior
polegajacy na ocenie ilosci I jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie wykonywania
robot budowlanych zanikaja lub ulegaja zakryciu lub zastonigciu,

3) odbidr koncowy, tj. odbior polegajacy na ocenie iloSci i jakosci cato$ci wykonanych robot
budowlanych przez Zamawiajacego, przy udziale kierownika budowy i inspektora nadzoru

4) odbior gwarancyjny, tj. odbior po uptywie okresu gwarancji jakosci,

5) odbiér pogwarancyjny, tj. odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot
zwigzanych Zz usunigciem wad powstatych lub ujawnionych w okresie gwarancji jakosci
lub rekojmi za wady.

W odbiorach uczestniczy¢ bedg upowaznieni przedstawiciele Stron.

Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje budowy,
oraz dokumentacj¢ powykonawcza zrealizowanego zadania.

3. WYTYCZNE DO OPRACOWAN BRANZOWYCH

3.1. Wytyczne dla branzy instalacyjnej.

3.1.1. Wykonanie koncepcji — propozycja rozwigzania przebudowy kolidujacej sieci linia
kablowa

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania koncepcji zawierajacej propozycje
rozwigzan wraz z zasadniczymi elementami.

Podstawowe parametry techniczne zostaty zestawione W ,,Opisie ogélnym przedmiotu
zaméOwienia” w punkcie 1.4.

3.1.2. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego.
Przy opracowywaniu projektow budowlano-wykonawczego nalezy spelni¢ wymagania

zawarte w obowiazujacych i zalecanych do stosowania przepisach technicznych i zasadach
wiedzy technicznej, dotyczacych projektowania i budowy drog publicznych w szczegolnosci:
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— Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U . z 2012 r., poz.
462 z pdzn. zm.),

— Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U .
21999 ., Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),

— Wymagania techniczne WT-1 2010 i WT-2 2010 (GDDKIiA) Podstawowe parametry
techniczne zostaty zestawione W ,,Opisie ogolnym przedmiotu zamoéwienia” w punkcie 1.4.

Wytyczne dla branzy inzynierii ruchu

Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany jest
do wykonania projektow czasowej organizacji ruchu i uzyskanie ich zatwierdzenia w Starostwie
Powiatowym w Koszalinie.

Projekt czasowej organizacji ruchu, powinien spelnia¢ wymagania zawarte
W Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U . z 2003, Nr 177, poz. 1729 z p6zn. zm.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego | warunkow ich umieszczania
na drogach (Dz.U . z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.)

Etapowanie robot nalezy wprowadza¢ Ww Sposob zapewniajacy jak najmniejsze
utrudnienia w ruchu pojazdéw z zapewnieniem dojazdu do posesji zlokalizowanych w rejonie
prowadzonych robot.

Projekt czasowej organizacji ruchu nalezy zlozy¢é w Starostwie Powiatowym
w Koszalinie w terminie umozliwiajacym jego rozpatrzenie i uzyskanie wymaganych opinii.

1. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ZAKRESU PRAC

Wszystkie rodzaje robot iilosci okreslone w niniejszym programie funkcjonalno-
uzytkowym sa ilosciami szacunkowymi Imogg ulec zmianie po opracowaniu kompletnej
dokumentacji projektowej, ale nie moga odbiega¢ od zatozen w wymiarze wigkszym niz 5%
cato$ci opracowania.

Szczegotowe rozwigzania projektowe, wptywajace na zwigkszenie ilosci robot stanowia
ryzyko wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

I1. CZESC INFORMACYJNA

1. Uwagi ogolne.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamowienia spelniajac wymagania
ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 zpo6zn. zm.) iinnych ustaw
oraz rozporzadzen, obowigzujgcych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

Wykonawca jest zobowigzany stosowaé reguty wynikajace z ustawy Prawo zamowien
publicznych (Dz. U . z 2013 r., poz. 907 z pézn. zm..).
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Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia
wszelkich informacji, ktore moga by¢ konieczne do prawidlowej wyceny wartosci, zamowienia,
gdyz wyklucza si¢ mozliwosci zwigkszenia wynagrodzenia wykonawcy zwigzanego Z blednym
skalkulowaniem ceny lub pomini¢ciem elementéw niezbgdnych do prawidtowego wykonania
umowy.

Wykonawca zapewni nadzor autorski na czas trwania budowy.

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy we witasnym zakresie, a po zakonczeniu robot
przywroci jego teren do stanu pierwotnego.

2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i|uwarunkowania zwigzane z wykonaniem

przebudowy kolidujacej sieci w m. Stare Bielice.

W zakres zobowigzan Wykonawcy W ramach realizacji przedmiotu zamowienia wchodzi
przebudowa kolidujacej sieci elektroenergetycznej na dz. nr 200/5 (ul. Przyjaciot) w aspekcie
zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i projektu umowy.

Cena oferty powinna zawierac:
a )koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej
oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych w oparciu o program
funkcjonalno — uzytkowy, przepisy techniczno — budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie,
b) koszty zwigzane z realizacjg rob6t budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia,
c) koszty robot przygotowawczych (W szczegolnosci zagospodarowania, zabezpieczenia
I oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podiaczenia
i zuzycia wody ienergii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz koszty robot
tymczasowych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym,
d) koszty ubezpieczenia budowy
e) koszty badan ipomiarow  okreslone  w Programie  funkcjonalno-uzytkowym
oraz w obowiazujacych przepisach,
f) koszty opracowania projektow czasowej I statej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robot
zgodnie z tymi projektami,
g) koszty obstugi geodezyjnej,
h) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,
I ) koszty posrednie obejmujace m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty zarzadu
jednostki gospodarczej, koszty badan, pomiaréw, koszty dziatalno$ci laboratorium, koszty
urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie energii, wody, tacznosci itp.),
koszty oznakowania i zabezpieczenia robot, wydatki na BHP i Ppoz., nalezno$ci za ustugi obce
na rzecz budowy,
J) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacjg oznakowania drogowego
poziomego i pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu — wersja elektroniczna w formacie
cad dostarczona na nosniku CD oraz wersja papierowa,
k) koszty usunig¢cia wad przedmiotu umowy W okresie gwarancji i rekojmi za wady,
I) koszty zagospodarowania ziemi z wykopow oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego i materiatow rozbidorkowych nie nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania —
zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
m) koszty utylizacji odpadow i materiatdw nie nadajacych si¢ do ponownego uzytku,
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n) koszty transportu materialdow rozbiorkowych, z demontazu lub innych wskazanych przez
Zamawiajgcego na etapie realizacji zamowienia, nadajgcych si¢ do ponownego wykorzystania,
ktore pozostajg wlasnoScig Zamawiajgcego, na wskazane sktadowisko na odlegto$¢ do 5 km,

0) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien |pozwolen na wywoz nieczystosci
statych i plynnych oraz na bezpieczne iprawidtowe odprowadzanic wod gruntowych
I opadowych z calego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdt, W sposob
zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

p) koszty wykonania rozpoznania pod katem wystgpowania niewybuchow i niewypalow
oraz zwigzane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

q) koszty zwiazane z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tgcznie z przywroceniem
otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

r) ewentualne koszty zwigzane z usuni¢gciem drzew 1krzewoéw kolidujacych z wykonaniem
planowanego zadania,

s) koszty regulacji istniejacych studni oraz ewentualnego uszczelnienia wszystkich studni
kanalizacji,

t) koszty pozyskania wszelkich materiatdbw niezbgdnych do uzyskania decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej (zgtoszenie na budowe),

u) koszty rozbiorki kolidujacych elementéw infrastruktury technicznej i wywiezienia
ich do magazynu wskazanego przez Zamawiajacego na odlegto$¢ do 5 km,

V) podatek VAT w wysokosci 23% (dotyczy podmiotéw bedacych ptatnikami podatku VAT).
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