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Nazwa i kody CPV: 

 

 a ) grupy robót  

45000000-7: Roboty budowlane  

71000000-8: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne  

b) klasy robót  

45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę  

45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

c) kategorie robót  

45111291-4: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  

45112210-0: Usuwanie wierzchniej warstwy gleby  

45113000-2: Roboty na placu budowy  

71320000-7: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

45222000-9: Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, 

szybów i kolei podziemnej  

45112700-2: Roboty końcowe 
 
 

Zawartość opracowania: 

 

 

I . CZĘŚĆ OPISOWA: 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia, 

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

3. Wytyczne do opracowania dokumentacji i przebudowy kolidującej linii energetycznej, 

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA: 

1. Dane charakterystyczne, 

2. Opis stanu istniejącego. 

 

III. ZAŁĄCZNIKI: 

1. Warunki techniczne usunięcia kolizji nr R/19/021887 z dnia 12.04.2019r. 

2. Mapa orientacyjna 1:5 000 
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I . CZĘŚĆ OPISOWA 
 

 Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno -użytkowego.  

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę 

do : 

przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawcę, 

przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, 

zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na wykonanie dokumentacji 

projektowej i robót budowlanych. 

realizacji przedmiotowego zamówienia,  

 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest:   

 

a) zaprojektowanie– tj. opracowanie - zgodnie z przepisami - kompletnej  

 dokumentacji projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „ Przebudowa sieci 

 elektroenergetycznej umieszczonej w pasie drogowym w miejscowości Stare Bielice 

 zgodnie z umową zawartą z Energa Operator Spółka Akcyjna ”  znajdującego się przy ul. 

 Przyjaciół i ul. Podgórnej w miejscowości Stare Bielice gmina Biesiekierz (dz. nr 21/1, 

 196/2, 200/4, 200/2, 200/3), wraz z wymaganymi  uzgodnieniami i pozwoleniami,

 przygotowanie wniosku o pozwolenie na  budowę  lub zgłoszenie i uzyskanie na 

 jego podstawie w imieniu zarządcy sieci tj. Energa  Operator SA pozwolenia na budowę 

 lub wymagane zgłoszenia.  

    

b) przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej - tj. wykonanie, na podstawie 

 zatwierdzonej przez zarządcę sieci elektroenergetycznej tj. Energa Operator SA 

 dokumentacji projektowej dla ww. zadania inwestycyjnego, robót budowlanych 

 związanych z usunięciem kolizji linii napowietrznej 15kV nr 314/005/01 (3x AFL-6-

 35mm2), linii kablowej 0,4kV ze stacji transformatorowych nr 31310 („Stare Bielice 

 Stacja Paliw”), 31194 („Stare Bielice Wieś III”) oraz linii napowietrznej 0,4kV ze stacji 
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 transformatorowej 31194 („Stare Bielice Wieś III”), w zakresie umożliwiającym 

 uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie 

 obiektów oraz użytkowanie tych obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem.   

  

c) zapewnienie nadzoru autorskiego – tj. pełnienie nadzoru autorskiego przez  projektantów 

(autorów projektów) przez cały czas trwania inwestycji, w szczególności  poprzez: udział 

projektantów w naradach roboczych w trakcie realizacji robót  budowlanych (na terenie 

budowy), wpisy do dziennika budowy, weryfikację  dokumentacji powykonawczej 

w zakresie jej zgodności z dokumentacją projektową.  

  

 Zamawiane roboty mają za zadnie usprawnić komunikacje, poprawić bezpieczeństwo 

uczestników ruchu drogowego poprzez likwidację słupów zlokalizowanych w drodze publicznej. 

 Droga kolidująca z siecią elektroenergetyczną jest drogą gminną publiczną o nawierzchni 

z kostki brukowej betonowej.  

 

 

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

 

1. Dokumentacja projektowa 

 

na zakres robót niezbędny do realizacji usunięcia kolizji należy opracować projekt budowlano-

wykonawczy, który podlega uzgodnieniu w Wydziale Dokumentacji Energetycznej Energa-

Operator SA Oddział w Koszalinie, 

należy opracować wersję roboczą koncepcji rozwiązania technicznego przebudowy sieci, którą 

następnie należy uzgodnić w Wydziale Dokumentacji Energetycznej Energa-Operator SA 

Oddział w Koszalinie przed złożeniem na posiedzenie narady koordynacyjnej ZUDP 

w Starostwie Powiatowym w Koszalinie, 

do dokumentacji projektowo - wykonawczej należy dołączyć odpis uzgodnień z właścicielami 

gruntów, instytucjami i władzami terenowymi, na których zlokalizowane będą elementy 

przebudowywanej infrastruktury elektroenergetycznej, 

do projektu budowlano – wykonawczego należy dołączyć odpis decyzji uprawomocnionego 

pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, 

należy opracować kosztorys z przedmiarem robót 
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przy opracowywaniu dokumentacji projektowej należy zachować wymagania wynikające 

z obowiązujących norm (m. in. PN-E-05100-1:1998, PN-EN 50423-1:2007, N SEP-E-003, 

N SEP-E-004) i przepisów np. w zakresie obostrzeń , uziemień oraz ochrony 

przeciwporażeniowej, 

dokumentacja projektowa powinna zawierać szkice wszystkich podziemnych skrzyżowań 

z infrastrukturą techniczną wraz z zaznaczonymi odległościami części infrastruktury krzyżującej 

się z projektowanymi odcinkami linii elektroenergetycznych, 

projektowane odcinki lub elementy infrastruktury elektroenergetycznej należy zwymiarować od 

punktów stałych, 

przy opracowywaniu dokumentacji projektowej należy korzystać z rozwiązań typowych 

i powtarzalnych, a zastosowane urządzenia i materiały muszą posiadać stosowne atesty 

i certyfikaty. 

 

W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentów, uzgodnień, opinii 

i innych elementów opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia 

lub wymaganych w obowiązujących na dzień przekazania przepisach, Zamawiający zażąda 

ich uzupełnienia oraz wyznaczy termin uzupełnienia braków.  

Datę wskazaną w pokwitowaniu przekazania, traktuje się jako datę wykonania dokumentacji 

projektowej. o 

 Do projektu Wykonawca załączy wykaz opracowań dokumentacji oraz pisemne 

oświadczenie, że dokumentacja będąca przedmiotem zamówienia jest wykonana zgodnie 

z umową, jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodna 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 

2. Sprawowanie nadzoru autorskiego 

 

a) wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w ustawie Prawo budowlane, 

b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej 

pojawiających się w toku realizacji inwestycji, 

c) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym 

zakresie w toku realizacji inwestycji, 

d) ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, 

e) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, 
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f) wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde 

wezwanie Zamawiającego, 

g) bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy 

bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem 

rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych 

z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 

2 dni od daty zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym 

terminie). 

 

 

3. Realizacja robót budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej 

dokumentacji projektowej 

 

3.1. Wymagania do przygotowania terenu pod roboty budowlane 

 

 Przed rozpoczęciem robót należy dokonać geodezyjnego wyznaczenia punktów 

charakterystycznych sieci w terenie.  

 Prace przygotowawcze polegające na wykonaniu niwelacji terenu, zagospodarowaniu 

terenu budowy i ewentualnym wykonaniu przyłączy do sieci infrastruktury technicznej 

na potrzeby budowy mogą być wykonywane na terenie objętym inwestycją lub na odrębnej 

działce zgodnie z najmem, dzierżawą terenu. 

 Rozpoczęcie robót budowlanych wymaga zgłoszenia zamiaru ich rozpoczęcia 

do właściwego organu nadzoru budowlanego. 

Miejsca wywózki elementów rozbiórkowych oraz miejsce składowania materiałów, Wykonawca 

uzgodni z Zamawiającym Gminą Biesiekierz. 

 

3.2. Wymagania do realizacji robót budowlanych  

 

  

 Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący jak 

najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.  

 Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia robót w cyklu roboczym 

gwarantującym wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w zawartej umowie, 

przy zapewnieniu właściwej jakości robót.  

   

 Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za : 
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- organizację robót budowlanych, 

- zabezpieczenie interesów osób trzecich, 

- ochronę środowiska, 

- warunki bezpieczeństwa pracy, 

- warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 

 Wykonawca, w trakcie realizacji zadania, jest zobowiązany do wykonywania 

i utrzymania w stanie nadającym się do użytku oraz do likwidacji wszystkich robót 

tymczasowych niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

 

3.3. Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego 

 

 Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania właścicieli lub zarządców sieci 

uzbrojenia technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym przebudowywanego odcinka drogi 

o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych co najmniej na 7 dni przed 

ich rozpoczęciem. 

 

3.4. Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu 

 

 Po wykonaniu robót należy uporządkować teren przyległy do prowadzonych robót 

i przywrócić go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zieleńców należy przekopać, usunąć 

zanieczyszczenia, pokryć warstwą humusu i obsiać mieszankami traw niskich. 

 Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z terenu budowy na własny koszt 

wszystkie odpady i opakowania powstałe przy wykonywaniu robót. Wykonawca zobowiązany 

jest do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzkiego, 

a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w tym: 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U . z 2013 r., poz. 21), ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U . z 2013 r., poz. 1232, z poźn. zm.), ustawy 

z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 

odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U . z 2007 r., Nr 90, poz. 607, z poźn. zm.). 

 W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 

2012r. o odpadach, Wykonawca nabywa własność odpadów (materiałów), uzyskanych w wyniku 

realizacji przedmiotu umowy. 
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 Przewiduje się wywóz materiałów rozbiórkowych oraz gruntu rodzimego na odległość 

do 5 km. Pozyskane w trakcie budowy materiały rozbiórkowe, nadające się do ponownego 

wykorzystania należy wywieźć na składowisko wskazane przez Zamawiającego. 

 

3.5. Ogólne warunki kontroli i odbioru robót 

 

 Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty wykorzystując do tego odpowiednie 

materiały, zapewnione przez Wykonawcę na Jego koszt, zgodnie z dokumentacją projektową, 

obowiązującymi normami i innymi obowiązującymi w tej mierze przepisami. 

 Wszystkie użyte do realizacji robót materiały powinny być dopuszczone do stosowania 

w budownictwie, posiadać wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiadać co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 

10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U . z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) 

oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. 

ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. 

 Wykonawca powinien zapewnić potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz sprzęt 

wymagany do badania jakości materiałów oraz jakości wykonanych z tych materiałów robót 

na każdym etapie robót, łącznie z badaniami i pomiarami do odbioru końcowego. 

 Wykonawca ma obowiązek wykonywania na bieżąco badań laboratoryjnych i pomiarów 

obejmujących badanie jakości wbudowanych materiałów, zgodności robót z dokumentacją 

techniczną, obowiązującymi normami oraz dostarczania raportów inspektorowi nadzoru 

do odbioru robót zanikowych, jak i do odbioru końcowego. 

 Zamawiający ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawcę 

robót oraz jakości materiałów, dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, 

zaś Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego dostarczania Zamawiającemu wszelkich 

próbek materiałów, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. 

 W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość materiałów jest niezgodna 

z warunkami określonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiały z terenu budowy 

i zastąpi je innymi odpowiednimi materiałami w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

W przypadku wykonywania robót objętych umową w sposób niezgodny z wymaganiami 

określonymi w umowie, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót 

na sposób określony w umowie. 
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 W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się 

do zaleceń ze strony Zamawiającego, o ile nie narusza to obowiązującego prawa i postanowień 

umowy. 

 

 

3. WYTYCZNE DO OPRACOWANIA DOKUMENTACJI I PRZEBUDOWY 
KOLIDUJĄCEJ LINII ENERGETYCZNEJ 

 

1. Budowa stanowisk słupowych w linii napowietrznej SN 

 

1.1. Budowa stanowiska słupowego nr 17 typu K2go-12/25 na dz. 200/4: 

 

Zgodnie z warunkami należy zaprojektować i wybudować stanowisko słupowe krańcowe typu 

K2go zbudowane z pojedynczej żerdzi wirowanej E-12/25 z dwoma rozłącznikami ręcznymi: 

- w magistrali linii typu RN-III 24/4 (modułowy 100A) 

- w odgałęzieniu linii w kierunku stacji Stare Bielice Wieś typu RUN-III 24/4 25A. 

Stanowisko nr 17 należy wybudować w działce nr 200/4 w odcinku linii napowietrznej 

nr 314/000/11 z obostrzeniem 2° w kierunku stanowiska nr 16.  

Ze względu na obecnie istniejące obostrzenie 2° przęsła nr 16 - 17 na nowym stanowisku 

zastosować zawieszenie z podwójnym łańcuchem odciągowym ŁO2/2 wykonanie 1 składające 

się z izolatorów kompozytowych SDI - 90.150 oraz uchwytu przelotowo-odciągowego. Dla 

przewidzianego słupa typu  K2go-12/25 należy dobrać ustój do gruntu średniego typu Us15 

wykonany przy zastosowaniu 8 kręgów betonowych studziennych ϕ 160 o całkowitej wysokości 

2,4m. Po wstawieniu słupa należy zasypać betonem klasy B15. Słup należy wstawić w kręgi na 

głębokość 2,5m mierząc od wysokości poziomu gruntu. Na słupie zamontować rozłącznik 

modułowy napowietrzny bez uziemnika typu RN III 24/4 – 100A z izolatorami kompozytowymi 

z napędem ręcznym rozłącznika z trzema prowadnicami. Napęd zamontować na wysokości 1,2m 

od poziomu ziemi. Na przewodach BLL-T 70mm2 pomiędzy rozłącznikiem a głowicami 

kablowymi zamontować przebijające zaciski z rożkiem do montażu uziemiaczy przenośnych. Na 

podstawie obowiązujących standardów technicznych EOP i wyników prekwalifikacji dobrać 

ograniczniki z zaciskiem liniowym typu A, wspornikiem izolacyjnym z odłącznikiem W3 
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z osłoną izolacyjną. Ogranicznik przepięć od strony uziemienia podmostkować przewodem LgY 

żo -16mm2 do bednarki uziemiającej na słupie.  

Na słupie należy zamontować tablice ostrzegawcze, identyfikacyjne i informacyjne zgodnie 

z wymaganiami norm i wytycznymi Energa-Operator SA.  

 

1.2. Budowa stanowiska słupowego nr 19 typu Kgo-12/25 na działce nr 152/23: 

 

Zgodnie z wytycznymi należy zaprojektować i wybudować stanowisko słupowe krańcowe typu 

Kgo-12/25  zbudowane z żerdzi wirowanej E-12/15 z rozłącznikiem modułowym ręcznym typu 

RN III 24/4 - 100A na działce nr 152/23 w odcinku linii napowietrznej nr 314/000/12.  

Na stanowisku zastosować konstrukcję krańcową typu PO-51, zawieszenie z podwójnym 

łańcuchem odciągowym Ł02/2 wykonanie 1 składające się z izolatorów kompozytowych SDI - 

90.150 oraz uchwytu przelotowo-odciągowego SO 85.  

Dla nowego słupa typu  K2go-12/25 dobrać ustój fundamentowy do gruntu średniego typu SFP 

122 kopany, wykonany przy zastosowaniu prefabrykowanych płyt PS, skręcanych elementami 

stalowymi. Słup należy wstawić na głębokość 2,4m mierząc od wysokości poziomu gruntu. Na 

słupie zamontować rozłącznik napowietrzny modułowy bez uziemnika typu RN III 24/4 -100A 

z izolatorami kompozytowymi z napędem ręcznym rozłącznika z trzema prowadnicami. Napęd 

zamontować na wysokości 1,2m od poziomu ziemi. Na przewodach BLL-T 70mm2 pomiędzy 

rozłącznikiem a głowicami kablowymi zamontować przebijające zaciski z rożkiem do montażu 

uziemiaczy przenośnych. Na podstawie obowiązujących standardów technicznych EOP 

i wyników prekwalifikacji dobrać ograniczniki przepięć z zaciskiem liniowym, wspornikiem 

izolacyjnym z odłącznikiem z osłoną izolacyjną. Ogranicznik przepięć od strony uziemienia 

podmostkować przewodem LgY żo -16mm2 do bednarki uziemiającej na słupie. 

Kable wprowadzić na stanowiska słupowe w rurze BE-160 wykonanej z HDPE odpornego na 

promieniowanie UV. Koniec rury uszczelnić palczatkami termokurczliwymi AKR 5. 

Projektowane kable XRUHAKXS o przekroju 120mm2 na słupie zakończyć głowicą zewnętrzną 

zimnokurczliwą  napowietrzną do kabli jednożyłowych o ekranowanej izolacji z tworzywa 

sztucznego.  

Na słupie należy zamontować tablice ostrzegawcze, identyfikacyjne i informacyjne zgodnie 

z wymaganiami norm i wytycznymi Energa-Operator SA.  
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1.3. Budowa stanowiska słupowego nr 1 typu RK na działce nr 196/2: 

 

Zgodnie z warunkami usunięcia kolizji zaprojektować przebudowę istniejącego stanowiska 

słupowego typu RK-12 na działce nr 196/2 w zakresie wymiany istniejącego odłącznika ON-3V 

na rozłącznik typu RUN III 24/4 z izolatorami kompozytowymi, który należy zamontować na 

żerdzi stanowiska słupowego. Zamontować nowy napęd ręczny rozłącznika z trzema 

prowadnicami. Napęd zamontować na wysokości 1,2m od poziomu ziemi. Na przewodach BLL-

T 70mm2 pomiędzy rozłącznikiem a głowicami kablowymi zamontować przebijające zaciski 

z rożkiem do montażu uziemiaczy przenośnych. Na podstawie obowiązujących standardów 

technicznych EOP i wyników prekwalifikacji dobrano ograniczniki przepięć z zaciskiem 

liniowym typu A, wspornikiem izolacyjnym z odłącznikiem W3 z osłoną izolacyjną. 

Ogranicznik przepięć od strony uziemienia podmostkować przewodem LgY żo -16mm2 do 

bednarki uziemiającej na słupie. 

Kable wprowadzić na stanowiska słupowe w rurze BE-160 wykonanej z HDPE odpornego na 

promieniowanie UV. Koniec rury uszczelnić palczatkami termokurczliwymi AKR 5. 

Projektowane kable XRUHAKXS o przekroju 120mm2 na słupie zakończyć głowicą zewnętrzną 

zimnokurczliwą  napowietrzną do kabli jednożyłowych o ekranowanej izolacji z tworzywa 

sztucznego.  

Na słupie należy zamontować tablice ostrzegawcze, identyfikacyjne i informacyjne zgodnie 

z wymaganiami norm i wytycznymi Energa-Operator SA.  

 

1.4. Zwieszenie przewodów na słupie 17 i 19: 

 

 Na słupie 17 i 19 należy wykonać zwieszenie przewodów typu ŁO2/2  

 

1.5. Uziemienie stanowisk słupowych 17, 19 i 1 w linii napowietrznej 314 

Stanowiska słupowe krańcowe z rozłącznikami nr 17, 19 i 1 w linii napowietrznej 314 

należy uziemić. Wartość rezystancji uziemienia wyliczyć na podstawie PN-EN 50341 

Wokół stanowisk słupowych wykonać uziom otokowy z bednarki S/tZn 30x4mm o średnicy ok. 

1m oraz wykonać uziom poziomy na długość 6m. Dodatkowo dla zapewnienia wymaganej 

rezystancji uziemienia zainstalować uziomy pionowe składające się z 4-ech prętów ze stali 

pomiedziowanej  Ø 17,2 mm i długości po 1,5 m każdy (4 x 1,5 m). Miejsca połączeń w ziemi 
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łączyć poprzez spawanie egzotermiczne lub spawanie i zabezpieczyć przed korozją. 

W przypadku, gdy zmierzona wartość rezystancji będzie większa od wymaganej, uziom należy 

rozbudować poprzez dodanie uziomów pionowych. 

 

 

1.6. Budowa linii kablowych SN-15kV   

Od miejsca projektowanego słupa typu K2go-12/25 nr 17 w linii napowietrznej SN nr 

314 należy ułożyć linię kablową 15 kV kablem typu 3xXRUHAKXS 1x120/25mm2 12/20 kV do 

projektowanego stanowiska typu Kgo-12/25 nr 19. Kabel zakończyć kompletem głowic 

kablowych zimnokurczliwych  napowietrznych do kabli jednożyłowych o ekranowanej izolacji 

z tworzywa sztucznego na napięcie 12/20kV. Kabel w przestrzeni otwartej na słupach 

zabezpieczyć rurami osłonowymi koloru czarnego BE-160 wykonanej z HDPE odporną na UV 

na długości co najmniej 2,5m, a w ziemi 0,5m. Koniec rury uszczelnić palczatką termokurczliwą 

AKR 5. 

Prace w pobliżu istniejącego uzbrojenia prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej 

ostrożności w miejscu skrzyżowania i zbliżenia z istniejącymi urządzeniami uzbrojenia 

podziemnego terenu projektowany kabel należy układać w osłonach rurowych DVK-160 koloru 

czerwonego, a na istniejące uzbrojenie położone powyżej projektowanego kabla nałożyć rury 

ochronne dwudzielne. Kabel układać metodą przewiertu sterowanego. 

Końce rury uszczelnić palczatkami termokurczliwymi AKR 5. 

Na kable w normatywnych odległościach umieścić przepisowe tabliczki informacyjne opisujące 

na nich typ i przekrój kabla, napięcie zasilania, rok budowy, kierunek oraz właściciela wykonane 

zgodnie ze standardem oznakowania i numeracji obiektów energetycznych EOP. 

 

Przeprowadzić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, nanosząc przebieg trasy układanych 

linii kablowych, a przed zasypaniem kable zgłosić do sprawdzenia Inspektorowi Energa 

Operator Oddział w Koszalinie prowadzącemu zadanie inwestycyjne. 

 

1.7. Zakres demontażu linii napowietrznych SN i nn 

Zakres demontażu na linii napowietrznej SN nr 314: 

− od stanowiska nr 17 do 19 - AFL-6 70mm² dł. 387m 

− od stanowiska nr 17 do 17/1 - AFL-6 35mm² dł. 35m 
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− demontaż stanowisk słupowych nr 17, 18, 19 - 3 szt. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

1. Dane charakterystyczne 

Nazwa linii SN – Linia 15 kV nr 314 „GPZ Strefa - Białogard” 

Napięcie linii SN – U=15750 AC 50Hz 

Napięcie linii nN – U=400/230 AC 50 Hz 

Układ przewodów linii   – Płaski / Trójkątny 

Przekrój linii  – AFL-6 70mm2 i AFL-6 35mm2 

Moc zwarciowa – SkQ = 223 MVA - moc w GPZ Strefa po stronie SN 15kV 

Prąd pojemnościowy – IC=123,4 - po stronie SN 15 kV 

Czas wyłączenia zwarcia  – 1,5s 

Rodzaj gruntu – średni 

Kategoria gruntu – III-IV 

Rezystywność gruntu – 500 Ω/m 

2. Opis stanu istniejącego 

 

 Istniejąca linia napowietrzna SN nr 314 „GPZ Strefa - Białogard” wybudowana została 

na żerdziach typu BSW i ŻN z przewodami typu AFL-6. Na odcinku magistrali objętym 

przebudową wykonana jest przewodami o przekroju 70mm2 w układzie płaskim, 

a w odgałęzieniach do stacji wykonana jest przewodami o przekroju 35mm2 w układzie 

trójkątnym. Na odcinku nr 314/000/11 i 314/000/12 przebiega przez teren zurbanizowany 

miejscowości Stare Bielice wzdłuż przebudowywanej drogi publicznej. Odcinek linii tworzy 

kolizje z nowym zagospodarowaniem dróg wewnętrznych ulic Podgórnej i Przyjaciół. 

 W związku z powyższym został zakwalifikowany do przebudowy poprzez likwidację 

linii napowietrznej i budowę linii kablowej.  
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III . ZAŁĄCZNIKI 
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