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Nazwa i kody CPV:

a ) grupy robot

45000000-7: Roboty budowlane

71000000-8: Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

b) klasy robot

45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

c) kategorie robot

45111291-4: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112210-0: Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45113000-2: Roboty na placu budowy

71320000-7: Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45222000-9: Roboty budowlane w zakresie robdt inzynieryjnych, z wyjatkiem mostow, tuneli,
szybow i kolei podziemnej

45112700-2: Roboty koncowe

Zawartos$¢ opracowania:

| . CZESC OPISOWA:
1. Opis 0go6lny przedmiotu zamowienia,
2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia,

3. Wytyczne do opracowania dokumentacji i przebudowy kolidujacej linii energetycznej,

II. CZESC INFORMACYJNA:
1. Dane charakterystyczne,

2. Opis stanu istniejacego.

I11. ZALACZNIKI:
1. Warunki techniczne usunigcia kolizji nr R/19/021887 z dnia 12.04.2019r.
2. Mapa orientacyjna 1:5 000
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| . CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu 0 Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno -uzytkowego.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajacego stanowi podstawe
do:

przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,

przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamowien publicznych,
zawarcia umowy pomigdzy Zamawiajagcym 1 Wykonawcg na wykonanie dokumentacji
projektowej i robot budowlanych.

realizacji przedmiotowego zamdwienia,

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest:

a) zaprojektowanie— tj. opracowanie - zgodnie z przepisami - kompletnej
dokumentacji projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: ,, Przebudowa sieci
elektroenergetycznej umieszczone] w pasie drogowym w miejscowosci Stare Bielice
zgodnie z umowg zawartg z Energa Operator Spotka Akcyjna ” znajdujacego si¢ przy ul.
Przyjaciot i ul. Podgornej w miejscowosci Stare Bielice gmina Biesiekierz (dz. nr 21/1,
196/2, 200/4, 200/2, 200/3), wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami,
przygotowanie wniosku o pozwolenie na  budowe lub zgloszenie i uzyskanie na
jego podstawie w imieniu zarzadcy sieci tj. Energa Operator SA pozwolenia na budowe

lub wymagane zgtoszenia.

b) przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej - tj. wykonanie, na podstawie
zatwierdzonej przez zarzadce sieci elektroenergetycznej tj. Energa Operator SA
dokumentacji projektowej dla ww. zadania inwestycyjnego, robot budowlanych
zwigzanych z usunigciem kolizji linii napowietrznej 15kV nr 314/005/01 (3x AFL-6-
35mm?), linii kablowej 0,4kV ze stacji transformatorowych nr 31310 (,.Stare Bielice
Stacja Paliw”), 31194 (,,Stare Bielice Wie$ III”’) oraz linii napowietrznej 0,4kV ze stacji
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transformatorowej 31194 (,,Stare Bielice Wie$ III”), w zakresie umozliwiajacym
uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie

obiektow oraz uzytkowanie tych obiektow zgodnie z ich przeznaczeniem.

C) zapewnienie nadzoru autorskiego — tj. petnienie nadzoru autorskiego przez projektantow

(autoréw projektow) przez caty czas trwania inwestycji, w szczegolnosci poprzez: udziat
projektantow w naradach roboczych w trakcie realizacji rob6t ~ budowlanych  (na  terenie
budowy), wpisy do dziennika budowy, weryfikacje¢ dokumentacji powykonawczej

w zakresie jej zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Zamawiane roboty majg za zadnie usprawni¢ komunikacje, poprawi¢ bezpieczenstwo
uczestnikow ruchu drogowego poprzez likwidacje stupow zlokalizowanych w drodze publiczne;.
Droga kolidujaca z siecig elektroenergetyczng jest droga gminng publiczng o nawierzchni

z kostki brukowej betonowej.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1. Dokumentacja projektowa

na zakres robot niezbedny do realizacji usuni¢cia kolizji nalezy opracowac projekt budowlano-
wykonawczy, ktory podlega uzgodnieniu w Wydziale Dokumentacji Energetycznej Energa-
Operator SA Oddziat w Koszalinie,

nalezy opracowa¢ wersj¢ robocza koncepcji rozwigzania technicznego przebudowy sieci, ktora
nastepnie nalezy uzgodni¢ w Wydziale Dokumentacji Energetycznej Energa-Operator SA
Oddziat w Koszalinie przed zlozeniem na posiedzenie narady koordynacyjnej ZUDP
w Starostwie Powiatowym w Koszalinie,

do dokumentacji projektowo - wykonawczej nalezy dotaczy¢ odpis uzgodnien z whascicielami
gruntdw, instytucjami i1 wiladzami terenowymi, na ktorych zlokalizowane beda elementy
przebudowywanej infrastruktury elektroenergetycznej,

do projektu budowlano — wykonawczego nalezy dotaczy¢ odpis decyzji uprawomocnionego
pozwolenia na budowe lub zgloszenia,

nalezy opracowac kosztorys z przedmiarem robot
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przy opracowywaniu dokumentacji projektowej nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace
z obowiagzujacych norm (m. in. PN-E-05100-1:1998, PN-EN 50423-1:2007, N SEP-E-003,
N SEP-E-004) 1 przepisow np. w zakresie obostrzen , wuziemieh oraz ochrony
przeciwporazeniowej,

dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ szkice wszystkich podziemnych skrzyzowan
z infrastruktura techniczng wraz z zaznaczonymi odleglo$ciami cze$ci infrastruktury krzyzujacej
si¢ z projektowanymi odcinkami linii elektroenergetycznych,

projektowane odcinki lub elementy infrastruktury elektroenergetycznej nalezy zwymiarowaé¢ od
punktow statych,

przy opracowywaniu dokumentacji projektowej nalezy korzystaé z rozwigzan typowych
| powtarzalnych, a zastosowane urzadzenia i materialy musza posiada¢ stosowne atesty

I certyfikaty.

W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentow, uzgodnien, opinii
i innych elementéw opracowania, wymienionych w opisic przedmiotu zamowienia
lub wymaganych w obowigzujacych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajacy zazada
ich uzupetnienia oraz wyznaczy termin uzupehienia brakow.
Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, traktuje si¢ jako date wykonania dokumentacji
projektowej. o

Do projektu  Wykonawca zataczy wykaz opracowan dokumentacji oraz pisemne
o$wiadczenie, ze dokumentacja bedaca przedmiotem zamowienia jest wykonana zgodnie
zZumowg, jest kompletna =z punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢ oraz zgodna

Z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2. Sprawowanie nadzoru autorskiego

a) wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w ustawie Prawo budowlane,

b) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej
pojawiajacych si¢ w toku realizacji inwestyciji,

¢) uzupehlianie szczeg6tow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji inwestycji,

d) Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

e) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
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f) wykonywanie czynnos$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajacego,

g) biezace monitorowanie realizowanych robot budowlanych i przybywanie nateren budowy
badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego nakazde jego wezwanie, celem
rozstrzygnigcia wszelkich pojawiajacych si¢ w toku realizacji robot watpliwosci zwigzanych
Z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien nastgpi¢ w terminie
2 dni oddaty zawiadomienia — fax, telefon lub winnym umowionym z Zamawiajgcym

terminie).

3. Realizacja robot budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej
dokumentacji projektowej

3.1. Wymagania do przygotowania terenu pod roboty budowlane

Przed rozpoczgciem robdt nalezy dokona¢ geodezyjnego wyznaczenia punktow
charakterystycznych sieci w terenie.

Prace przygotowawcze polegajace na wykonaniu niwelacji terenu, zagospodarowaniu
terenu budowy iewentualnym wykonaniu przylaczy do sieci infrastruktury technicznej
na potrzeby budowy moga by¢ wykonywane na terenie objetym inwestycja lub na odrebne;j
dzialce zgodnie z najmem, dzierzawg terenu.

Rozpoczgcie robot budowlanych wymaga zgloszenia zamiaru ich rozpoczecia
do wilasciwego organu nadzoru budowlanego.

Miejsca wywozki elementow rozbidrkowych oraz miejsce sktadowania materialow, Wykonawca

uzgodni z Zamawiajacym Gming Biesiekierz.

3.2. Wymagania do realizacji robot budowlanych

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w Sposob powodujacy jak
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.

Zamawiajacy zobowiazuje Wykonawce do prowadzenia robot w cyklu roboczym
gwarantujgcym wykonanie przedmiotu zamoéwienia w terminie okreslonym w zawartej umowie,

przy zapewnieniu wiasciwej jakosci robot.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za :
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- organizacj¢ robot budowlanych,

- zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich,
- ochrong $rodowiska,

- warunki bezpieczenstwa pracy,

- warunki bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wykonawca, w trakcie realizacji zadania, jest zobowigzany do wykonywania
I utrzymania w stanie nadajacym si¢ douzytku oraz do likwidacji wszystkich robot

tymczasowych niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamowienia.

3.3. Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego

Wykonawca robot ma obowigzek poinformowania wtascicieli lub zarzadcow sieci
uzbrojenia technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym przebudowywanego odcinka drogi
0 przystapieniu  do wykonywania robot budowlanych co najmniej na7 dni przed

ich rozpoczgciem.

3.4. Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu

Po wykonaniu robdt nalezy uporzadkowaé teren przyleglty do prowadzonych robot
I przywroci¢ go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zielencow nalezy przekopac, usunaé
zanieczyszczenia, pokry¢ warstwa humusu 1 obsia¢ mieszankami traw niskich.

Wykonawca zobowigzany jest na biezaco usuwaé zterenu budowy na wiasny koszt
wszystkie odpady i opakowania powstate przy wykonywaniu robot. Wykonawca zobowiazany
jest do postgpowania z odpadami w sposob zapewniajacy ochrone zycia i zdrowia ludzkiego,
a w szczegolnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie przepisow prawa, w tym:
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21), ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska (Dz. U . z 2013 r., poz. 1232, z pozn. zm.), ustawy
z dnia 11 maja 2001r. o obowiazkach przedsi¢biorcow w zakresie gospodarowania niektorymi
odpadami oraz o optacie produktowej (Dz. U . z 2007 r., Nr 90, poz. 607, z pozn. zm.).

W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia
2012r. 0 odpadach, Wykonawca nabywa wtasnos¢ odpadow (materiatdow), uzyskanych w wyniku

realizacji przedmiotu umowy.
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Przewiduje si¢ wywoz materiatdw rozbidorkowych oraz gruntu rodzimego na odlegltosé
do 5 km. Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiérkowe, nadajace si¢ do ponownego

wykorzystania nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego.

3.5. Ogolne warunki kontroli i odbioru robot

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty wykorzystujac do tego odpowiednie
materiaty, zapewnione przez Wykonawce na Jego koszt, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
obowigzujacymi normami i innymi obowiazujacymi w tej mierze przepisami.

Wszystkie uzyte do realizacji robot materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art.
10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.)
oraz rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r.
ustanawiajagcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych.

Wykonawca powinien zapewni¢ potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jako$ci materiatow oraz jakosci wykonanych z tych materialdéw robot
na kazdym etapie robot, tacznie z badaniami i pomiarami do odbioru koncowego.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezaco badan laboratoryjnych i pomiarow
obejmujacych badanie jakosci wbudowanych materiatow, zgodno$ci robot z dokumentacja
techniczng, obowigzujagcymi normami oraz dostarczania raportow inspektorowi nadzoru
do odbioru robét zanikowych, jak i do odbioru koncowego.

Zamawiajacy ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawce
robot oraz jakosci materiatdow, dostarczonych nabudowe lub naniej produkowanych,
za$ Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego dostarczania Zamawiajacemu wszelkich
probek materiatow, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jako$¢ materiatdéw jest niezgodna
z warunkami okre$lonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materialy z terenu budowy
| zastgpi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
W przypadku wykonywania robot objetych umowag w sposdb niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajacy ma prawo zazgda¢ zmiany sposobu wykonywania robot

na sposob okreslony w umowie.
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W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢

do zalecen ze strony Zamawiajacego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowien

umowy.

3. WYTYCZNE DO OPRACOWANIA DOKUMENTACJI | PRZEBUDOWY
KOLIDUJACEUJ LINIl ENERGETYCZNEJ

1. Budowa stanowisk stupowych w linii napowietrznej SN

1.1. Budowa stanowiska stupowego nr 17 typu K2go-12/25 na dz. 200/4:

Zgodnie z warunkami nalezy zaprojektowac i wybudowa¢ stanowisko stupowe krancowe typu
K2go zbudowane z pojedynczej zerdzi wirowanej E-12/25 z dwoma roztgcznikami recznymi:

- w magistrali linii typu RN-III 24/4 (modutowy 100A)

- w odgatezieniu linii w kierunku stacji Stare Bielice Wie$ typu RUN-II1 24/4 25A.

Stanowisko nr 17 nalezy wybudowa¢ w dziatce nr 200/4 w odcinku linii napowietrznej
nr 314/000/11 z obostrzeniem 2° w kierunku stanowiska nr 16.

Ze wzgledu na obecnie istniejace obostrzenie 2° przesta nr 16 - 17 na nowym stanowisku
zastosowaé zawieszenie zZ podwojnym tancuchem odciggowym L02/2 wykonanie 1 sktadajace
si¢ z izolatorow kompozytowych SDI - 90.150 oraz uchwytu przelotowo-odciggowego. Dla
przewidzianego stupa typu K2go-12/25 nalezy dobra¢ ustdj do gruntu $redniego typu Us15
wykonany przy zastosowaniu 8 kregéw betonowych studziennych ¢ 160 o catkowitej wysokosci
2,4m. Po wstawieniu stupa nalezy zasypac betonem klasy B15. Stup nalezy wstawi¢ w kregi na
glebokos¢ 2,5m mierzac od wysokosci poziomu gruntu. Na stupie zamontowac rozlgcznik
modutowy napowietrzny bez uziemnika typu RN 111 24/4 — 100A z izolatorami kompozytowymi
z napedem recznym roztacznika z trzema prowadnicami. Naped zamontowac na wysokosci 1,2m
od poziomu ziemi. Na przewodach BLL-T 70mm? pomiedzy roztacznikiem a glowicami
kablowymi zamontowa¢ przebijajace zaciski z rozkiem do montazu uziemiaczy przenosnych. Na
podstawie obowigzujacych standardéw technicznych EOP i wynikoéw prekwalifikacji dobraé

ograniczniki z zaciskiem liniowym typu A, wspornikiem izolacyjnym z odlacznikiem W3
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Z ostong izolacyjna. Ogranicznik przepie¢ od strony uziemienia podmostkowac przewodem LgY
70 -16mm? do bednarki uziemiajacej na stupie.
Na stupie nalezy zamontowaé tablice ostrzegawcze, identyfikacyjne i informacyjne zgodnie

z wymaganiami norm i wytycznymi Energa-Operator SA.

1.2. Budowa stanowiska stupowego nr 19 typu Kgo-12/25 na dzialce nr 152/23:

Zgodnie z wytycznymi nalezy zaprojektowac i wybudowac¢ stanowisko stupowe krancowe typu
Kgo-12/25 zbudowane z zerdzi wirowanej E-12/15 z roztgcznikiem modutlowym r¢cznym typu
RN 111 24/4 - 100A na dziatce nr 152/23 w odcinku linii napowietrznej nr 314/000/12.

Na stanowisku zastosowac¢ konstrukcje krancowa typu PO-51, zawieszenie z podwdjnym
tancuchem odciggowym £02/2 wykonanie 1 sktadajace si¢ z izolatoréw kompozytowych SDI -
90.150 oraz uchwytu przelotowo-odciaggowego SO 85.

Dla nowego stupa typu K2go-12/25 dobra¢ ust6j fundamentowy do gruntu $redniego typu SFP
122 kopany, wykonany przy zastosowaniu prefabrykowanych ptyt PS, skrecanych elementami
stalowymi. Stup nalezy wstawi¢ na glebokos¢ 2,4m mierzac od wysokosci poziomu gruntu. Na
stupie zamontowa¢ roztgcznik napowietrzny modutowy bez uziemnika typu RN 111 24/4 -100A
z izolatorami kompozytowymi z napgdem recznym roztacznika z trzema prowadnicami. Naped
zamontowa¢ na wysokosci 1,2m od poziomu ziemi. Na przewodach BLL-T 70mm? pomiedzy
roztacznikiem a glowicami kablowymi zamontowac przebijajace zaciski z rozkiem do montazu
uziemiaczy przeno$nych. Na podstawie obowigzujacych standardow technicznych EOP
I wynikéw prekwalifikacji dobra¢ ograniczniki przepig¢ z zaciskiem liniowym, wspornikiem
izolacyjnym z odtacznikiem z ostong izolacyjng. Ogranicznik przepie¢ od strony uziemienia
podmostkowa¢ przewodem LgY Zo -16mm? do bednarki uziemiajacej na stupie.

Kable wprowadzi¢ na stanowiska stupowe w rurze BE-160 wykonanej z HDPE odpornego na
promieniowanie UV. Koniec rury uszczelni¢c palczatkami termokurczliwymi AKR 5.
Projektowane kable XRUHAKXS o przekroju 120mm? na stupie zakoficzy¢ gtowica zewnetrzng
zimnokurczliwg napowietrzng do kabli jednozylowych o ekranowanej izolacji z tworzywa
sztucznego.

Na shupie nalezy zamontowac tablice ostrzegawcze, identyfikacyjne i informacyjne zgodnie

z wymaganiami norm i wytycznymi Energa-Operator SA.
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1.3. Budowa stanowiska stupowego nr 1 typu RK na dzialce nr 196/2:

Zgodnie z warunkami usunig¢cia kolizji zaprojektowaé przebudowe istniejgcego stanowiska
stupowego typu RK-12 na dziatce nr 196/2 w zakresie wymiany istniejgcego odtgcznika ON-3V
na rozigcznik typu RUN Il 24/4 z izolatorami kompozytowymi, ktory nalezy zamontowac na
zerdzi stanowiska stupowego. Zamontowaé¢ nowy naped reczny rozlacznika ztrzema
prowadnicami. Naped zamontowac na wysokosci 1,2m od poziomu ziemi. Na przewodach BLL-
T 70mm? pomiedzy roztacznikiem a gtowicami kablowymi zamontowaé przebijajace zaciski
zrozkiem do montazu uziemiaczy przeno$nych. Na podstawie obowigzujacych standardow
technicznych EOP i wynikéw prekwalifikacji dobrano ograniczniki przepig¢ z zaciskiem
liniowym typu A, wspornikiem izolacyjnym z odlacznikiem W3 z ostong izolacyjna.
Ogranicznik przepie¢ od strony uziemienia podmostkowaé przewodem LgY zo -16mm? do
bednarki uziemiajacej na stupie.

Kable wprowadzi¢ na stanowiska stupowe w rurze BE-160 wykonanej z HDPE odpornego na
promieniowanie UV. Koniec rury uszczelni¢ palczatkami termokurczliwymi AKR 5.
Projektowane kable XRUHAKXS o przekroju 120mm? na stupie zakonczy¢ gtowica zewnetrzna
zimnokurczliwg napowietrzng do kabli jednozylowych o ekranowanej izolacji z tworzywa
sztucznego.

Na shupie nalezy zamontowac tablice ostrzegawcze, identyfikacyjne i informacyjne zgodnie

z wymaganiami norm i wytycznymi Energa-Operator SA.

1.4. Zwieszenie przewodéw na stupie 17 i 19:

Na stupie 17 i 19 nalezy wykona¢ zwieszenie przewodow typu £02/2

1.5. Uziemienie stanowisk stupowych 17, 19 i 1 w linii napowietrznej 314

Stanowiska stupowe krancowe z roztgcznikami nr 17, 19 i 1 w linii napowietrznej 314
nalezy uziemi¢. Warto$¢ rezystancji uziemienia wyliczy¢ na podstawie PN-EN 50341
Wokot stanowisk stupowych wykona¢ uziom otokowy z bednarki S/tZn 30x4mm o $rednicy ok.
1m oraz wykona¢ uziom poziomy na dlugos¢ 6m. Dodatkowo dla zapewnienia wymaganej
rezystancji uziemienia zainstalowa¢ uziomy pionowe sktadajace si¢ z 4-ech pretow ze stali

pomiedziowanej @ 17,2 mm i dtugosci po 1,5 m kazdy (4 x 1,5 m). Miejsca potaczen w ziemi
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taczy¢ poprzez spawanie egzotermiczne lub spawanie i zabezpieczy¢ przed Kkorozja.
W przypadku, gdy zmierzona warto$¢ rezystancji bedzie wicksza od wymaganej, uziom nalezy

rozbudowac poprzez dodanie uziomoéw pionowych.

1.6. Budowa linii kablowych SN-15kV

Od miejsca projektowanego stupa typu K2go-12/25 nr 17 w linii napowietrznej SN nr
314 nalezy utozy¢ linie kablowa 15 kV kablem typu 3xXRUHAKXS 1x120/25mm? 12/20 kV do
projektowanego stanowiska typu Kgo-12/25 nr 19. Kabel zakonczy¢ kompletem glowic
kablowych zimnokurczliwych napowietrznych do kabli jednozytowych o ekranowanej izolacji
ztworzywa sztucznego na napigcie 12/20kV. Kabel w przestrzeni otwartej na stupach
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi koloru czarnego BE-160 wykonanej z HDPE odporng na UV
na dlugosci co najmniej 2,5m, a w ziemi 0,5m. Koniec rury uszczelni¢ palczatka termokurczliwa
AKR 5.

Prace w poblizu istniejacego uzbrojenia prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegélnej
ostroznosci W miejscu Skrzyzowania i zblizenia z istniejacymi urzadzeniami uzbrojenia
podziemnego terenu projektowany kabel nalezy uktada¢ w ostonach rurowych DVK-160 koloru
czerwonego, a na istniejagce uzbrojenie polozone powyzej projektowanego kabla natozy¢ rury
ochronne dwudzielne. Kabel uktada¢ metodg przewiertu sterowanego.

Konce rury uszczelni¢ palczatkami termokurczliwymi AKR 5.
Na kable w normatywnych odlegtosciach umiesci¢ przepisowe tabliczki informacyjne opisujace
na nich typ i przekroj kabla, napigcie zasilania, rok budowy, kierunek oraz wtasciciela wykonane

zgodnie ze standardem oznakowania i numeracji obiektow energetycznych EOP.

Przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, nanoszac przebieg trasy uktadanych
linii kablowych, a przed zasypaniem kable zgtosi¢ do sprawdzenia Inspektorowi Energa

Operator Oddziat w Koszalinie prowadzacemu zadanie inwestycyjne.

1.7. Zakres demontazu linii napowietrznych SN i nn

Zakres demontazu na linii napowietrznej SN nr 314:
—od stanowiska nr 17 do 19 - AFL-6 70mm? dt. 387m

—od stanowiska nr 17 do 17/1 - AFL-6 35mm? dt. 35m
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—demontaz stanowisk stupowych nr 17, 18, 19 - 3 szt.
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Il. CZESC INFORMACYJNA

1.  Dane charakterystyczne

Nazwa linii SN — Linia 15 kV nr 314 ,,GPZ Strefa - Biatogard”

Napiecie linii SN — U=15750 AC 50Hz

Napiecie linii nN — U=400/230 AC 50 Hz

Uktad przewodow linii — Plaski / Trojkatny

Przekroj linii — AFL-6 70mm?i AFL-6 35mm?

Moc zwarciowa — Skq =223 MVA - moc w GPZ Strefa po stronie SN 15kV

Prad pojemnosciowy — 1¢=123,4 - po stronie SN 15 kV
Czas wylaczenia zwarcia —1,5S

Rodzaj gruntu — $redni

Kategoria gruntu — -1V

Rezystywnos¢ gruntu — (1500 Q/m

2. Opis stanu istniejacego

Istniejaca linia napowietrzna SN nr 314 ,,GPZ Strefa - Bialogard” wybudowana zostata
na zerdziach typu BSW i ZN z przewodami typu AFL-6. Na odcinku magistrali objetym
przebudowa wykonana jest przewodami o przekroju 70mm? w ukladzie ptaskim,
aw odgatezieniach do stacji wykonana jest przewodami o przekroju 35mm? w ukladzie
trojkatnym. Na odcinku nr 314/000/11 i 314/000/12 przebiega przez teren zurbanizowany
miejscowosci Stare Bielice wzdtuz przebudowywanej drogi publicznej. Odcinek linii tworzy
kolizje z nowym zagospodarowaniem drég wewngtrznych ulic Podgornej i Przyjaciol.

W zwiazku z powyzszym zostat zakwalifikowany do przebudowy poprzez likwidacje

linii napowietrznej i budowe linii kablowej.
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I . ZALACZNIKI
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« Energa

operator

@*{ R/19/021887 JW Koszalin . ‘2@9_@3@_@9_&5_5@11_2_-94-,__2_91_9.!-

1.

2.

WARUNKI PRZEBUDOWY SIECI

(USUNIECIA KOLIZJI)
ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie

Obiekt wehodzacy w kolizjg:
Nazwa: Budowa drogi wewnetrznej wraz z niezbedna infrastruktura,
Stare Bielice, ul. Podgéma, Wspoina, Przyjaciol, Sasiedzka, gm.
Adres (nr dzialki): Biesiekierz, dz. 152/18, 152/23, 156/3, 200/5, 201/2, 201/5, 201/4, 201/10,
208/13;
Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne podlegajace przebudowie:
- Linia napowietrzna 15kV nr 314/005/01 (3x AFL-6-35mm?);
- Linie kablowe 0,4kV ze stacji transformatorowych nr: 31310 (,Stare Bielice Stacja Paliw"), 31194 (,Stare
Bielice Wies III"); )
- Linia napowietrzna 0,4kV ze stacji transformatorowej 31194 (,Stare Bielice Wies III");
Zakres prac niezbednych do realizacji usunigcia kolizji oraz wymagania w zakresie sposobu przebudowy i
typow stosowanych elementow projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej:
3.1. Urzadzenia SN i nn:

- W linii napowietrznej 15kV istniejace stupy 17 i 19 wymienic;

- Nowe slupy zlokalizowac w linii napowietrznej 15kV w takich miejscach, Zeby usunag kolizje;

- Zastosowat slupy wirowane mocne (stup 17 odporowy z izolatorami wiszacymi kompozytowymi + 2x
roztgcznik i ograniczniki przepiec);

- Istniejacy stup 1 odgalezienia linii napowietrznej 15kV nr 314/005/01 przystosowa¢ do zejscia
kablowego;

- Pomiedzy nowym stupem 17 a istniejacym stupem 1 odcinek linii napowietrznej 15kV skablowac.
Stosowa¢ kable jednozylowe typu XRUHAKXs 1x120mm?. Skablowanie odcinka linii napowietrznej
ma na celu zachowanie istniejacego usytuowania linii napowietrznej 15kV wzgledem istniejacych
budynkéw mieszkalnych;

- Pomigdzy nowym slupem 17 a nowym stupem 19 odcinek linii napowietrznej 15kV skablowac.
Stosowat kable jednozylowe typu XRUHAKXs 1x120mm?;

- Pod projektowanymi nawierzchniami utwardzonymi kable ochroni¢ przepustami rurowymi o
odpowiednich parametrach;

- Istniejacy, przebudowywany odcinek linii napowietrznej 15kV zdemontowac.

Istniejace  odcinki  lini  kablowych 04kV w miejscach kolizi z projektowang
przebudowa/rozbudowa/budowg odcinkow ulic, chodnikow, wjazdow i Sciezek rowerowych przelozyt
stosujac nowe lub istniejace odcinki kabli lub zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi (w
zaleznosci od potrzeb);

- W przypadku kolizji stupdw linii napowietrznej 0,4kV z planowang inwestycja, skablowa¢ odcinek linii
napowietrznej 0,4kV;

- Pod projektowanymi nawierzchniami utwardzonymi nierozbieralnymi kable ochroni¢ przepustami
rurowymi o odpowiednich parametrach (np. droga, wjazdy);

- Gleboko$¢ umieszczenia linii kablowych powinna uwzglednia¢ docelowe rzedne terenu.

- Na etapie projektu dopuszcza si¢ zmiane koncepcji przebudowy zaleznie od uzyskanych przez
projektanta uzgodnien z wiascicielami terenu lub przestanek technicznych;

3.2. Uzyskanie tytutow prawnych do nieruchomosci, na ktorych bedq zlokalizowane projektowane sieci i
urzadzenia elektroenergetyczne w postaci umowy o ustanowienie stuzebnosci przesylu/gruntowej (akt

notarialny bez dalszych zobowiazan finansowych) badz decyzji na umieszczenie w pasie drogowym
urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
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ruchu drogowego badz decyzji ZRID. Tre$¢ zapisow zakresu sluzebnosci, jaka powinna sig pojawic w
akcie notarialnym nalezy uzgodnic z ENERGA-OPERATOR SA. Uzyskane tytuly prawne do
nieruchomosci bezwzglednie nalezy wpisa¢ do ksiag wieczystych lub ewidenciji gruntow i budynkéw.
4. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i
systemowej:
4.1. Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:
4.2. Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a) Sposob pracy punktu neutralnego sieci gm":: n); prbE dlanv:;(
b) Napiecie znamionowe sieci 15kV
¢) Prad 1-fazowy zwarcia doziemnego — 230A
d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - 4,0s
e) Moc zwarciowa na szynach SN 15kV w stacji GPZ Koszalin Strefa - 223MVA
f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego w stacji GPZ Koszalin Strefa - 2,5s
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy
zZwarciowej.
g) System ochrony od porazen - uziemienie ochronne
5. Wyzej wymieniona czeSC istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej jest fragmentem sieci
elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA, wzwigzku z tym rowniez po jej przebudowie,
umozliwiajacej zrealizowanie projektowanego zagospodarowania dzialek, o ktérych mowa w pkt 1
warunkow przebudowy sieci, przebudowane elementy sieci beda wlasnoscia ENERGA-OPERATOR SA.
6. Wymagania dotyczace dokumentaciji projektowe;:

6.1. Na zakres okreslony w pkt 3 warunkow przebudowy sieci nalezy opracowa¢ projekt budowlano-
wykonawczy, ktory podlega uzgodnieniu w Wydziale Dokumentacji Energetycznej ENERGA -
OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie przed przystapieniem do realizacji przebudowy.

6.2. Wersje robocza koncepcji rozwigzania technicznego przebudowy sieci nalezy uzgodnic w Wydziale
Dokumentacji Energetycznej ENERGA — OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie przed ziozeniem na
posiedzenie Narady Koordynacyjnej.

6.3. Do projektu budowlano-wykonawczego nalezy dofaczy¢ odpis uzgodnien z wiascicielami gruntow,
instytuciami i wiadzami terenowymi, na ktérych zlokalizowane bedg elementy przebudowanej
infrastruktury elektroenergetycznej (wzorzec stosownego o$wiadczenia w zataczeniu) oraz odpis
decyzji uprawomocnionego pozwolenia na budowe.

6.4. Projektowane linie elektroenergetyczne nalezy prowadzic:

—  wazdluz granic i ciagdw pieszo jezdnych,
—  prostopadle do ich osi dla linii krzyzujacych sie z istniejacymi ciggami komunikacyjnymi.

6.5. Przy opracowywaniu dokumentacji projektowej oraz przy przebudowie urzadzen i sieci
elektroenergetycznych nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace z obowigzujacych norm (m.in. PN-
E-05100-1:1998, PN-EN 50423-1:2007, N SEP-E-003, N SEP-E-004) i przepisow, np. w zakresie:
obostrzen, uziemien oraz ochrony przeciwporazeniowej.

6.6. W przypadku wyboru rozwiazania przebudowy sieci linig kablowa, dokumentacja projektowa winna
zawierat m.in. szkice wszystkich podziemnych skrzyzowan z infrastruktura techniczng wraz
z zaznaczonymi odleglosciami czesci infrastruktury krzyzujacej si¢ zproj. odcinkami linii
elektroenergetycznych, co umozliwi doktadng weryfikacje zakresu dokumentacji projektowej pod
katem zachowania wymagan podyktowanych wiasciwymi przepisami, w tym w szczegoinosci
postanowieniami normy N SEP-E-004.

6.7. Projektowane odcinki lub elementy infrastruktury elektroenergetycznej nalezy zwymiarowaé od
punktow statych.

6.8. Przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy korzystat z rozwigzan typowych i
powtarzalnych.

6.9. Zastosowane urzadzenia i materialy musza posiadac stosowne atesty i certyfikaty.

6.10. Projektowane odcinki lub elementy infrastruktury elektroenergetycznej muszg byé zgodne ze
standardami technicznymi obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA.

7. Wraz z jednostronnie podpisang umowa o przebudowe sieci w zwiazku z usunigciem kolizji nalezy
dodatkowo dostarczy¢: nie dotyczy

8. Dodatkowe dane i ewentualne szczegoly dotyczace niniejszych warunkéw przebudowy mozna uzyskat w
Wydziale Dokumentacji Energetycznej i Wydziale Przytaczet ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w
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&

Koszalinie.

9. Zawarcie umowy o przebudowe sieci w zwiazku z usunigciem kolizji z siecia elektroenergetyczng stanowi
podstawe do rozpoczecia realizacji prac budowlano-montazowych, na zasadach okreslonych w tej
umowie.

10. Zawarta umowa o przebudowe sieci w zwigzku z usunigciem kolizji z siecig elektroenergetyczng (w okresie
obowigzywania niniejszych warunkow) jest dokumentem nadrzednym w stosunku do wydanych warunkow
przebudowy sieci. Waznos¢ umowy wygasa z chwila wywiazania sig przez Strony ze wszystkich
postanowien umowy.

11. Ewentualne odwolanie od niniejszych warunkéw przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego
miesiaca od daty ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usunigcie kolizji uznawane
bedzie, jako ich akceptacja.

12. Warunki przebudowy sieci sq wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przebudowe warunki przebudowy wazne sg w okresie obowiazywania umowy o
przebudowe.

_ OPRACOWAL: ZATWIERDZIL:
Zbigniew Kowalewicz
094 348 33 94

Otrzymuija: 1) Whnioskodawca
2) Wydzial Przylaczen
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