Zatacznik nr 7

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Kody CPV i nazwy:

CPV 71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

CPV 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

CPV 45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

CPV 37535200-9 Wyposazenie placéw zabaw

CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

CPV 45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotédw i sprzetu ochronnego
CPV 45212140-9 Obiekty rekreacyjne

CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

1. Przedmiot inwestycji

Zadanie pn. Budowa stref aktywnego wypoczynku na terenie Gminy Biesiekierz realizowane bedzie
w formule zaprojektuj — wybudu;.

Zadanie obejmuje budowe stref aktywnego wypoczynku na terenie Gminy Biesiekierz
w nastepujgcych miejscowosciach:
1) Cieszyn dz. nr 2/75;
) Gniazdowo, dz. nr 92/5
) Krasnik Koszalinski dz. nr 183/4
4) Parsowo dz. nr 16/39
) Swiemino dz. nr 52/2
)  Warnino dz. nr 69/1

Budowa stref aktywnego wypoczynku w kazdej z miejscowosci stanowi odrebng cze$¢ zamdwienia
i bedzie przedmiotem odrebnej umowy.

W ramach inwestycji zlokalizowane nowe urzgdzenia zabawowe, a mianowicie:
- 2 szt. tawek;

- jeden zestaw integracyjny nr 1;

- jeden zestaw integracyjny nr 2;

- jedna hustawka.

2. Zakres inwestycji

Do zakresu kazdej z 6 czesci inwestycji nalezy:
1) opracowanie dokumentacji niezbednej do dokonania zgtoszenia zamiaru przystgpienia do prac
budowlanych w organie administracji architektoniczno-budowlanej;
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UWAGA

Dokumentacja musi obejmowaé ponowny montaz istniejgcych elementy placéw zabaw,
przeznaczonych do dalszej eksploatacji. Zamawiajgcy po zawarciu umowy przekaze informacje o tym,
ktére elementy placdw zabaw przeznaczono do dalszej eksploatacji. Niniejsze zamdwienie nie
obejmuje ich demontazu i ponownego montazu, gdyz Zamawiajacy wykona te prace we wtasnym
zakresie.

Zamawiajgcy wykona we wtasnym zakresie wykop pod warstwe piasku w strefie bezpieczenstwa.
Dodatkowo dokumentacja dotyczaca placu zabaw w Swieminie musi obejmowaé lokalizacje
dodatkowych urzadzen placu zabaw, ktérych specyfikacja stanowi zatgcznik do niniejszego
zamodwienia. Zakup i montaz tych urzadzen nie jest przedmiotem niniejszego zamdwienia.

2) opracowanie projektu wykonawczego oraz opracowanie Szczegotowych Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz Planu BIOZ,

3) uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych warunkujacych
zrealizowanie prac budowlanych i przekazanie obiektu do uzytkowania i jego eksploatacji,

4) realizacje inwestycji zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projektem, w tym
wybudowanie, dostawe i montaz urzadzen;

5) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz
instrukcji eksploatacji i konserwacji, instrukcji BHP i ppoz., jezeli takie bedg wymagane na

podstawie obowigzujgcych przepisow,

6) zapewnienie wtasciwego oznakowania obiektow instalacji w tym wyposazenie w niezbedne
instrukcje i tablice informacyjne,

7) przekazanie Zamawiajgcemu obiektéw do uzytkowania,

8) dokonywania minimum 1 raz w roku przeglagdéw technicznych zamontowanych urzadzen.
Przeglady muszg by¢ wykonywane przez caty okres trwania gwarancji.

Szczegdtowy opis zakresu inwestycji zawiera PFU, stanowigcy zatgcznik nr 8 do SIWZ.

3. Termin realizacji inwestycji

Termin zakonczenia realizacji prac projektowych tj. dokonania skutecznego zgtoszenia zamiaru
przystgpienia do prac budowlanych strony ustalajg na dzieri 30.10.2020 r.
Termin zakonczenia realizacji prac budowlanych Strony ustalajg do dnia 30.11.2020 roku.
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