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Załącznik nr 7 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Kody CPV i nazwy: 

CPV 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego  

CPV 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

CPV 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 

CPV 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw 

CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

CPV 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego  

CPV 45212140-9 Obiekty rekreacyjne 

CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych  

CPV 45000000-7 Roboty budowlane 

 

1. Przedmiot inwestycji 

Zadanie pn. Budowa stref aktywnego wypoczynku na terenie Gminy Biesiekierz realizowane będzie 

w formule zaprojektuj – wybuduj.  

 

Zadanie obejmuje budowę stref aktywnego wypoczynku na terenie Gminy Biesiekierz 

w następujących miejscowościach:  

1) Cieszyn dz. nr 2/75;  

2) Gniazdowo, dz. nr 92/5 

3) Kraśnik Koszaliński dz. nr 183/4 

4) Parsowo dz. nr 16/39 

5) Świemino dz. nr 52/2 

6) Warnino dz. nr 69/1 

 

Budowa stref aktywnego wypoczynku w każdej z miejscowości stanowi odrębną część zamówienia 

i będzie przedmiotem odrębnej umowy. 

 

W ramach inwestycji  zlokalizowane nowe urządzenia zabawowe, a mianowicie:  

- 2 szt.  ławek;  

- jeden zestaw integracyjny nr 1; 

- jeden zestaw integracyjny nr 2;  

- jedna huśtawka.  

 

2. Zakres inwestycji 

Do zakresu każdej z 6 części inwestycji należy: 

1) opracowanie dokumentacji niezbędnej do dokonania zgłoszenia zamiaru przystąpienia do prac 

budowlanych w organie administracji architektoniczno-budowlanej;    
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UWAGA 

Dokumentacja musi obejmować ponowny montaż istniejących elementy placów zabaw, 

przeznaczonych do dalszej eksploatacji. Zamawiający po zawarciu umowy przekaże informację o tym, 

które elementy placów zabaw przeznaczono do dalszej eksploatacji. Niniejsze zamówienie nie 

obejmuje ich demontażu i ponownego montażu, gdyż Zamawiający wykona te prace we własnym 

zakresie.   

Zamawiający wykona we własnym zakresie wykop pod warstwę piasku w strefie bezpieczeństwa.  

Dodatkowo dokumentacja dotycząca placu zabaw w Świeminie musi obejmować lokalizację 

dodatkowych urządzeń placu zabaw, których specyfikacja stanowi załącznik do niniejszego 

zamówienia. Zakup i montaż tych urządzeń nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia.    

 

2) opracowanie projektu wykonawczego oraz opracowanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Planu BIOZ, 

 

3) uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych warunkujących 

zrealizowanie prac budowlanych i przekazanie obiektu do użytkowania i jego eksploatacji, 

 

4) realizację inwestycji zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem, w tym 

wybudowanie, dostawę i montaż urządzeń; 

 

5) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz 

instrukcji eksploatacji i konserwacji, instrukcji BHP i ppoż., jeżeli takie będą wymagane na 

podstawie obowiązujących przepisów, 

 

6) zapewnienie właściwego oznakowania obiektów instalacji w tym wyposażenie w niezbędne 

instrukcje i tablice informacyjne, 

 

7) przekazanie Zamawiającemu obiektów do użytkowania,  

 

8) dokonywania minimum 1 raz w roku przeglądów technicznych zamontowanych urządzeń. 

Przeglądy muszą być wykonywane przez cały okres trwania gwarancji.    

 

Szczegółowy opis  zakresu inwestycji zawiera PFU, stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.  

 

3. Termin realizacji inwestycji 

Termin zakończenia realizacji prac projektowych tj. dokonania skutecznego zgłoszenia zamiaru 

przystąpienia do prac budowlanych strony ustalają na dzień 30.10.2020 r.   

Termin zakończenia realizacji prac budowlanych Strony ustalają do dnia 30.11.2020 roku. 

 


