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Kod zamówienia według CPV: 

 

45233140-2 Roboty drogowe   

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni ulic i dróg dla pieszych.  

45111200-0 Roboty przygotowawcze.  

45112000-5 Roboty ziemne.  

45111000-8 Roboty rozbiórkowe.  

45233252-0 Krawężniki i obrzeża.  

45233251-3 Konstrukcja jezdni.  

45233290-8 Oznakowanie pionowe.  

45233290-8 Oznakowanie poziome.  

71322300-4  Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 
 

Zawartość opracowania: 

 

 

I . CZĘŚĆ OPISOWA: 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia, 

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

3. Wytyczne do opracowania dokumentacji i budowy dróg wewnętrznych, 

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA: 

1. Dane charakterystyczne, 

2. Opis stanu istniejącego. 

 

III. ZAŁĄCZNIKI: 

1. Mapa orientacyjna – skala 1:500 – ZADANIE 1 – Biesiekierz dz. nr 23/2 – 

odcinek AB 

2. Mapa orientacyjna – skala 1:500 – ZADANIE 1 – Biesiekierz dz. nr 23/2 – 

odcinek CD 

3. Mapa orientacyjna – skala 1:500 – ZADANIE 1 – Biesiekierz dz. nr 2/44 – 

odcinek EF 

4. Mapa orientacyjna – skala 1:1000 – ZADANIE 2 – Biesiekierz dz. nr 112/1 
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5. Mapa orientacyjna – skala 1:500 – ZADANIE 3 – Biesiekierz dz. nr 12/4 

6. Mapa orientacyjna – skala 1:500 – ZADANIE 4 – Kotłowo dz. nr 12/18; 12/43 

7. Mapa orientacyjna – skala 1:1000 – ZADANIE 5 – Gniazdowo dz. nr 67 

8. Mapa orientacyjna – skala 1:1000 – ZADANIE 6 – Stare Bielice dz. nr 209/1; 211 

9. Mapa orientacyjna – skala 1:500 – ZADANIE 7 – Warnino dz. nr 61 

10. Przedmiar robót - ZADANIE 1 – Biesiekierz dz. nr 23/2 – odcinek AB 

11. Przedmiar robót – ZADANIE 1 – Biesiekierz dz. nr 23/2 – odcinek CD 

12. Przedmiar robót – ZADANIE 1 – Biesiekierz dz. nr 2/44 – odcinek EF 

13. Przedmiar robót – ZADANIE 2 – Biesiekierz dz. nr 112/1 

14. Przedmiar robót – ZADANIE 3 – Biesiekierz dz. nr 12/4 

15. Przedmiar robót – ZADANIE 4 – Kotłowo dz. nr 12/18; 12/43 

16. Przedmiar robót – ZADANIE 5 – Gniazdowo dz. nr 67 

17. Przedmiar robót – ZADANIE 6 – Stare Bielice dz. nr 209/1; 211 

18. Przedmiar robót – ZADANIE 7 – Warnino dz. nr 61 
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I . CZĘŚĆ OPISOWA 
 

 Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno -użytkowego.  

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę 

do przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawcę, przeprowadzenia procedury wyboru 

Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, zawarcia umowy pomiędzy 

Zamawiającym i Wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych. 

 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiot zamówienia ze względu na swoją lokalizację podzielony jest na 7 zadań. Dla każdego 

zadania należy: 

 

a) zaprojektować – tj. opracować zgodnie z przepisami kompletną dokumentację projektową 

dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa dróg wewnętrznych, zawierającą projekt 

zagospodarowania terenu, projekt wykonawczy,  specyfikację  techniczną wykonania i odbioru 

robót budowlanych, przedmiar, kosztorys na wartość robót określoną w ofercie oraz inne 

opracowania, niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, uzyskać 

„skuteczne” zgłoszenie przebudowywanych dróg wewnętrznych. 

b) przebudować drogi - tj. wykonać na podstawie zgłoszonej dokumentacji projektowej roboty 

budowlane w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 

pozwolenia na ich użytkowanie zgodnie z ich przeznaczeniem, sporządzić inwentaryzację 

geodezyjną powykonawczą. 

c) zapewnić nadzor autorski – tj. pełnić nadzór autorski przez projektanta (autorów projektu) 

przez cały czas trwania inwestycji, w szczególności poprzez: 

-udział projektanta w naradach roboczych w trakcie realizacji robót budowlanych, 

-weryfikację dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności z dokumentacją 

projektową.  

 

 Zamawiane roboty mają za zadnie usprawnić komunikacje i poprawić bezpieczeństwo 

uczestników ruchu drogowego.  
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

 

1. Dokumentacja projektowa 

 

Należy opracować projekt budowlano-wykonawczy. Do projektu budowlano – 

wykonawczego należy dołączyć odpis zaświadczenia uprawomocnionego zgłoszenia, 

specyfikację  techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar, kosztorys na 

wartość robót określoną w ofercie oraz inne opracowania, niezbędne dla prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentów, uzgodnień, opinii 

i innych elementów opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia 

lub wymaganych w obowiązujących na dzień przekazania przepisach, Zamawiający zażąda 

ich uzupełnienia oraz wyznaczy termin uzupełnienia braków.  

Datę wskazaną w pokwitowaniu przekazania, traktuje się jako datę wykonania 

dokumentacji projektowej. o 

 Do projektu Wykonawca załączy wykaz opracowań dokumentacji oraz pisemne 

oświadczenie, że dokumentacja będąca przedmiotem zamówienia jest wykonana zgodnie 

z umową, jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodna 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 

2. Sprawowanie nadzoru autorskiego 

 

a) wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w ustawie Prawo budowlane, 

b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej 

pojawiających się w toku realizacji inwestycji, 

c) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym 

zakresie w toku realizacji inwestycji, 

d) ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, 

e) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, 

f) wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde 

wezwanie Zamawiającego, 

g) bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy 

bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem 



”Budowa dróg wewnętrznych”. 

 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 

Strona 6 z 27 

 

rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych 

z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 

2 dni od daty zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym 

terminie). 

 

 

3. Realizacja robót budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej 

dokumentacji projektowej 

 

 

3.1. Wymagania do przygotowania terenu pod roboty budowlane 

 

 Przed rozpoczęciem robót należy dokonać geodezyjnego wyznaczenia punktów 

charakterystycznych sieci w terenie.  

 Prace przygotowawcze polegające na wykonaniu niwelacji terenu, zagospodarowaniu 

terenu budowy i ewentualnym wykonaniu przyłączy do sieci infrastruktury technicznej 

na potrzeby budowy mogą być wykonywane na terenie objętym inwestycją lub na odrębnej 

działce zgodnie z najmem, dzierżawą terenu. 

 Rozpoczęcie robót budowlanych wymaga zgłoszenia zamiaru ich rozpoczęcia 

do właściwego organu nadzoru budowlanego. 

Miejsca wywózki elementów rozbiórkowych oraz miejsce składowania materiałów, Wykonawca 

uzgodni z Zamawiającym Gminą Biesiekierz. 

 

3.2. Wymagania do realizacji robót budowlanych  

 

  

 Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący jak 

najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.  

 Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia robót w cyklu roboczym 

gwarantującym wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w zawartej umowie, 

przy zapewnieniu właściwej jakości robót.  

   

 Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za : 

 

- organizację robót budowlanych, 

- zabezpieczenie interesów osób trzecich, 

- ochronę środowiska, 
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- warunki bezpieczeństwa pracy, 

- warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 

 Wykonawca, w trakcie realizacji zadania, jest zobowiązany do wykonywania 

i utrzymania w stanie nadającym się do użytku oraz do likwidacji wszystkich robót 

tymczasowych niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

 

3.3. Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego 
 

 Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania właścicieli lub zarządców sieci 

uzbrojenia technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym przebudowywanego odcinka drogi 

o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych co najmniej na 7 dni przed 

ich rozpoczęciem. 

 

3.4. Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu 
 

 Po wykonaniu robót należy uporządkować teren przyległy do prowadzonych robót 

i przywrócić go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zieleńców należy przekopać, usunąć 

zanieczyszczenia, pokryć warstwą humusu i obsiać mieszankami traw niskich. 

 Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z terenu budowy na własny koszt 

wszystkie odpady i opakowania powstałe przy wykonywaniu robót. Wykonawca zobowiązany 

jest do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzkiego, 

a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w tym: 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U . z 2021 r., poz. 779), ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U . z 2020 r., poz. 1219, z poźn. zm.), ustawy 

z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 

odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U . z 2020 r., poz. 1903, z poźn. zm.). 

 W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 

2012r. o odpadach, Wykonawca nabywa własność odpadów (materiałów), uzyskanych w wyniku 

realizacji przedmiotu umowy. 

 Przewiduje się wywóz materiałów rozbiórkowych oraz gruntu rodzimego na odległość 

do 5 km. Pozyskane w trakcie budowy materiały rozbiórkowe, nadające się do ponownego 

wykorzystania należy wywieźć na składowisko wskazane przez Zamawiającego. 
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3.5. Ogólne warunki kontroli i odbioru robót 
 

 Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty wykorzystując do tego odpowiednie 

materiały, zapewnione przez Wykonawcę na Jego koszt, zgodnie z dokumentacją projektową, 

obowiązującymi normami i innymi obowiązującymi w tej mierze przepisami. 

 Wszystkie użyte do realizacji robót materiały powinny być dopuszczone do stosowania 

w budownictwie, posiadać wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiadać co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 

10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U . z 2020r., poz. 1333 z późn. zm.) 

oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. 

ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. 

 Wykonawca powinien zapewnić potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz sprzęt 

wymagany do badania jakości materiałów oraz jakości wykonanych z tych materiałów robót 

na każdym etapie robót, łącznie z badaniami i pomiarami do odbioru końcowego. 

 Wykonawca ma obowiązek wykonywania na bieżąco badań laboratoryjnych i pomiarów 

obejmujących badanie jakości wbudowanych materiałów, zgodności robót z dokumentacją 

techniczną, obowiązującymi normami oraz dostarczania raportów inspektorowi nadzoru 

do odbioru robót zanikowych, jak i do odbioru końcowego. 

 Zamawiający ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawcę 

robót oraz jakości materiałów, dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, 

zaś Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego dostarczania Zamawiającemu wszelkich 

próbek materiałów, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. 

 W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość materiałów jest niezgodna 

z warunkami określonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiały z terenu budowy 

i zastąpi je innymi odpowiednimi materiałami w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

W przypadku wykonywania robót objętych umową w sposób niezgodny z wymaganiami 

określonymi w umowie, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót 

na sposób określony w umowie. 

 W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się 

do zaleceń ze strony Zamawiającego, o ile nie narusza to obowiązującego prawa i postanowień 

umowy. 
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3. WYTYCZNE DO OPRACOWANIA DOKUMENTACJI I BUDOWY DRÓG 
WEWNĘTRZNYCH 

 

ZADANIE 1 – Biesiekierz dz. nr 23/2, 2/44 

 

1.1. Budowa drogi wewnętrznej dz. nr 23/2 

 Należy zaprojektować i wybudować nową nawierzchnię ścieralną na odcinku około 100 

mb. i szerokości 3,5m, na wysokości posesji Biesiekierz 27A – Biesiekierz 27C – odcinek A-B 

oraz na odcinku ok. 60mb i szerokości 6m, na wysokości garaży użytkowanych przez OSP 

Biesiekierz oraz GSTiK w Biesiekierzu – odcinek C-D. 

 Układanie nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy poprzedzić dokładnym 

przygotowaniem istniejącej nawierzchni poprzez frezowanie, czyszczenie, skropienie emulsją 

itp. Rzędne wysokościowe należy dowiązać do istniejących wjazdów publicznych 

i indywidualnych. Pobocze należy utwardzić kruszywem łamanym 0-31,5 lub tłuczniem 

kamiennym (gr. 15 cm) stabilizowanym mechanicznie do Is = 1,0. Na odcinku A-B przewiduje 

się odwodnienie powierzchniowe poprzez spadki poprzeczne w kierunku istniejących poboczy. 

  Na odcinku C-D przewiduje się odwodnienie do istniejącej kanalizacji 

deszczowej. Istniejący wpust należy wymienić na nowy, przewiduje się montaż wpustu 

ulicznego betonowego dn500 wraz z osadnikiem. Dodatkowo przewiduje się montaż 

odwodnienia liniowego na długości garaży. Odwodnienie należy włączyć do nowego wpustu 

ulicznego.  

Należy zastosować urządzenia przewidziane dla ruchu pojazdów ciężarowych. 

 

1.2. Budowa drogi wewnętrznej dz. nr 2/44 

 

Należy zaprojektować i wybudować drogę o nawierzchni bitumicznej o długości około 

120 m i szerokości 3,5m – odcinek E-F. Przewiduje się budowę krawężnika betonowego na 

ławie betonowej po obu stronach jezdni oraz następujące założenia konstrukcyjne: 

- (1) warstwa ścieralna - beton asfaltowy gr. 4cm  

- (2) warstwa wiąząca - beton asfaltowy gr. 5cm  

- (3) istniejąca podbudowa – zagęścić do Is=1,0 i wyprofilować 

- (4) grunt rodzimy 
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Rys. 1 Przekrój normalny – konstrukcja drogi dz. nr 2/44 

Przewiduje się odwodnienie powierzchniowe poprzez spadki poprzeczne w kierunku 

istniejących poboczy gruntowych.  

ZADANIE 2 – Biesiekierz dz. nr 112/1 

 

 Należy zaprojektować przebudowę istniejącej nawierzchni poprzez ułożenie płyt typu 

JOMB na długości ok. 250m w układzie dwupasowym o szerokości jednego pasa 0,75 m wraz 

z utwardzonymi poboczami drogi o szerokości 0,75 m.. Przerwa miedzy płytami o szerokości 1,0 

m zostanie wypełniona kruszywem łamanym 0-31,5 stabilizowanym mechaniczne do Is=1,0. 

  Wszystkie urządzenia infrastruktury technicznej, znajdujące się w przebiegu 

układanych płyt betonowych należy wyregulować do ich wysokości. Miejsce wokół skrzynek 

lub włazów odpowiedni obetonować lub wyłożyć brukiem kamiennym. 

 W miejscach wjazdów w przerwę między płytami należy ułożyć dodatkową płytę 

o szerokości 1,0m, na całej jego długości . 

Założenia konstrukcyjne: 

- płyta betonowa JOMB o wymiarach 100 cm x 75 cm x 12,5 cm 

- podsypka piaskowa o gr. 3 cm 

-podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm lub tłucznia kamiennego stabilizowanego 

mechanicznie do Is=1,0 o grubości 15 cm, 

-grunt rodzimy, wyprofilowany i zagęszczony. 
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Rys. 2 Przekrój normalny – droga bez wjazdu 

 

 
Rys. 3 Przekrój normalny – droga na wysokości wjazdu 

 

 

ZADANIE 3 – Biesiekierz dz. nr 12/4 

 

Należy zaprojektować przebudowę istniejącej nawierzchni poprzez ułożenie płyt typu 

JOMB na długości ok. 200m w układzie dwupasowym o szerokości jednego pasa 0,75 m wraz 

z utwardzonymi poboczami drogi o szerokości 0,75 m.. Przerwa miedzy płytami o szerokości 1,0 

m zostanie wypełniona kruszywem łamanym 0-31,5 stabilizowanym mechaniczne do Is=1,0. 

 Wszystkie urządzenia infrastruktury technicznej, znajdujące się w przebiegu układanych 

płyt betonowych należy wyregulować do ich wysokości. Miejsce wokół skrzynek lub włazów 

odpowiedni obetonować lub wyłożyć brukiem kamiennym. 

Założenia konstrukcyjne: 

- płyta betonowa JOMB o wymiarach 100 cm x 75 cm x 12,5 cm 

- podsypka piaskowa o gr. 3 cm 

-podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm lub tłucznia kamiennego stabilizowanego 

mechanicznie do Is=1,0 o grubości 15 cm, 

-grunt rodzimy, wyprofilowany i zagęszczony. 
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W miejscach wjazdów w przerwę między płytami należy ułożyć dodatkową płytę 

o szerokości 1,0m, na całej jego długości . 

 

 

 

Rys. 4 Przekrój normalny – droga bez wjazdu 

 
Rys. 5 Przekrój normalny – droga na wysokości wjazdu 

 

 

ZADANIE 4 – Kotłowo dz. nr 12/18, 12/43 

Należy zaprojektować przebudowę istniejącej nawierzchni poprzez ułożenie płyt typu 

JOMB na długości ok. 100m w układzie dwupasowym o szerokości jednego pasa 0,75 m wraz z 

utwardzonymi poboczami drogi o szerokości 0,75 m.. Przerwa miedzy płytami o szerokości 1,0 

m zostanie wypełniona kruszywem łamanym 0-31,5 stabilizowanym mechaniczne do Is=1,0. 

 Wszystkie urządzenia infrastruktury technicznej, znajdujące się w przebiegu układanych 

płyt betonowych należy wyregulować do ich wysokości. Miejsce wokół skrzynek lub włazów 

odpowiedni obetonować lub wyłożyć brukiem kamiennym. 

 Na działce nr 12/43 w przerwę między płytami należy ułożyć dodatkową płytę 

o szerokości 1,0m. 

Założenia konstrukcyjne: 

- płyta betonowa JOMB o wymiarach 100 cm x 75 cm x 12,5 cm 
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- podsypka piaskowa o gr. 3 cm 

-podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm lub tłucznia kamiennego stabilizowanego 

mechanicznie do Is=1,0 o grubości 15 cm, 

-grunt rodzimy, wyprofilowany i zagęszczony. 

 

 

Rys. 6 Przekrój normalny – droga dz. nr 12/18, bez wjazdu 

 

 
Rys. 7 Przekrój normalny – droga dz. nr 12/43 i 12/18 w miejscu wjazdu 

 

ZADANIE 5 – Gniazdowo dz. nr 67 

Należy zaprojektować przebudowę istniejącej nawierzchni poprzez ułożenie płyt typu 

JOMB na długości ok. 400m w układzie dwupasowym o szerokości jednego pasa 0,75 m wraz 

z utwardzonymi poboczami drogi o szerokości 0,75 m.. Przerwa miedzy płytami o szerokości 1,0 

m zostanie wypełniona kruszywem łamanym 0-31,5 stabilizowanym mechaniczne do Is=1,0. 

 Wszystkie urządzenia infrastruktury technicznej, znajdujące się w przebiegu układanych 

płyt betonowych należy wyregulować do ich wysokości. Miejsce wokół skrzynek lub włazów 

odpowiedni obetonować lub wyłożyć brukiem kamiennym. 

Założenia konstrukcyjne: 

- płyta betonowa JOMB o wymiarach 100 cm x 75 cm x 12,5 cm 

- podsypka piaskowa o gr. 3 cm 
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-podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm lub tłucznia kamiennego stabilizowanego 

mechanicznie do Is=1,0 o grubości 15 cm, 

-grunt rodzimy, wyprofilowany i zagęszczony. 

W miejscach wjazdów w przerwę między płytami należy ułożyć dodatkową płytę 

o szerokości 1,0m, na całej jego długości . 

 

 

 

Rys. 8 Przekrój normalny – droga bez wjazdu 

 
Rys. 9 Przekrój normalny – droga na wysokości wjazdu 

 

 

 

ZADANIE 6 – Stare Bielice ul. Tulipanowa, dz. nr 209/1, 211, 209/12 

Należy zaprojektować przebudowę istniejącej nawierzchni poprzez ułożenie płyt typu 

JOMB na długości ok. 500m w układzie trzypasowym o szerokości 2 x 0,75 m (pasy skrajne) 

oraz 1 x 1,0 m (pas środkowy) z utwardzonymi poboczami drogi o szerokości 0,75 m. Początek 

należy dowiązać do istniejącej nawierzchni z kostki betonowej. 

 Wszystkie urządzenia infrastruktury technicznej, znajdujące się w przebiegu układanych 

płyt betonowych należy wyregulować do ich wysokości. Miejsce wokół skrzynek lub włazów 

odpowiedni obetonować lub wyłożyć brukiem kamiennym. 

Założenia konstrukcyjne: 
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- płyta betonowa JOMB o wymiarach 100 cm x 75 cm x 12,5 cm 

- podsypka piaskowa o gr. 3 cm 

-podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm lub tłucznia kamiennego stabilizowanego 

mechanicznie do Is=1,0 o grubości 15 cm, 

-grunt rodzimy, wyprofilowany i zagęszczony. 

 

 
Rys. 10 Przekrój normalny – droga dz. nr 209/1, 211 

 

ZADANIE 7 – Warnino dz. nr 61 

Należy zaprojektować przebudowę istniejącej nawierzchni poprzez ułożenie płyt typu 

JOMB na długości ok. 60m w układzie dwupasowym o szerokości jednego pasa 0,75 m wraz 

z utwardzonymi poboczami drogi o szerokości 0,75 m.. Przerwa miedzy płytami o szerokości 1,0 

m zostanie wypełniona kruszywem łamanym 0-31,5 stabilizowanym mechaniczne do Is=1,0. 

 Wszystkie urządzenia infrastruktury technicznej, znajdujące się w przebiegu układanych 

płyt betonowych należy wyregulować do ich wysokości. Miejsce wokół skrzynek lub włazów 

odpowiedni obetonować lub wyłożyć brukiem kamiennym. 

Założenia konstrukcyjne: 

- płyta betonowa JOMB o wymiarach 100 cm x 75 cm x 12,5 cm 

- podsypka piaskowa o gr. 3 cm 

-podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm lub tłucznia kamiennego stabilizowanego 

mechanicznie do Is=1,0 o grubości 15 cm, 

-grunt rodzimy, wyprofilowany i zagęszczony. 

W miejscach wjazdów w przerwę między płytami należy ułożyć dodatkową płytę 

o szerokości 1,0m, na całej jego długości . 
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Rys. 11 Przekrój normalny – droga 

 
Rys. 12 Przekrój normalny – droga na wysokości wjazdu 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

 

1. Opis stanu istniejącego 

 

ZADANIE 1 – Biesiekierz dz. nr 23/2, 2/44 

1.1. Budowa drogi wewnętrznej dz. nr 23/2 

 Na odcinku A-B będącym przedmiotem zamówienia istnieje nawierzchnia asfaltowa o 

grubości od 3-5 cm. Nawierzchnia posiada liczne ubytki na całej długości. Pod nawierzchnią 

asfaltową znajduje się bruk kamienny.  

 

 

Fot. 1 – Zadanie 1 – odcinek A-B – stan istniejący 
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Fot. 2 – Zadanie 1 – Odcinek C-D – stan istniejący 

 

Fot. 3 – Zadanie 1 – Odcinek C-D – stan istniejący 

 

1.2. Budowa drogi wewnętrznej dz. nr 2/44 

Jezdnia posiada nawierzchnię żwirową lub tłuczniową, a w części nawierzchnię 

nieutwardzoną gruntową, którą w większości stanowi grunt rodzimy, lokalnie wzmacniany 

gruzem  budowlanym. 
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Fot. 4 – Zadanie 1 – Odcinek E-F – stan istniejący 

ZADANIE 2 – Biesiekierz dz. nr 112/1 

Jezdnia posiada nawierzchnię żwirową lub tłuczniową, a w części nawierzchnię 

nieutwardzoną gruntową, którą w większości stanowi grunt rodzimy, lokalnie wzmacniany 

gruzem  budowlanym. 

 

Fot. 5 – Zadanie 2 – stan istniejący 
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Fot. 6 – Zadanie 2 – stan istniejący 

 

ZADANIE 3 – Biesiekierz dz. nr 12/4 

Jezdnia posiada nawierzchnię żwirową lub tłuczniową, a w części nawierzchnię 

nieutwardzoną gruntową, którą w większości stanowi grunt rodzimy, lokalnie wzmacniany 

gruzem  budowlanym. 
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Fot. 7 – Zadanie 3 – stan istniejący 

 

Fot. 8 – Zadanie 3 – stan istniejący 

ZADANIE 4 – Kotłowo dz. nr 12/18, 12/43 

Jezdnia posiada nawierzchnię żwirową lub tłuczniową, a w części nawierzchnię 

nieutwardzoną gruntową, którą w większości stanowi grunt rodzimy, lokalnie wzmacniany 

gruzem  budowlanym. 

 

Fot. 9 – Zadanie 4 – stan istniejący 



”Budowa dróg wewnętrznych”. 

 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 

Strona 22 z 27 

 

 

Fot. 10 – Zadanie 4 – stan istniejący 

 

ZADANIE 5 – Gniazdowo dz. nr 67 

Jezdnia posiada nawierzchnię żwirową lub tłuczniową, a w części nawierzchnię 

nieutwardzoną gruntową, którą w większości stanowi grunt rodzimy, lokalnie wzmacniany 

gruzem  budowlanym. 

 

Fot. 11 – Zadanie 5 – stan istniejący 
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Fot. 12 – Zadanie 5 – stan istniejący 

 

 

Fot. 13 – Zadanie 5 – stan istniejący 
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Fot. 14 – Zadanie 5 – stan istniejący 

ZADANIE 6 – Stare Bielice ul. Tulipanowa, dz. nr 209/1, 211, 209/12 

Jezdnia posiada nawierzchnię żwirową lub tłuczniową, a w części nawierzchnię 

nieutwardzoną gruntową, którą w większości stanowi grunt rodzimy, lokalnie wzmacniany 

gruzem  budowlanym. 

 

Fot. 15 – Zadanie 6 – stan istniejący 



”Budowa dróg wewnętrznych”. 

 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 

Strona 25 z 27 

 

 

Fot. 16 – Zadanie 6 – stan istniejący 

 

 

Fot. 17 – Zadanie 6 – stan istniejący 
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Fot. 18 – Zadanie 6 – stan istniejący 

ZADANIE 7 – Warnino dz. nr 61 

Jezdnia posiada nawierzchnię żwirową lub tłuczniową, a w części nawierzchnię 

nieutwardzoną gruntową, którą w większości stanowi grunt rodzimy, lokalnie wzmacniany 

gruzem  budowlanym. 

 

Fot. 19 – Zadanie 7 – stan istniejący 
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III . ZAŁĄCZNIKI 

 

 

1. Wykaz załączników 

a. Mapa orientacyjna – skala 1:500 – ZADANIE 1 – Biesiekierz dz. nr 23/2 – 

odcinek AB 

b. Mapa orientacyjna – skala 1:500 – ZADANIE 1 – Biesiekierz dz. nr 23/2 – 

odcinek CD 

c. Mapa orientacyjna – skala 1:500 – ZADANIE 1 – Biesiekierz dz. nr 2/44 – 

odcinek EF 

d. Mapa orientacyjna – skala 1:1000 – ZADANIE 2 – Biesiekierz dz. nr 112/1 

e. Mapa orientacyjna – skala 1:500 – ZADANIE 3 – Biesiekierz dz. nr 12/4 

f. Mapa orientacyjna – skala 1:500 – ZADANIE 4 – Kotłowo dz. nr 12/18; 12/43 

g. Mapa orientacyjna – skala 1:1000 – ZADANIE 5 – Gniazdowo dz. nr 67 

h. Mapa orientacyjna – skala 1:1000 – ZADANIE 6 – Stare Bielice dz. nr 209/1; 211 

i. Mapa orientacyjna – skala 1:500 – ZADANIE 7 – Warnino dz. nr 61 

j. Przedmiar robót - ZADANIE 1 – Biesiekierz dz. nr 23/2 – odcinek AB 

k. Przedmiar robót – ZADANIE 1 – Biesiekierz dz. nr 23/2 – odcinek CD 

l. Przedmiar robót – ZADANIE 1 – Biesiekierz dz. nr 2/44 – odcinek EF 

m. Przedmiar robót – ZADANIE 2 – Biesiekierz dz. nr 112/1 

n. Przedmiar robót – ZADANIE 3 – Biesiekierz dz. nr 12/4 

o. Przedmiar robót – ZADANIE 4 – Kotłowo dz. nr 12/18; 12/43 

p. Przedmiar robót – ZADANIE 5 – Gniazdowo dz. nr 67 

q. Przedmiar robót – ZADANIE 6 – Stare Bielice dz. nr 209/1; 211 

r. Przedmiar robót – ZADANIE 7 – Warnino dz. nr 61 

 

 

 

 

 


