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Kod zaméwienia wedlug CPV:

45233140-2 Roboty drogowe

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni ulic i drog dla pieszych.
45111200-0 Roboty przygotowawcze.

45112000-5 Roboty ziemne.

45111000-8 Roboty rozbidérkowe.

45233252-0 Krawezniki i obrzeza.

45233251-3 Konstrukcja jezdni.

45233290-8 Oznakowanie pionowe.

45233290-8 Oznakowanie poziome.

71322300-4 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j
71248000-8 Nadzoér nad projektem i dokumentacja

Zawartos¢ opracowania:

| . CZESC OPISOWA:
1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia,
2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia,

3. Wytyczne do opracowania dokumentacji i budowy drog wewnetrznych,

II. CZESC INFORMACYJNA:
1. Dane charakterystyczne,

2. Opis stanu istniejacego.

I11. ZALACZNIKI:
1. Mapa orientacyjna — skala 1:500 — ZADANIE 1 — Biesiekierz dz. nr 23/2 —
odcinek AB
2. Mapa orientacyjna — skala 1:500 — ZADANIE 1 — Biesiekierz dz. nr 23/2 —
odcinek CD
3. Mapa orientacyjna — skala 1:500 — ZADANIE 1 — Biesiekierz dz. nr 2/44 —
odcinek EF

4. Mapa orientacyjna — skala 1:1000 — ZADANIE 2 — Biesiekierz dz. nr 112/1
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Mapa orientacyjna — skala 1:500 — ZADANIE 3 — Biesiekierz dz. nr 12/4
Mapa orientacyjna — skala 1:500 — ZADANIE 4 — Kotlowo dz. nr 12/18; 12/43
Mapa orientacyjna — skala 1:1000 — ZADANIE 5 — Gniazdowo dz. nr 67
Mapa orientacyjna — skala 1:1000 — ZADANIE 6 — Stare Bielice dz. nr 209/1; 211
Mapa orientacyjna — skala 1:500 — ZADANIE 7 — Warnino dz. nr 61

10. Przedmiar robot - ZADANIE 1 — Biesiekierz dz. nr 23/2 — odcinek AB

11. Przedmiar robét — ZADANIE 1 — Biesiekierz dz. nr 23/2 — odcinek CD

12. Przedmiar robot — ZADANIE 1 — Biesiekierz dz. nr 2/44 — odcinek EF

13. Przedmiar robot — ZADANIE 2 — Biesiekierz dz. nr 112/1

14. Przedmiar robot — ZADANIE 3 — Biesiekierz dz. nr 12/4

15. Przedmiar robot — ZADANIE 4 — Kotlowo dz. nr 12/18; 12/43

16. Przedmiar robot — ZADANIE 5 — Gniazdowo dz. nr 67

17. Przedmiar robot — ZADANIE 6 — Stare Bielice dz. nr 209/1; 211

18. Przedmiar robot — ZADANIE 7 — Warnino dz. nr 61

© © N o O
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| . CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostal w oparciu 0 Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno -uzytkowego.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe
do przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce, przeprowadzenia procedury wyboru
Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamoéwien publicznych, zawarcia umowy pomigdzy

Zamawiajagcym i Wykonawca na wykonanie dokumentacji projektowej i robot budowlanych.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia ze wzgledu na swoja lokalizacje podzielony jest na 7 zadan. Dla kazdego
zadania nalezy:

a) zaprojektowa¢ — tj. opracowac zgodnie z przepisami kompletng dokumentacj¢ projektowsg
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: ,,Budowa drog wewnetrznych, zawierajaca projekt
zagospodarowania terenu, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych, przedmiar, kosztorys na warto$¢ robdt okreslong w ofercie oraz inne
opracowania, niezb¢dne dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia, uzyskaé
»skuteczne” zgloszenie przebudowywanych droég wewnetrznych.

b) przebudowa¢ drogi - tj. wykona¢ na podstawie zgloszonej dokumentacji projektowej roboty
budowlane w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
pozwolenia na ich uzytkowanie zgodnie z ich przeznaczeniem, sporzadzi¢ inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg.

) zapewnié nadzor autorski — tj. petni¢ nadzor autorski przez projektanta (autorow projektu)
przez caly czas trwania inwestycji, w szczegdlnosci poprzez:

-udziat projektanta w naradach roboczych w trakcie realizacji robot budowlanych,

-weryfikacj¢ dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnosci z dokumentacja

projektowa.

Zamawiane roboty maja za zadnie usprawni¢ komunikacje | poprawi¢ bezpieczenstwo

uczestnikow ruchu drogowego.
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1. Dokumentacja projektowa

Nalezy opracowa¢ projekt budowlano-wykonawczy. Do projektu budowlano -
wykonawczego nalezy dotaczy¢ odpis zaswiadczenia uprawomocnionego zgloszenia,
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, przedmiar, kosztorys na
warto$§¢ robot okre§long w ofercie oraz inne opracowania, niezbedne dla prawidlowego
wykonania przedmiotu zaméwienia.

W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentoéw, uzgodnien, opinii
i innych elementéw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamowienia
lub wymaganych w obowiagzujacych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajacy zazada
ich uzupetnienia oraz wyznaczy termin uzupehienia brakow.

Dat¢ wskazang w pokwitowaniu przekazania, traktuje si¢ jako date¢ wykonania
dokumentacji projektowej. o

Do projektu  Wykonawca zataczy wykaz opracowan dokumentacji oraz pisemne
oswiadczenie, ze dokumentacja bedaca przedmiotem zamoOwienia jest wykonana zgodnie
zumowg, jest kompletna zpunktu widzenia celu, ktoremu ma shizy¢ oraz zgodna

Z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2. Sprawowanie nadzoru autorskiego

a) wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w ustawie Prawo budowlane,

b) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej
pojawiajacych si¢ w toku realizacji inwestyciji,

¢) uzupehnianie szczegotow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji inwestycji,

d) Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

e) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

f) wykonywanie czynnos$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajacego,

g) biezace monitorowanie realizowanych robot budowlanych i przybywanie na teren budowy

badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego nakazde jego wezwanie, celem

Strona 5z 27



"Budowa drég wewnetrznych”.

rozstrzygnigcia wszelkich pojawiajacych si¢ w toku realizacji robot watpliwosci zwigzanych
Z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien nastgpi¢ w terminie
2 dni oddaty zawiadomienia — fax, telefon lub winnym umoéwionym z Zamawiajgcym

terminie).

3. Realizacja robot budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej
dokumentacji projektowej

3.1 Wymagania do przygotowania terenu pod roboty budowlane

Przed rozpoczgciem robdt nalezy dokona¢ geodezyjnego wyznaczenia punktéw
charakterystycznych sieci w terenie.

Prace przygotowawcze polegajace na wykonaniu niwelacji terenu, zagospodarowaniu
terenu budowy iewentualnym wykonaniu przytaczy do sieci infrastruktury technicznej
na potrzeby budowy moga by¢ wykonywane na terenie objetym inwestycja lub na odrebne;j
dziatce zgodnie z najmem, dzierzawg terenu.

Rozpoczgcie robot budowlanych wymaga zgloszenia zamiaru ich rozpoczgcia
do wlasciwego organu nadzoru budowlanego.

Miejsca wywozki elementow rozbidrkowych oraz miejsce sktadowania materialow, Wykonawca

uzgodni z Zamawiajacym Gming Biesiekierz.

3.2 Wymagania do realizacji robot budowlanych

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposdb powodujacy jak
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia robot w cyklu roboczym
gwarantujagcym wykonanie przedmiotu zamowienia w terminie okre§lonym w zawartej umowie,

przy zapewnieniu wlasciwej jakosci robot.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za :

- organizacj¢ robot budowlanych,
- zabezpieczenie interesOw osob trzecich,

- ochrong $rodowiska,
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- warunki bezpieczenstwa pracy,

- warunki bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wykonawca, W trakcie realizacji zadania, jest zobowigzany do wykonywania
I utrzymania w stanie nadajagcym si¢ douzytku oraz do likwidacji wszystkich robdt

tymczasowych niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamowienia.

3.3. Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego

Wykonawca robot ma obowigzek poinformowania wtlascicieli lub zarzadcow sieci
uzbrojenia technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym przebudowywanego odcinka drogi
0 przystgpieniu  do wykonywania robot budowlanych co najmniej na7 dni przed

ich rozpoczeciem.

3.4. Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu

Po wykonaniu rob6t nalezy uporzadkowaé teren przylegly do prowadzonych robot
I przywroci¢ go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zielencow nalezy przekopaé, usungé
zanieczyszczenia, pokry¢ warstwg humusu i obsia¢ mieszankami traw niskich.

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwaé z terenu budowy na wiasny koszt
wszystkie odpady i opakowania powstate przy wykonywaniu robot. Wykonawca zobowigzany
jest do postgpowania z odpadami w sposoéb zapewniajacy ochrong zycia i zdrowia ludzkiego,
a W szczegolnosci przestrzegania obowigzujacych w tym zakresie przepisOw prawa, w tym:
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U . z 2021 r., poz. 779), ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U . z 2020 r., poz. 1219, z pozn. zm.), ustawy
z dnia 11 maja 2001r. o obowigzkach przedsigbiorcow w zakresie gospodarowania niektérymi
odpadami oraz o optacie produktowej (Dz. U . z 2020 r., poz. 1903, z pozn. zm.).

W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia
2012r. 0 odpadach, Wykonawca nabywa wtasnos¢ odpadow (materiatéw), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy.

Przewiduje si¢ wywoz materialow rozbiorkowych oraz gruntu rodzimego na odlegtosé
do 5 km. Pozyskane w trakcie budowy materialty rozbiérkowe, nadajace si¢ do ponownego

wykorzystania nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajacego.
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3.5. Ogolne warunki kontroli i odbioru robot

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty wykorzystujac do tego odpowiednie
materiaty, zapewnione przez Wykonawce na Jego koszt, zgodnie z dokumentacja projektowa,
obowigzujgcymi normami i innymi obowigzujagcymi w tej mierze przepisami.

Wszystkie uzyte do realizacji robot materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art.
10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U . z 2020r., poz. 1333 z p6zn. zm.)
oraz rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r.
ustanawiajacym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych.

Wykonawca powinien zapewni¢ potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jako$ci materiatow oraz jakosci wykonanych z tych materialow robot
na kazdym etapie robot, tacznie z badaniami i pomiarami do odbioru koncowego.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiarow
obejmujacych badanie jako$ci wbudowanych materialdow, zgodnosci robot z dokumentacja
techniczng, obowigzujagcymi normami oraz dostarczania raportow inspektorowi nadzoru
do odbioru robot zanikowych, jak i do odbioru koncowego.

Zamawiajacy ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawce
robot oraz jakosci materiatdbw, dostarczonych na budowe lub naniej produkowanych,
za$ Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego dostarczania Zamawiajagcemu wszelkich
probek materiatow, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jako$¢ materialow jest niezgodna
z warunkami okreSlonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy
| zastgpi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku wykonywania robot objetych umowa w sposob niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajacy ma prawo zazada¢ zmiany sposobu wykonywania robot
na sposob okreslony w umowie.

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢
do zalecen ze strony Zamawiajacego, o ile nie narusza to obowigzujacego prawa i postanowien

umowy.
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3. WYTYCZNE DO OPRACOWANIA DOKUMENTACJI | BUDOWY DROG
WEWNETRZNYCH

ZADANIE 1 — Biesiekierz dz. nr 23/2, 2/44

1.1. Budowa drogi wewnetrznej dz. nr 23/2

Nalezy zaprojektowac i wybudowaé¢ nowa nawierzchni¢ $cieralng na odcinku okoto 100
mb. i szerokosci 3,5m, na wysokos$ci poses;ji Biesiekierz 27A — Biesiekierz 27C — odcinek A-B
oraz na odcinku ok. 60mb i szeroko$ci 6m, na wysokosci garazy uzytkowanych przez OSP
Biesiekierz oraz GSTiK w Biesiekierzu — odcinek C-D.

Uktadanie nowej warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego nalezy poprzedzi¢ doktadnym
przygotowaniem istniejacej nawierzchni poprzez frezowanie, czyszczenie, skropienie emulsja
itp. Rzedne wysokosSciowe nalezy dowigza¢ do istniejacych wjazdéw publicznych
I indywidualnych. Pobocze nalezy utwardzi¢ kruszywem lamanym 0-31,5 lub tluczniem
kamiennym (gr. 15 cm) stabilizowanym mechanicznie do Is = 1,0. Na odcinku A-B przewiduje
si¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez spadki poprzeczne w kierunku istniejacych poboczy.

Na odcinku C-D przewiduje si¢ odwodnienie do istniejacej kanalizacji
deszczowej. Istniejacy wpust nalezy wymieni¢ na nowy, przewiduje si¢ montaz wpustu
ulicznego betonowego dn500 wraz z osadnikiem. Dodatkowo przewiduje si¢ montaz
odwodnienia liniowego na dlugosci garazy. Odwodnienie nalezy wilaczy¢ do nowego wpustu
ulicznego.

Nalezy zastosowac urzadzenia przewidziane dla ruchu pojazdow ci¢zarowych.

1.2 Budowa drogi wewnetrznej dz. nr 2/44

Nalezy zaprojektowa¢ i wybudowaé¢ droge o nawierzchni bitumicznej o dlugosci okoto
120 m i szerokos$ci 3,5m — odcinek E-F. Przewiduje si¢ budowe kraweznika betonowego na
tawie betonowej po obu stronach jezdni oraz nastepujace zalozenia konstrukcyjne:

- (1) warstwa $cieralna - beton asfaltowy gr. 4cm

- (2) warstwa wigzgca - beton asfaltowy gr. 5cm

- (3) istniejgca podbudowa — zagesci¢ do Is=1,0 i wyprofilowaé
- (4) grunt rodzimy
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Rys. 1 Przekrdj normalny — konstrukcja drogi dz. nr 2/44
Przewiduje si¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez spadki poprzeczne w kierunku

istniejacych poboczy gruntowych.

ZADANIE 2 — Biesiekierz dz. nr 112/1

Nalezy zaprojektowac przebudowe istniejacej nawierzchni poprzez ulozenie ptyt typu
JOMB na dhugosci ok. 250m w uktadzie dwupasowym o szerokosci jednego pasa 0,75 m wraz
Z utwardzonymi poboczami drogi o szeroko$ci 0,75 m.. Przerwa miedzy ptytami o szerokosci 1,0
m zostanie wypetniona kruszywem tamanym 0-31,5 stabilizowanym mechaniczne do 1s=1,0.

Wszystkie urzadzenia infrastruktury technicznej, znajdujace si¢ w przebiegu
uktadanych plyt betonowych nalezy wyregulowa¢ do ich wysokosci. Miejsce wokot skrzynek
lub wlazé6w odpowiedni obetonowaé lub wytozy¢ brukiem kamiennym.

W miejscach wjazdow w przerwe¢ miedzy plytami nalezy ulozy¢ dodatkowa plyte
0 szerokosci 1,0m, na calej jego dlugosci .

Zatozenia konstrukcyjne:

- ptyta betonowa JOMB o wymiarach 100 cm x 75 cm x 12,5 cm

- podsypka piaskowa o gr. 3 cm

-podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm lub tlucznia kamiennego stabilizowanego
mechanicznie do Is=1,0 o grubosci 15 cm,

-grunt rodzimy, wyprofilowany i zaggszczony.
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wypain enie kruszywsm famanym 0-21.5
stahilizowanym mechanicznie ¢o Is-=1,0

Pty betenowe JOMB"C" 100x 75 % 12,58 x

podsvpka 2 plasku gubegogr. 3 cm

podbudowa zasasnicza z kruszywa tamanege 0-31,5

stabilizowaneqo mechanicznie do 1s-=1.0 gr 15 cm ‘
runt redzimy wyrownany | Zageszezony

wypehienie kruszywer famanym 0-31,5
stabilizawanym mechanicznie do ls-=1,0

vty betonowa JOMB "C" 100 x 75 125

podsypha 2 piasku gubegegr. 3 om

podbudowa zasacnicza z kruszywa famanego 0-31.5
stabilizowanego mechanicznie do ls-=10 gr. "4 om.
grunt rodzinty wyrdwnany | Zageszczony

wypetiignie knuszywem amanym 0-31.5

o grubodel 30.5 cm

stabilizowanym mechanicznie de ls-=1,0

0 grabosei 15 or @ grubosel 15 em
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Rys. 2 Przekrdj normalny — droga bez wjazdu

Plyty betonowe JOMB "C" 100 x 754 125 X

podsypka 2 piasku gnibegogr. 3 om
podhudewa zasaznicza 2 kruszywa tamanege 0-31,5
stabilizowanego mechanicznie dols-=10 gr. 15 em

grunt rodzimy swyrdwnany | zageszczony

v betonowe JOMB "C' 100 x 76 % 12,5
podsypka 7 piasku grubegogr. 3 om
codbudowa zasasnicza Z kruszywa famanege 0-31,5
stabilizowanego mechanicanie do 1s-=1,0 gr. 6 em,
grunt redzimy wyrdwnany i zageszczony

wypetnienie kiszywem amanym 0-31.5

stabilizowanyr mechanizznie do 1s-=1.0
o frubodei 15 em

wypeln enig kruszywern lamanym 0-31,5 ‘
glabilizewanym mechanicznie o ls-=1,0
agrabosci 15 or.

_-iz58h i B i L A
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Rys. 3 Przekroj normalny — droga na wysoko$ci wjazdu

ZADANIE 3 - Biesiekierz dz. nr 12/4

Nalezy zaprojektowacé przebudowe istniejacej nawierzchni poprzez utozenie piyt typu
JOMB na dhlugosci ok. 200m w uktadzie dwupasowym o szerokosci jednego pasa 0,75 m wraz
Z utwardzonymi poboczami drogi o szerokosci 0,75 m.. Przerwa miedzy ptytami o szerokosci 1,0
m zostanie wypetniona kruszywem tamanym 0-31,5 stabilizowanym mechaniczne do Is=1,0.

Wszystkie urzadzenia infrastruktury technicznej, znajdujace si¢ w przebiegu ukladanych
ptyt betonowych nalezy wyregulowaé do ich wysokosci. Miejsce wokot skrzynek lub wlazow
odpowiedni obetonowac lub wytozy¢ brukiem kamiennym.

Zatozenia konstrukcyjne:

- ptyta betonowa JOMB o wymiarach 100 cm x 75 cm x 12,5 cm

- podsypka piaskowa o gr. 3 cm

-podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm lub tlucznia kamiennego stabilizowanego
mechanicznie do Is=1,0 o grubosci 15 cm,

-grunt rodzimy, wyprofilowany i zaggszczony.
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W miejscach wjazdow w przerwe¢ miedzy plytami nalezy ulozy¢ dodatkowa plyte

0 szerokosci 1,0m, na calej jego dlugosci .

Pty betenowe JOMB"C" 100x 75 % 12,58 x

podsvpka 2 plasku gubegogr. 3 cm

podbudowa zasasnicza z kruszywa tamanege 0-31,5

stabilizowaneqo mechanicznie do 1s-=1.0 gr 15 cm ‘
runt redzimy wyrownany | Zageszezony

vty betonowa JOMB "C" 100 x 75 125

podsypha 2 piasku gubegegr. 3 om

podbudowa zasacnicza z kruszywa famanego 0-31.5
stabilizowanego mechanicznie do ls-=10 gr. "4 om.

grunt rodzinty wyrdwnany | Zageszczony

wypain enie kruszywsm famanym 0-21.5
stahilizowanym mechanicznie ¢o Is-=1,0
o grbasci 15 om

wypehienie kruszywer famanym 0-31,5
stabilizawanym mechanicznie do ls-=1,0
o grubodel 30.5 cm

wypetiignie knuszywem amanym 0-31.5
stabilizowanym mechanicznie de ls-=1,0
@ grubosel 15 em

-5 0% 122 0% i=20% P g
o i=80% VAT S - = 1 /'/_Lﬁ“/ i 1280~
.4 ."‘fz; SRR Py ///’ e 7 ’ « . " ‘-I /,/r, '//':,_///
. ' B : 5 , k3 FAn N
'3 ‘ ) ‘ ‘ e te "

Rys. 4 Przekrdj normalny — droga bez wjazdu

ity betenowe JOMB "C" 100 x75x 125 />K\

podsypka 7 piasku grabegogr. 3 om
podbudewa zasasnicza z kruszywa tamanego 0-31,5

stabilizowaneqo mechanicznie do1s-=1.0 gr. 15 ¢m.
runt rodziny wyrdwnany | zageszczony

vty betonowa JOMB "C" 100 % 75 % 125

2odsypka 7 piasku grubegogr. 3 om

podbudowa zasacnicza z kruszywa tamanego 0-315
stahilizawanego mechanicznie do 15-=1.5 gr. "5 ¢m.
grunt redzimy wyrbwnany i zageszczony

wypein enig kruszywern lamanym 0-31.3
stabilizowanym mechanicznie co ls-=1.0
a grabosei 15 or

o o 12200 -
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wypetienie kniszywam -amanym 0-31.5
stabilizowanyr mechanizanie do 15-=1.0
o grubodei 15 cm.

Rys. 5 Przekroj normalny — droga na wysokos$ci wjazdu

ZADANIE 4 — Kotlowo dz. nr 12/18, 12/43

Nalezy zaprojektowac przebudowe istniejacej nawierzchni poprzez ulozenie ptyt typu

JOMB na dtugosci ok. 100m w uktadzie dwupasowym o szerokos$ci jednego pasa 0,75 m wraz z

utwardzonymi poboczami drogi o szerokos$ci 0,75 m.. Przerwa miedzy plytami o szerokosci 1,0

m zostanie wypelniona kruszywem famanym 0-31,5 stabilizowanym mechaniczne do Is=1,0.

Wszystkie urzadzenia infrastruktury technicznej, znajdujace si¢ w przebiegu uktadanych

ptyt betonowych nalezy wyregulowaé do ich wysokosci. Miejsce wokot skrzynek lub wlazéw

odpowiedni obetonowac¢ lub wylozy¢ brukiem kamiennym.

Na dzialce nr 12/43 w przerwe miedzy plytami nalezy ulozy¢ dodatkowa ptlyte

0 szerokosci 1,0m.

Zatozenia konstrukcyjne:

- ptyta betonowa JOMB o wymiarach 100 cm x 75 cm x 12,5 cm
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- podsypka piaskowa o gr. 3 cm
-podbudowa z kruszywa lamanego 0-31,5 mm lub thicznia kamiennego stabilizowanego
mechanicznie do Is=1,0 o grubosci 15 cm,

-grunt rodzimy, wyprofilowany i zageszczony.

phty betenowe JOMB"C" 100 x 75 %125 X

plytv betonowa JOMB "C* 100 x 75 % 12,5

podsvpka 2 plasku gubegogr. 3 cm

podhudowa zasasnicza z kruszywa tamarego 0-31,5

stahilizcwvaneqo mechanicznie do 1s-=1.0 gr 15 cm
runt redzimy wyromnany | Zageszezony

wypain enie kruszywsm famanym 0-21.5
stahilizowanym mechanicznie ¢o Is-=1,0
0 grJbosei 15 or

wypelienie kruszywer famanym 0-31,5
stabilizawanym mechanicznie do ls-=1,0

podsypha 2 piasku gubegegr. 3 om

rodbudowa zasacnicza z kruszywa tamanego 0-31.5
stabilizowanege mechanicznie do ls-=10 gr. "5 om.
grunt rodzimy wyrdwnany i Zageszczony

wypetiignie kniszywem amanym 0-31,5

0 grubodel 30.5cm

stabilizowanym mechanicznie de ls-=1,0
o grubogel 15 em

— &0 i=20% i=20% PR
— : ISP PR I . P S 2 PY
Tyl LT WA SRS e . "}L‘;/K;
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Rys. 6 Przekroj normalny — droga dz. nr 12/18, bez wjazdu

ity betonowe JOMB "C" 100 x 75 x 125 />K\

podsypka z piasku grabegegr. 3 om

podbudewa zasasnicza z kruszywa tamanego 0-31,%

stabilizowaneqo mechanicznie do1s-=1.0 gr. 15 ¢m.
runt rodziny wyrdwnany | zageszczony

wypein enig kruszywern lamanym 0-31.5 ‘

stabilizowanym mechanicznie co ls-=1.0
a grabosei 15 or

vty betonowa JOMB "C" 100 % 75 % 125

podsypka 7 piasku grubegogr. 3 om

podbudowa zasesnicza z kruszywa famanego 0-315
stahilizawanego mechanicznie do 15-=1.5 gr. "5 ¢m.
grunt redzimy wyrbwnany i zageszczony

wypetienie kniszywam -gmanym 0-31.5
stabilizowanyr mechanizanie do 15-=1.0
o grubodei 15 cm.

=50% 1= 20%
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Rys. 7 Przekr6j normalny — droga dz. nr 12/43 i 12/18 w miejscu wjazdu

ZADANIE 5 — Gniazdowo dz. nr 67

Nalezy zaprojektowa¢ przebudowg istniejacej nawierzchni poprzez utozenie ptyt typu
JOMB na dhugosci ok. 400m w uktadzie dwupasowym o szerokosci jednego pasa 0,75 m wraz
Z utwardzonymi poboczami drogi o szerokosci 0,75 m.. Przerwa miedzy ptytami o szerokosci 1,0
m zostanie wypelniona kruszywem famanym 0-31,5 stabilizowanym mechaniczne do Is=1,0.

Wszystkie urzadzenia infrastruktury technicznej, znajdujace si¢ w przebiegu ukladanych
ptyt betonowych nalezy wyregulowaé do ich wysokosci. Miejsce wokot skrzynek lub wlazéw
odpowiedni obetonowac lub wytozy¢ brukiem kamiennym.
Zatozenia konstrukcyjne:
- ptyta betonowa JOMB o wymiarach 100 cm x 75 cm x 12,5 cm
- podsypka piaskowa o gr. 3 cm
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-podbudowa z kruszywa lamanego 0-31,5 mm lub thucznia kamiennego stabilizowanego
mechanicznie do Is=1,0 o grubosci 15 cm,
-grunt rodzimy, wyprofilowany i zageszczony.

W miejscach wjazdéw w przerwe miedzy plytami nalezy ulozy¢ dodatkowa plyte

0 szerokosci 1,0m, na calej jego dlugosci .

Pyty betonowe JOMB "C" 100 x 75 % 125 X vty belonowe JOMB "C 100 % 75 % 125

podsypka z plasku gubegogr. 3 om podsyphka 7 piasku guubegogr. 3 cm
podbudowa zasasnicza z kruszywa tamanege 0-31,5 podbudowa zasacricza z kruszywa tamanege 0-31,5
stabilizowaneqo mechanicznie do 1s-=1.0gr. 15 cm ‘ stabilizowanego mechanicznie do ls-=10 or. "4 ¢,

runt redziny Wwyrdwnany | Zageszczony grunt redzimy wyrdwnany | zageszcaony

wypehienie kruszywer tamanym 0-31,%
‘wypain enie kruszywem famanym 0-31.5 ‘ stabilzowanym mechanicziie dn ls-=1,0 wiypetnignia knuszywem -amanym 0-31.5
stah\hzow_any'm mechanicznie co ls-=1.0 0 grubosei 305 em stabilizowanyn mecharizanie do 1s-=1.4
0 grabosci 15 or o grubosci 15 em
-5 0% —i=20% ‘ = b
P /, o — e T - L2508~
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Rys. 8 Przekroj normalny — droga bez wjazdu

Pty betonowe JOMB "C' 100 x 751 125 X v betonowe JOMB "C" 100 %75 %125

podsypka 2 piasku gnibegogr. 3 om podsypka 7 piasku grubegogr. 3 om
podhudewa zasaznicza z kruszywa tamanego 0-31,5 podbudowa zasasnicza Z kruszywa famanego 0-31,5
stabilizowaneqo mechanicznie dols-=1.0 gr. 15 em ‘ stabilizowanege mechanicznie do |s-=1.0 ar. "5 crn.
runt rodzimy wyrownany | zageszczony grunt redzinTy wyrdwnany i zageszczeny
wypeln enig kruszywern lamanym 0-31,5 ‘ wypetnienie kszywam amanym 0-31.5

slabilizowanym mechanicznie ¢o ls-=1.0

stabilizowanyr mechanizznie do 1s-=1.0
agrabosci 15 or.

o frubodei 15 em

=Bl e 20% Al
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Rys. 9 Przekroj normalny — droga na wysoko$ci wjazdu

ZADANIE 6 — Stare Bielice ul. Tulipanowa, dz. nr 209/1, 211, 209/12

Nalezy zaprojektowac przebudowe istniejacej nawierzchni poprzez utozenie plyt typu
JOMB na dlugosci ok. 500m w uktadzie trzypasowym o szerokosci 2 x 0,75 m (pasy skrajne)
oraz 1 x 1,0 m (pas $rodkowy) z utwardzonymi poboczami drogi o szerokosci 0,75 m. Poczatek
nalezy dowigza¢ do istniejgcej nawierzchni z kostki betonowe;j.

Wszystkie urzadzenia infrastruktury technicznej, znajdujace si¢ w przebiegu ukladanych
ptyt betonowych nalezy wyregulowaé do ich wysokosci. Miejsce wokot skrzynek lub wlazow
odpowiedni obetonowac lub wytozy¢ brukiem kamiennym.

Zatozenia konstrukcyjne:
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- ptyta betonowa JOMB o wymiarach 100 cm x 75 cm x 12,5 cm

- podsypka piaskowa o gr. 3 cm

-podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm lub tlucznia kamiennego stabilizowanego
mechanicznie do Is=1,0 o grubosci 15 cm,

-grunt rodzimy, wyprofilowany i zaggszczony.

Pty betonowe JOMB "C' 100 x 751 125 X v betonowe JOMB "C" 100 %75 %125

podsypka 2 piasku gnibegogr. 3 om podsypka 7 piasku grubegogr. 3 om

podhudewa zasaznicza 2 kruszywa tamanege 0-31,5 codbudowa zasasnicza Z kruszywa famanege 0-31,5

stabilizowanego mechanicznie dols-=10 gr. 15 em ‘ stabilizowanege mechanicznie do Is-=1.0 ar. "5 em.

grunt rodzimy swyrdwnany | zageszczony grunt redzimy wyrdwnany i zageszczony
wypeln enig kruszywern lamanym 0-31,5 ‘ wypetnienie kiszywem amanym 0-31.5
slabilizowanym mechanicznie ¢o ls-=1.0 stabilizowanyr mechanizznie do 1s-=1.0

agrabosci 15 or. o frubodei 15 em

[=80% = 20% ‘
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Rys. 10 Przekr6j normalny — droga dz. nr 209/1, 211

ZADANIE 7 —Warnino dz. nr 61

Nalezy zaprojektowaé przebudowe istniejacej nawierzchni poprzez utozenie ptyt typu
JOMB na diugosci ok. 60m w ukladzie dwupasowym o szerokosci jednego pasa 0,75 m wraz
Z utwardzonymi poboczami drogi o szerokosci 0,75 m.. Przerwa miedzy ptytami o szerokosci 1,0
m zostanie wypelniona kruszywem famanym 0-31,5 stabilizowanym mechaniczne do Is=1,0.

Wszystkie urzadzenia infrastruktury technicznej, znajdujace si¢ w przebiegu ukladanych
ptyt betonowych nalezy wyregulowaé do ich wysokosci. Miejsce wokot skrzynek lub wlazoéw
odpowiedni obetonowac lub wytozy¢ brukiem kamiennym.
Zatozenia konstrukcyjne:
- ptyta betonowa JOMB o wymiarach 100 cm x 75 cm x 12,5 cm
- podsypka piaskowa o gr. 3 cm
-podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm lub tlucznia kamiennego stabilizowanego
mechanicznie do Is=1,0 o grubosci 15 cm,
-grunt rodzimy, wyprofilowany i zaggszczony.

W miejscach wjazdow w przerwe¢ miedzy plytami nalezy ulozy¢ dodatkowa plyte

0 szerokosci 1,0m, na calej jego dlugosci .
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wypain enie kruszywsm famanym 0-21.5
stahilizowanym mechanicznie ¢o Is-=1,0

Pty betenowe JOMB"C" 100x 75 % 12,58

podsvpka 2 plasku gubegogr. 3 cm

podbudowa zasasnicza z kruszywa tamanege 0-31,5

stabilizowaneqo mechanicznie do 1s-=1.0 gr 15 cm ‘
runt redzimy wyrownany | Zageszezony

wypehienie kruszywer famanym 0-31,5
stabilizawanym mechanicznie do ls-=1,0

vty betonowa JOMB "C" 100 x 75 125

podsypha 2 piasku gubegegr. 3 om

podbudowa zasacnicza z kruszywa famanego 0-31.5
stabilizowanego mechanicznie do ls-=10 gr. "4 om.

grunt rodzinty wyrdwnany | Zageszczony

wypetiignie knuszywem amanym 0-31.5

o grubodel 30.5 cm

0 grabosei 15 or

stabilizowanym mechanicznie de ls-=1,0
@ grubosel 15 em
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wypein enig kruszywern lamanym 0-31.3

stabilizowanym mechanicznie co ls-=1.0
a grabosei 15 or

Rys. 11 Przekrdj normalny — droga

ity betonowe JOMB 'C' 100 x 75 ¥ 125
podsypka 7 piasku grabegogr. 3 om
podbudewa zasasnicza z kruszywa tamanego 0-31,5
stabilizowaneqo mechanicznie do1s-=1.0 gr. 15 ¢m.
runt rodziny wyrdwnany | zageszczony

vty betonowa JOMB "C" 100 % 75 % 125

2odsypka 7 piasku grubegogr. 3 om

podbudowa zasacnicza z kruszywa tamanego 0-315
stahilizawanego mechanicznie do 15-=1.5 gr. "5 ¢m.
grunt redzimy wyrbwnany i zageszczony

wypetienie kniszywam -amanym 0-31.5
stabilizowanyr mechanizanie do 15-=1.0
o grubodei 15 cm.

=8 % i=20%
A{—‘i o VA v ” /‘_/
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Rys. 12 Przekrdj normalny — droga na wysokosci wjazdu
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IIl. CZESC INFORMACYJNA

1.  Opis stanu istniejacego

ZADANIE 1 - Biesiekierz dz. nr 23/2, 2/44

1.1. Budowa drogi wewnetrznej dz. nr 23/2
Na odcinku A-B bgdacym przedmiotem zamowienia istnieje nawierzchnia asfaltowa o
grubosci od 3-5 cm. Nawierzchnia posiada liczne ubytki na catej dtugosci. Pod nawierzchnig

asfaltowa znajduje si¢ bruk kamienny.

y
iy 1

Fot. 1 — Zadanie 1 — odcinek A-B — stan istniejacy
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Fot. 2 — Zadanie 1 — Odcinek C-D — stan istniejacy

Fot. 3 — Zadanie 1 — Odcinek C-D — stan istniejacy

1.2 Budowa drogi wewnetrznej dz. nr 2/44
Jezdnia posiada nawierzchni¢ zwirowa lub tluczniowg, a w czesci nawierzchnie
nieutwardzong gruntowa, ktdra w wigkszosci stanowi grunt rodzimy, lokalnie wzmacniany

gruzem budowlanym.
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Fot. 4 — Zadanie 1 — Odcinek E-F — stan istniejacy
ZADANIE 2 — Biesiekierz dz. nr 112/1

Jezdnia posiada nawierzchni¢ zwirowa lub tlhuiczniowa, a w cze$ci nawierzchnig
nieutwardzong gruntowa, ktéra w wigkszosci stanowi grunt rodzimy, lokalnie wzmacniany

gruzem budowlanym.

Fot. 5 — Zadanie 2 — stan istniejacy
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Fot. 6 — Zadanie 2 — stan istniejacy

ZADANIE 3 - Biesiekierz dz. nr 12/4
Jezdnia posiada nawierzchni¢ zwirowa lub tluczniowa, a w cze$ci nawierzchnie
nieutwardzong gruntowa, ktora w wigkszosci stanowi grunt rodzimy, lokalnie wzmacniany

gruzem budowlanym.
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Fot. 7 — Zadanie 3 — stan istniejacy

i) e 4

Fot. 8 — Zadanie 3 — stan istniejgcy
ZADANIE 4 — Kotlowo dz. nr 12/18, 12/43
Jezdnia posiada nawierzchni¢ zwirowa lub thuiczniowa, a w czesSci nawierzchnig

nieutwardzong gruntowa, ktéra w wiekszosci stanowi grunt rodzimy, lokalnie wzmacniany

gruzem budowlanym.

Fot. 9 — Zadanie 4 — stan istniejacy
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Fot. 10 — Zadanie 4 — stan istniejacy

ZADANIE 5 - Gniazdowo dz. nr 67

Jezdnia posiada nawierzchni¢ zwirowa lub tlhuczniowa, a w czeSci nawierzchnie
nieutwardzong gruntowa, ktora w wigkszos$ci stanowi grunt rodzimy, lokalnie wzmacniany

gruzem budowlanym.

Fot. 11 — Zadanie 5 — stan istniejacy
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Fot. 12 — Zadanie 5 — stan istniejgcy

Fot. 13 — Zadanie 5 — stan istniejacy
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cu

Fot. 14 — Zadanie 5 — stan istniejacy
ZADANIE 6 — Stare Bielice ul. Tulipanowa, dz. nr 209/1, 211, 209/12
Jezdnia posiada nawierzchni¢ zwirowa lub tluczniowa, a w czgsci nawierzchnie

nieutwardzong gruntowsa, ktorg w wigkszosci stanowi grunt rodzimy, lokalnie wzmacniany

gruzem budowlanym.

Fot. 15 — Zadanie 6 — stan istniejacy
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Fot. 16 — Zadanie 6 — stan istniejgcy

Fot. 17 — Zadanie 6 — stan istniejacy
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Fot. 18 — Zadanie 6 — stan istniejacy

ZADANIE 7 —= Warnino dz. nr 61

Jezdnia posiada nawierzchni¢ zwirowg lub tlhuczniowa, a w cze$ci nawierzchnig
nieutwardzong gruntowa, ktora w wigkszos$ci stanowi grunt rodzimy, lokalnie wzmacniany

gruzem budowlanym.

=
NN

Fot. 19 — Zadanie 7 — stan istniejacy
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I . ZALACZNIKI

1. Wykaz zalacznikow

a.

o

o «Q —Hh @

L T ©

-~

Mapa orientacyjna — skala 1:500 — ZADANIE 1 — Biesiekierz dz. nr 23/2 —
odcinek AB

Mapa orientacyjna — skala 1:500 — ZADANIE 1 — Biesiekierz dz. nr 23/2 —
odcinek CD

Mapa orientacyjna — skala 1:500 — ZADANIE 1 — Biesiekierz dz. nr 2/44 —
odcinek EF

Mapa orientacyjna — skala 1:1000 — ZADANIE 2 — Biesiekierz dz. nr 112/1
Mapa orientacyjna — skala 1:500 — ZADANIE 3 — Biesiekierz dz. nr 12/4
Mapa orientacyjna — skala 1:500 — ZADANIE 4 — Kotlowo dz. nr 12/18; 12/43
Mapa orientacyjna — skala 1:1000 — ZADANIE 5 — Gniazdowo dz. nr 67
Mapa orientacyjna — skala 1:1000 — ZADANIE 6 — Stare Bielice dz. nr 209/1; 211
Mapa orientacyjna — skala 1:500 — ZADANIE 7 — Warnino dz. nr 61
Przedmiar robot - ZADANIE 1 — Biesiekierz dz. nr 23/2 — odcinek AB
Przedmiar robot — ZADANIE 1 — Biesiekierz dz. nr 23/2 — odcinek CD
Przedmiar rob6t — ZADANIE 1 — Biesiekierz dz. nr 2/44 — odcinek EF

. Przedmiar rob6t — ZADANIE 2 — Biesiekierz dz. nr 112/1

Przedmiar robot — ZADANIE 3 — Biesiekierz dz. nr 12/4
Przedmiar robot — ZADANIE 4 — Kotlowo dz. nr 12/18; 12/43
Przedmiar robot — ZADANIE 5 — Gniazdowo dz. nr 67
Przedmiar robot — ZADANIE 6 — Stare Bielice dz. nr 209/1; 211
Przedmiar robot — ZADANIE 7 — Warnino dz. nr 61
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