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Załącznik nr 9 do SWZ -  opis przedmiotu zamówienia 
 
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO MIEJSCOWOŚCI PARSOWO I ŚWIEMINO 
 
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, dla zadania inwestycyjnego 
pn.: "Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowości Parsowo i Świemino" 
w województwie zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim, w gminie Biesiekierz, 
miejscowość Parsowo. 
 
W ramach zadania Wykonawca wykona, zgodnie z obowiązującymi przepisami: 
 
-  dokumentację projektową wraz z uzyskaniem dokumentu uprawniającego do realizacji robót 
budowlanych (wymagania dotyczące dokumentacji projektowej określono w pkt. 2.1 
Programu Funkcjonalno – Użytkowego), 
-  roboty budowlane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, 
 
kompletnych z punktu widzenia celu, jakiemu mają służyć, tj. oddaniu do użytkowania 
publicznych  dróg gminnych, o parametrach funkcjonalnych i technicznych odpowiadających 
klasie drogi dojazdowej i/lub lokalnej oraz kategorii ruchu KR1. 
 
Inwestycja, stanowiąca przedmiot zamówienia publicznego w trybie "zaprojektuj i 
wybuduj", obejmuje następujące odcinki dróg gminnych: 
 
1. Odcinek drogi gminnej oznaczony jako AB (z północy na południe) od km 0+137,30 do km 

0+1966,82 tj. od zjazdu na dz. nr 12/26 obr. Parsowo do drogi wojewódzkiej nr 112. 
Istniejące działki drogi gminnej na tym odcinku to działki nr 11/5, 24/4, 24/2 w obrębie 
Parsowo. Długość drogi objętej robotami na odcinku AB to ok. 1,8 km. 

 
1) Przewidywania dot. konstrukcji nawierzchni jezdni na odc. AB od km 0+137.30 do km 

0+362.53 to: 
˗ doprowadzenie podłoża do grupy nośności G1 poprzez zastosowanie jednego z 

wariantów: 
➢ wariant I - ułożenie  warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki związanej 

cementem  C1.5/2  gr.30cm, lub 
➢ wariant II - ulepszenie podłoża ziarnistym dodatkiem hydrofobowym 

zwiększającym odporność na absorpcję kapilarną wody gr.20cm 
˗ wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3  o frakcji 

0/31.5mm gr. 20cm 
˗ ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W gr.5cm 
˗ ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S gr.4cm 

 
2) Przewidywania dot. konstrukcji nawierzchni jezdni na odc. AB od km 0+191.29 do km 

0+199.42, od km 0+362.53 do km 0+452.57, od km 0+612.46 do km +0621,33 od km 
0+783,88 do km 0+792,88 to: 
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˗ doprowadzeniu podłoża do grupy nośności G1 poprzez zastosowanie jednego 
z wariantów: 
➢ wariant I - ułożeniu  warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki związanej 

cementem  
˗ C1.5/2  gr.30cm, lub 
➢ wariant II - ulepszenie podłoża ziarnistym dodatkiem hydrofobowym 

zwiększającym odporność na absorpcję kapilarną wody gr.20cm 
˗ wykonaniu warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 o frakcji 

0/31.5mm gr. 30cm 
˗ ułożenie warstwy ścieralnej z kostki betonowej kolorowej bez faz gr.8cm na podsypce 

cementowo-piaskowej 1:4 gr.5cm 
 
UWAGA! Należy przewidzieć przebudowę skrzyżowań w zakresie odcinka CD od km 0+000 
do 0+018,78 oraz odcinka EF od km 2+052,89 do 2+068) 
 

3) Wykonanie remontu nawierzchni jezdni na odc. AB od km 0+452,57 do km 0+810,99, 
polegać będzie na: 
˗ wykonaniu frezowania na głębokość 4cm 
˗ ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S gr.4cm 

 
4) Wykonanie remontu nawierzchni jezdni na odc. AB od km 0+810,99 do km 1+966,82 

polegać będzie na: 
˗ ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S gr.4cm 

 
5) Przewidywany ogólny zakres robót dla odcinka AB to: 

˗ przebudowa drogi wraz z remontem nawierzchni jezdni (od km 0+362,53 do km 
1+966,82), 

˗ przebudowa drogi wraz z przebudową nawierzchni  jezdni (od km 0+137,30 do km 
0+362,53), 

˗ budowa i przebudowa skrzyżowań i zjazdów, 
˗ budowa i przebudowa chodników, 
˗ budowa i przebudowa poboczy, 
˗ budowa progów zwalniających (elementów uspokojenia ruchu), w tym 

wyniesionych przejść dla pieszych, 
˗ wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu, 
˗ budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej, 
˗ budowa i przebudowa rowów przydrożnych, w tym przepustów, 
˗ przebudowa i/lub zabezpieczanie istniejącego uzbrojenia terenu, 
˗ w ramach inwestycji wykonane zostaną również konieczne i niezbędne roboty 

mające na celu dowiązanie się do istniejącego zagospodarowania wzdłuż drogi. 
 
Dla przedmiotowego odcinka drogi, w projekcie należy dobrać parametry drogi przewidziane, 
w rozporządzeniu MT i GM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowania /Dz.U. 2016.124 t.j. z późn. zm./ dla 
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klasy drogi D (dojazdowej) na odcinku od k 0+137 do skrzyżowania z odcinkiem CD (km ok. 
0+370) oraz jak dla drogi klasy L (lokalnej) na odcinku od skrzyżowania z odcinkiem CD (km ok. 
0+370) do końca terenu zabudowanego tj do km 0+810,99. 
 
Przyjęto następujące parametry: 
 
Dla odcinka AB drogi klasy - D (dojazdowa): 
˗ prędkość projektowa (teren zabudowy) - 30km/h 
˗ droga jednojezdniowa dwupasowa na odcinku od km 0+137,30 do skrzyżowania z 

odcinkiem CD (km ok. 0+370), w tym szerokość podstawowa pasa ruchu na odc. od km 
0+137 do km 0+330: 2,5m (z wymaganymi poszerzeniami na łukach poziomych), 

˗ jednostronny chodnik szer. min. 2m od km ok. 0+137 do skrzyżowania z odcinkiem CD, 
˗ pobocza gruntowe ulepszone szer. 0,75m, 
˗ odwodnienie drogi - do projektowanej kanalizacji deszczowej, 
˗ kategoria ruchu KR 1. 
 
Dla odcinka AB drogi klasy - L (lokalnej): 
˗ prędkość projektowa (teren zabudowy) - 30km/h 
˗ na odc. od km 0+362,53 do km 0+810,99 droga jednojezdniowa, dwupasowa, w tym 

szerokość podstawowa pasa ruchu: 2,75m (z wymaganymi poszerzeniami na łukach 
poziomych), 

˗ obustronny chodnik szer. min. 2m od skrzyżowania z odcinkiem CD do km ok. 0+800, 
˗ remont nawierzchni jezdni  
˗ odwodnienie drogi do projektowanej kanalizacji deszczowej, 
 
 
2. Zakres robót budowlanych 
 
Przewidywany zakres robót budowlanych dla przedmiotowej inwestycji obejmuje 
w szczególności: 
˗ organizacja oraz zabezpieczenie zaplecza budowy oraz placu składowego, 
˗ z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, w tym w szczególności wymagań ochrony 

środowiska, 
˗ wprowadzenie i bieżąca aktualizacja w miarę postępu robót, czasowej organizacji ruchu, 
˗ roboty przygotowawcze, w tym w szczególności: prace geodezyjne, usunięcie humusu, 

usunięcie kolidujących drzew i krzewów, roboty rozbiórkowe (m.in.: istniejące 
nawierzchnie i elementy drogowe, kolidujące ogrodzenia i murki, itp.), 

˗ roboty ziemne (wykopy, nasypy, korytowanie), 
˗ przebudowa i budowa rowów przydrożnych, 
˗ przebudowa i budowa przepustów pod zjazdami w ciągu rowów przydrożnych, 
˗ wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z wylotami oraz układami podczyszczającymi wody 

opadowe (osadnik + separator) 
˗ przebudowa i zabezpieczenie istniejącej sieci uzbrojenia terenu: gazowej, wod.-kan., 

 elektroenergetycznej, teletechnicznej, w tym regulacja armatury naziemnej sieci 
 uzbrojenia terenu, w celu dowiązania wysokościowego do projektowanych rzędnych, 
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˗ przygotowanie podłoża do grupy nośności podłoża G1 
˗ wykonanie przebudowy/remontu jezdni z betonu asfaltowego wraz z poszerzeniami 
˗ wykonanie progów zwalniających, w tym wyniesione przejścia dla pieszych i skrzyżowania, 
˗ wykonanie zjazdów na posesje, pola i na drogi wewnętrzne, 
˗ przebudowa i budowa chodników, 
˗ przebudowa i budowa poboczy, 
˗ umocnienie skarp i poboczy (humusowanie z obsianiem trawą i pielęgnacją) 
˗ przebudowa i budowa murków oporowych/cokołów ogrodzeń, 
˗ roboty wykończeniowe i porządkowe 
˗ montaż znaków drogowych i wykonanie malowania (wprowadzenie stałej organizacji 

ruchu) 
˗ montaż elementów zabezpieczających ruchu drogowy (m.in.: bariery ochronne), 
˗ wykonanie badań nośności wykonanej konstrukcji jezdni drogi, w celu uzyskania 

potwierdzenia, że odpowiada ona zakładanej w dokumentacji projektowej, kategorii 
natężenia ruchu, 

˗ wykonywanie w trakcie budowy i po jej zakończeniu,  pozostałych wymaganych badań 
kontrolnych, w celu potwierdzenia zgodności wykonywanych robót z obowiązującymi 
przepisami i normami, 

˗ obsługa geodezyjna inwestycji wraz z dokumentacja powykonawczą, 
˗ wykonanie nasadzeń zastępczych (kompensacja przyrodnicza) - minimum 1 do 1. 
  
3. Wykonawca każdorazowo uzgodni z Zamawiającym sposób utylizacji lub miejsce 

składowania materiałów pochodzących z rozbiórki.  
 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Program Funkcjonalno - Użytkowy 
stanowiący  załącznik nr 8 do SIWZ. 
 

5. Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy przekaże Wykonawcy 
protokolarnie teren budowy.  

 

6. Przed rozpoczęciem robót, najpóźniej w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, 
Wykonawca obowiązany jest sporządzić harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji 
robót,  który będzie podlegał akceptacji Zamawiającego na zasadach określonych w 
Projekcie Umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.   

 

7. Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w terenie objętym 
zamówieniem w celu zapoznania się z warunkami prowadzenia budowy, jego otoczeniem, 
jak również w celu uzyskania innych informacji potrzebnych do sporządzenia oferty z 
należytą starannością.  

 

8. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z własnych materiałów.   
 

9. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone na podstawie oferty jest wynagrodzeniem 
ryczałtowym.   
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10. Wszystkie roboty objęte zamówieniem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi  
normami, dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami i decyzjami, 
wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót i sztuką budowlaną oraz 
umową.  

 

11. Wykonawca zobowiązany jest do :  
1) przedstawienia Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy 

harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji robót,  
2) przedstawienia Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy wykazu 

osób, które będą wykonywać czynności w zakresie realizacji zamówienia w oparciu o 
umowę o pracę,   

3) utrzymywania w trakcie realizacji robót terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych oraz składowania i usuwania wszelkich urządzeń pomocniczych, 
zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, a także niepotrzebnych urządzeń 
prowizorycznych,  

4) wykonania na własny koszt tymczasowego doprowadzenie wody i energii  elektrycznej  
dla  potrzeb budowy oraz ponoszenia kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji 
robót,  

5) wykonania i utrzymania niezbędnego zaplecza budowy, strzeżenia mienia  znajdującego 
się na jej terenie oraz wykonania niezbędnego zabezpieczenia budowy,  

6) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu realizacji zamówienia, zaplecza 
budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez 
Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub 
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu  

7) dróg, nawierzchni lub instalacji i przekazania uporządkowanego terenu Zamawiającemu 
w terminie odbioru robót,  

8) udzielenia  min. 5  – letniej rękojmi i min. 5  –  letniej gwarancji  na  przedmiot  
9) zamówienia, licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego robót, 

co będzie podlegało ocenie przez Zamawiającego jako jedno z kryteriów oceny ofert, 
które zostało szczegółowo opisane w rozdz. III ust. 5 SWZ.   

 
12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu budowy 

i odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim w związku 
z realizacja przedmiotu zamówienia.  
 

13. Wykonawca przez cały okres realizacji umowy, zobowiązany będzie do posiadania polisy 
lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż całkowita wartość umowy 
/brutto/. Wykonawca zapewni ciągłość umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na pełen zakres przedmiotu 
umowy przez cały czas trwania robót na w/w kwotę. 


