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Zat nr 1 do zapytania ofertowego
UMOWA NR /2022

zawarta w Biesiekierzu w dniu 2022 roku pomiedzy:

Gming Biesiekierz z siedzibg w Biesiekierzu (kod pocztowy 76 —039) pod nr 103, NIP 4990527492, REGON
330920535,

reprezentowang przez Wéjta Gminy Andrzeja Le$niewicza,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Agnieszki Podgérskiej,

zwang w dalszej cze$ci umowy Zamawiajgcym,

a

prowadzgca/ym firme pod nazwa §

zam. , NIP

zwang/ym w dalszej cze$ci umowy Wykonawca.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2022

r., poz. 1710 i poz. 1933), Zarzadzenia nr 18/2022/WT.120.18.2022 Wdjta Gminy Biesiekierz z dnia 4 lipca 2022

roku w sprawie regulaminu udzielania zamdwien publicznych w Urzedzie Gminy

w Biesiekierzu oraz w wyniku wyboru oferty Wykonawcy ztozonej w dniu ......c.c.cccoeeveneee.. roku, zostata zawarta
Umowa o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: “Budowa wielofunkcyjnego
boiska w Kottowie”.
2. Przedmiot umowy obejmuje zakup wraz z dostawg w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego (na terenie
gminy Biesiekierz, woj. zachodniopomorskie):
1) bramki do pitki noznej 2 szt. o wymiarach 5x2 m z siatkg,
2) stupkow do pitki siatkowej 2 szt. (1 kpl.) z systemem montazowym i siatka,
3) kosza do gry w pitke koszykowg wraz z siatkg — 1 szt.,
4) toru sprawnosciowego 1 kpl. sktadajgcego sie z 5 szt. podestow do przeskokéw, drabinki,
5) linowej poziomej, mostku linowego, réwnowazni z poreczami, rownowazni bez poreczy,
3. W ramach realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca obowigzany jest do:
1) dostawy fabrycznie nowych elementéw, bedgcych przedmiotem zamdwienia,
2) przekazania Zamawiajgcemu obiektow do uzytkowania.
4. Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia stanowi zatgcznik nr 3 do zapytania ofertowego.
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Projekt ,Budowa wielofunkcyjnego boiska w Kottowie” dofinansowany ze srodkéw Urzedu
Marszatkowskiego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego w ramach ,Programu pomocy finansowej dla
jednostek samorzadu terytorialnego na poprawe i modernizacje infrastruktury sportowej”.

§2
CZAS TRWANIA UMOWY

Przedmiot umowy zostanie wykonany na koszt i ryzyko Wykonawcy, w terminie do 15 listopada 2022r. w

zakresie, o ktorym mowa w §1 ust.2 Umowy.

. O zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca obowigzany jest poinformowac Zamawiajgcego w

formie pisemnej bgdZ mailowo na adres wskazany w § 7 ust. 2 umowy.

. Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu umowy w terminie 5 dni roboczych od dnia zakonczenia realizacji

przedmiotu umowy.

Z czynnosci odbioru przedmiotu umowy zostanie sporzadzony protokédt zdawczo-odbiorczy podpisany przez
Strony, ktérego wzér stanowi zatgcznik do umowy. Protokdt zdawczo-odbiorczy podpisany przez Strony bez
uwag bedzie podstawg wystawienia faktury przez Wykonawce.

§3
OBOWIAZKI STRON
Wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca przyjmuje jako podmiot profesjonalny i ponosi
odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane bezposrednio lub posrednio wskutek nienalezytego
wykonywania Umowy na zasadzie ryzyka.

. Wykonawca obowigzany jest:

1) wykonywa¢ Przedmiot Umowy 2z nalezytg starannoscig, zgodnie z wymogami powszechnie
obowigzujgcego prawa, z uwzglednieniem zalecen oraz wytycznych Zamawiajgcego,

2) pisemnie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich trudnosciach zwigzanych z prawidtowym wykonaniem
Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wymagane prawem uprawnienia, a takze niezbedne umiejetnosci,

wiedze, Srodki, sprzet i doswiadczenie do wykonania Przedmiotu Umowy i zobowigzuje sie wykonad jg
z nalezytg starannoscia.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone w zwigzku z wykonywanymi
czynnosciami, jak i z niewtasciwym wykonaniem Przedmiotu Umowy.

5. Koszty materiatéw niezbednych do wykonywania Umowy oraz koszty dojazdéw ponosi Wykonawca.

6. Do obowigzkdw Zamawiajgcego nalezy:

1.

2.

3.

1) przekazanie niezbednych danych do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy;
2) odbiér Przedmiotu Umowy;
3) terminowa zaptata wynagrodzenia.

§4
WYNAGRODZENIE
Strony umowy ustalajg, Ze Wykonawca za realizacje przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie ryczattowe
zgodnie ze ztozong oferta.

Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraza sie kwota:

1) zt netto (stownie: )

2) podatek VAT w wysokosci (Wykonawca oswiadcza, ze nie jest ptatnikiem podatku od towardw i ustug)
3) _zt brutto (stownie:_ )
Wynagrodzenie wskazane w ust. 2 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy.

str. 2
-' Projekt ,Budowa wielofunkcyjnego boiska w Kottowie” dofinansowany ze Srodkéw Urzedu
. . B z . . . .
. Marszatkowskiego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego w ramach ,,Programu pomocy finansowej

"g. Pomorze dlajednostek samorzadu terytorialnego na poprawe i modernizacje infrastruktury sportowej”

Zachodnie



Wynagrodzenie ptatne bedzie po protokolarnym odbiorze urzgdzen okreslonych w §1 niniejszej umowy na
podstawie wystawionej przez Wykonawce faktury koricowej — po zakoniczeniu i protokolarnym przekazaniu
Zamawiajgcemu kompletnego zamdwienia.

Termin zaptaty faktury ustala sie na 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej
faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, po protokolarnym odbiorze zamowionych
urzadzen, bedacych przedmiotem niniejszej umowy.

Zamawiajgcy bedzie dokonywac zaptaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci w rozumieniu
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz.U. z 2022 r., poz. 931 z pdzn. zm.).
Zamawiajacy nie wyraza zgody na dostarczanie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdéwieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prawnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ).

§5
KARY UMOWNE

Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §4 ust. 2 pkt 3 Umowy,
gdy Zamawiajgcy odstgpi od Umowy lub jg rozwigze z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca lub gdy Wykonawca odstgpi Iub rozwigze Umowe z przyczyn nie dotyczacych
Zamawiajgcego,

2) w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §4 ust. 2 pkt 3 Umowy, za kazdy
rozpoczety dziert opdznienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy lub jego czesci przez Wykonawce,

3) za przekroczenie terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad stwierdzonych przy
odbiorze przedmiotu umowy lub w okresie rekojmi w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w §4 ust. 2 pkt 3 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

4) w wysokosci 200 zt w kazdym innym niz w pkt 1 - 3 przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonywania
Umowy przez Wykonawce.

. Zamawiajagcy ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar
umownych.
. Kary umowne wzajemnie sie nie wykluczajg i mogg by¢ dochodzone tgcznie w zwigzku z wystgpieniem kazdej

z przestanek do ich naliczenia.

. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez Wykonawce w terminie 3 dni od daty wystgpienia przez

Zamawiajgcego z zagdaniem jej zapfaty na pismie.

. Zamawiajgcy moze potraci¢ naliczong kare umowng z wynagrodzenia Wykonawcy w drodze jednostronnego

o$wiadczenia woli po bezskutecznym uptywie terminu, o ktérym mowa w ust. 4.

§6
ODSTAPIENIE OD UMOWY
. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

1) Wykonawca z wtasnej winy przerwat realizacje Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres dtuzszy
niz 3 dni od dnia wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego do wznowienia realizacji Przedmiotu
Umowy,

2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat wykonywania Przedmiotu Umowy i nie podejmuje
go pomimo dodatkowego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

3) Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy nienalezycie lub niezgodnie z Umowa.

. Z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 3 dni od dnia
powziecia wiadomosci o przyczynach uzasadniajgcych odstgpienie.
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. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, zaptaci on Wykonawcy wynagrodzenie

w wysokosci réwnej wartosci zrealizowanego zgodnie z Umowg Przedmiotu Umowy po potraceniu
naliczonych kar umownych.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpic
od Umowy w terminie 3 dni od powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno zawieraé

uzasadnienie.
§7
NADZOR NAD REALIZACJIA UMOWY

1. Ze strony Wykonawcy jako 0sobe do KONtaKtOW WYZNACZA SI€ .rueeererseessssssessssssenssssssssssssesssssessssssssssssssssasssss

2. Ze strony Zamawiajgcego do kontaktow z Wykonawcg wyznacza sie Pana Marka Maslinskiego tel. 94 3180

958 email: inwestycje@biesiekierz.eu.

. Strony ustalajg, ze w przypadku koniecznosci zmiany upowaznionych przedstawicieli nie jest wymagana

forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie.

§8
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wtasnymi sitami petny zakres rzeczowy prac.

2. Wykonawca nie ma prawa zleci¢ realizacji catosci lub czesci przedmiotu umowy podwykonawcy bez

uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§9
REKOJMIA
. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ......ccecevevennnen. miesiecy gwarancji, ktorej okres rozpoczyna sie od dnia
odbioru przedmiotu umowy
. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu .....uceeeeeveneenee. miesiecy rekojmi na wady Przedmiotu Umowy, ktorej

okres rozpoczyna sie od dnia odbioru przedmiotu umowy, o ktérych mowa w §2 ust. 2 Umowy, i wydtuza sie
o okresy usuwania wad stwierdzonych w okresie rekojmi.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuwania wad w ciggu 7 dni, liczac od daty zgtoszenia wady.

. Wykonawca nie ma uprawnienia do kwestionowania wad i zakresu prac niezbednych do usuniecia wad, jezeli

stwierdzenie wady wynika z czynnos$ci organéw administracji publicznej.

. W przypadku nie usuniecia wad w okreslonym terminie, Zamawiajagcy moze zleci¢ ich usuniecie osobie

trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Zamawiajgcy ma prawo zgtasza¢ wady w kazdym czasie bez wzgledu na date ujawnienia wady.

§10
POSTANOWIENIA KONCOWE
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego informowania Zamawiajagcego o kazdej zmianie adresu
siedziby i o kazdej innej zmianie w dziatalno$ci moggacej mie¢ wptyw na realizacje umowy. W przypadku
niedopetnienia tego obowigzku Wykonawce beda obcigza¢ ewentualne koszty mogace powstaé wskutek
zaniechania. Pisma doreczone na ostatni ze znanych adreséw stron uznaje sie za skutecznie doreczone.

. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg aneksu sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.
Wszystkie spory zwigzane z wykonaniem Umowy bedzie rozstrzygat sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
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4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa zastosowanie majg przepisy powszechnie obowigzujgcego
prawa, w szczegdlnosci kodeksu cywilnego.

5. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze Zamawiajgcego i jeden
egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik 1 do umowy: Wz6r protokotu odbioru

PROTOKOL ODBIORU KONCOWEGO

Spisany w dniu:

KOMISJA W SKtADZIE:

Zamawiajacy:

Wykonawca

DOKONALA ODBIORU KONCOWEGO UStUG:

Realizowanych na podstawie Umowy nr z 2021 roku

Zakres wykonanych prac:

KOMISJA STWIERDZA:

Ustugi zostaty wykonane zgodnie z Umowg | [ TAK O NIE

Jakos$¢ wykonanych ustug 1 DOBRA O ztA

Zauwazone usterki i braki: L1 BRAK L1 STWIERDZONO

Na pédstawi? doktadnej kontroli komisja O TAK O NIE

uznaje ustugi za odebrane

Zamawiajacy: Wykonawca
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