
 
 

 

Załącznik nr 7 do SWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Realizacja inwestycji w budynku Urzędu Gminy w Biesiekierzu w ramach zadań pn.: "Adaptacja 

budynku Urzędu gminy na potrzeby osób niepełnosprawnych", "Modernizacja energetyczna 

budynku Urzędu Gminy w Biesiekierzu", "Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeń-

stwa i ochrony informacji w Urzędzie Gminy w Biesiekierzu - zakup licencji i sprzętu” 

 

Zadanie nr 1 (A i B)  - „Adaptacja budynku Urzędu gminy na potrzeby osób niepełnosprawnych” 

 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zakres robót przy budynku Urzędu Gminy w Biesiekierzu ma na celu zapewnienie dostępu do 

pomieszczeń budynku dla osób niepełnosprawnych. Realizacja obejmuje następujące zakresy 

robót: 

- zabezpieczenie terenu realizacji robót budowlanych, 

- rozbiórka ścian parteru w miejscu planowanych łazienek, 

- rozbiórka ścian I piętra w miejscu projektowanego wejścia do budynku (wydzielenie traktu 

komunikacyjnego) 

- rozbiórka ścian I piętra w obszarze gabinetu wójta oraz sekretariatu 

- montaż platformy przyschodowej zapewniającej dostęp osobom niepełnosprawnym do 

pomieszczeń zlokalizowanych na I piętrze budynku, 

- wydzielenie łazienki przystosowanej do korzystania przez osoby niepełnosprawne, 

- wydzielenie łazienki damskiej, 

- wydzielenie łazienki męskiej, 

- wydzielenie pomieszczenia socjalnego na parterze, 

- budowa dodatkowych kanałów wentylacyjnych (w pomieszczeniach łazienek, pom. wójta, 

sekretariacie oraz pomieszczeniach socjalnych) 

- rozbiórka schodów w ciągu komunikacyjnym na parterze i I piętrze oraz wykonanie 

pochylni, 

- powiększenie otworów drzwiowych w ścianach działowych i nośnych (otwory drzwiowe do 

pomieszczeń przeznaczonych do obsługi interesantów), 

- zmiana lokalizacji wejścia do kotłowni (zamurowanie istniejącego otworu, wykonanie 

nowego otworu drzwiowego wewnątrz obiektu), 

- zapewnienie dostępu powietrza do kotłowni poprzez wykucie otworu w ścianie 

zewnętrznej,  

- wymiana stolarki drzwiowej, 

- wymiana stolarki okiennej, 

- montaż rolet przeciwpożarowych na oknach I piętra od strony projektowanej zewnętrznej 



 
 

 

klatki schodowej,  

- likwidacja/obniżenie do wys. 2 cm progów drzwi do pomieszczeń przeznaczonych do 

obsługi interesantów i drzwi wejściowych. 

- rozebranie konstrukcji podłogi w pomieszczeniu 2.24 oraz wykonanie wylewki cementowej 

wraz z warstwą wykończeniową podłogi celem ujednolicenia poziomu posadzek i likwidacji 

progów drzwi,  

- podniesienie poziomu podłogi w projektowanym gabinecie wójta i sekretariacie,  

- zamurowanie otworu okiennego w obszarze projektowanego dźwigu platformowego, 

- zamurowanie otworu okiennego na elewacji frontowej, 

- zamurowania otworów w ścianach działowych wg opracowania graficznego,  

- wykonanie wejść do budynku na poziomie I piętra w obszarze projektowanego dźwigu 

platformowego, 

- instalacja urządzenia dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych wraz z obudową 

oraz zasilaniem – zgodnie z wytycznymi producenta urządzenia, 

- wykonanie nowego wejścia do budynku od strony północno-zachodniej, 

- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, 

- wykonanie nowego wejścia do budynku (na poziome I piętra) na elewacji północnej w 

miejscu projektowanych schodów zewnętrznych, 

- wykonanie schodów zewnętrznych o konstrukcji stalowej, 

- wykonanie chodnika prowadzącego na stalowe schody zewnętrzne, 

- wydzielenie i wyposażenie strefy przyjaznej dzieciom na parterze oraz I piętrze, 

- pozostałe roboty wykończeniowe oraz towarzyszące. 

 

1.1. Założenia 

Zadanie realizowane będzie zarówno ze środków własnych gminy jak i dofinansowania z 

PFRON  „Dostępna przestrzeń publiczna”. Na potrzeby rozliczenia przedmiotowego zadania 

wymagane jest wyodrębnienie zakresu robót jako Zadanie 1- A w formie odrębnego kosztory-

su, dla zakresu określonego w przedmiarze robót, tj.: od pozycji: 

 

nr 1, Dział 1.1.1  Roboty rozbiórkowe – poz. 1, poprzez Dział 1.1.2 Wykonanie rampy podjazdu 

dla osób niepełnosprawnych, Dział 1.1.3  Instalacja urządzenia platformy dźwigowej dla osób 

niepełnosprawnych do poz. nr 41, od poz. 63 w Dziale 1.1.6 Pozostałe roboty zewnętrzne, po-

przez Dział 1.2.1 Rozbiórki i wyburzenia, Dział 1.2.2  Powiększenie istniejących otworów 

drzwiowych w ścianach działowych i nośnych (otwory drzwiowe do pomieszczeń przeznaczo-

nych do obsługi interesantów), Dział 1.2.3 Roboty murowe, Dział 1.2.4 Przewody wentylacyjne, 

Dział 1.2.5 Wykonanie posadzki w pomieszczeniu 2.24 (USC), Dział 1.2.6 Podniesienie poziomu 

podłogi w projektowanym gabinecie wójta i sekretariacie, Dział 1.2.7 Wykonanie pochylni w 

ciągu komunikacyjnym na parterze, Dział 1.2.8 Wykonanie pochylni w ciągu komunikacyjnym 

na I piętrze, Dział 1.2.9 Wykonanie platformy przyschodowej, Dział 1.2.10 Roboty wykończe-



 
 

 

niowe, Dział 1.2.11 Stolarka okienna i drzwiowa do poz. 173, od poz. 202 Działu 2.5 Instalacja 

ekwipotencjalna, poprzez Dział 2.6 Instalacja przywoławcza, Dział 2.7 Roboty towarzyszące, 

Rozdział 3.0  Branża sanitarna, Dział 3.1 Montaż elementów wewnętrznej instalacji wodocią-

gowej, Dział 3.2 Centralne ogrzewanie, Dział 3.3 Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna, Dział 3.4 

Łazienka, kuchnia – sanitariaty, Dział 3.5 Przyłącze kanalizacji sanitarnej do poz. 268.  

 

Pozostałe roboty, od pozycji nr 54 Działu 1.1.4, poprzez Dział 1.1.5 Budowa chodnika z kostki 

betonowej przy zewnętrznych schodach ewakuacyjnych do poz. 62,    

Od poz. 174 Działu 1.2.12 Wydzielenie przestrzeni przyjaznej dzieciom, poprzez Rozdział 2 

BRANŻA ELEKTRYCZNA, Dział 2.1 Rozdzielnice elektryczne, Dział 2.2 Kable zasilające i przewo-

dy, Dział 2.3 Osprzęt instalacyjny, Dział 2.4 Oprawy oświetleniowe, do pozycji 201 musza zostać 

skosztorysowane i zafakturowane jako odrębne Zadanie nr 1B. 

 

Realizacja zadania 1A i 1B na podstawie decyzji Starosty Koszalińskiego o pozwoleniu na budo-

wę z dnia 22 marca 2023r. Nr B/158/2023, znak: B.6740.56.2023.BB oraz zmiany decyzji o po-

zwoleniu na budowę ( w trakcie procedowania ), dokumentacja w załączeniu.  

 

Zadanie nr 2 (A i B) „Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Biesiekierzu” 

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Biesiekie-

rzu w zakresie: 

- docieplenia stropodachu, 

- wymiany zewnętrznej stolarki otworowej, 

- wymiany instalacji c.o. wraz z montażem pomp ciepła i remontem istniejącej kotłowni 

- montaż instalacji wody lodowej (klimatyzacji) wykorzystaniem rewersyjnej pracy  

  pomp ciepła, 

- montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku, 

- wymiany instalacji elektrycznej oraz opraw oświetleniowych na nowe typu LED, 

- wymiana instalacji komputerowej oraz teletechnicznej w zakresie przeniesienia  

  centrali telefonicznej do serwera w budynku, 

- roboty wykończeniowe. 

2.1. Założenia 

Wyodrębnione Zadanie nr 2A  obejmuje zakup agregatu prądotwórczego dla zasilania awa-

ryjnego, które realizowane będzie przy współfinansowaniu z programu „Cybernetyczny sa-

morząd” a przyznanie grantu pn. „Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa 

i ochrony informacji w Urzędzie Gminy w Biesiekierzu”  powoduje  obowiązek  wystawienia 

odrębnej faktury na zakup agregatu w celu prawidłowego rozliczenia grantu ).  



 
 

 

Zadanie nr 2B obejmuje pozostałe elementy wynikające z opracowanej dokumentacji oraz 

wymagań Zamawiającego, tj.:  

1) Wykonawca musi uwzględnić w wycenie robot budowlanych usługę przenoszenia 

dokumentacji do co najmniej dwóch wcześniej przygotowanych pomieszczeń wskazanych 

przez Zamawiającego, tj.: pokoju nr 1.16 na parterze i pokoju nr 2.24 na piętrze, pod 

nadzorem pracowników UG Biesiekierz, 

2) Wykonawca musi uwzględnić w wycenie robot budowlanych usługę przenoszenia i 

zabezpieczenia mebli oraz sprzętu wraz z transportem do maksymalnie pięciu lokalizacji 

wskazanych przez Zamawiającego, zlokalizowanych w odległości do 10 km, na terenie gminy 

Biesiekierz.     

3) Zamawiający odmiennie niż w załączonej do SWZ dokumentacji projektowej wymaga:   

a) wymiany całej powierzchni podłóg w budynku z paneli PCV i terakoty na płytki typu gres 

wraz z cokolikami zgodnie z STWiOR B-12 – roboty okładzinowe ścian i podłóg o 

wymiarach i kolorach zatwierdzonych przez Zamawiającego (wraz z rozbiórką 

istniejących oraz utylizacją odpadów pochodzących z rozbiórki),  

b) realizacji zmian w dokumentacji w obrębie Sali Ślubów (pomieszczenie nr 2.24) – rys. 

zamienny nr 1 i 1a,  

c) doprowadzenia instalacji chłodzenia wraz z urządzeniem końcowym do pomieszczenia 

Serwerowni (pomieszczenie nr 1.20 ) na parterze wraz z gniazdami instalacji elektrycznej 

oraz logicznej -rys. zamienny nr 2 i 2a,  

d) usunięcia krat w oknie pomieszczenia nr 1.24, 

e) demontażu paneli ściennych i sufitu podwieszanego w pomieszczeniu nr 1.16 wraz z 

przygotowaniem ścian i sufitów pod malowanie z malowaniem powierzchni ścian i 

sufitów oraz wyrównaniem poziomu posadzki do poziomu komunikacji, 

f) przeszklenia części ścian w pomieszczeniu 1.3. Przeszklone ściany punktu obsługi klienta 

(od 1.20m do sufitu z oknem podawczym do przyjmowania wniosków na długości 4,93 

m) – rys. zamienny nr 3, 

g) doprowadzenia zasilania elektrycznego do  filara w holu w pom. nr 1.2  oraz panelu sieci 

logicznej po jego obu stronach w celu późniejszego zamontowania tablicy interaktywnej 

– rys. zamienny nr 4, 

h) wykonania instalacji do podłączenia systemu rejestrowania wejść przy drzwiach 

głównych do budynku urzędu – rys. zamienny nr 4,  

i) wykonanie zasilania i montażu oświetlenia zewnętrznego z czujnikiem ruchu przy 

wszystkich wejściach do budynku. 

j) wyeliminowania powtarzających się lub pokrywających robót w zadaniu nr 1 (A i B) oraz 

zadaniu nr 2 (A i B)  w szczególności przy robotach elektrycznych.  

 

 

 



 
 

 

3. TERMIN WYKONANIA   

Termin przystąpienia do robót budowlanych po przekazaniu placu budowy nie wcześniej niż 

9 września 2024 r. W terminie przed datą 9 września Zamawiający dopuszcza przenoszenie 

i transport mebli, akt urzędowych oraz sprzętu w ramach robót przygotowawczych.  

 


