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Zatqcznik nr 7 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Realizacja inwestycji w budynku Urzedu Gminy w Biesiekierzu w ramach zadan pn.: "Adaptacja
budynku Urzedu gminy na potrzeby oséb niepetnosprawnych", "Modernizacja energetyczna

budynku Urzedu Gminy w Biesiekierzu", "Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczen-
stwa i ochrony informacji w Urzedzie Gminy w Biesiekierzu - zakup licencji i sprzetu”

Zadanie nr 1 (A i B) - ,Adaptacja budynku Urzedu gminy na potrzeby oséb niepetnosprawnych”

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zakres robét przy budynku Urzedu Gminy w Biesiekierzu ma na celu zapewnienie dostepu do

pomieszczen budynku dla oséb niepetnosprawnych. Realizacja obejmuje nastepujace zakresy

robot:

- zabezpieczenie terenu realizacji robét budowlanych,

- rozbidrka scian parteru w miejscu planowanych fazienek,

- rozbiodrka scian | pietra w miejscu projektowanego wejscia do budynku (wydzielenie traktu
komunikacyjnego)

- rozbidrka scian | pietra w obszarze gabinetu wéjta oraz sekretariatu

- montaz platformy przyschodowej zapewniajgcej dostep osobom niepetnosprawnym do
pomieszczen zlokalizowanych na | pietrze budynku,

- wydzielenie tazienki przystosowanej do korzystania przez osoby niepetnosprawne,

- wydzielenie fazienki damskiej,

- wydzielenie tazienki meskiej,

- wydzielenie pomieszczenia socjalnego na parterze,

- budowa dodatkowych kanatéw wentylacyjnych (w pomieszczeniach tazienek, pom. wdjta,
sekretariacie oraz pomieszczeniach socjalnych)

- rozbidorka schodow w ciggu komunikacyjnym na parterze i | pietrze oraz wykonanie
pochylni,

- powiekszenie otworéw drzwiowych w $Scianach dziatowych i nosnych (otwory drzwiowe do
pomieszczen przeznaczonych do obstugi interesantéw),

- zmiana lokalizacji wejscia do kottowni (zamurowanie istniejgcego otworu, wykonanie
nowego otworu drzwiowego wewnatrz obiektu),

- zapewnienie dostepu powietrza do kottowni poprzez wykucie otworu w Scianie
zewnetrznej,

- wymiana stolarki drzwiowej,

- wymiana stolarki okiennej,

- montaz rolet przeciwpozarowych na oknach | pietra od strony projektowanej zewnetrznej
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klatki schodowej,

likwidacja/obnizenie do wys. 2 cm progéw drzwi do pomieszczen przeznaczonych do
obstugi interesantéw i drzwi wejsciowych.

rozebranie konstrukcji podtogi w pomieszczeniu 2.24 oraz wykonanie wylewki cementowej
wraz z warstwa wykonczeniowg podtogi celem ujednolicenia poziomu posadzek i likwidacji
progéw drzwi,

podniesienie poziomu podtogi w projektowanym gabinecie wéjta i sekretariacie,

zamurowanie otworu okiennego w obszarze projektowanego dzwigu platformowego,

zamurowanie otworu okiennego na elewac;ji frontowej,

- zamurowania otwordw w $cianach dziatowych wg opracowania graficznego,

- wykonanie wejs¢ do budynku na poziomie | pietra w obszarze projektowanego dzwigu
platformowego,

- instalacja urzadzenia dzwigu platformowego dla osdb niepetnosprawnych wraz z obudowg
oraz zasilaniem — zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia,

- wykonanie nowego wejscia do budynku od strony pétnocno-zachodniej,

- wykonanie podjazdu dla oséb niepetnosprawnych,

- wykonanie nowego wejscia do budynku (na poziome | pietra) na elewacji pétnocnej w
miejscu projektowanych schodéw zewnetrznych,

- wykonanie schodéw zewnetrznych o konstrukcji stalowej,

- wykonanie chodnika prowadzgcego na stalowe schody zewnetrzne,

- wydzielenie i wyposazenie strefy przyjaznej dzieciom na parterze oraz | pietrze,

- pozostate roboty wykonczeniowe oraz towarzyszace.

1.1. Zatozenia

Zadanie realizowane bedzie zaréwno ze srodkéw wiasnych gminy jak i dofinansowania z
PFRON ,Dostepna przestrzen publiczna”. Na potrzeby rozliczenia przedmiotowego zadania
wymagane jest wyodrebnienie zakresu robét jako Zadanie 1- A w formie odrebnego kosztory-
su, dla zakresu okreslonego w przedmiarze robét, tj.: od pozyciji:

nr 1, Dziat 1.1.1 Roboty rozbiérkowe — poz. 1, poprzez Dziat 1.1.2 Wykonanie rampy podjazdu
dla oséb niepetnosprawnych, Dziat 1.1.3 Instalacja urzadzenia platformy dZzwigowej dla oséb
niepetnosprawnych do poz. nr 41, od poz. 63 w Dziale 1.1.6 Pozostate roboty zewnetrzne, po-
przez Dziat 1.2.1 Rozbidrki i wyburzenia, Dziat 1.2.2 Powiekszenie istniejgcych otwordéw
drzwiowych w $cianach dziatowych i nosnych (otwory drzwiowe do pomieszczen przeznaczo-
nych do obstugi interesantéwy), Dziat 1.2.3 Roboty murowe, Dziat 1.2.4 Przewody wentylacyjne,
Dziat 1.2.5 Wykonanie posadzki w pomieszczeniu 2.24 (USC), Dziat 1.2.6 Podniesienie poziomu
podtogi w projektowanym gabinecie wdjta i sekretariacie, Dziat 1.2.7 Wykonanie pochylni w
ciggu komunikacyjnym na parterze, Dziat 1.2.8 Wykonanie pochylni w ciggu komunikacyjnym
na | pietrze, Dziat 1.2.9 Wykonanie platformy przyschodowej, Dziat 1.2.10 Roboty wykoncze-
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niowe, Dziat 1.2.11 Stolarka okienna i drzwiowa do poz. 173, od poz. 202 Dziatu 2.5 Instalacja
ekwipotencjalna, poprzez Dziat 2.6 Instalacja przywotawcza, Dziat 2.7 Roboty towarzyszace,
Rozdziat 3.0 Branza sanitarna, Dziat 3.1 Montaz elementéw wewnetrznej instalacji wodocia-
gowej, Dziat 3.2 Centralne ogrzewanie, Dziat 3.3 Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna, Dziat 3.4
tazienka, kuchnia — sanitariaty, Dziat 3.5 Przytgcze kanalizacji sanitarnej do poz. 268.

Pozostate roboty, od pozycji nr 54 Dziatu 1.1.4, poprzez Dziat 1.1.5 Budowa chodnika z kostki
betonowej przy zewnetrznych schodach ewakuacyjnych do poz. 62,

Od poz. 174 Dziatu 1.2.12 Wydzielenie przestrzeni przyjaznej dzieciom, poprzez Rozdziat 2
BRANZA ELEKTRYCZNA, Dziat 2.1 Rozdzielnice elektryczne, Dziat 2.2 Kable zasilajgce i przewo-
dy, Dziat 2.3 Osprzet instalacyjny, Dziat 2.4 Oprawy oswietleniowe, do pozycji 201 musza zostaé
skosztorysowane i zafakturowane jako odrebne Zadanie nr 1B.

Realizacja zadania 1A i 1B na podstawie decyzji Starosty Koszalinskiego o pozwoleniu na budo-
we z dnia 22 marca 2023r. Nr B/158/2023, znak: B.6740.56.2023.BB oraz zmiany decyzji o po-
zwoleniu na budowe ( w trakcie procedowania ), dokumentacja w zatgczeniu.

Zadanie nr 2 (A i B) ,Modernizacja energetyczna budynku Urzedu Gminy w Biesiekierzu”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja energetyczna budynku Urzedu Gminy w Biesiekie-

rzu w zakresie:

- docieplenia stropodachu,

- wymiany zewnetrznej stolarki otworowej,

- wymiany instalacji c.0. wraz z montazem pomp ciepta i remontem istniejgcej kottfowni

- montaz instalacji wody lodowej (klimatyzacji) wykorzystaniem rewersyjnej pracy
pomp ciepta,

- montazu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku,

- wymiany instalacji elektrycznej oraz opraw oswietleniowych na nowe typu LED,

- wymiana instalacji komputerowej oraz teletechnicznej w zakresie przeniesienia
centrali telefonicznej do serwera w budynku,

- roboty wykonczeniowe.

2.1. Zatozenia

Wyodrebnione Zadanie nr 2A obejmuje zakup agregatu pradotwdrczego dla zasilania awa-

ryjnego, ktore realizowane bedzie przy wspoéffinansowaniu z programu , Cybernetyczny sa-
morzad” a przyznanie grantu pn. ,Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczenstwa
i ochrony informacji w Urzedzie Gminy w Biesiekierzu” powoduje obowigzek wystawienia
odrebnej faktury na zakup agregatu w celu prawidtowego rozliczenia grantu ).
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Zadanie nr 2B obejmuje pozostate elementy wynikajgce z opracowanej dokumentacji oraz
wymagan Zamawiajgcego, tj.:

Wykonawca musi uwzgledni¢ w wycenie robot budowlanych ustuge przenoszenia
dokumentacji do co najmniej dwdch wczeséniej przygotowanych pomieszczen wskazanych
przez Zamawiajgcego, tj.: pokoju nr 1.16 na parterze i pokoju nr 2.24 na pietrze, pod
nadzorem pracownikéw UG Biesiekierz,

Wykonawca musi uwzgledni¢ w wycenie robot budowlanych ustuge przenoszenia i
zabezpieczenia mebli oraz sprzetu wraz z transportem do maksymalnie pieciu lokalizacji
wskazanych przez Zamawiajgcego, zlokalizowanych w odlegtosci do 10 km, na terenie gminy
Biesiekierz.

Zamawiajacy odmiennie niz w zatgczonej do SWZ dokumentacji projektowej wymaga:

a) wymiany catej powierzchni podtég w budynku z paneli PCV i terakoty na ptytki typu gres
wraz z cokolikami zgodnie z STWIOR B-12 — roboty oktadzinowe $cian i podtég o
wymiarach i kolorach zatwierdzonych przez Zamawiajgcego (wraz z rozbidrka
istniejgcych oraz utylizacjg odpaddéw pochodzgcych z rozbidrki),

b) realizacji zmian w dokumentacji w obrebie Sali Slubdw (pomieszczenie nr 2.24) — rys.
zamienny nr 1ila,

¢) doprowadzenia instalacji chtodzenia wraz z urzagdzeniem koncowym do pomieszczenia
Serwerowni (pomieszczenie nr 1.20 ) na parterze wraz z gniazdami instalacji elektrycznej
oraz logicznej -rys. zamienny nr 2 i 2a,

d) usuniecia krat w oknie pomieszczenia nr 1.24,

e) demontazu paneli $ciennych i sufitu podwieszanego w pomieszczeniu nr 1.16 wraz z
przygotowaniem $cian i sufitdw pod malowanie z malowaniem powierzchni $cian i
sufitdw oraz wyréwnaniem poziomu posadzki do poziomu komunikacji,

f) przeszklenia czesci scian w pomieszczeniu 1.3. Przeszklone $ciany punktu obstugi klienta
(od 1.20m do sufitu z oknem podawczym do przyjmowania wnioskéw na dtugosci 4,93
m) — rys. zamienny nr 3,

g) doprowadzenia zasilania elektrycznego do filara w holu w pom. nr 1.2 oraz panelu sieci
logicznej po jego obu stronach w celu pdzniejszego zamontowania tablicy interaktywnej
—rys. zamienny nr 4,

h) wykonania instalacji do podtgczenia systemu rejestrowania wejs¢ przy drzwiach
gtownych do budynku urzedu —rys. zamienny nr 4,

i)  wykonanie zasilania i montazu oswietlenia zewnetrznego z czujnikiem ruchu przy
wszystkich wejsciach do budynku.

i) wyeliminowania powtarzajgcych sie lub pokrywajgcych robét w zadaniu nr 1 (A i B) oraz
zadaniu nr 2 (A iB) w szczegdlnosci przy robotach elektrycznych.
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3. TERMIN WYKONANIA

Termin przystgpienia do robdét budowlanych po przekazaniu placu budowy nie wczesniej niz
9 wrzesnia 2024 r. W terminie przed datg 9 wrzes$nia Zamawiajgcy dopuszcza przenoszenie
i transport mebli, akt urzedowych oraz sprzetu w ramach robét przygotowawczych.
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