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BUDOWA GMINNEGO ZEOBKA W PARNOWIE WRAZ Z ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ KUCHNI PRZEDSZKOLA ORAZ EACZNIKA MIEDZY
BUDYNKAMI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Nr | Podstawa | Nr ST Opisrobot Jm Tlos¢
1. Roboty przygotowawacze i ziemne z wyming gruntu do poziomu spodu chudziaka
1.1. Roboty rozbiérkowe i zamurowanie otworéw
1 KNR-W Rozebranie $cian, filarow, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie cementowe;j
4-01 0348/04
(3,8+9,6)*0,24*2,5 m3 8,04
razem| m3 8,04
2 KNR-W Wykucie otworow w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 cegly dla otworéw drzwiowych i okiennych na
4-01 0331/05 zaprawie cementowej
2,3%2,35%0,38 m3 2,054
razem| m3 2,054
3 KNR 4-01 Przesklepienia otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem gniazd dla belek
0313/03
0,24*6*0,3 m3 0,432
(2,7+3+1,8)*0,12%0,3 m3 0,27
razem| m3 0,702
4 | KNR4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - C240
0313/04
12 m 12
razem, m 12
5 KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych SBN
0126/05
2%27 m 5.4
2*3 m 6
2*1,8 m 3,6
razem, m 15
6 KNR 4-01 Obmurowanie koncow belek stalowych (jako oddzielna robota)
0313/06
6 koniec
razem | koniec
7 KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o
0929/11 powierzchni ponad 2,5m2
1,17%2,04 m2 2,387
razem| m2 2,387
8 KNR 4-01 Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie z parteru
0106/04
8,04+2,054+0,702 m3 10,796
razem| m3 10,796
9 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km
0108/09
8,04+2,054+0,702 m3 10,796
razem, m3 10,796
10 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 9x)
8,04+2,054+0,702 m3 10,796
razem| m3 10,796
11 Kalkulacja Utylizacja gruzu
indywidualna
10,796*1,5 t 16,194
razem t 16,194
1.2. Roboty ziemne
12 Kalkulacja Pomiary geodezyjne
indywidualna
kpl 1
13 Kalkulacja Niwelacja terenu
indywidualna
kpl 1
14 | KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢m za pomoca spycharki
0126/01
635 m2 635
razem| m2 635
15 | KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-I1I wykonywane koparkami podsi¢gbiernymi o pojemnoscei tyzki 0,60m3 z
0212/07 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach
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Nr Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
635%0,15 m3 95,25
razem| m3 95,25
16 | KNR 2-01 Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu
0214/04 kategorii I1I-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 18x)
635%0,15 m3 95,25
razem| m3 95,25
17 | KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I1I wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0206/04 transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1,0km
H=15
13*(0,6+0,6)*H m3 234
12%(0,3+0,6)*H m3 16,2
181,5%(0,8+0,6)*H m3 381,15
4*1,8*1,8*H m3 19,44
2*1,8%1,8*H m3 9,72
14*1,4¥H*(11+1) m3 35,28
1,4%1,7%H*6 m3 21,42
1,4*1,7¥*H*3 m3 10,71
408%*0,3 m3 122,4
razem| m3 639,72
18 | KNR 2-01 Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtoscei transportu gruntu
0214/04 kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 18x)
H=15
13*(0,6+0,6)*H m3 23,4
12*(0,3+0,6)*H m3 16,2
181,5%(0,8+0,6)*H m3 381,15
4*1,8*%1,8*H m3 19,44
2*1,8*1,8*H m3 9,72
14*1,4¥H*(11+1) m3 35,28
1,4%1,7%H*6 m3 21,42
1,4*1,7¥*H*3 m3 10,71
408*0,3 m3 122,4
razem, m3 639,72
19 Utylizacja gruntu
639,72+95,25 m3 734,97
razem 734,97
20 | Kalkulacja Usunigcie zalegajacych w gruncie instalacji i podziemnych zbiornikow
indywidualna
kpl 1
21 Kalkulacja Dodatkowe wymiany gruntu pod fawami
indywidualna
kpl 1
2. Roboty fundamentowe
2.1. Podklad betonowy
22 KNR-W Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i
2-02 1103/01 uzytecznosci publicznej
13*0,8*0,3 m3 3,12
12*0,5%0,3 m3 1,8
181,5%1*0,3 m3 54,45
4*1,4%1,4%0,3 m3 2,352
2%1,4%1,4%0,3 m3 1,176
1*¥1%0,3*(11+1) m3 3,6
1*1,3%0,3*6 m3 2,34
1*1,3*%0,3*3 m3 1,17
razem m3 70,008
23 KNR-W Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznos$ci publicznej z
2-02 1101/03 transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu
13*0,8*0,1 m3 1,04
12*0,5*0,1 m3 0,6
181,5%1*0,1 m3 18,15
4*1,4*1,4%0,1 m3 0,784
2%1,4%1,4%0,1 m3 0,392
1*#1%0,1%(11+1) m3 1,2
1*1,3%0,1*6 m3 0,78
1*1,3*%0,1*3 m3 0,39
razem| m3 23,336
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2.2. Zbrojenie fundamentéw

24 KNR-W Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkow i budowli
2-02 0259/02

2134,8*1,3/1000 t 2,775
razem t 2,775
2.3. Lawy
25 KNR-W Lawy fundamentowe o szerokosci do 0,6m w deskowaniu (beton pompa, pozostate wyciggiem)
2-02 0243/01
13*0,6*0,3 m3 2,34
12*0,3*0,3 m3 1,08
razem| m3 3,42
26 KNR-W Lawy fundamentowe o szerokosci do 0,8m w deskowaniu (beton pompa, pozostale wyciagiem)

2-02 0243/02

181,5*%0,8*0,3 m3 43,56
razem| m3 43,56
27 | Kalkulacja Praca szalunkéw fundamentéw
indywidualna
(5*3,42+2,86%43,56)*4*10/100 m-g 56,673
razem| m-g 56,673
2.4. Stopy
28 KNR-W Stopy fundamentowe prostokatne o objetosci do 0,5m3 w deskowaniu (beton pompa, pozostate wyciagiem)

2-02 0244/01

4%1,2%1,2%0,3 m3 1,728
2%1,2*%1,2*0,3 m3 0,864
0,8*%0,8*0,3*(11+1) m3 2,304
0,8*1,1%0,3*6 m3 1,584
0,8*%1,1¥0,3*3 m3 0,792
4%1,2%1,2%0,3 m3 1,728
2%1,2*%1,2%0,3 m3 0,864
0,8%0,8*0,3*(11+1) m3 2,304
0,8*1,1%0,3*6 m3 1,584
0,8*%1,1%0,3*3 m3 0,792
razem| m3 14,544
29 | Kalkulacja Praca szalunkéw fundamentow
indywidualna
4*7,272*%4*10/100 m-g 11,635
razem m-g 11,635
2.5. Sciany fundamentowe
30 KNR-W Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
2-02 0101/06
(181,5+13)*0,85*0,25 m3 41,331
razem m3 41,331
2.6. Izolacje
31 | KNR0-29 Reczne gruntowanie powierzchni poziomych pod cigzka izolacje
0635/01
13*0,6 m2 7,8
12%0,3 m2 3,6
181,5%0,8 m2 145,2
4%1,2%1,2 m2 5,76
2%1,2*%1,2 m2 2,88
0,8%0,8*(11+1) m2 7,68
0,8%1,1%6 m2 5,28
0,8*1,1*3 m2 2,64
4%1,2%1,2 m2 5,76
2%1,2*%1,2 m2 2,88
0,8*0,8*(11+1) m2 7,68
0,8%1,1%6 m2 5,28
0,8*1,1*3 m2 2,64
razem, m2 205,08
32 | KNR0-29 Reczne gruntowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod cigzka izolacje
0636/01
13*2%0,3 m2 7,8
12%2%0,3 m2 7.2
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181,5%2*0,3 m2 108,9
4%4%1,2%0,3 m2 5,76
2*4%1,2%0,3 m2 2,88
4*0,8%0,3*(11+1) m2 11,52
(2*0,8+2*1,1)*0,3*6 m2 6,84
(2*%0,8+2*1,1)*0,3*3 m2 3,42
(181,5+13)*0,85%2 m2 330,65
razem, m2 484,97
33 | KNR0-29 Uszczelnienie masg powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody pochodzacej z gruntu
0640/02
13*0,6 m2 7.8
12%0,3 m2 3,6
181,5%0,8 m2 1452
4*1,2*%1,2 m2 5,76
2%1,2%1,2 m2 2,88
0,8*0,8*(11+1) m2 7,68
0,8*1,1*6 m2 5,28
0,8%1,1*3 m2 2,64
4*%1,2*%1,2 m2 5,76
2%],2%1,2 m2 2,88
0,8*0,8*(11+1) m2 7,68
0,8*1,1%6 m2 5,28
0,8%1,1*3 m2 2,64
razem| m2 205,08
34 | KNR 0-29 Uszczelnienie masg powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody pochodzacej z gruntu
0641/02
13*2%0,3 m2 7,8
12*2*0,3 m2 7,2
181,5%2*0,3 m2 108,9
4%4%1,2%0,3 m2 5,76
2%4%1,2%0,3 m2 2,38
4*0,8%0,3*(11+1) m2 11,52
(2*%0,8+2*1,1)*0,3*6 m2 6,84
(2*%0,8+2*1,1)*0,3*3 m2 3,42
(181,5+13)*0,85%2 m2 330,65
razem, m2 484,97
35 | KNR0-29 Wykonanie wyoblen (faset)
0641/05
(181,5+13)*2 m 389
razem| m 389
36 | KNR 0-29 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi punktowo
0643/01
83*0,85 m2 70,55
razem, m2 70,55
37 |KNNR-W 3 1zolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni
0207/01
83*0,85 m2 70,55
razem| m2 70,55
2.7. Zasypanie wykopow - z zewnatrz + w Srodku do poziomu warstw podposadzkowych
38 | KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii [-I1I na
0230/01 odlegtos¢ do 10m dostarczong pospotka
H=15
13*(0,6+0,6)*H m3 23,4
12%(0,3+0,6)*H m3 16,2
181,5%(0,8+0,6)*H m3 381,15
4*1,8*1,8*H m3 19,44
2*1,8*1,8*H m3 9,72
14*1,4¥H*(11+1) m3 35,28
1,4*1,7¥*H*6 m3 21,42
1,4*1,7¥H*3 m3 10,71
408%0,3 m3 122,4
-(70,008+23,36+3,42+43,56+14,544+70,55%0,1) m3 -161,947
razem| m3 477,773
39 | KNR 2-01 Zageszczenie gruntu sypkiego kategorii I-111 zaggszczarkami
0236/03
H=15
13*(0,6+0,6)*H m3 234
12*(0,3+0,6)*H m3 16,2
181,5%(0,8+0,6)*H m3 381,15
4*1,8*1,8*H m3 19,44
2%1,8%1,8*H m3 9,72
1L4*14¥H*(11+1) m3 35,28
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1,4*1,7¥*H*6 m3 21,42
1,4*1,7¥H*3 m3 10,71
408*0,3 m3 122,4
-(70,008+23,36+3,42+43,56+14,544+70,55%0,1) m3 -161,947
razem m3 477,773
3. Podklad pod posadzke
40 KNR-W Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z
2-02 1101/03 transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu
437,5%0,1 m3 43,75
razem| m3 43,75
4. Sciany i elementy zelbetowe
4.1. Sciany no$ne murowane
41 ' NNRNKB 8 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4,5m z bloczkéw z betonu komérkowego o
0188a/07 dhugosei 59cm i grubosei 24cm na zaprawie klejowej - sucha mieszanka
zewnetrzne  100,4*3,6 m2 361,44
wewngtrzne  82,97*3,62 m2 300,351
stolarka zew. -1,5%2.8 m2 -4.2
-1,6%2,8 m2 -4,48
-2,2%2,8 m2 -6,16
-0,55%2,75%4 m2 -6,05
-1,15%2,75*3 m2 -9,488
-2,55%2,75%2 m2 -14,025
-2,05%2,75*5 m2 -28,188
-1,45%1,25%4 m2 -7,25
-2,55%1,95%3 m2 -14,918
drzwi wewnerzne -(2*1,5%2,25+3%0,9%2+1%2) m2 -14,15
razem, m2 552,882
42 KNR-W Otwory (bez nadprozy) na okna w $cianach murowanych o grubosci 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkow i
2-02 0132/01 pustakow
21 otwor 21
razem | otwor 21
43 KNR-W Otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych o grubosci 1 cegly z cegiet
2-02 0132/02 pojedynczych, bloczkéw i pustakow
9 otwor
razem | otwor
44 KNR-W Ulozenie nadprozy prefabrykowanych
2-02 0132/05
1,20%2 m 24
1,50*16 m 24
1,80*%14 m 25,2
razem, m 51,6
4.2. Elementy zelbetowe
4.2.1. Zbrojenie el. parteru
45 KNR-W Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementow budynkow i budowli
2-02 0259/02
3624,6%1,3/1000 t 4,712
razem t 4,712
4.2.2. Shupy (od poziomu law i stép)
46 KNR-W Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m w deskowaniu o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16m/m2
2-02 0247/05 (beton pompa, pozostate wyciagiem)
0,24*0,24*%4,45%12 m3 3,076
0,24*0,24*%4,2%6 m3 1,452
0,24*0,5%4,45*6 m3 3,204
0,24*0,4*%4,45*3 m3 1,282
razem m3 9,014
47 Kalkulacja Praca szalunkow
indywidualna
10*9,014*10*10/100 m-g 90,14
razem m-g 90,14
4.2.3. Belki, nadproza, wience
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48 KNR-W Belki i podciagi w deskowaniu o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14m/m2 (beton pompa,
2-02 0249/04 pozostate wyciagiem) - nadproza
0,2*0,24*2,3*3 m3 0,331
0,24*%0,24*2,7 m3 0,156
0,24*0,24%2,28 m3 0,131
0,24*%0,24%*2,2 m3 0,127
0,24*0,24%2,1*5 m3 0,605
0,24*0,24*2,6*5 m3 0,749
0,24*0,24*2,35 m3 0,135
razem| m3 2,234
49 KNR-W Belki i podciagi w deskowaniu o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12m/m2 (beton pompa,
2-02 0249/03 pozostate wyciagiem)
0,24*0,3*8,44 m3 0,608
0,24*0,3*1,76*2 m3 0,253
0,24*0,3*2,24 m3 0,161
0,24%0,2%2,36 m3 0,113
0,24*0,2*1,28 m3 0,061
0,24*0,55%6,5*2 m3 1,716
0,24*0,55*11,56 m3 1,526
0,24*0,3*11,56 m3 0,832
0,24*0,3*2,62 m3 0,189
0,24*0,3*1,4 m3 0,101
razem| m3 5,56
50 | Kalkulacja Praca szalunkoéw
indywidualna
10,5%*5,56*12*10/100 m-g 70,056
13,33%*2,234*12*10/100 m-g 35,735
razem m-g 105,791
51 KNR-W Rygle i przekrycia $cian zelbetowe dwustronnie deskowane o szerokosci przewiazek do 0,3m - wience
2-02 0211/04
149,27%0,24%0,3 m3 10,747
45,07%0,24%0,24 m3 2,596
razem, m3 13,343
4.3. Scianki dzialowe
52 |NNRNKB 8 Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego o dtugosci 59cm i grubosci 12cm na zaprawie klejowej -
0190a/04 sucha mieszanka, z transportem materialow wyciagiem
73,56*3,6 m2 264,816
-(1,5%2,25+13%0,9%2) m2 -26,775
razem, m2 238,041
53 KNR-W Otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych o grubosci 1 cegly z cegiet
2-02 0132/02 pojedynczych, bloczkow i pustakow
14 otwor 14
razem | otwor 14
54 KNR-W Ulozenie nadprozy prefabrykowanych
2-02 0132/05
13*1,2 m 15,6
1,8 m 1,8
razem, m 17,4
5. Dach z konstrukeja i sufitem podwieszanym
5.1. Konstrukcja
5.1.1. Strop nad parterem
55 KNR-W Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementow budynkow i budowli
2-02 0259/02
6168,5%1,3/1000 t 8,019
razem t 8,019
56 KNR-W Plyty zelbetowe stropowe ptaskie grubosei 15¢cm z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
2-02 0217/02
4572 m2 4572
razem| m2 4572
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57 KNR-W Ptyty zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy w grubosci plyty z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
2-02 0217/05
(doptata 5x)
4572 m2 4572
razem, m2 4572
5.1.2. Scianki attyki z trzpieniami i wieficem
58 |NNRNKB 8 Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4,5m z bloczkéw z betonu komérkowego o
0188a/07 dhugosci 59cm i grubosci 24cm na zaprawie klejowe] - sucha mieszanka
99,07*%0,48 m2 47,554
razem| m2 47,554
59 KNR-W Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementow budynkow i budowli
2-02 0259/02
1384,8/1000 t 1,385
razem t 1,385
60 KNR-W Rygle i przekrycia $cian zelbetowe dwustronnie deskowane o szerokosci przewiazek do 0,3m - wience
2-02 0211/04
117,24%0,24%0,24 m3 6,753
razem| m3 6,753
61 KNR-W Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane w $cianach murowanych o grubosci do 0,3m - trzpienie
2-02 0211/01
0,24*0,24*0,72*28 m3 1,161
razem| m3 1,161
5.2. Pokrycie
62 KNNR 2 Montaz $wietlikoéw i klapy dymowych
1105/03
3,75 m2 3,75
razem| m2 3,75
63 KNR-W Izolacje poziome z dwoch warstw folii uktadanej na sucho
2-02 0615/02
4572 m2 4572
razem, m2 4572
64 KNR-W Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z jednej warstwy plyt styropianowych utozonej na sucho na
2-02 0608/03 wierzchu konstrukcji
4572 m2 4572
razem, m2 4572
65 KNR-W Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwickowe z jednej warstwy plyt styropianowych utozonej na sucho na
2-02 0608/03 wierzchu konstrukeji - styropapa
4572 m2 4572
razem, m2 4572
66 KNR-W Utozenie klindow styropianowych po obwodzie
2-02 1124/06
98,4 m 98,4
razem, m 98.4
67 | KNR K-08 Przyklejenie plyt styropianowych klejem na osciezach przy ocieplaniu metoda lekka mokra - docieplenie attyk
0102/02 z gory i od srodka
98,4*(0,6+0,44) m2 102,336
razem, m2 102,336
68 | KNR K-08 Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem na o$ciezach przy ociepleniu ptytami styropianowymi metoda lekka
0102/06 mokrg
98,4*(0,6+0,44) m2 102,336
razem, m2 102,336
69 | KNR 0-32 Smarowanie catej powierzchni poziomej klejem przy izolowaniu membranami EPDM uktadanymi na stropach,
0628/01 tarasach itp.
4572 m2 4572
razem, m2 4572
70 | KNR 0-32 Izolacja membranami EPDM mocowanymi na klej zewngtrznych $cian - wywinigcie membrany na attyki
0629/03
98,4*%(0,6+0,44) m2 102,336
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Nr | Podstawa | Nr ST Opisrobot Jm Tlos¢
razem, m2 102,336
71 | KNR 2-02 Deskowanie z OSB pod blache
0410/01
98,4*0,54 m2 53,136
razem, m2 53,136
72 |NNRNKB 6 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25¢cm
0541/02
98,4*(0,54+0,12) m2 64,944
razem| m2 64,944
73 | Kalkulacja Przerdbka odprowadzenia wody z adachu na czgsci istniejacej
indywidualna
kpl 1
74 | KNR 13-12 Whpusty dachowe ogrzewane RS125
0602/04
7 szt
razem| szt 7
75 KNR-W Leje spustowe z blachy powlekanej
2-02 0524/03
szt 7
76 KNR-W Montaz z gotowych elementow z blachy stalowej ocynkowanej rur spustowych okragtych o $rednicy od 15cm
2-02 0529/02
7*4,15 m 29,05
razem, m 29,05
5.3. Zadaszenie tarasu
77 | KNR 2-02 Krokwie zwykte o dtugosci do 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasycone;j
0408/03
1,564 m3 1,564
razem m3 1,564
78 KNNR 7 Daszki z poliweglanu
0506/01
75,2 m2 75,2
razem, m2 75,2
79 KNR-W Montaz z gotowych elementéw rynien dachowych prostokatnych o dugosci w rozwinigciu 40cm z blachy
2-02 0522/03 stalowej ocynkowanej
11,7 m 11,7
razem, m 11,7
80 KNR-W Montaz z gotowych elementow z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej rur spustowych okragtych o
2-02 0529/01 $rednicy do 12,5cm
3*4,5 m 13,5
razem, m 13,5
5.4. Sufit podwieszany
81 | KNR0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwojnym podwieszanym z
2012/03 ksztattownikéw CD i UD GKF
4572 m2 4572
razem| m2 4572
82 | KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD - dodatek
2012/04 za drugg warstwe GKF
457,2-58,7 m2 398,5
razem m2 398,5
83 | KNR0-14 Oktadziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i1 UD - dodatek
2012/04 za druga warstwe¢ GKFI (pom. mokre)
58,7 m2 58,7
razem m2 58,7
84 | KNR K-04 Gtadzie gipsowe stropow jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane rgcznie na podtozu z tynku
0305/04
4572 m2 4572
razem| m2 4572
85 | KNR K-04 Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewngetrznych gipsowych i z piyt
0201/02 gipsowo-kartonowych
4572 m2 4572
razem, m2 4572

6. Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna
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Nr Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
86 | KNR0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych
1024/08
1,5%2,8 m2 4,2
1,6%2,8 m2 4,48
2,2%2,8 m2 6,16
razem, m2 14,84
87 | KNR K-25 Montaz profili z XPS pod ciepty parapet
0201/08
0,55*4 m 2,2
1,15*3 m 3,45
2,55%2 m 5,1
2,05%5 m 10,25
1,45%4 m 5,8
2,55%3 m 7,65
razem| m 34,45
88 | KNR0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych
1022/06
0,55%2,75*4 m2 6,05
1,15%2,75%3 m2 9,488
2,55%2,75%2 m2 14,025
2,05%2,75%5 m2 28,188
1,45%1,25%4 m2 7,25
2,55%1,95%3 m2 14,918
razem| m2 79,919
7. Elewacja i elementy wykonczenia zewnetrznego
7.1. Elewacja
89 KNR-W Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10m
2-02 1603/01
zewngtrzne  83,5%4,55 m2 379,925
razem, m2 379,925
90 KNR 2-02 Praca rusztowan - Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szeroko$¢ pomostu 0,73 m, z ostong siatkowa o
rozdz.16 wysokosci do 10 m (100 m2 wg rzutu pionowego)
Naktady robocizny = 985,286 r-g
Sktad zespotu roboczego = 5
Wspotezymnik przestoju = 0,84
Wspotezynnik za pomosty = 1 kpl 1
91 | KNR K-08 Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii
0101/07
1,5%2,8 m2 42
1,6%2,8 m2 4,48
2,2%2,8 m2 6,16
0,55%2,75*4 m2 6,05
1,15%2,75%3 m2 9,488
2,55%2,75%2 m2 14,025
2,05%2,75%5 m2 28,188
1,45%1,25%4 m2 7,25
2,55%1,95%3 m2 14,918
razem m2 94,759
92 | KNR K-08 Montaz listwy cokotowej przy ocieplaniu $cian
0102/07
1842%32,76 m 83,52
razem, m 83,52
93 | KNR K-08 Przyklejenie ptyt styropianowych klejem na $cianach przy ocieplaniu metoda lekka mokra - 20 cm
0102/01
zewnetrzne  83,5%4,55 m2 379,925
stolarka zew. -1,5%2,8 m2 42
-1,6%2,8 m2 -4,48
-2,2%2,8 m2 -6,16
-0,55%2,75%4 m2 -6,05
-1,15%2,75*3 m2 -9,488
-2,55%2,75%2 m2 -14,025
-2,05%2,75*5 m2 -28,188
-1,45%1,25%4 m2 -7,25
-2,55%1,95*3 m2 -14918
razem, m2 285,166
94 | KNR K-08 Przyklejenie ptyt styropianowych klejem na o$ciezach przy ocieplaniu metoda lekka mokra
0102/02
stolarka zew. (1,5+2%*2,8)*0,25 m2 1,775
(1,6+2*2,8)*0,25 m2 1,8
(2,2+2%2,8)%0,25 m2 1,95
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Nr Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
(0,55+2%2,75)*4%0,25 m2 6,05
(1,1542%2,75)*3*0,25 m2 4,988
(2,55+2*2,75)*2%0,25 m2 4,025
(2,05+2%2,75)*5%0,25 m2 9,438
(1,45+2%1,25)*4%0,25 m2 3,95
(2,55+2%1,95)*3*%0,25 m2 4,838
razem| m2 38,814
95 | KNR K-08 Przymocowanie dyblami do podtoza z betonu ptyt styropianowych przy ociepleniu metoda lekka mokra
0102/03
285%2 szt 570
razem| szt 570
96 | KNR K-25 Montaz tasmy uszczelniajacej przy okiennej
0132/04
stolarka zew. (1,5+2%*2,8) m 7,1
(1,6+2*2,8) m 7,2
(2,2+2%2,8) m 7.8
(0,55+2*2,75)*4 m 24,2
(1,15+2%2,75)*3 m 19,95
(2,55+2*2,75)*2 m 16,1
(2,05+2%2,75)*5 m 37,75
(1,45+2%1,25)*4 m 15,8
(2,55+2*1,95)*3 m 19,35
razem, m 155,25
97 |NNRNKB 6 Obrobki blacharskie z blachy aluminiowej o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
0,55%4*0,35 m2 0,77
1,15%3%0,35 m2 1,208
2,55%2*%0,35 m2 1,785
2,05*5%0,35 m2 3,588
1,45%4*0,35 m2 2,03
2,55%3%0,35 m2 2,678
razem, m2 12,059
98 | KNR K-08 Montaz naroznika ochronnego na klej przy ocieplaniu $cian
0102/08
stolarka zew. (1,5+2%2,8) m 7,1
(1,6+2%2,8) m 7,2
(2,2+2%2,8) m 7.8
(0,55+2*2,75)*4 m 24,2
(1,15+2%2,75)*3 m 19,95
(2,55+2*2,75)*2 m 16,1
(2,05+2%2,75)*5 m 37,75
(1,45+2%1,25)*4 m 15,8
(2,55+2*1,95)*3 m 19,35
4*45 m 18
razem| m 173,25
99 | KNR K-08 Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem na $cianach przy ociepleniu $cian plytami styropianowymi metoda
0102/05 lekka mokra
zewngtrzne  83,5%4,55 m2 379,925
stolarka zew. -1,5%2,8 m2 42
-1,6%2,8 m2 -4,48
-2,2%2,8 m2 -6,16
-0,55%*2,75*4 m2 -6,05
-1,15%2,75%3 m2 -9,488
-2,55%2,75%2 m2 -14,025
-2,05%2,75*5 m2 -28,188
-1,45%1,25%4 m2 -7,25
-2,55%1,95*3 m2 -14918
razem| m2 285,166
100 | KNR K-08 Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem na o$ciezach przy ociepleniu ptytami styropianowymi metoda lekka
0102/06 mokrg
stolarka zew. (1,5+2%*2,8)*0,25 m2 1,775
(1,6+2*2,8)*0,25 m2 1,8
(2,2+2*2,8)*0,25 m2 1,95
(0,55+2%2,75)*4%0,25 m2 6,05
(1,15+2%*2,75)*3*%0,25 m2 4,988
(2,55+2%2,75)*2%0,25 m2 4,025
(2,05+2*2,75)*5%0,25 m2 9,438
(1,45+2%1,25)*4%0,25 m2 3,95
(2,55+2*1,95)*3*0,25 m2 4,838
razem, m2 38,814
101 | KNR K-25 Tynki elewacyjne silikonowe wykonywane recznie - wykonanie warstwy posredniej
0302/01
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Nr | Podstawa | Nr ST Opisrobot Jm Tlos¢
zewngtrzne  83,5%4,55 m2 379,925
stolarka zew. -1,5%2,8 m2 42
-1,6%2,8 m2 -4,48
-2,2%2,8 m2 -6,16
-0,55%*2,75%4 m2 -6,05
-1,15%2,75*3 m2 -9,488
-2,55%2,75%2 m2 -14,025
-2,05%2,75*5 m2 -28,188
-1,45%1,25%4 m2 -7,25
-2,55%1,95*3 m2 -14918
razem| m2 285,166
102 | KNR K-25 Tynki elewacyjne silikonowe wykonywane recznie - wykonanie warstwy posredniej - oscieza
0302/01
stolarka zew. (1,5+2%*2,8)*0,25 m2 1,775
(1,6+2*2,8)*0,25 m2 1,8
(2,2+2*2,8)*0,25 m2 1,95
(0,55+2%2,75)*4%0,25 m2 6,05
(1,15+2%*2,75)*3*0,25 m2 4,988
(2,55+2%2,75)*2%0,25 m2 4,025
(2,05+2%2,75)*5%0,25 m2 9,438
(1,45+2%1,25)*4%0,25 m2 3,95
(2,55+2%1,95)*3*0,25 m2 4,838
razem m2 38,814
103 | KNR K-25 Tynki elewacyjne silikonowe o strukturze baranek o uziarnieniu 2,0mm wykonywane r¢cznie
0302/03
zewngtrzne  83,5%4,55 m2 379,925
stolarka zew. -1,5%2.8 m2 -4,2
-1,6%2,8 m2 -4,48
-2,2%2,8 m2 -6,16
-0,55%2,75%4 m2 -6,05
-1,15%2,75*3 m2 -9,488
-2,55%2,75%2 m2 -14,025
-2,05%2,75*5 m2 -28,188
-1,45%1,25%4 m2 -7,25
-2,55%1,95%3 m2 -14918
=27 m2 =27
razem, m2 258,166
104 | KNR K-25 Tynki elewacyjne silikonowe o strukturze baranek o uziarnieniu 2,0mm wykonywane r¢cznie - oécieza
0302/03
stolarka zew. (1,5+2*2,8)*0,25 m2 1,775
(1,6+2%2,8)%0,25 m2 1,8
(2,2+2%2,8)*0,25 m2 1,95
(0,55+2%2,75)*4*0,25 m2 6,05
(1,15+2%*2,75)*3%0,25 m2 4,988
(2,55+2%2,75)*2%0,25 m2 4,025
(2,05+2*2,75)*5%0,25 m2 9,438
(1,45+2%1,25)*4%0,25 m2 3,95
(2,55+2*1,95)*3*0,25 m2 4,838
razem| m2 38,814
105 | KNR 0-28 Tynki cienkowarstwowe akrylowe do odciskania szablonéw imitujacych drewno przy ociepleniu $cian
2630/04 budynkow metoda "lekka"
27 m2 27
razem| m2 27
106 | KNR K-08 Usuniecie folii zabezpieczajace;j stolarke
0101/08
1,5%2,8 m2 4,2
1,6%2,8 m2 4,48
2,2%2,8 m2 6,16
0,55%2,75%4 m2 6,05
1,15%2,75%3 m2 9,488
2,55%2,75%2 m2 14,025
2,05*2,75%5 m2 28,188
1,45%1,25%4 m2 7,25
2,55%1,95%3 m2 14,918
razem| m2 94,759
107 Cokot
(18+2%32,76)*0,3 m2 25,056
razem, m2 25,056
107.1 KNR K-08 Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem na osciezach przy ociepleniu plytami styropianowymi metodq lekkq
0102/06 mokrq
(18+2%*32,76)*0,3 m2 25,056
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Nr | Podstawa | Nr ST Opisrobot Jm Tlos¢
razem| m2 25,056
107.2 KNR K-25 Tynki elewacyjne akrylowe wykonywane recznie - wykonanie warstwy posredniej
0301/01
(18+2%32,76)*0,3 m2 25,056
razem| m2 25,056
107.3 KNR K-25 Tynki elewacyjne akrylowe wykonywane recznie na bazie spoiwa akrylowego mozaikowy o uziarnieniu 2mm
0301/06
(18+2%32,76)*0,3 m2 25,056
razem| m2 25,056
7.2. Schody zewnetrzne i podjazdy
108 | KNR-W Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych
2-02 0259/04
6,6%80/1000 t 0,528
razem t 0,528
109 | KNR-W Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - stopnie betonowe zewnetrzne i wewngtrzne na
2-02 0219/01 gotowym podtozu
(19,4+2,6)*0,3 m3 6,6
razem| m3 6,6
110 | KNR 0-29 Reczne gruntowanie powierzchni poziomych pod cigzka izolacje
0635/01
(19,4+2,6) m2 22
3*4%0,14 m2 1,68
razem, m2 23,68
111 | KNR 0-29 Uszczelnienie masg powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody pochodzacej z gruntu
0640/02
(19,4+2,6) m2 22
3%4%(,14 m2 1,68
razem| m2 23,68
112 'NNRNKB 6 Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych GRES 30x30 cm na zaprawach klejowych o grubosci warstwy
2810/05 Smm
(19,4+2,6) m2 22
3*4*0,14 m2 1,68
razem, m2 23,68
113 | KNR-W Balustrady stalowe z nierdzewki
2-02 1209/02
8 m 8
razem| m 8
114 | KNR-W Obsadzenie w podtozach ram, wycieraczek, wsypow stalowych o powierzchni do 0,5m2
4-01 0324/04
2 szt
razem| szt 2
115 Wykonczenie bokoéw
7,36*0,35 m2 2,576
razem m2 2,576
115.1 KNR K-08 Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem na osSciezach przy ociepleniu plytami styropianowymi metodq lekkq
0102/06 mokrg
7,36*0,35 m2 2,576
razem| m2 2,576
115.2 KNR K-25 Tynki elewacyjne akrylowe wykonywane recznie - wykonanie warstwy posredniej
0301/01
7,36*%0,35 m2 2,576
razem| m2 2,576
115.3 | KNR K-25 Tynki elewacyjne akrylowe wykonywane recznie na bazie spoiwa akrylowego mozaikowy o uziarnieniu 2mm
0301/06
7,36*0,35 m2 2,576
razem| m2 2,576
8. Wykornczenie w §rodku
8.1. Sciany
116 | KNR K-04 Tynki $cian cementowo-wapienne lekkie grubosci 15mm wykonywane mechanicznie na podtozu
0304/01 gazobetonowym
zewnetrzne  100,4*3,6 m2 361,44
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Nr | Podstawa | Nr ST Opisrobot Jm Tlos¢
wewngetrzne  82,97*3,62%2 m2 600,703
stolarka zew. -1,5%2,8 m2 42
-1,6%2,8 m2 4,48
-2,2%2,8 m2 -6,16
-0,55%2,75%4 m2 -6,05
-1,15%2,75*3 m2 -9,488
-2,55%2,75%2 m2 -14,025
-2,05%2,75%*5 m2 -28,188
-1,45%1,25%4 m2 -7,25
-2,55%1,95*3 m2 -14918
drzwi wewngrzne -(2*1,5%2,25+3%0,9%2+1%2)*2 m2 -28,3
73,56%3,6%2 m2 529,632
-(1,5%2,25+13%0,9%2)*2 m2 -53,55
razem| m2 | 1.315,166
117 | KNR K-04 Tynki osciezy cementowo-wapienne lekkie grubosci 15mm z zaprawy wykonywane mechanicznie na podtozu
0304/06 gazobetonowym
stolarka zew. (1,5+2%*2,8)*0,2 m2 1,42
(1,6+2%2,8)*0,2 m2 1,44
(2,2+2%2,8)*0,2 m2 1,56
(0,55+2%2,75)*4%0,2 m2 4,84
(1,15+2%2,75)*3*0,2 m2 3,99
(2,55+2%2,75)*2%0,2 m2 3,22
(2,05+2%2,75)*5%0,2 m2 7,55
(1,45+2*1,25)*4*0,2 m2 3,16
(2,55+2%1,95)*3%0,2 m2 3,87
drzwi wewngrzne  (2*(1,5+2%2,25)+3*(0,9+2*2)+(1+2%2))*0,2 m2 6,34
(1,5+2%2,25+13*(0,9+2%*2))*0,2 m2 13,94
razem, m2 51,33
118 | KNR K-04 Gladzie gipsowe $cian jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane r¢cznie na podtozu z tynku
0305/01
zewngtrzne  100,4*3,6 m2 361,44
wewnetrzne  82,97*3,62%2 m2 600,703
stolarka zew. -1,5%2,8 m2 4,2
-1,6%2,8 m2 -4,48
-2,2%2,8 m2 -6,16
-0,55%2,75%4 m2 -6,05
-1,15%2,75%3 m2 -9,488
-2,55%2,75%2 m2 -14,025
-2,05%2,75*5 m2 -28,188
-1,45%1,25%4 m2 -7,25
-2,55%1,95*3 m2 -14918
drzwi wewngrzne -(2*1,5%2,25+3%0,9%2+1%2)*2 m2 -28,3
73,56%3,6%2 m2 529,632
-(1,5%2,25+13*0,9%2)*2 m2 -53,55
razem, m2 1.315,166
119 | KNR K-04 Gladzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane r¢cznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na
0305/07 $cianach - 2 mm
zewngetrzne  100,4*3,6 m2 361,44
wewngetrzne  82,97*3,62%2 m2 600,703
stolarka zew. -1,5%2,8 m2 42
-1,6%2,8 m2 -4,48
-2,2%2,8 m2 -6,16
-0,55%2,75%4 m2 -6,05
-1,15%2,75%3 m2 -9,488
-2,55%2,75%2 m2 -14,025
-2,05%2,75*5 m2 -28,188
-1,45%1,25%4 m2 -7,25
-2,55%1,95%3 m2 -14918
drzwi wewngrzne -(2*1,5%2,25+3%0,9%2+1*2)*2 m2 -28,3
73,56%3,6%2 m2 529,632
-(1,5%2,25+13*0,9*2)*2 m2 -53,55
razem m2 1.315,166
120 | KNR K-04 Gladzie gipsowe osciezy jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie na podtozu z tynku
0306/01
stolarka zew. (1,5+2%*2,8)*0,2 m2 1,42
(1,6+2*2,8)*0,2 m2 1,44
(2,2+2%2,8)*0,2 m2 1,56
(0,55+2%*2,75)*4*0,2 m2 4,84
(1,15+2%2,75)*3*0,2 m2 3,99
(2,55+2%2,75)*2%0,2 m2 3,22
(2,05+2%2,75)*5%0,2 m2 7,55
(1,45+2*1,25)*4*0,2 m2 3,16
(2,55+2%1,95)*3%0,2 m2 3,87
drzwi wewnerzne  (2*(1,5+2%*2,25)+3*(0,9+2*2)+(1+2*2))*0,2 m2 6,34
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Nr | Podstawa | Nr ST Opisrobot Jm Tlos¢
(1,5+2*2,25+13%(0,9+2*2))*0,2 m2 13,94
razem, m2 51,33
121 | KNR K-04 Gladzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane r¢cznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na
0306/06 ofciezach
stolarka zew. (1,5+2%*2,8)*0,2 m2 1,42
(1,6+2%2,8)*0,2 m2 1,44
(2,2+2*2,8)*0,2 m2 1,56
(0,55+2%2,75)*4*0,2 m2 4,84
(1,15+2%2,75)*3*0,2 m2 3,99
(2,55+2%2,75)*2%0,2 m2 3,22
(2,05+2%2,75)*5%0,2 m2 7,55
(1,45+2%1,25)*4%0,2 m2 3,16
(2,55+2%1,95)*3*0,2 m2 3,87
drzwi wewngrzne  (2*(1,5+2%2,25)+3*(0,9+2*2)+(1+2%2))*0,2 m2 6,34
(1,5+2%2,25+13%(0,9+2%2))*0,2 m2 13,94
razem, m2 51,33
122 | KNR K-04 Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnetrznych gipsowych i z piyt
0201/02 gipsowo-kartonowych
1315,166+51,33 m2 | 1.366,496
razem| m2 1.366,496
123 | KNR K-04 Gruntowanie podtoza przy wykonaniu izolacji z folii w ptynie Folbit
0602/05
95,86*2 m2 191,72
razem m2 191,72
124 | KNR K-04 Wklejenie pionowej tasmy uszczelniajacej przy wykonaniu izolacji z folii w plynie Folbit
0602/04
8*4 m 32
razem| m 32
125 | KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowe;j z folii w ptynie Folbit
0602/02
95,86*2 m2 191,72
razem, m2 191,72
126 NNRNKB 6 Licowanie $cian o powierzchni do 10m2 ptytkami kamionkowymi GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o
2802/05 grubosci warstwy Smm
95,86*2 m2 191,72
razem, m2 191,72
8.2. Posadzki
127 | KNR K-04 Gruntowanie podtoza przy wykonaniu izolacji z folii w ptynie Folbit
0602/05
58,7 m2 58,7
razem| m2 58,7
128 | KNR K-04 Wklejenie poziomej tasmy uszczelniajacej przy wykonaniu izolacji z folii w ptynie Folbit
0602/03
95,86 m 95,86
razem| m 95,86
129 | KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Folbit
0602/01
58,7 m2 58,7
razem, m2 58,7
130 'NNRNKB 6 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na
2805/05 zaprawach klejowych o grubosei warstwy Smm
457,2-279,35 m2 177,85
razem| m2 177,85
131 |NNRNKB 6 Cokoliki na zaprawach klejowych z ptytek kamionkowych GRES 15x15cm w pomieszczeniach o powierzchni
2809/01 do 10m2
109,6 m 109,6
razem, m 109,6
132 |NNRNKB 7 Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci Smm wykonywane w
1130/02 pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2
279,35 m2 279,35
razem, m2 279,35
133 | KNR-W Posadzki z wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej
2-02 1123/02
279,35 m2 279,35
razem, m2 279,35
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Nr | Podstawa | Nr ST Opisrobot Jm Tlos¢
134 | KNR-W Zgrzewanie potaczen wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadzkach
2-02 1123/04
279,35 m2 279,35
razem, m2 279,35
135 KNR-W Listwy przyscienne z tworzyw sztucznych zgrzewane
2-02 1124/05
238,55 m 238,55
razem| m 238,55
8.3. Stolarka wewnetrzna
136 | KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych wewngtrznych
1024/08
3%1,5%2,25 m2 10,125
razem| m2 10,125
137 | KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych wewngtrznych EIS60
1024/08
1,6%2,25 m2 3,6
razem, m2 3,6
138 | KNR 0-19 Montaz drzwi jednoskrzydtowych wewngtrznych
1024/07
11*0,9%2 m2 19,8
razem| m2 19,8
139 | KNR 0-19 Montaz drzwi jednoskrzydtowych wewngtrznych sanitarnych
1024/07
8*%0,9%2 m2 14,4
1*2 m2 2
razem 16,4
140 | KNNR-W 2 Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych w $cianach murowanych
0302/07
0,55*4 m 2,2
1,15%3 m 3,45
2,55%2 m 5,1
2,05*5 m 10,25
1,45%4 m 5,8
2,55%3 m 7,65
razem, m 34,45
141 | KNNR7 Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami o powierzchni ponad 10m2 - §cianka mobilna
0703/03
3,2%5,2 m2 16,64
razem, m2 16,64
142 | KNNR7 Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami o powierzchni ponad 10m2 - przegrody sanitarne
0703/03
17,65%2 m2 353
razem| m2 353
9. Zagospodarowanie terenu
9.1. Opaska (na granicy z trawa)
143 | KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypeieniem spoin piaskiem
0407/05
14 m 14
razem| m 14
144 | KNR 2-31 Dolna warstwa jezdni o nawierzchni zwirowej rozécielanej rgcznie o grubosei po zaggszezeniu 10cm
0202/01
14*0,5 m2 7
razem| m2 7
9.2. Posadzka tarasu (kostka szlachetna 6 cm)
145 | KNR 2-31 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie
0101/01 kategorii I-IV m2 75
146 | KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde
0101/02 dalsze 5cm ponad 20cm
(doptata 3x) m2 75
147 | KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnoscei tyzki 0,60m3 z
0212/07 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach
75%0,35 m3 26,25
razem| m3 26,25




Rodos 7.0.14 [13154]

Tabela przedmiaru robot

Strona 17/25

BUDOWA GMINNEGO ZEOBKA W PARNOWIE WRAZ Z ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ KUCHNI PRZEDSZKOLA ORAZ EACZNIKA MIEDZY
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Nr | Podstawa | Nr ST Opisrobot Jm Tlos¢
148 | KNR 2-01 Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegloscei transportu gruntu
0214/04 kategorii I1I-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 18x)
75%0,35 m3 26,25
razem| m3 26,25
149 | KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04 -1V m2 75
150 | KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05 m2 75
151 | KNR 2-31 Lawa betonowa zwykta pod krawezniki
0402/03
25%0,15*0,15 m3 0,563
razem| m3 0,563
152 | KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypeieniem spoin piaskiem
0407/05
25 m 25
razem| m 25
153 KNR Nawierzchnia z kostki szlachetnej grubosci 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci SOmm z
0-11r95 wypehieniem spoin piaskiem - podest wejscie drugie
0321/03
75 m2 75
razem| m2 75
9.3. Plac i miejsca postojowe z miejscem na odpady (kostka 8 cm)
154 | KNR 2-31 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/01 kategorii I-IV
871-75 m2 796
razem| m2 796
155 | KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-1V - za kazde
0101/02 dalsze S5cm ponad 20cm
(doptata 3x)
871-75 m2 796
razem| m2 796
156 | KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-I1I wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0212/07 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach
(871-75)*0,35 m3 278,6
razem, m3 278,6
157 | KNR 2-01 Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegloscei transportu gruntu
0214/04 kategorii I1I-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 18x)
(871-75)*0,35 m3 278,6
razem| m3 278,6
158 | KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04 -1V
(871-75) m2 796
razem| m2 796
159 | KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
(871-75) m2 796
razem| m2 796
160 | KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm - za kazdy dalszy lem
0114/06
(doptata 5x)
(871-75) m2 796
razem| m2 796
161 | KNR 2-31 Lawa betonowa zwykta pod krawezniki
0402/03
(166+32)*0,15%0,15 m3 4,455
razem| m3 4,455
162 | KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelieniem spoin piaskiem
0407/05
166+32 m 198
razem, m 198
163 | KNRO-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci SOmm z
0317/04 wypelnieniem spoin piaskiem
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Nr | Podstawa | Nr ST Opisrobot Jm Tlos¢
5*2+2%*1,5%1,5%0,5 m2 12,25
razem, m2 12,25
164 | KNR 2-31 Linie segregacyjne i krawedziowe ciagle malowane mechanicznie
0706/02
15%(5+2,5)*0,15 m2 16,875
razem, m2 16,875
9.4. Oznakowanie miejsca dla oséb niepelnosprawnych
165 | Kalkulacja Malowanie nawierzchni miejsca postojowego dla niepetnosprawnych - kolor niebieski, symbol P-18, smbol
indywidualna P-24
kpl 1
166 | KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy SOmm
0702/01 szt 1
167 | KNR 2-31 Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2 - tablica
0703/01 T-29 szt 1
168 | KNR 2-31 Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m?2 - tablica
0703/01 D-18a szt 1
9.5. Zjazd (kostka 8 cm)
169 | KNR 2-31 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie
0101/01 kategorii I-IV
5*2+2%*1,5%1,5%0,5 m2 12,25
razem, m2 12,25
170 | KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde
0101/02 dalsze 5cm ponad 20cm
(doptata 5x)
5*2+42%*1,5*%1,5%0,5 m2 12,25
razem| m2 12,25
171 | KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-I1I wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0212/07 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach
12,25%0,45 m3 5,513
razem| m3 5,513
172 | KNR 2-01 Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtoscei transportu gruntu
0214/04 kategorii I1I-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 18x)
12,25%0,45 m3 5,513
razem m3 5,513
173 | KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04 I-IV
5¥2+42%1,5%1,5%0,5 m2 12,25
razem, m2 12,25
174 | KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
5*2+42%*1,5*%1,5%0,5 m2 12,25
razem| m2 12,25
175 | KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15¢m - za kazdy dalszy lem
0114/06
(doptata 15x)
5*2+42%*1,5*%1,5%0,5 m2 12,25
razem m2 12,25
176 | KNR 2-31 tLawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
(8+5+6)*0,15*0,45 m3 1,283
razem, m3 1,283
177 | KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
0403/04
8+5+6 m 19
razem| m 19
178 | KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci S0mm z
0317/04 wypehieniem spoin piaskiem
5¥2+42%1,5%1,5%0,5 m2 12,25
razem, m2 12,25
9.6. Zielen i przeniesienie placu zabaw
179 | KNR 2-01 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I11
0505/04
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Nr | Podstawa | Nr ST Opisrobot Jm Tlos¢
650+870 m2 1.520
razem, m2 1.520
180 | KNR 2-01 Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01
650+870 m2 1.520
razem| m2 1.520
181 | KNR 2-01 Humusowanie warstwa humusu grubosci 5cm z obsianiem - dodatek za kazde dalsze 5cm humusu ponad Sem
0510/02
650+870 m2 1.520
razem| m2 1.520
182 | Kalkulacja Przeniesienie istniejacych urzadzen placu zabaw wraz z wykonaniem nowej nawierzchni bezpiecznej z piasku
indywidualna
kpl 1
9.7. Brama i furtka
183 | Kalkulacja Przygotowanie starego ogrodzenia pod montaz bramy i furtki
indywidualna
kpl 1
184 KNR-W Bramy stalowe
2-02 1206/05
3*1,5 m2 4,5
razem m2 4.5
185 | KNR 2-23 Furtka o wymiarach 120x150 cm
0402/04 szt 1
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Nr

Opis

Wartos¢

1.

Roboty przygotowawacze i ziemne z wymina gruntu do poziomu spodu chudziaka

1.1.

Roboty rozbidérkowe i zamurowanie otworow

1.2.

Roboty ziemne

2.

Roboty fundamentowe

2.1.

Podktad betonowy

2.2.

Zbrojenie fundamentow

2.3.

Lawy

2.4.

Stopy

2.5.

Sciany fundamentowe

2.6.

Izolacje

2.7.

Zasypanie wykopow - z zewnatrz + w srodku do poziomu warstw podposadzkowych

3.

Podklad pod posadzke

4.

Sciany i elementy zelbetowe

4.1.

Sciany nosne murowane

4.2.

Elementy zelbetowe

4.2.1.

Zbrojenie el. parteru

4.2.2.

Shupy (od poziomu taw i stop)

4.2.3.

Belki, nadproza, wiefice

4.3.

Scianki dziatowe

. Dach z konstrukeja i sufitem podwieszanym

5.1.

Konstrukcja

5.1.1.

Strop nad parterem

5.1.2.

Scianki attyki z trzpieniami i wienicem

5.2.

Pokrycie

5.3.

Zadaszenie tarasu

5.4.

Sufit podwieszany

. Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna

. Elewacja i elementy wykonczenia zewnetrznego

7.1.

Elewacja

7.2.

Schody zewngtrzne i podjazdy

. Wykonczenie w Srodku

8.1.

Sciany

8.2.

Posadzki

83

. Stolarka wewngtrzna

. Zagospodarowanie terenu

9.1

. Opaska (na granicy z trawa)

9.2

. Posadzka tarasu (kostka szlachetna 6 cm)

9.3

.Plac i miejsca postojowe z miejscem na odpady (kostka 8 cm)

9.4

.|Oznakowanie miejsca dla 0sob niepelnosprawnych

9.5

. Zjazd (kostka 8 cm)

9.6

.| Zielen i przeniesienie placu zabaw

9.7.

Brama i furtka
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Zestawienie robocizny

BUDOWA GMINNEGO ZEOBKA W PARNOWIE WRAZ Z ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ KUCHNI PRZEDSZKOLA ORAZ EACZNIKA MIEDZY

BUDYNKAMI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Lp Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Warto$¢
1 | Betoniarze gr.IT 1-g 111,879
2 |Blacharze gr.I1 r-g 92,052
3 Brukarze gr.Il r-g 59,322
4 |Brukarze gr.I1I r-g 16,545
5 |Ciesle gr.IT r-g 57,574
6 |Ciesle gr.III r-g 12,84
7 |Darniarze gr.Il r-g 621,376
8 |Glazurnicy gr.III r-g 705,53
9 |Malarze gr.Il r-g 1,108
10 'Montazysci gr.IT r-g 628,148
11 Montazysci gr.I11 r-g 745,511
12 Monterzy gr.I1 r-g 346,445
13 'Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.II r-g 2,139
14 Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.ITI r-g 0,535
15 |Murarze gr.IT r-g 20,789
16 Murarze gr.I11 r-g 469,136
17 |Posadzkarze gr.Il r-g 30,729
18 |Posadzkarze-ptytkarze gr.II1 r-g 530,626
19 |Robotnicy r-g | 7.997,191

20 |Robotnicy gr.I r-g | 1.072,721

21 |Robotnicy gr.IT r-g 127,016

22 Szklarze gr.I1 r-g 56,496

23 |Tynkarze gr.I11 r-g 19,845

Razem 13.725,553
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Zestawienie materialow

BUDOWA GMINNEGO ZELOBKA W PARNOWIE WRAZ Z ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ KUCHNI PRZEDSZKOLA ORAZ EACZNIKA MIEDZY

BUDYNKAMI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Lp Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Warto$¢
1 |Akcesoria stalowe do rusztow sufitéw podwieszanych - pret mocujacy szt 416,052
2 |Bale iglaste obrzynane kLIIT gr.50mm m3 0,039
3 |Balustrady stalowe m 8
4 |Belka nadprozowa zelbetowa L19 m 74,16
5 |Beton zwykty z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 70,433
6 |Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 206,492
7 Blacha aluminiowa m2 14,833
8 |Blacha powlekana ptaska m2 79,881
9 |Bloczek betonowy o wym. 38x25x14 cm szt | 3.029,562
10 Bloczki z betonu komérkowego 59x24x24cm szt | 4.311,131
11 Brama stalowa ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo 300x150 cm kpl 1
12 Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 401,502
13 Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany t 2,723
14 Daszek z poliweglanu m2 78,96
15 | Deski iglaste obrzynane k1.III 19-25mm m3 3,23
16 |Deski iglaste obrzynane kI.IIT 28-45mm m3 0,666
17 |Deski iglaste obrzynane nasycone kI.III 28-45mm m3 0,082
18 |Drewno na stemple m3 1,558
19 |Drewno na stemple budowlane m3 0,057

20 |Drut stalowy 3mm kg 3,419

21 |Drut stalowy migkki kg 52,331

22 |Drzwi aluminiowe wewngtrzne przymykowe, wypetione dwuskrzydiowe - cate oszklone szyba bezpieczna m2 10,125

23 | Drzwi aluminiowe wewngtrzne przymykowe, wypetnione dwuskrzydlowe - cate oszklone szyba bezpieczna EIS60 m2 3,6

24 | Drzwi aluminiowe zewngtrzne przymykowe, wypetnione dwuskrzydlowe - cate oszklone szyba antywatamaniowa m2 14,84

25 |Drzwi wewngtrzne kpl z oécieznica i okuciami m2 19,8

26 | Drzwi wewngtrzne kpl z o$cieznicg i okuciami sanitarne m2 16,4

27 |Elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej - rynny prostokatne RN125x70 m 12,051

28 |Farba chlorokauczukowa dm3 6,632

29 |Farba cieniujaca do odciskow dm3 5.4

30 Farba lateksowa dm3 532,519

31 |Folia malarska m2 104,235

32 |Folia ptynna dm3 282,17

33 Folia polietylenowa izolacyjna kubetkowa fundamentowa m2 77,605

34 Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,5 mm m2 | 1.088,136

35 |Furtka 120x150 cm ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo z kompletem oku¢ szt 1

36 |Gips budowlany szpachlowy t 0,333

37 |Gtladz szpachlowa t 9,169

38 Gruz m3 0,045

39 |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 211,652

40 Haki do muru kg 4,559

41 Klamry ciesielskie kg 6,889

42 Klej do EPDM dm3 176,957

43 Klej do ocieplen uniwersalny kg | 2.301,015

44 [Klej do przyklejania styropianu kg 1.295,92

45 [Klej do wyktadzin kg 167,61

46 Kliny styropianowe mb 98,4

47 Kotki montazowe szt 318,816

48 Kotki rozporowe 8x80 szt 217,152

49 |Kotki rozporowe plastykowe szt 692,608

50 |Kostka betonowa szlachetna m2 82,5

51 |Kostka brukowa z betonu (bez wzgledu na ksztalt) grub. 8 cm, szara m2 25,112

52 Kotwy szt 848,037

53 |Krawedziaki iglaste k1.1 m3 0,059

54 Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.IT m3 1,627

55 Krawezniki betonowe drogowe 20x30cm m 19,38

56 Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-kartonowe - profil sufitowy gtowny "60 CD" m 1.188,72

57 Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-kartonowe - profil sufitowy przyscienny "UD" m 182,88

58 Ksztattowniki walcowane - C240 kg 402

59 |Leje spustowe szt 7

60 Listwy przypodtogowe z PCW m 255,249
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Zestawienie materialow

BUDOWA GMINNEGO ZELOBKA W PARNOWIE WRAZ Z ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ KUCHNI PRZEDSZKOLA ORAZ EACZNIKA MIEDZY

BUDYNKAMI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Lp Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Warto$¢
61 Lacznik krzyzowy stalowy do rusztu pod ptyty gipsowo-kartonowe szt 608,076
62 Lacznik wbijany z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wetny, do podlozy petnych di. 220 mm - 300 mm | szt 598,5
63 Lacznik wzdhuzny stalowy do rusztu pod ptyty gipsowo-kartonowe szt 237,744
64 Masa szpachlowa zbrojeniowa kg 124,2
65 |Masa tynkarska akrylowa do odciskow kg 72,9
66 Masa uszczelniajaca dwusktadnikowa - polimerowo-cementowa dm3 3.219,05
67 Membrana EPDM m2 621,706
68 |Nadproza prefabrykowane SBN 12x12 m 15,3
69 Nasiona traw kg 18,24
70 |Obrzeze trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare m 241,74
71 |Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne antracyt 3 - szyby m2 79,919
72 Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne antracyt 3 - szyby EI30 m2 2,387
73 Pasta podtogowa kg 27,935
74 Pianka poliuretanowa dm3 50,885
75 |Pianka uszczelniajaca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 0,375
76 Pianoklej dm3 2,412
77 |Piasek m3 6,421
78 |Piasek do zapraw m3 0,445
79 |Piasek naturalny kopany m3 82,422
80 |Ptyta budowlana OSB 3 o krawedziach prostych grubosei 25 mm m3 1,488
81 |Plyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochronna grubosci 12,5 mm (GKF) m2 898,485
82 Plyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKEFI) m2 61,635
83 Plyta styropianowa EPS 70-040 (fasada) wg PN-EN 13163+A1:2015-03 m3 63,96
84 |Plyta styropianowa EPS 100 laminowana jednostronnie papa asfaltowa podktadowa tradycyjna, spadkowa 2-20 cm m2 480,06
85 |Plyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podtoga) wg PN-EN 13163+A1:2015-03 m3 127,331
86 |Plyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiana XPS 30 m3 7,408
87 |Ptytki kamionkowe GRES m2 428,889
88 Plytki z betonu komorkowego 59x24x12cm szt | 1.709,134
89 Podokienniki prefabrykowane gr. 3 cm szer. 25 cm mb 34,45
90 Pospotka m3 0,86
91 |Pospoétka uziarnienie 0-63 mm m3 525,55
92 |Prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 8,381
93 Prety zbrojeniowe Zzebrowane t 17,768
94 Profil aluminiowy do ocieplen, dt. 250 cm - naroznik z siatka szt 79,695
95 Profil aluminiowy do tynkow, dt. 250 cm - listwa cokotowa o szerokosci 203-253 mm szt 35,078
96 Profil ciepty parapet XPS m 37,895
97 Przegrody sanitarne m2 353
98 Rozcienczalnik chlorokauczukowy dm3 2,126
99 Rura spustowa stalowa, powlekana fi 87 mm m 13,905
100 |Rura spustowa stalowa, powlekana fi 125 mm m 29,922
101 |Siatka z wiokna szklanego m2 575,296
102 Silikon kg 9,306
103 |Sklejka szalunkowa o grubosci 15 mm m3 0,122
104 |Stupki z rur stalowych 50mm kg 10,9
105 Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 0,379
106 |Sucha zaprawa do spoinowania - spoina waska grubo$¢ od 1 do 7 mm, kolor kg 51,764
107 |Szablon do tynku imitujacy deski m2 28,35
108 |Szpachléwka mineralna do tynkow zewngtrznych kg 7,901
109 Scianka mobilna z drziwami m2 16,64
110 |Srodek gruntujacy dm3 843,779
111 |Srodek gruntujacy pod foli¢ w plynie dm3 50,084
112 |Srodek gruntujacy pod izolacje dm3 45,782
113 |Srodek gruntujacy pod tynk akrylowy do odciskéw kg 5,4
114 |Srodek guntujacy kg 3,307
115 |Srodek impregnacyjno-grzybobojczy i ognioochronny FOBOS M-4 kg 0,782
116 |Swietlik m2 3,75
117 |Tablice znakéw drogowych szt 2
118 Tarcza diamentowa do cigcia kamieni i betonu szt 0,023
119 |Ta$ma malarska m 303,229
120 |Tasma uszczelniajaca m 138,089
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Zestawienie materialow

BUDOWA GMINNEGO ZELOBKA W PARNOWIE WRAZ Z ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ KUCHNI PRZEDSZKOLA ORAZ EACZNIKA MIEDZY

BUDYNKAMI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Lp Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Warto$¢
121 |Tasma uszczelniajaca Sto-Fugendichtband m 156,803
122 |Tasma zbrojaca m 457,2
123 |Thuczen kamienny niesortowany t 369,322
124 |Tynk silikonowy o strukturze baranek K 2,0mm kg 950,336
125 |Tynk z kolorowych naturalnych kamyczkow na bazie spoiwa akrylowego kg 151,976
126 |Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 14,042
127 |Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 28,08
128 |Warstwa posrednia kg 105,484
129 |Wieszak stalowy obrotowy do rusztu pod ptyty gipsowo-kartonowe szt 416,052
130 |Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt | 17.097,852
131 Woda m3 41,048
132 [Wpust dachowy ogrzewany RS125 szt 7
133 |Wycieraczki do obuwia systemowe 100x50 cm szt 2
134 |Wyktadzina podtogowa rulonowa z PVC grub. 2,0 mm - homogeniczna m2 304,492
135 |Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-7 m3 0,012
136 |Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-12 m3 7,464
137 |Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wapienna M-7 m3 0,345
138 |Zaprawa cementowo-wapienna tynkarska t 20,948
139 |Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 63,182
140 Zaprawa klejowa do styropianu kg 23,082
141 Zaprawa klejowa elastyczna - sucha mieszanka kg | 3.208,086
142 |Zaprawa klejowa sucha do elementéw z betonu komorkowego kg | 4.844,873
143 |Zaprawa samopoziomujaca - sucha mieszanka kg | 2.276,703
144 |Ziemia urodzajna (humus) m3 158,08

Razem

Materiaty pomocnicze

Ogotem




Rodos 7.0.14 [13154] Strona 25/25
Zestawienie sprzetu

BUDOWA GMINNEGO ZEOBKA W PARNOWIE WRAZ Z ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ KUCHNI PRZEDSZKOLA ORAZ EACZNIKA MIEDZY

BUDYNKAMI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Lp Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Warto$¢
1 |Agregat tynkarski 1,10-3,00 m3/h (1) m-g 74,538
2 |Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,42
3 | Deskowania fundamentow 100 m2 m-g 115,974
4 |Deskowania $ciany stupy 100 m2 m-g | 264,058
5 |Gigtarka do pretow mechaniczna do fi 40 mm m-g 83,928
6 |Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0,60 m3 (1) m-g 46,486
7 |Malowarka do poziomego znakowania drog (samobiezna) - kpl. (1) m-g 0,392
8 |Nozyce do pretow elektro-mechaniczne fi 40 mm m-g | 101,347
9 |Pita do cigcia ptytek m-g 2,25
10 Pita do cigcia phytek - kpl. m-g 0,612
11 'Pompa do betonu z rurociagiem o dt. 36 m na samochodzie 120 m3/h (1) m-g 22,1
12 | Prosciarka do pretéw (prosciarka do pretow - automatyczna) fi 4-10 mm m-g 75,167
13 | Przenosnik tasmowy przewozny 10-15 m m-g 90,065
14 'Rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 5,954
15 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szeroko$¢ pomostu 0,73 m, z ostong siatkowa o wysokosci do 10 m (100 | m-g 59,268

m2 wg rzutu pionowego)

16 |Samochod dostawezy do 0,90 t (1) m-g 163,056
17 |Samochod samowytadowezy pow. 5-10 t (1) m-g | 308,331
18 'Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 9,716
19 | Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 3,445

20 |Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 22,849

21 Ubijak spalinowy m-g 3,975

22 | Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg m-g 1,298

23 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 39,595

24 |Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 11,395

25 |Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g | 363,295

26 |Zaggszczarka wibracyjna spalinowa kroczaca 100 m3/h m-g 14,811

27 | Zuraw okienny do 0,50 t m-g 0,257

Razem 1.884,582
Praca rusztowan
Razem
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