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Tabela przedmiaru robót

BUDOWA GMINNEGO ŻŁOBKA W PARNOWIE WRAZ Z ROZBUDOWĄ ISTNIEJĄCEJ KUCHNI PRZEDSZKOLA ORAZ ŁĄCZNIKA MIĘDZY 
BUDYNKAMI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
1. Roboty przygotowawacze i ziemne z wyminą gruntu do poziomu spodu chudziaka
1.1. Roboty rozbiórkowe i zamurowanie otworów

1 KNR-W 
4-01 0348/04

Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowej

(3,8+9,6)*0,24*2,5 m3 8,04
razem m3 8,04

2 KNR-W 
4-01 0331/05

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły dla otworów drzwiowych i okiennych na 
zaprawie cementowej

2,3*2,35*0,38 m3 2,054
razem m3 2,054

3 KNR 4-01 
0313/03

Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek

0,24*6*0,3 m3 0,432
(2,7+3+1,8)*0,12*0,3 m3 0,27

razem m3 0,702
4 KNR 4-01 

0313/04
Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - C240

12 m 12
razem m 12

5 KNR 2-02 
0126/05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych SBN

2*2,7 m 5,4
2*3 m 6
2*1,8 m 3,6

razem m 15
6 KNR 4-01 

0313/06
Obmurowanie końców belek stalowych (jako oddzielna robota)

6 koniec 6
razem koniec 6

7 KNR 0-19 
0929/11

Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o 
powierzchni ponad 2,5m2
1,17*2,04 m2 2,387

razem m2 2,387
8 KNR 4-01 

0106/04
Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru

8,04+2,054+0,702 m3 10,796
razem m3 10,796

9 KNR 4-01 
0108/09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km

8,04+2,054+0,702 m3 10,796
razem m3 10,796

10 KNR 4-01 
0108/10

(dopłata 9x)

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km

8,04+2,054+0,702 m3 10,796
razem m3 10,796

11   Kalkulacja 
indywidualna

 

Utylizacja gruzu

10,796*1,5 t 16,194
razem t 16,194

1.2. Roboty ziemne
12   Kalkulacja 

indywidualna
 

Pomiary geodezyjne

kpl 1
13   Kalkulacja 

indywidualna
 

Niwelacja terenu

kpl 1
14 KNR 2-01 

0126/01
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki

635 m2 635
razem m2 635

15 KNR 2-01 
0212/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach
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Tabela przedmiaru robót

BUDOWA GMINNEGO ŻŁOBKA W PARNOWIE WRAZ Z ROZBUDOWĄ ISTNIEJĄCEJ KUCHNI PRZEDSZKOLA ORAZ ŁĄCZNIKA MIĘDZY 
BUDYNKAMI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
635*0,15 m3 95,25

razem m3 95,25
16 KNR 2-01 

0214/04
(dopłata 18x)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu 
kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych

635*0,15 m3 95,25
razem m3 95,25

17 KNR 2-01 
0206/04

Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1,0km
H = 1,5
13*(0,6+0,6)*H m3 23,4
12*(0,3+0,6)*H m3 16,2
181,5*(0,8+0,6)*H m3 381,15
4*1,8*1,8*H m3 19,44
2*1,8*1,8*H m3 9,72
1,4*1,4*H*(11+1) m3 35,28
1,4*1,7*H*6 m3 21,42
1,4*1,7*H*3 m3 10,71
408*0,3 m3 122,4

razem m3 639,72
18 KNR 2-01 

0214/04
(dopłata 18x)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu 
kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych

H = 1,5
13*(0,6+0,6)*H m3 23,4
12*(0,3+0,6)*H m3 16,2
181,5*(0,8+0,6)*H m3 381,15
4*1,8*1,8*H m3 19,44
2*1,8*1,8*H m3 9,72
1,4*1,4*H*(11+1) m3 35,28
1,4*1,7*H*6 m3 21,42
1,4*1,7*H*3 m3 10,71
408*0,3 m3 122,4

razem m3 639,72
19 Utylizacja gruntu

639,72+95,25 m3 734,97
razem m3 734,97

20   Kalkulacja 
indywidualna

 

Usunięcie zalegających w gruncie instalacji i podziemnych zbiorników

kpl 1
21   Kalkulacja 

indywidualna
 

Dodatkowe wymiany gruntu pod ławami

kpl 1
2. Roboty fundamentowe
2.1. Podkład betonowy

22 KNR-W 
2-02 1103/01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i 
użyteczności publicznej

13*0,8*0,3 m3 3,12
12*0,5*0,3 m3 1,8
181,5*1*0,3 m3 54,45
4*1,4*1,4*0,3 m3 2,352
2*1,4*1,4*0,3 m3 1,176
1*1*0,3*(11+1) m3 3,6
1*1,3*0,3*6 m3 2,34
1*1,3*0,3*3 m3 1,17

razem m3 70,008
23 KNR-W 

2-02 1101/03
Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z 
transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu

13*0,8*0,1 m3 1,04
12*0,5*0,1 m3 0,6
181,5*1*0,1 m3 18,15
4*1,4*1,4*0,1 m3 0,784
2*1,4*1,4*0,1 m3 0,392
1*1*0,1*(11+1) m3 1,2
1*1,3*0,1*6 m3 0,78
1*1,3*0,1*3 m3 0,39

razem m3 23,336
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BUDOWA GMINNEGO ŻŁOBKA W PARNOWIE WRAZ Z ROZBUDOWĄ ISTNIEJĄCEJ KUCHNI PRZEDSZKOLA ORAZ ŁĄCZNIKA MIĘDZY 
BUDYNKAMI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
2.2. Zbrojenie fundamentów

24 KNR-W 
2-02 0259/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli

2134,8*1,3/1000 t 2,775
razem t 2,775

2.3. Ławy
25 KNR-W 

2-02 0243/01
Ławy fundamentowe o szerokości do 0,6m w deskowaniu (beton pompą, pozostałe wyciągiem)

13*0,6*0,3 m3 2,34
12*0,3*0,3 m3 1,08

razem m3 3,42
26 KNR-W 

2-02 0243/02
Ławy fundamentowe o szerokości do 0,8m w deskowaniu (beton pompą, pozostałe wyciągiem)

181,5*0,8*0,3 m3 43,56
razem m3 43,56

27   Kalkulacja 
indywidualna

 

Praca szalunków fundamentów

(5*3,42+2,86*43,56)*4*10/100 m-g 56,673
razem m-g 56,673

2.4. Stopy
28 KNR-W 

2-02 0244/01
Stopy fundamentowe prostokątne o objętości do 0,5m3 w deskowaniu (beton pompą, pozostałe wyciągiem)

4*1,2*1,2*0,3 m3 1,728
2*1,2*1,2*0,3 m3 0,864
0,8*0,8*0,3*(11+1) m3 2,304
0,8*1,1*0,3*6 m3 1,584
0,8*1,1*0,3*3 m3 0,792
4*1,2*1,2*0,3 m3 1,728
2*1,2*1,2*0,3 m3 0,864
0,8*0,8*0,3*(11+1) m3 2,304
0,8*1,1*0,3*6 m3 1,584
0,8*1,1*0,3*3 m3 0,792

razem m3 14,544
29   Kalkulacja 

indywidualna
 

Praca szalunków fundamentów

4*7,272*4*10/100 m-g 11,635
razem m-g 11,635

2.5. Ściany fundamentowe
30 KNR-W 

2-02 0101/06
Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej

(181,5+13)*0,85*0,25 m3 41,331
razem m3 41,331

2.6. Izolacje
31 KNR 0-29 

0635/01
Ręczne gruntowanie  powierzchni poziomych pod ciężką izolację

13*0,6 m2 7,8
12*0,3 m2 3,6
181,5*0,8 m2 145,2
4*1,2*1,2 m2 5,76
2*1,2*1,2 m2 2,88
0,8*0,8*(11+1) m2 7,68
0,8*1,1*6 m2 5,28
0,8*1,1*3 m2 2,64
4*1,2*1,2 m2 5,76
2*1,2*1,2 m2 2,88
0,8*0,8*(11+1) m2 7,68
0,8*1,1*6 m2 5,28
0,8*1,1*3 m2 2,64

razem m2 205,08
32 KNR 0-29 

0636/01
Ręczne gruntowanie  powierzchni pionowych nieotynkowanych pod ciężką izolację

13*2*0,3 m2 7,8
12*2*0,3 m2 7,2
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BUDOWA GMINNEGO ŻŁOBKA W PARNOWIE WRAZ Z ROZBUDOWĄ ISTNIEJĄCEJ KUCHNI PRZEDSZKOLA ORAZ ŁĄCZNIKA MIĘDZY 
BUDYNKAMI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
181,5*2*0,3 m2 108,9
4*4*1,2*0,3 m2 5,76
2*4*1,2*0,3 m2 2,88
4*0,8*0,3*(11+1) m2 11,52
(2*0,8+2*1,1)*0,3*6 m2 6,84
(2*0,8+2*1,1)*0,3*3 m2 3,42
(181,5+13)*0,85*2 m2 330,65

razem m2 484,97
33 KNR 0-29 

0640/02
Uszczelnienie masą powierzchni poziomych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu

13*0,6 m2 7,8
12*0,3 m2 3,6
181,5*0,8 m2 145,2
4*1,2*1,2 m2 5,76
2*1,2*1,2 m2 2,88
0,8*0,8*(11+1) m2 7,68
0,8*1,1*6 m2 5,28
0,8*1,1*3 m2 2,64
4*1,2*1,2 m2 5,76
2*1,2*1,2 m2 2,88
0,8*0,8*(11+1) m2 7,68
0,8*1,1*6 m2 5,28
0,8*1,1*3 m2 2,64

razem m2 205,08
34 KNR 0-29 

0641/02
Uszczelnienie masą  powierzchni pionowych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu

13*2*0,3 m2 7,8
12*2*0,3 m2 7,2
181,5*2*0,3 m2 108,9
4*4*1,2*0,3 m2 5,76
2*4*1,2*0,3 m2 2,88
4*0,8*0,3*(11+1) m2 11,52
(2*0,8+2*1,1)*0,3*6 m2 6,84
(2*0,8+2*1,1)*0,3*3 m2 3,42
(181,5+13)*0,85*2 m2 330,65

razem m2 484,97
35 KNR 0-29 

0641/05
Wykonanie wyobleń (faset)

(181,5+13)*2 m 389
razem m 389

36 KNR 0-29 
0643/01

Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi punktowo

83*0,85 m2 70,55
razem m2 70,55

37 KNNR-W 3 
0207/01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni

83*0,85 m2 70,55
razem m2 70,55

2.7. Zasypanie wykopów - z zewnątrz + w środku do poziomu warstw podposadzkowych
38 KNR 2-01 

0230/01
Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na 
odległość do 10m dostarczoną pospółką
H = 1,5
13*(0,6+0,6)*H m3 23,4
12*(0,3+0,6)*H m3 16,2
181,5*(0,8+0,6)*H m3 381,15
4*1,8*1,8*H m3 19,44
2*1,8*1,8*H m3 9,72
1,4*1,4*H*(11+1) m3 35,28
1,4*1,7*H*6 m3 21,42
1,4*1,7*H*3 m3 10,71
408*0,3 m3 122,4
-(70,008+23,36+3,42+43,56+14,544+70,55*0,1) m3 -161,947

razem m3 477,773
39 KNR 2-01 

0236/03
Zagęszczenie gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami

H = 1,5
13*(0,6+0,6)*H m3 23,4
12*(0,3+0,6)*H m3 16,2
181,5*(0,8+0,6)*H m3 381,15
4*1,8*1,8*H m3 19,44
2*1,8*1,8*H m3 9,72
1,4*1,4*H*(11+1) m3 35,28
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BUDOWA GMINNEGO ŻŁOBKA W PARNOWIE WRAZ Z ROZBUDOWĄ ISTNIEJĄCEJ KUCHNI PRZEDSZKOLA ORAZ ŁĄCZNIKA MIĘDZY 
BUDYNKAMI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
1,4*1,7*H*6 m3 21,42
1,4*1,7*H*3 m3 10,71
408*0,3 m3 122,4
-(70,008+23,36+3,42+43,56+14,544+70,55*0,1) m3 -161,947

razem m3 477,773
3. Podkład pod posadzkę

40 KNR-W 
2-02 1101/03

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z 
transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu

437,5*0,1 m3 43,75
razem m3 43,75

4. Ściany i elementy żelbetowe
4.1. Ściany nośne murowane

41 NNRNKB 8 
0188a/07

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4,5m z bloczków z betonu komórkowego o 
długości 59cm i grubości 24cm na zaprawie klejowej  - sucha mieszanka
zewnętrzne    100,4*3,6 m2 361,44
wewnętrzne    82,97*3,62 m2 300,351
stolarka zew.    -1,5*2,8 m2 -4,2
-1,6*2,8 m2 -4,48
-2,2*2,8 m2 -6,16
-0,55*2,75*4 m2 -6,05
-1,15*2,75*3 m2 -9,488
-2,55*2,75*2 m2 -14,025
-2,05*2,75*5 m2 -28,188
-1,45*1,25*4 m2 -7,25
-2,55*1,95*3 m2 -14,918
drzwi wewnęrzne    -(2*1,5*2,25+3*0,9*2+1*2) m2 -14,15

razem m2 552,882
42 KNR-W 

2-02 0132/01
Otwory (bez nadproży) na okna w ścianach murowanych o grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i 
pustaków

21 otwór 21
razem otwór 21

43 KNR-W 
2-02 0132/02

Otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych o grubości 1 cegły z cegieł 
pojedynczych, bloczków i pustaków

9 otwór 9
razem otwór 9

44 KNR-W 
2-02 0132/05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych

1,20*2 m 2,4
1,50*16 m 24
1,80*14 m 25,2

razem m 51,6
4.2. Elementy żelbetowe
4.2.1. Zbrojenie el. parteru

45 KNR-W 
2-02 0259/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli

3624,6*1,3/1000 t 4,712
razem t 4,712

4.2.2. Słupy (od poziomu ław i stóp)
46 KNR-W 

2-02 0247/05
Słupy żelbetowe o wysokości do 4m w deskowaniu o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16m/m2 
(beton pompą, pozostałe wyciągiem)

0,24*0,24*4,45*12 m3 3,076
0,24*0,24*4,2*6 m3 1,452
0,24*0,5*4,45*6 m3 3,204
0,24*0,4*4,45*3 m3 1,282

razem m3 9,014
47   Kalkulacja 

indywidualna
 

Praca szalunków

10*9,014*10*10/100 m-g 90,14
razem m-g 90,14

4.2.3. Belki, nadproża, wieńce
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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
48 KNR-W 

2-02 0249/04
Belki i podciągi w deskowaniu o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14m/m2 (beton pompą, 
pozostałe wyciągiem) - nadproża

0,2*0,24*2,3*3 m3 0,331
0,24*0,24*2,7 m3 0,156
0,24*0,24*2,28 m3 0,131
0,24*0,24*2,2 m3 0,127
0,24*0,24*2,1*5 m3 0,605
0,24*0,24*2,6*5 m3 0,749
0,24*0,24*2,35 m3 0,135

razem m3 2,234
49 KNR-W 

2-02 0249/03
Belki i podciągi w deskowaniu o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12m/m2 (beton pompą, 
pozostałe wyciągiem)

0,24*0,3*8,44 m3 0,608
0,24*0,3*1,76*2 m3 0,253
0,24*0,3*2,24 m3 0,161
0,24*0,2*2,36 m3 0,113
0,24*0,2*1,28 m3 0,061
0,24*0,55*6,5*2 m3 1,716
0,24*0,55*11,56 m3 1,526
0,24*0,3*11,56 m3 0,832
0,24*0,3*2,62 m3 0,189
0,24*0,3*1,4 m3 0,101

razem m3 5,56
50   Kalkulacja 

indywidualna
 

Praca szalunków

10,5*5,56*12*10/100 m-g 70,056
13,33*2,234*12*10/100 m-g 35,735

razem m-g 105,791
51 KNR-W 

2-02 0211/04
Rygle i przekrycia ścian żelbetowe dwustronnie deskowane o szerokości przewiązek do 0,3m - wieńce

149,27*0,24*0,3 m3 10,747
45,07*0,24*0,24 m3 2,596

razem m3 13,343
4.3. Ścianki działowe

52 NNRNKB 8 
0190a/04

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 12cm na zaprawie klejowej - 
sucha mieszanka, z transportem materiałów wyciągiem
73,56*3,6 m2 264,816
-(1,5*2,25+13*0,9*2) m2 -26,775

razem m2 238,041
53 KNR-W 

2-02 0132/02
Otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych o grubości 1 cegły z cegieł 
pojedynczych, bloczków i pustaków

14 otwór 14
razem otwór 14

54 KNR-W 
2-02 0132/05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych

13*1,2 m 15,6
1,8 m 1,8

razem m 17,4
5. Dach z konstrukcją i sufitem podwieszanym
5.1. Konstrukcja
5.1.1. Strop nad parterem

55 KNR-W 
2-02 0259/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli

6168,5*1,3/1000 t 8,019
razem t 8,019

56 KNR-W 
2-02 0217/02

Płyty żelbetowe stropowe płaskie grubości 15cm z układaniem betonu z zastosowaniem pompy

457,2 m2 457,2
razem m2 457,2
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57 KNR-W 

2-02 0217/05
(dopłata 5x)

Płyty żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty z układaniem betonu z zastosowaniem pompy

457,2 m2 457,2
razem m2 457,2

5.1.2. Ścianki attyki z trzpieniami i wieńcem
58 NNRNKB 8 

0188a/07
Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4,5m z bloczków z betonu komórkowego o 
długości 59cm i grubości 24cm na zaprawie klejowej  - sucha mieszanka
99,07*0,48 m2 47,554

razem m2 47,554
59 KNR-W 

2-02 0259/02
Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli

1384,8/1000 t 1,385
razem t 1,385

60 KNR-W 
2-02 0211/04

Rygle i przekrycia ścian żelbetowe dwustronnie deskowane o szerokości przewiązek do 0,3m - wieńce

117,24*0,24*0,24 m3 6,753
razem m3 6,753

61 KNR-W 
2-02 0211/01

Słupy żelbetowe dwustronnie deskowane w ścianach murowanych o grubości do 0,3m - trzpienie

0,24*0,24*0,72*28 m3 1,161
razem m3 1,161

5.2. Pokrycie
62 KNNR 2 

1105/03
Montaż świetlików i klapy dymowych

3,75 m2 3,75
razem m2 3,75

63 KNR-W 
2-02 0615/02

Izolacje poziome z dwóch warstw folii układanej na sucho

457,2 m2 457,2
razem m2 457,2

64 KNR-W 
2-02 0608/03

Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych ułożonej na sucho na 
wierzchu konstrukcji

457,2 m2 457,2
razem m2 457,2

65 KNR-W 
2-02 0608/03

Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych ułożonej na sucho na 
wierzchu konstrukcji - styropapa

457,2 m2 457,2
razem m2 457,2

66 KNR-W 
2-02 1124/06

Ułożenie klinów styropianowych po obwodzie

98,4 m 98,4
razem m 98,4

67 KNR K-08 
0102/02

Przyklejenie płyt styropianowych klejem  na ościeżach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą - docieplenie attyk 
z góry i od środka
98,4*(0,6+0,44) m2 102,336

razem m2 102,336
68 KNR K-08 

0102/06
Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem  na ościeżach przy ociepleniu płytami styropianowymi metodą lekką 
mokrą
98,4*(0,6+0,44) m2 102,336

razem m2 102,336
69 KNR 0-32 

0628/01
Smarowanie całej powierzchni poziomej klejem przy izolowaniu membranami EPDM układanymi na stropach, 
tarasach itp.
457,2 m2 457,2

razem m2 457,2
70 KNR 0-32 

0629/03
Izolacja membranami EPDM mocowanymi na klej zewnętrznych ścian - wywinięcie membrany na attyki

98,4*(0,6+0,44) m2 102,336
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razem m2 102,336

71 KNR 2-02 
0410/01

Deskowanie z OSB pod blachę

98,4*0,54 m2 53,136
razem m2 53,136

72 NNRNKB 6 
0541/02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm

98,4*(0,54+0,12) m2 64,944
razem m2 64,944

73   Kalkulacja 
indywidualna

 

Przeróbka odprowadzenia wody z adachu na części istniejącej

kpl 1
74 KNR 13-12 

0602/04
Wpusty dachowe ogrzewane RS125

7 szt 7
razem szt 7

75 KNR-W 
2-02 0524/03

Leje spustowe z blachy powlekanej

szt 7
76 KNR-W 

2-02 0529/02
Montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej  rur spustowych okrągłych o średnicy od 15cm

7*4,15 m 29,05
razem m 29,05

5.3. Zadaszenie tarasu
77 KNR 2-02 

0408/03
Krokwie zwykłe o długości do 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

1,564 m3 1,564
razem m3 1,564

78 KNNR 7 
0506/01

Daszki z poliwęglanu

75,2 m2 75,2
razem m2 75,2

79 KNR-W 
2-02 0522/03

Montaż z gotowych elementów rynien dachowych prostokątnych o długości w rozwinięciu 40cm z blachy 
stalowej ocynkowanej

11,7 m 11,7
razem m 11,7

80 KNR-W 
2-02 0529/01

Montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej rur spustowych okrągłych o 
średnicy do 12,5cm

3*4,5 m 13,5
razem m 13,5

5.4. Sufit podwieszany
81 KNR 0-14 

2012/03
Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszanym z 
kształtowników CD i UD GKF
457,2 m2 457,2

razem m2 457,2
82 KNR 0-14 

2012/04
Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - dodatek 
za drugą warstwę GKF
457,2-58,7 m2 398,5

razem m2 398,5
83 KNR 0-14 

2012/04
Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - dodatek 
za drugą warstwę GKFI (pom. mokre)
58,7 m2 58,7

razem m2 58,7
84 KNR K-04 

0305/04
Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku

457,2 m2 457,2
razem m2 457,2

85 KNR K-04 
0201/02

Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt 
gipsowo-kartonowych
457,2 m2 457,2

razem m2 457,2
6. Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna
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86 KNR 0-19 

1024/08
Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych

1,5*2,8 m2 4,2
1,6*2,8 m2 4,48
2,2*2,8 m2 6,16

razem m2 14,84
87 KNR K-25 

0201/08
Montaż profili z XPS pod ciepły parapet

0,55*4 m 2,2
1,15*3 m 3,45
2,55*2 m 5,1
2,05*5 m 10,25
1,45*4 m 5,8
2,55*3 m 7,65

razem m 34,45
88 KNR 0-19 

1022/06
Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych

0,55*2,75*4 m2 6,05
1,15*2,75*3 m2 9,488
2,55*2,75*2 m2 14,025
2,05*2,75*5 m2 28,188
1,45*1,25*4 m2 7,25
2,55*1,95*3 m2 14,918

razem m2 79,919
7. Elewacja i elementy wykończenia zewnętrznego
7.1. Elewacja

89 KNR-W 
2-02 1603/01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m

zewnętrzne    83,5*4,55 m2 379,925
razem m2 379,925

90   KNR 2-02 
rozdz.16 

Praca rusztowań - Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, z osłoną siatkową o 
wysokości do 10 m (100 m2 wg rzutu pionowego)
Nakłady robocizny = 985,286 r-g
Skład zespołu roboczego = 5
Współczynnik przestoju = 0,84
Współczynnik za pomosty = 1 kpl 1

91 KNR K-08 
0101/07

Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii

1,5*2,8 m2 4,2
1,6*2,8 m2 4,48
2,2*2,8 m2 6,16
0,55*2,75*4 m2 6,05
1,15*2,75*3 m2 9,488
2,55*2,75*2 m2 14,025
2,05*2,75*5 m2 28,188
1,45*1,25*4 m2 7,25
2,55*1,95*3 m2 14,918

razem m2 94,759
92 KNR K-08 

0102/07
Montaż listwy cokołowej przy ocieplaniu ścian

18+2*32,76 m 83,52
razem m 83,52

93 KNR K-08 
0102/01

Przyklejenie płyt styropianowych klejem na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą  - 20 cm

zewnętrzne    83,5*4,55 m2 379,925
stolarka zew.    -1,5*2,8 m2 -4,2
-1,6*2,8 m2 -4,48
-2,2*2,8 m2 -6,16
-0,55*2,75*4 m2 -6,05
-1,15*2,75*3 m2 -9,488
-2,55*2,75*2 m2 -14,025
-2,05*2,75*5 m2 -28,188
-1,45*1,25*4 m2 -7,25
-2,55*1,95*3 m2 -14,918

razem m2 285,166
94 KNR K-08 

0102/02
Przyklejenie płyt styropianowych klejem na ościeżach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą

stolarka zew.    (1,5+2*2,8)*0,25 m2 1,775
(1,6+2*2,8)*0,25 m2 1,8
(2,2+2*2,8)*0,25 m2 1,95
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(0,55+2*2,75)*4*0,25 m2 6,05
(1,15+2*2,75)*3*0,25 m2 4,988
(2,55+2*2,75)*2*0,25 m2 4,025
(2,05+2*2,75)*5*0,25 m2 9,438
(1,45+2*1,25)*4*0,25 m2 3,95
(2,55+2*1,95)*3*0,25 m2 4,838

razem m2 38,814
95 KNR K-08 

0102/03
Przymocowanie dyblami do podłoża z betonu płyt styropianowych przy ociepleniu metodą lekką mokrą

285*2 szt 570
razem szt 570

96 KNR K-25 
0132/04

Montaż taśmy uszczelniającej przy okiennej

stolarka zew.    (1,5+2*2,8) m 7,1
(1,6+2*2,8) m 7,2
(2,2+2*2,8) m 7,8
(0,55+2*2,75)*4 m 24,2
(1,15+2*2,75)*3 m 19,95
(2,55+2*2,75)*2 m 16,1
(2,05+2*2,75)*5 m 37,75
(1,45+2*1,25)*4 m 15,8
(2,55+2*1,95)*3 m 19,35

razem m 155,25
97 NNRNKB 6 

0541/02
Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm

0,55*4*0,35 m2 0,77
1,15*3*0,35 m2 1,208
2,55*2*0,35 m2 1,785
2,05*5*0,35 m2 3,588
1,45*4*0,35 m2 2,03
2,55*3*0,35 m2 2,678

razem m2 12,059
98 KNR K-08 

0102/08
Montaż narożnika ochronnego na klej  przy ocieplaniu ścian

stolarka zew.    (1,5+2*2,8) m 7,1
(1,6+2*2,8) m 7,2
(2,2+2*2,8) m 7,8
(0,55+2*2,75)*4 m 24,2
(1,15+2*2,75)*3 m 19,95
(2,55+2*2,75)*2 m 16,1
(2,05+2*2,75)*5 m 37,75
(1,45+2*1,25)*4 m 15,8
(2,55+2*1,95)*3 m 19,35
4*4,5 m 18

razem m 173,25
99 KNR K-08 

0102/05
Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem  na ścianach przy ociepleniu ścian płytami styropianowymi metodą 
lekką mokrą
zewnętrzne    83,5*4,55 m2 379,925
stolarka zew.    -1,5*2,8 m2 -4,2
-1,6*2,8 m2 -4,48
-2,2*2,8 m2 -6,16
-0,55*2,75*4 m2 -6,05
-1,15*2,75*3 m2 -9,488
-2,55*2,75*2 m2 -14,025
-2,05*2,75*5 m2 -28,188
-1,45*1,25*4 m2 -7,25
-2,55*1,95*3 m2 -14,918

razem m2 285,166
100 KNR K-08 

0102/06
Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem  na ościeżach przy ociepleniu płytami styropianowymi metodą lekką 
mokrą
stolarka zew.    (1,5+2*2,8)*0,25 m2 1,775
(1,6+2*2,8)*0,25 m2 1,8
(2,2+2*2,8)*0,25 m2 1,95
(0,55+2*2,75)*4*0,25 m2 6,05
(1,15+2*2,75)*3*0,25 m2 4,988
(2,55+2*2,75)*2*0,25 m2 4,025
(2,05+2*2,75)*5*0,25 m2 9,438
(1,45+2*1,25)*4*0,25 m2 3,95
(2,55+2*1,95)*3*0,25 m2 4,838

razem m2 38,814
101 KNR K-25 

0302/01
Tynki elewacyjne silikonowe wykonywane ręcznie - wykonanie warstwy pośredniej
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zewnętrzne    83,5*4,55 m2 379,925
stolarka zew.    -1,5*2,8 m2 -4,2
-1,6*2,8 m2 -4,48
-2,2*2,8 m2 -6,16
-0,55*2,75*4 m2 -6,05
-1,15*2,75*3 m2 -9,488
-2,55*2,75*2 m2 -14,025
-2,05*2,75*5 m2 -28,188
-1,45*1,25*4 m2 -7,25
-2,55*1,95*3 m2 -14,918

razem m2 285,166
102 KNR K-25 

0302/01
Tynki elewacyjne silikonowe wykonywane ręcznie - wykonanie warstwy pośredniej - ościeża

stolarka zew.    (1,5+2*2,8)*0,25 m2 1,775
(1,6+2*2,8)*0,25 m2 1,8
(2,2+2*2,8)*0,25 m2 1,95
(0,55+2*2,75)*4*0,25 m2 6,05
(1,15+2*2,75)*3*0,25 m2 4,988
(2,55+2*2,75)*2*0,25 m2 4,025
(2,05+2*2,75)*5*0,25 m2 9,438
(1,45+2*1,25)*4*0,25 m2 3,95
(2,55+2*1,95)*3*0,25 m2 4,838

razem m2 38,814
103 KNR K-25 

0302/03
Tynki elewacyjne silikonowe  o strukturze baranek o uziarnieniu 2,0mm wykonywane ręcznie

zewnętrzne    83,5*4,55 m2 379,925
stolarka zew.    -1,5*2,8 m2 -4,2
-1,6*2,8 m2 -4,48
-2,2*2,8 m2 -6,16
-0,55*2,75*4 m2 -6,05
-1,15*2,75*3 m2 -9,488
-2,55*2,75*2 m2 -14,025
-2,05*2,75*5 m2 -28,188
-1,45*1,25*4 m2 -7,25
-2,55*1,95*3 m2 -14,918
-27 m2 -27

razem m2 258,166
104 KNR K-25 

0302/03
Tynki elewacyjne silikonowe  o strukturze baranek o uziarnieniu 2,0mm wykonywane ręcznie - ościeża

stolarka zew.    (1,5+2*2,8)*0,25 m2 1,775
(1,6+2*2,8)*0,25 m2 1,8
(2,2+2*2,8)*0,25 m2 1,95
(0,55+2*2,75)*4*0,25 m2 6,05
(1,15+2*2,75)*3*0,25 m2 4,988
(2,55+2*2,75)*2*0,25 m2 4,025
(2,05+2*2,75)*5*0,25 m2 9,438
(1,45+2*1,25)*4*0,25 m2 3,95
(2,55+2*1,95)*3*0,25 m2 4,838

razem m2 38,814
105 KNR 0-28 

2630/04
Tynki cienkowarstwowe akrylowe do odciskania szablonów imitujących drewno przy ociepleniu ścian 
budynków metodą "lekką"
27 m2 27

razem m2 27
106 KNR K-08 

0101/08
Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę

1,5*2,8 m2 4,2
1,6*2,8 m2 4,48
2,2*2,8 m2 6,16
0,55*2,75*4 m2 6,05
1,15*2,75*3 m2 9,488
2,55*2,75*2 m2 14,025
2,05*2,75*5 m2 28,188
1,45*1,25*4 m2 7,25
2,55*1,95*3 m2 14,918

razem m2 94,759
107 Cokół

(18+2*32,76)*0,3 m2 25,056
razem m2 25,056

107.1 KNR K-08 
0102/06

Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem  na ościeżach przy ociepleniu płytami styropianowymi metodą lekką 
mokrą
(18+2*32,76)*0,3 m2 25,056
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razem m2 25,056

107.2 KNR K-25 
0301/01

Tynki elewacyjne akrylowe wykonywane ręcznie - wykonanie warstwy pośredniej

(18+2*32,76)*0,3 m2 25,056

razem m2 25,056
107.3 KNR K-25 

0301/06
Tynki elewacyjne akrylowe wykonywane ręcznie na bazie spoiwa akrylowego mozaikowy o uziarnieniu 2mm

(18+2*32,76)*0,3 m2 25,056

razem m2 25,056
7.2. Schody zewnętrzne i podjazdy

108 KNR-W 
2-02 0259/04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych

6,6*80/1000 t 0,528
razem t 0,528

109 KNR-W 
2-02 0219/01

Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na 
gotowym podłożu

(19,4+2,6)*0,3 m3 6,6
razem m3 6,6

110 KNR 0-29 
0635/01

Ręczne gruntowanie  powierzchni poziomych pod ciężką izolację

(19,4+2,6) m2 22
3*4*0,14 m2 1,68

razem m2 23,68
111 KNR 0-29 

0640/02
Uszczelnienie masą powierzchni poziomych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu

(19,4+2,6) m2 22
3*4*0,14 m2 1,68

razem m2 23,68
112 NNRNKB 6 

2810/05
Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30 cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 
5mm
(19,4+2,6) m2 22
3*4*0,14 m2 1,68

razem m2 23,68
113 KNR-W 

2-02 1209/02
Balustrady stalowe z nierdzewki

8 m 8
razem m 8

114 KNR-W 
4-01 0324/04

Obsadzenie w podłożach ram, wycieraczek, wsypów stalowych o powierzchni do 0,5m2

2 szt 2
razem szt 2

115 Wykończenie boków
7,36*0,35 m2 2,576

razem m2 2,576
115.1 KNR K-08 

0102/06
Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem  na ościeżach przy ociepleniu płytami styropianowymi metodą lekką 
mokrą
7,36*0,35 m2 2,576

razem m2 2,576
115.2 KNR K-25 

0301/01
Tynki elewacyjne akrylowe wykonywane ręcznie - wykonanie warstwy pośredniej

7,36*0,35 m2 2,576

razem m2 2,576
115.3 KNR K-25 

0301/06
Tynki elewacyjne akrylowe wykonywane ręcznie na bazie spoiwa akrylowego mozaikowy o uziarnieniu 2mm

7,36*0,35 m2 2,576

razem m2 2,576
8. Wykończenie w środku
8.1. Ściany

116 KNR K-04 
0304/01

Tynki ścian cementowo-wapienne lekkie grubości 15mm wykonywane mechanicznie na podłożu 
gazobetonowym
zewnętrzne    100,4*3,6 m2 361,44
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BUDOWA GMINNEGO ŻŁOBKA W PARNOWIE WRAZ Z ROZBUDOWĄ ISTNIEJĄCEJ KUCHNI PRZEDSZKOLA ORAZ ŁĄCZNIKA MIĘDZY 
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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
wewnętrzne    82,97*3,62*2 m2 600,703
stolarka zew.    -1,5*2,8 m2 -4,2
-1,6*2,8 m2 -4,48
-2,2*2,8 m2 -6,16
-0,55*2,75*4 m2 -6,05
-1,15*2,75*3 m2 -9,488
-2,55*2,75*2 m2 -14,025
-2,05*2,75*5 m2 -28,188
-1,45*1,25*4 m2 -7,25
-2,55*1,95*3 m2 -14,918
drzwi wewnęrzne    -(2*1,5*2,25+3*0,9*2+1*2)*2 m2 -28,3
73,56*3,6*2 m2 529,632
-(1,5*2,25+13*0,9*2)*2 m2 -53,55

razem m2 1.315,166
117 KNR K-04 

0304/06
Tynki ościeży cementowo-wapienne lekkie grubości 15mm z zaprawy wykonywane mechanicznie na podłożu 
gazobetonowym
stolarka zew.    (1,5+2*2,8)*0,2 m2 1,42
(1,6+2*2,8)*0,2 m2 1,44
(2,2+2*2,8)*0,2 m2 1,56
(0,55+2*2,75)*4*0,2 m2 4,84
(1,15+2*2,75)*3*0,2 m2 3,99
(2,55+2*2,75)*2*0,2 m2 3,22
(2,05+2*2,75)*5*0,2 m2 7,55
(1,45+2*1,25)*4*0,2 m2 3,16
(2,55+2*1,95)*3*0,2 m2 3,87
drzwi wewnęrzne    (2*(1,5+2*2,25)+3*(0,9+2*2)+(1+2*2))*0,2 m2 6,34
(1,5+2*2,25+13*(0,9+2*2))*0,2 m2 13,94

razem m2 51,33
118 KNR K-04 

0305/01
Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku

zewnętrzne    100,4*3,6 m2 361,44
wewnętrzne    82,97*3,62*2 m2 600,703
stolarka zew.    -1,5*2,8 m2 -4,2
-1,6*2,8 m2 -4,48
-2,2*2,8 m2 -6,16
-0,55*2,75*4 m2 -6,05
-1,15*2,75*3 m2 -9,488
-2,55*2,75*2 m2 -14,025
-2,05*2,75*5 m2 -28,188
-1,45*1,25*4 m2 -7,25
-2,55*1,95*3 m2 -14,918
drzwi wewnęrzne    -(2*1,5*2,25+3*0,9*2+1*2)*2 m2 -28,3
73,56*3,6*2 m2 529,632
-(1,5*2,25+13*0,9*2)*2 m2 -53,55

razem m2 1.315,166
119 KNR K-04 

0305/07
Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na 
ścianach - 2 mm
zewnętrzne    100,4*3,6 m2 361,44
wewnętrzne    82,97*3,62*2 m2 600,703
stolarka zew.    -1,5*2,8 m2 -4,2
-1,6*2,8 m2 -4,48
-2,2*2,8 m2 -6,16
-0,55*2,75*4 m2 -6,05
-1,15*2,75*3 m2 -9,488
-2,55*2,75*2 m2 -14,025
-2,05*2,75*5 m2 -28,188
-1,45*1,25*4 m2 -7,25
-2,55*1,95*3 m2 -14,918
drzwi wewnęrzne    -(2*1,5*2,25+3*0,9*2+1*2)*2 m2 -28,3
73,56*3,6*2 m2 529,632
-(1,5*2,25+13*0,9*2)*2 m2 -53,55

razem m2 1.315,166
120 KNR K-04 

0306/01
Gładzie gipsowe ościeży jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku

stolarka zew.    (1,5+2*2,8)*0,2 m2 1,42
(1,6+2*2,8)*0,2 m2 1,44
(2,2+2*2,8)*0,2 m2 1,56
(0,55+2*2,75)*4*0,2 m2 4,84
(1,15+2*2,75)*3*0,2 m2 3,99
(2,55+2*2,75)*2*0,2 m2 3,22
(2,05+2*2,75)*5*0,2 m2 7,55
(1,45+2*1,25)*4*0,2 m2 3,16
(2,55+2*1,95)*3*0,2 m2 3,87
drzwi wewnęrzne    (2*(1,5+2*2,25)+3*(0,9+2*2)+(1+2*2))*0,2 m2 6,34
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BUDOWA GMINNEGO ŻŁOBKA W PARNOWIE WRAZ Z ROZBUDOWĄ ISTNIEJĄCEJ KUCHNI PRZEDSZKOLA ORAZ ŁĄCZNIKA MIĘDZY 
BUDYNKAMI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
(1,5+2*2,25+13*(0,9+2*2))*0,2 m2 13,94

razem m2 51,33
121 KNR K-04 

0306/06
Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na 
ościeżach
stolarka zew.    (1,5+2*2,8)*0,2 m2 1,42
(1,6+2*2,8)*0,2 m2 1,44
(2,2+2*2,8)*0,2 m2 1,56
(0,55+2*2,75)*4*0,2 m2 4,84
(1,15+2*2,75)*3*0,2 m2 3,99
(2,55+2*2,75)*2*0,2 m2 3,22
(2,05+2*2,75)*5*0,2 m2 7,55
(1,45+2*1,25)*4*0,2 m2 3,16
(2,55+2*1,95)*3*0,2 m2 3,87
drzwi wewnęrzne    (2*(1,5+2*2,25)+3*(0,9+2*2)+(1+2*2))*0,2 m2 6,34
(1,5+2*2,25+13*(0,9+2*2))*0,2 m2 13,94

razem m2 51,33
122 KNR K-04 

0201/02
Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt 
gipsowo-kartonowych
1315,166+51,33 m2 1.366,496

razem m2 1.366,496
123 KNR K-04 

0602/05
Gruntowanie podłoża przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit

95,86*2 m2 191,72
razem m2 191,72

124 KNR K-04 
0602/04

Wklejenie pionowej taśmy uszczelniającej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit

8*4 m 32
razem m 32

125 KNR K-04 
0602/02

Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit

95,86*2 m2 191,72
razem m2 191,72

126 NNRNKB 6 
2802/05

Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami kamionkowymi GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o 
grubości warstwy 5mm
95,86*2 m2 191,72

razem m2 191,72
8.2. Posadzki

127 KNR K-04 
0602/05

Gruntowanie podłoża przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit

58,7 m2 58,7
razem m2 58,7

128 KNR K-04 
0602/03

Wklejenie poziomej taśmy uszczelniającej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit

95,86 m 95,86
razem m 95,86

129 KNR K-04 
0602/01

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit

58,7 m2 58,7
razem m2 58,7

130 NNRNKB 6 
2805/05

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na 
zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm
457,2-279,35 m2 177,85

razem m2 177,85
131 NNRNKB 6 

2809/01
Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek kamionkowych GRES 15x15cm w pomieszczeniach o powierzchni 
do 10m2
109,6 m 109,6

razem m 109,6
132 NNRNKB 7 

1130/02
Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w 
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2
279,35 m2 279,35

razem m2 279,35
133 KNR-W 

2-02 1123/02
Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej

279,35 m2 279,35
razem m2 279,35
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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
134 KNR-W 

2-02 1123/04
Zgrzewanie połączeń wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadzkach

279,35 m2 279,35
razem m2 279,35

135 KNR-W 
2-02 1124/05

Listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane

238,55 m 238,55
razem m 238,55

8.3. Stolarka wewnętrzna
136 KNR 0-19 

1024/08
Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych wewnętrznych

3*1,5*2,25 m2 10,125
razem m2 10,125

137 KNR 0-19 
1024/08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych wewnętrznych EIS60

1,6*2,25 m2 3,6
razem m2 3,6

138 KNR 0-19 
1024/07

Montaż drzwi jednoskrzydłowych wewnętrznych

11*0,9*2 m2 19,8
razem m2 19,8

139 KNR 0-19 
1024/07

Montaż drzwi jednoskrzydłowych wewnętrznych sanitarnych

8*0,9*2 m2 14,4
1*2 m2 2

razem m2 16,4
140 KNNR-W 2 

0302/07
Osadzenie podokienników prefabrykowanych w ścianach murowanych

0,55*4 m 2,2
1,15*3 m 3,45
2,55*2 m 5,1
2,05*5 m 10,25
1,45*4 m 5,8
2,55*3 m 7,65

razem m 34,45
141 KNNR 7 

0703/03
Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami o powierzchni ponad 10m2 - ścianka mobilna

3,2*5,2 m2 16,64
razem m2 16,64

142 KNNR 7 
0703/03

Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami o powierzchni ponad 10m2 - przegrody sanitarne

17,65*2 m2 35,3
razem m2 35,3

9. Zagospodarowanie terenu
9.1. Opaska (na granicy z trawą)

143 KNR 2-31 
0407/05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem

14 m 14
razem m 14

144 KNR 2-31 
0202/01

Dolna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej ręcznie o grubości po zagęszczeniu 10cm

14*0,5 m2 7
razem m2 7

9.2. Posadzka tarasu (kostka szlachetna 6 cm)
145 KNR 2-31 

0101/01
Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie 
kategorii I-IV m2 75

146 KNR 2-31 
0101/02

(dopłata 3x)

Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde 
dalsze 5cm ponad 20cm

m2 75
147 KNR 2-01 

0212/07
Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach
75*0,35 m3 26,25

razem m3 26,25
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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
148 KNR 2-01 

0214/04
(dopłata 18x)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu 
kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych

75*0,35 m3 26,25
razem m3 26,25

149 KNR 2-31 
0103/04

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 
I-IV m2 75

150 KNR 2-31 
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm
m2 75

151 KNR 2-31 
0402/03

Ława betonowa zwykła pod krawężniki

25*0,15*0,15 m3 0,563
razem m3 0,563

152 KNR 2-31 
0407/05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem

25 m 25
razem m 25

153 KNR 
0-11r95 
0321/03

Nawierzchnia z kostki szlachetnej grubości 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z 
wypełnieniem spoin piaskiem - podest wejście drugie

75 m2 75
razem m2 75

9.3. Plac i miejsca postojowe z miejscem na odpady (kostka 8 cm)
154 KNR 2-31 

0101/01
Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie 
kategorii I-IV
871-75 m2 796

razem m2 796
155 KNR 2-31 

0101/02
(dopłata 3x)

Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde 
dalsze 5cm ponad 20cm

871-75 m2 796
razem m2 796

156 KNR 2-01 
0212/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach
(871-75)*0,35 m3 278,6

razem m3 278,6
157 KNR 2-01 

0214/04
(dopłata 18x)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu 
kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych

(871-75)*0,35 m3 278,6
razem m3 278,6

158 KNR 2-31 
0103/04

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 
I-IV
(871-75) m2 796

razem m2 796
159 KNR 2-31 

0114/05
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm

(871-75) m2 796
razem m2 796

160 KNR 2-31 
0114/06

(dopłata 5x)

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm

(871-75) m2 796
razem m2 796

161 KNR 2-31 
0402/03

Ława betonowa zwykła pod krawężniki

(166+32)*0,15*0,15 m3 4,455
razem m3 4,455

162 KNR 2-31 
0407/05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem

166+32 m 198
razem m 198

163 KNR 0-11 
0317/04

Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z 
wypełnieniem spoin piaskiem
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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
5*2+2*1,5*1,5*0,5 m2 12,25

razem m2 12,25
164 KNR 2-31 

0706/02
Linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie

15*(5+2,5)*0,15 m2 16,875
razem m2 16,875

9.4. Oznakowanie miejsca dla osób niepełnosprawnych
165   Kalkulacja 

indywidualna
 

Malowanie nawierzchni miejsca postojowego dla niepełnosprawnych - kolor niebieski, symbol P-18, smbol 
P-24

kpl 1
166 KNR 2-31 

0702/01
Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm

szt 1
167 KNR 2-31 

0703/01
Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2 - tablica 
T-29 szt 1

168 KNR 2-31 
0703/01

Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2 - tablica 
D-18a szt 1
9.5. Zjazd (kostka 8 cm)

169 KNR 2-31 
0101/01

Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie 
kategorii I-IV
5*2+2*1,5*1,5*0,5 m2 12,25

razem m2 12,25
170 KNR 2-31 

0101/02
(dopłata 5x)

Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde 
dalsze 5cm ponad 20cm

5*2+2*1,5*1,5*0,5 m2 12,25
razem m2 12,25

171 KNR 2-01 
0212/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach
12,25*0,45 m3 5,513

razem m3 5,513
172 KNR 2-01 

0214/04
(dopłata 18x)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu 
kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych

12,25*0,45 m3 5,513
razem m3 5,513

173 KNR 2-31 
0103/04

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 
I-IV
5*2+2*1,5*1,5*0,5 m2 12,25

razem m2 12,25
174 KNR 2-31 

0114/05
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm

5*2+2*1,5*1,5*0,5 m2 12,25
razem m2 12,25

175 KNR 2-31 
0114/06

(dopłata 15x)

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm

5*2+2*1,5*1,5*0,5 m2 12,25
razem m2 12,25

176 KNR 2-31 
0402/04

Ława betonowa z oporem pod krawężniki

(8+5+6)*0,15*0,45 m3 1,283
razem m3 1,283

177 KNR 2-31 
0403/04

Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej

8+5+6 m 19
razem m 19

178 KNR 0-11 
0317/04

Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z 
wypełnieniem spoin piaskiem
5*2+2*1,5*1,5*0,5 m2 12,25

razem m2 12,25
9.6. Zieleń i przeniesienie placu zabaw

179 KNR 2-01 
0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III
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BUDOWA GMINNEGO ŻŁOBKA W PARNOWIE WRAZ Z ROZBUDOWĄ ISTNIEJĄCEJ KUCHNI PRZEDSZKOLA ORAZ ŁĄCZNIKA MIĘDZY 
BUDYNKAMI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
650+870 m2 1.520

razem m2 1.520
180 KNR 2-01 

0510/01
Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

650+870 m2 1.520
razem m2 1.520

181 KNR 2-01 
0510/02

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem - dodatek za każde dalsze 5cm humusu ponad 5cm

650+870 m2 1.520
razem m2 1.520

182   Kalkulacja 
indywidualna

 

Przeniesienie istniejacych urządzeń placu zabaw wraz z wykonaniem nowej nawierzchni bezpiecznej z piasku

kpl 1
9.7. Brama i furtka

183   Kalkulacja 
indywidualna

 

Przygotowanie starego ogrodzenia pod montaż bramy i furtki

kpl 1
184 KNR-W 

2-02 1206/05
Bramy stalowe

3*1,5 m2 4,5
razem m2 4,5

185 KNR 2-23 
0402/04

Furtka o wymiarach 120x150 cm
szt 1
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Spis działów przedmiaru robót

BUDOWA GMINNEGO ŻŁOBKA W PARNOWIE WRAZ Z ROZBUDOWĄ ISTNIEJĄCEJ KUCHNI PRZEDSZKOLA ORAZ ŁĄCZNIKA MIĘDZY 
BUDYNKAMI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

Nr Opis Wartość
1. Roboty przygotowawacze i ziemne z wyminą gruntu do poziomu spodu chudziaka

1.1. Roboty rozbiórkowe i zamurowanie otworów
1.2. Roboty ziemne

2. Roboty fundamentowe
2.1. Podkład betonowy
2.2. Zbrojenie fundamentów
2.3. Ławy
2.4. Stopy
2.5. Ściany fundamentowe
2.6. Izolacje
2.7. Zasypanie wykopów - z zewnątrz + w środku do poziomu warstw podposadzkowych

3. Podkład pod posadzkę
4. Ściany i elementy żelbetowe

4.1. Ściany nośne murowane
4.2. Elementy żelbetowe

4.2.1. Zbrojenie el. parteru
4.2.2. Słupy (od poziomu ław i stóp)
4.2.3. Belki, nadproża, wieńce

4.3. Ścianki działowe
5. Dach z konstrukcją i sufitem podwieszanym

5.1. Konstrukcja
5.1.1. Strop nad parterem
5.1.2. Ścianki attyki z trzpieniami i wieńcem

5.2. Pokrycie
5.3. Zadaszenie tarasu
5.4. Sufit podwieszany

6. Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna
7. Elewacja i elementy wykończenia zewnętrznego

7.1. Elewacja
7.2. Schody zewnętrzne i podjazdy

8. Wykończenie w środku
8.1. Ściany
8.2. Posadzki
8.3. Stolarka wewnętrzna

9. Zagospodarowanie terenu
9.1. Opaska (na granicy z trawą)
9.2. Posadzka tarasu (kostka szlachetna 6 cm)
9.3. Plac i miejsca postojowe z miejscem na odpady (kostka 8 cm)
9.4. Oznakowanie miejsca dla osób niepełnosprawnych
9.5. Zjazd (kostka 8 cm)
9.6. Zieleń i przeniesienie placu zabaw
9.7. Brama i furtka
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Zestawienie robocizny

BUDOWA GMINNEGO ŻŁOBKA W PARNOWIE WRAZ Z ROZBUDOWĄ ISTNIEJĄCEJ KUCHNI PRZEDSZKOLA ORAZ ŁĄCZNIKA MIĘDZY 
BUDYNKAMI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Betoniarze gr.II r-g 111,879
2 Blacharze gr.II r-g 92,052
3 Brukarze gr.II r-g 59,322
4 Brukarze gr.III r-g 16,545
5 Cieśle gr.II r-g 57,574
6 Cieśle gr.III r-g 12,84
7 Darniarze gr.II r-g 621,376
8 Glazurnicy gr.III r-g 705,53
9 Malarze gr.II r-g 1,108

10 Montażyści gr.II r-g 628,148
11 Montażyści gr.III r-g 745,511
12 Monterzy gr.II r-g 346,445
13 Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II r-g 2,139
14 Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.III r-g 0,535
15 Murarze gr.II r-g 20,789
16 Murarze gr.III r-g 469,136
17 Posadzkarze gr.II r-g 30,729
18 Posadzkarze-płytkarze gr.III r-g 530,626
19 Robotnicy r-g 7.997,191
20 Robotnicy gr.I r-g 1.072,721
21 Robotnicy gr.II r-g 127,016
22 Szklarze gr.II r-g 56,496
23 Tynkarze gr.III r-g 19,845

Razem 13.725,553
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Zestawienie materiałów

BUDOWA GMINNEGO ŻŁOBKA W PARNOWIE WRAZ Z ROZBUDOWĄ ISTNIEJĄCEJ KUCHNI PRZEDSZKOLA ORAZ ŁĄCZNIKA MIĘDZY 
BUDYNKAMI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Akcesoria stalowe do rusztów sufitów podwieszanych - pręt mocujący szt 416,052
2 Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm m3 0,039
3 Balustrady stalowe m 8
4 Belka nadprożowa żelbetowa L19 m 74,16
5 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 70,433
6 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 206,492
7 Blacha aluminiowa m2 14,833
8 Blacha powlekana płaska m2 79,881
9 Bloczek betonowy o wym. 38x25x14 cm szt 3.029,562

10 Bloczki z betonu komórkowego 59x24x24cm szt 4.311,131
11 Brama stalowa  ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo 300x150 cm kpl 1
12 Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 401,502
13 Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany t 2,723
14 Daszek z poliwęglanu m2 78,96
15 Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 3,23
16 Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,666
17 Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 28-45mm m3 0,082
18 Drewno na stemple m3 1,558
19 Drewno na stemple budowlane m3 0,057
20 Drut stalowy 3mm kg 3,419
21 Drut stalowy miękki kg 52,331
22 Drzwi aluminiowe wewnętrzne przymykowe, wypełnione dwuskrzydłowe - całe oszklone szyba bezpieczna m2 10,125
23 Drzwi aluminiowe wewnętrzne przymykowe, wypełnione dwuskrzydłowe - całe oszklone szyba bezpieczna EIS60 m2 3,6
24 Drzwi aluminiowe zewnętrzne przymykowe, wypełnione dwuskrzydłowe - całe oszklone szyba antywałamaniowa m2 14,84
25 Drzwi wewnętrzne kpl z ościeżnicą i okuciami m2 19,8
26 Drzwi wewnętrzne kpl z ościeżnicą i okuciami sanitarne m2 16,4
27 Elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej - rynny prostokątne RN125x70 m 12,051
28 Farba chlorokauczukowa dm3 6,632
29 Farba cieniująca do odcisków dm3 5,4
30 Farba lateksowa dm3 532,519
31 Folia malarska m2 104,235
32 Folia płynna dm3 282,17
33 Folia polietylenowa izolacyjna kubełkowa fundamentowa m2 77,605
34 Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,5 mm m2 1.088,136
35 Furtka 120x150 cm ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo z kompletem okuć szt 1
36 Gips budowlany szpachlowy t 0,333
37 Gładź szpachlowa t 9,169
38 Gruz m3 0,045
39 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 211,652
40 Haki do muru kg 4,559
41 Klamry ciesielskie kg 6,889
42 Klej do EPDM dm3 176,957
43 Klej do ociepleń uniwersalny kg 2.301,015
44 Klej do przyklejania styropianu kg 1.295,92
45 Klej do wykładzin kg 167,61
46 Kliny styropianowe mb 98,4
47 Kołki montażowe szt 318,816
48 Kołki rozporowe 8x80 szt 217,152
49 Kołki rozporowe plastykowe szt 692,608
50 Kostka betonowa szlachetna m2 82,5
51 Kostka brukowa z betonu (bez względu na kształt) grub. 8 cm, szara m2 25,112
52 Kotwy szt 848,037
53 Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,059
54 Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,627
55 Krawężniki betonowe drogowe  20x30cm m 19,38
56 Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil sufitowy główny "60 CD" m 1.188,72
57 Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil sufitowy przyścienny "UD" m 182,88
58 Kształtowniki walcowane - C240 kg 402
59 Leje spustowe szt 7
60 Listwy przypodłogowe z PCW m 255,249
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Zestawienie materiałów

BUDOWA GMINNEGO ŻŁOBKA W PARNOWIE WRAZ Z ROZBUDOWĄ ISTNIEJĄCEJ KUCHNI PRZEDSZKOLA ORAZ ŁĄCZNIKA MIĘDZY 
BUDYNKAMI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
61 Łącznik krzyżowy stalowy do rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe szt 608,076
62 Łącznik wbijany z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm szt 598,5
63 Łącznik wzdłużny stalowy do rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe szt 237,744
64 Masa szpachlowa zbrojeniowa kg 124,2
65 Masa tynkarska akrylowa do odcisków kg 72,9
66 Masa uszczelniająca dwuskładnikowa - polimerowo-cementowa dm3 3.219,05
67 Membrana EPDM m2 621,706
68 Nadproża prefabrykowane SBN 12x12 m 15,3
69 Nasiona traw kg 18,24
70 Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare m 241,74
71 Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne antracyt 3 - szyby m2 79,919
72 Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne antracyt 3 - szyby EI30 m2 2,387
73 Pasta podłogowa kg 27,935
74 Pianka poliuretanowa dm3 50,885
75 Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 0,375
76 Pianoklej dm3 2,412
77 Piasek m3 6,421
78 Piasek do zapraw m3 0,445
79 Piasek naturalny kopany m3 82,422
80 Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 25 mm m3 1,488
81 Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochronna grubości 12,5 mm (GKF) m2 898,485
82 Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI) m2 61,635
83 Płyta styropianowa EPS 70-040 (fasada) wg PN-EN 13163+A1:2015-03 m3 63,96
84 Płyta styropianowa EPS 100 laminowana jednostronnie papą asfaltową podkładową tradycyjną, spadkowa 2-20 cm m2 480,06
85 Płyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podłoga) wg PN-EN 13163+A1:2015-03 m3 127,331
86 Płyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiana XPS 30 m3 7,408
87 Płytki kamionkowe GRES m2 428,889
88 Płytki z betonu komórkowego 59x24x12cm szt 1.709,134
89 Podokienniki prefabrykowane gr. 3 cm szer. 25 cm mb 34,45
90 Pospółka m3 0,86
91 Pospółka uziarnienie 0-63 mm m3 525,55
92 Pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 8,381
93 Pręty zbrojeniowe żebrowane t 17,768
94 Profil aluminiowy do ociepleń, dł. 250 cm - narożnik z siatką szt 79,695
95 Profil aluminiowy do tynków, dł. 250 cm - listwa cokołowa o szerokości 203-253 mm szt 35,078
96 Profil ciepły parapet XPS m 37,895
97 Przegrody sanitarne m2 35,3
98 Rozcieńczalnik chlorokauczukowy dm3 2,126
99 Rura spustowa stalowa, powlekana fi 87 mm m 13,905
100 Rura spustowa stalowa, powlekana fi 125 mm m 29,922
101 Siatka z włókna szklanego m2 575,296
102 Silikon kg 9,306
103 Sklejka szalunkowa o grubości 15 mm m3 0,122
104 Słupki z rur stalowych  50mm kg 10,9
105 Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60 kg 0,379
106 Sucha zaprawa do spoinowania - spoina wąska grubość od 1 do 7 mm, kolor kg 51,764
107 Szablon do tynku imitujący deski m2 28,35
108 Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych kg 7,901
109 Ścianka mobilna z drziwami m2 16,64
110 Środek gruntujący dm3 843,779
111 Środek gruntujący pod folię w płynie dm3 50,084
112 Środek gruntujący pod izolację dm3 45,782
113 Środek gruntujący pod tynk akrylowy do odcisków kg 5,4
114 Środek guntujący kg 3,307
115 Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4 kg 0,782
116 Świetlik m2 3,75
117 Tablice znaków drogowych szt 2
118 Tarcza diamentowa do cięcia kamieni i betonu szt 0,023
119 Taśma malarska m 303,229
120 Taśma uszczelniająca m 138,089
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BUDOWA GMINNEGO ŻŁOBKA W PARNOWIE WRAZ Z ROZBUDOWĄ ISTNIEJĄCEJ KUCHNI PRZEDSZKOLA ORAZ ŁĄCZNIKA MIĘDZY 
BUDYNKAMI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
121 Taśma uszczelniająca Sto-Fugendichtband m 156,803
122 Taśma zbrojąca m 457,2
123 Tłuczeń kamienny niesortowany t 369,322
124 Tynk silikonowy o strukturze baranek K 2,0mm kg 950,336
125 Tynk z kolorowych naturalnych kamyczków na bazie spoiwa akrylowego kg 151,976
126 Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 14,042
127 Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 28,08
128 Warstwa pośrednia kg 105,484
129 Wieszak stalowy obrotowy do rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe szt 416,052
130 Wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 17.097,852
131 Woda m3 41,048
132 Wpust dachowy ogrzewany RS125 szt 7
133 Wycieraczki do obuwia systemowe 100x50 cm szt 2
134 Wykładzina podłogowa rulonowa z PVC grub. 2,0 mm - homogeniczna m2 304,492
135 Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7 m3 0,012
136 Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12 m3 7,464
137 Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7 m3 0,345
138 Zaprawa cementowo-wapienna tynkarska t 20,948
139 Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 63,182
140 Zaprawa klejowa do styropianu kg 23,082
141 Zaprawa klejowa elastyczna - sucha mieszanka kg 3.208,086
142 Zaprawa klejowa sucha do elementów z betonu komórkowego kg 4.844,873
143 Zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka kg 2.276,703
144 Ziemia urodzajna (humus) m3 158,08

Razem
Materiały pomocnicze

Ogółem
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BUDOWA GMINNEGO ŻŁOBKA W PARNOWIE WRAZ Z ROZBUDOWĄ ISTNIEJĄCEJ KUCHNI PRZEDSZKOLA ORAZ ŁĄCZNIKA MIĘDZY 
BUDYNKAMI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Agregat tynkarski 1,10-3,00 m3/h (1) m-g 74,538
2 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,42
3 Deskowania fundamentów 100 m2 m-g 115,974
4 Deskowania ściany słupy 100 m2 m-g 264,058
5 Giętarka do prętów mechaniczna do fi 40 mm m-g 83,928
6 Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0,60 m3 (1) m-g 46,486
7 Malowarka do poziomego znakowania dróg (samobieżna) - kpl. (1) m-g 0,392
8 Nożyce do prętów elektro-mechaniczne fi 40 mm m-g 101,347
9 Piła do cięcia płytek m-g 2,25

10 Piła do cięcia płytek - kpl. m-g 0,612
11 Pompa do betonu z rurociągiem o dł. 36 m na samochodzie 120 m3/h (1) m-g 22,1
12 Prościarka do prętów (prościarka do prętów - automatyczna) fi 4-10 mm m-g 75,167
13 Przenośnik taśmowy przewoźny 10-15 m m-g 90,065
14 Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 5,954
15 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, z osłoną siatkową o wysokości do 10 m (100 

m2 wg rzutu pionowego)
m-g 59,268

16 Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 163,056
17 Samochód samowyładowczy pow. 5-10 t (1) m-g 308,331
18 Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 9,716
19 Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 3,445
20 Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 22,849
21 Ubijak spalinowy m-g 3,975
22 Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg m-g 1,298
23 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 39,595
24 Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 11,395
25 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 363,295
26 Zagęszczarka wibracyjna spalinowa krocząca 100 m3/h m-g 14,811
27 Żuraw okienny do 0,50 t m-g 0,257

Razem 1.884,582
Praca rusztowań

Razem
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